
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

(dále jen smlouva)

č.j. objednatele : HSOL - 379 - 6 /2016
č.j. zhotovitele :

Česká republika-Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: plk.lng. Karlem Koláříkem, ředitelem
Kontaktní osoba:

E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka : ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.
zápis v OR :
sídlo:
IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Dat.schránka :
(dále jen zhotovitel)

Krajský soud v Brně, sp.zn.C 69 046
Brno, Libušino údolí 203/76, PSČ 62300
292 63 140
CZ 292 63 140
Komerční banka, a.s., Č.ú.43-8463790287/0100
Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

sicxhuh

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět díla

l. Zhotovitel se na základě ustanovení smlouvy o dílo zavazuje pro objednatele provést projektové
práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost a autorský dozor pro stavbu ,,CPS + UO Přerov
- výstavba" na pozemcích pare. č. 826, 827/1, a 828/1, obec Přerov, kat. území Újezdec u Přerova
v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném mění (dále jen stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znění (dále jen vyhl.č.499/2006 Sb.), vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, v platném znění (dále jen vyhl.č.268/2009 Sb.), zákona Č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, platnými
předpisy, kterými se stanoví podrobnosti vymezeni předmětu veřejné zakázky na stavební Eráce a
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a platnými ČSN EN a CSN.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nové budovy centrální požární stanice a ředitelství
územního odboru v Přerově, včetně napojení objektu na stávající technickou infřastrukturu města
Přerova.
Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost
celkového řešení.
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2. Architektonická studie bude zpracována v rozsahu půdorysy, pohledy, objemy a
charakteristické řeZy v jednom tištěném vyhotovení a lx elektronicky na CD či jiném datovém
nosiči v běžně dostupném fomátu umožňující tisk obsahu (např. PDF).

3. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění:

a) Projektová dokumentace pro územní řízení přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí
vydávaného dle příslušných ustanovení stavebního zákona (DUR).
Rozsah DUR je uveden ve vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č. l. Součástí PD budou nezbytné
průzkumy a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD.

Požadovaný počet 3 kusy DUR - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 2 kusy budou použity
vyhotovení: pro územní řízení

l kus DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v
běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu (např, PDF, DWG)

b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vydávanému dle příslušných ustanovení
stavebního zákona (DSP).
Rozsah DSP je uveden ve vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č. 5. Součástí PD budou nezbytné
průzkumY a související přípravné práce v rozsahu nutném pro zpracovávaný stupeň PD a
předpokládané nákladV stavby. Dokumentace pro stavební povolení bude následně použita
jako nezbj'tná příloha žádosti o podporu v rámci IROP.

Požadovaný počet 4 kusy DSP - v písemné podobě (texty a výkresy), z toho 3 kusy budou použity
vyhotovení: pro stavební řízení.

l kus DSP - texty a výkresy na nosiči dat s popisem, textová část je
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány v
běžně dostupném formátu umožňující tisk obsahu (např. PDF, DWG)

l kus Propočet stavby lx v písemné formě, lx na nosiči dat ve formátu *.xls

Zásady organizace výstavby (dále jen ZOV) budou v rámci výrobních výborů před podáním
žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.

V rámci zpracování ZOV zhotovitel
bezpečnosti a ochrany zdraví, zajistí
zpracuje plán bezpečnosti a ochrany
jen plán BOZP).
Plán BOZP podle této smlouvy bude
koordinátora BOZP. Osvědčení této l
zdraví při práci vydané organizací
práce a sociálních věcí bude v prosté

zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska
činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD,
zdraví při práci na staveništi podle platných předpisů (dále

zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti
osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvein
fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP.

projektovaný objekt (budova nad l 500 m2 celkové energeticky vztažné plochy) bude ve smyslu
ust. § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších
předpisů, splňovat požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou
energie, tj. budovy s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném
rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Splnění uvedeného požadavku bude doloženo průkazem
energetické náročnosti budov.

C) Dokumentace pro provádění stavby (DPS).
Rozsah činností je uveden ve vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 6. Dokumentace bude obsahovat i
výkresy složitých detailů u příslušných stavebních objektů. v DPS budou zpřesněny, doplněny a
zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky oproti ověřené DSP.
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Součástí DPS bude výkaz výměr, technické podmínky a specifikace, které budou ve všech sadách
projektové dokumentace. DPS bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve
formátu MS Excel. výkaz výměr i rozpočet bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a
provozních souborů. Ocenění položkového rozpočtu bude dle ceníku URS Praha v posledním
aktuálním znění. V soupisu prací, výkazu výměr, technické zprávě atd. nebudou použity komerční
názvy konkrétních výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou v souladu
s příslušným ustanovením zákona o veřejných zakázkách). Výjimečně lze připustit uvedení názvu
výrobku pouze za výslovného uvedení možnosti použití jiného, kvalitativně a technicky
obdobného řešení. výkaz výměr bude zpracován v souladu s právními předpisy platnými době
jeho předání objednateli,

V rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její
uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. zkoušky, revize,
dokumentace skutečného provedení apod.).
Vedlejší náklady a ostatní náklady stavby budou popsány každé samostatně v samostatném
soupisu prací jako samostatné položky.

Zhotovitel se zavazuje doložit, že použité položky v soupisu prací se nacházejí v aktuální cenové
soustavě URS Praha.
ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány
jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového
množství, Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace.
V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkouŠek, revizí, měření, posudků apod., které
vyžaduje zpracovatel dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání
kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení
díla.

Požadovaný počet 4 kusy DPS - v písemné podobě (texty a výkresy)
vyhotovení:

l kus DPS - texty a výkresy na nosiČi dat s popisem, texty a výkresy
na nosiči dat s popisem, textová část je požadována ve formátu
?S Word, výkresové části jsou požadovány v běŽně dostupném
,ormátu umožň'gíci tisk obsahu (např. PDF, DWG)

1 kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD
s popisem

l kus oceněný soupis prací, dodávek a služeb v písemné formě ve
formátu *,xls

l kus neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD

4. výkon inženýrské Činnosti (dále jen IČ) v rozsahu potřebném k vvdání územního rozhodnutí
a stavebního povolení zahrnující např. projednání stavebních prací s dotčenými orgány a
účastníky řízení, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému
projektovému řešení a následně odpovídající územní rozhodnutí, roZhodnutí speciálních úřadů a
stavební povolení.

V rámci této činnosti zhotovitel na základě plné moci vystavené objednatelem:

- projedná zpracovanou DUR a DSP s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími
subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb,
včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

- získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádostem vydání o územního
rozhodnutí a vydání stavebního povolení, popř. tato vyjádření předá společně s předjednanými
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požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů
s vlastníky pozemků,

- zajistí v zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádostem o územní
rozhodnutí a stavební povolení, vC. zajištění veškerých nutných průzkumů (radonový průzkum,
inženýrsko geologický průzkum..atd.), veškeré posudků, studií a měření (např. 1iluková studie,
energetický štítek budovy ...atd.) ,

- v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje žádosti o územní rozhodnutí a stavebního
povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. vypracuje žádosti o jiná povolení a
souhlasy nezbytné k zahájení stavby, které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,

- zabezpečí jménem objednatele veškeré úkony potřebné k vydání příslušných roZhodnutí v souladu
se stavebním zákonem a k nabytí právní moci těchto rozhodnutí, popř. připraví veškeré nutné
podklady, které předá bez zbytečného odkladu k podpisu objednateli,

- zabezpečí svolávání pracovních schůzek - výrobních výborů, alespoň 2 x pro architektonickou
studii, 1 x pro DUR, 3 x pro DSP a 4 x pro dps, na kterých bude konzultovat navrhované
technické řešení.

Objednatel jako organizační složka státu je osvobozen od správních poplatků. Případné náklady
spočívající v úhradě správních poplatků ponese objednatel.

Činnost zahrnuje předání pravoniocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního
povolení s vypořádanými připomínkami (zapracovanými do dokumentace pro provádění stavby),
které byly vzneseny během projednávání DUR a DSP ze strany dotčených orgánů a organizací.

5. Spolupráce při řeŠení technických dotazů týkající se zpracované dokumentace, která bude
sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací, zejména při
zpracování případných odpovědí na dodatečné informace, které se budou týkat zpracované
dokumentace.

6. výkon Činnosti autorského dozoru (dále jen AD), kdY hlavními úkony AD projektanta jsou
následující činnosti :

- účast na předání staveniště dodavateli stavebních prací, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé
v době předávání staveniště odpovídají předpokladům dle vypracované dokumentace,

- účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešeníproblémů vzniklých na stavbě,
- technický dohled po celou dobu realizace stavby, tzn. soulad výstavby se schválenou projektovou

dokumentací (schvalování výrobní dokumentace, dodávaných výrobků a používaných materiálů),
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo

dokumentace jeho specifických subdodávek,
- upozorněni na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.,
- posouzení návrhů na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní podle pokynů

investora (resp. technického dozoru investora), a to přednostně a neprodleně, nejvýše do 5 dnů od
obdržení výzvy objednatele, či zápisem v deníku AD či stavebním deníku, s maximální snahou
předejití ohrožení průběhu stavby a termínu dokončení dle smlouvy o dílo na dodávku stavebních
prací, dodávek a služeb,

- vypracování případných potřebných detailů na základě požadavku dodavatele stavebních prací,
případně technického dozoru investora, do 5 dnů od jeho obdržení,

- účast na předání a převzetí dokončené stavby,
- spolupůsobení při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou,

- spolupůsobení při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- podpora při komplexních Zkouškách,
- účast při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro

výběr zhotovitele se skutečností,
- vedení odpovídající dokumentace AD - samostatného deníku se záznamem projednávaných

záležitostí týkajících se pd, vC. záznamu délky výkonu AD odsouhlaseného investorem,
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- vypracování a předání závěrečné zprávy AD,
- další povinnosti autorského dozoru dle přílohy sazebníku UNIKA - pro navrhování nabídkových

cen projektových prací a inženýrských činností.

Tato činnost končí předáníni závěrečné zprávy AD zástupci objednatele.

Autorský dozor musí mít ve všech svých vyjádřeních (i k požadavkům na zrněny množství výrobků a
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci) na zřeteli dodržení technicko-ekonomických
parametrů stavby.

II. Termín plnění, předání díla

l. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude použita jako příloha žádosti o
spolufinancování stavby v rámci IROP 2014+. Dokumentace pro provádění stavby bude tedy
?racována pouze v případě, že uvedená žádost bude doporučena k financování z evropských
,.ondů, a to na základě písemné výzvy objednatele, kterou učiní nejpozději do 31. 12. 2018,
přičemž je oprávněn tuto výzvu neučinit vůbec.

3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušeni
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

4. Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě vystaveného a
odsouhlaseného předávacího protokolu.

5. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených
orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace
k vydání příslušných povolení či vyjádření, včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na
straně objednatele k termínu podání žádosti.

6. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávaného stupně projektové
dokumentace. Zhotovitel předá dílčí projektové dokumentace k věcné kontrole a ke schválení
v termínu nejinéně 14 dnů před smluvním termínem odevzdání, o této skutečnosti zástupci
smluvních stran učiní písemný zápis, PD je poskytnuta elektronicky na CD nosiči. Objednatel je
povinen se vyjádřit v terminu do 7 dnů od převzetí dokumentace ke kontrole, zda dokumentace
obsahově odpovídá smluvnímu závazku, je kompletní a nemá věcné vady, případně ji vrátit
k dopracování. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty
provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. Teprve po schválení dokumentace
objednatelem je zhotovitel oprávněn předat kompletní dokumentaci, vystavit předávací protokol a
.akturu.

7. Podmínkou konečného převzetí Čistopisu dokumentace a úhrady faktury je kladné posouzeni
dokumentace nadřízeným orgánem (přísl. odbor Ministerstva vnitra). Zhotovitel se zavazuje, že
výhrady a z nich plynoucí požadavky na změny projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu
výměr bezúplatně zapracuje do projektové dokumentace, a to v termínu dohodnutém písemným
dodatkem k této smlouvě,

Architektonická studie 45 dnů od podpisu této smlouvy
Projektová dokumentace pro územní řízení a pro stavební 120 dnů od odsouhlasení
povolení architektonické studie
Inženýrská činnost zakončená pravomocným územním 8 měsíců od podpisu SOD
rozhodnutím
Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním 10 měsíců od podpisu SOD
povolením
Dokumentace pro provádění stavby 60 dnů od výzvy objednatele dle odst.

2 tohoto článku
Autorský dozor od l. 7. 2017 do 31. 12. 2019 na

základě výzvy objednatele dle odst. 2
tohoto článku
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8. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s platnými právními
předpisy nebo normami, se zhotovitel tímto nezbavuje odpovědnosti za škody.

III. Cena díla a platební podmínky

l. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočteln dle sazebníku Unika a
upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících
částí:

a) Architektonická studie
Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

b) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)" " "QCena bez DPH
DPH
Cena VC. DPH

c) projektová dokumentace pro stavební povolení (OSP)
b. r

Cena bez DPH
DPH
Cena VC. DPH

d) Inženýrská Činnost dle ČI. I, odst.4 zakonČená pravomocným územním rozhodnut
J """ _ 7

Cena bez DPH '
DPH
Cena vC. DPH

e) Inženýrská činnost dle ČI. I, odst.4 zakonČená pravomocným stavebním povolení
7

Cena bez DPH "
DPH
Cena vC. DPH

f) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) vC. naceněného a slepého soupis stave
dodávek a služeb, technických podmínek, kompletace dokumentace

7

Cena bez DPH
DPH
Cena vC. DPH

g) Autorský dozor
YHodinová sazba bez DPH '

Cena bez DPH za 550 hodin AD :
DPH
Cena vC, DPH za 550 hodin AD

Celková cena díla :

Cena celkem bez DPH: 1 787 500,00 KČ
DPH: 375 375,00 Kč
Cena celkem s DPH: 2 162 875,00 KČ
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2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. výši nabídkové ceny je možné překročit
pouze v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH)
nebo navýšení počtu hodin AD po předchozí písemné dohodě smluvních stran. jiné podmínky pro
překročení ceny objednatel nepřipouští.

3. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené
části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. Cena za AD bude fakturována
na základě skutečně odpracovaných hodin vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce - výkaz
odsouhlasený objednatelem; hodinová sazba autorského dozoru bude použita i v případě
požadavku objednatele k provedení změny v PD.

4. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášt' ceny díla bez DPH, zvlášť' DPH a
celkovou cenu díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu nebo odsouhlaseného výkazu
hodin AD.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel
povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutíní lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-ji tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti faktum opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náleŽitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

9. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka.

IV. LicenČní ujednání

l. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové
dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb.
o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel
poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava
dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování
hodnoty díla) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracování díla dle uzavřené smlouvy
zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za jeho užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými
ve smlouvě. Objednatel není povinen dílo využít.

2. Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace
poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu
nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního
a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či
výkonnější výrobky a zařízeni, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře
nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla.
Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatření zlepšující
technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady na vytápění a klimatizaci stavby, a
to vše po dobu trvání autorských práv.
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V. Povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k provedení díla, jejichž
rozsah
a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a
zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další
vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování
díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přistup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná
k provedení díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti
zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na
jeho žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při
uzavření smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně ztíží nebo znemožní Zhotovení díla za
sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených
ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky,
vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných konzultačních schůzek, popř. může
k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy
apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel je povinen provést dílo úplně a bezvadně dle zadávacích podkladů objednatele a
v souladu se smlouvou o dílo.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách,
popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a
telekomunikací apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované
projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná.

4. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení
realizační projektové dokumentace.

5. Zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednání navrženého řešení
(projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby,
vlastníky dotčených pozemků apod.) a povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat
objednatele a z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je
v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé z tčchto jednání v potřebném rozsahu
zapracovat do čistopisu dokumentace.

6. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání - konzultační schůZky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na těchto schůzkách nejméně pět pracovních dnů
předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu přiměřeně okolnostem
zkrátit.

7. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného dílal
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

8. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv ke krytí rizik
škody způsobené v souvislosti s jeho činností objednateli a nebo třetím osobám pro něj plynoucí a
pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy o dílo s minimální pojistnou
částkou ve výši 3 mil. KČ. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít
bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na
žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného.
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9. Před zahájením projekční práce týkající se
- oblasti elektro (strukturované kabelážní systémy, anténní vysílací systémy a koaxiální rozvody,

elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická požární signalizace, elektronická kontrola
vstupu, jednotný Čas, místní rozhlas, slaboproudé rozvody, sítě elektronických komunikací),

- oblasti napájení (záložní zdroje náhradního napájení pro informační a komunikační systémy) a
- oblasti chlazení technologických místností, měření a regulace

je zhotovitel povinen písemně sdělit objednateli, kdo bude tyto práce provádět a uvést jeho
zkušenosti s uvedenými projekčními pracemi (dále jen projektant specialista). Objednatel si
vyhrazuje právo odsouhlasit, popř. neodsouhlasit osobu projektanta specialisty do 5 pracovních
dnů od doručení písemného sdělení.

VII. Právo z vadného plnění a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za
to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům
sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném
díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami,
které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem
stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem
podepsáním předávacího protokolu o předání dílčích plnění.

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu
projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném
období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut samostatně písemným zápisem.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení
veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil
objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,
kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. v písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok
vyplývající z vadného plnění, který zvolil.

6. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla má objednatel podle charakteru vady díla
právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:
- bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla

(dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;
- bezplatné odstranění právních vad díla;
- přiměřenou slevu z ceny díla.

7. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které
brání užití díla ke sjednanéníu účelu, může objednatel také od smlouvy odstoupit. Písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na
odstoupení a musí být doručen zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto
důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví
objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

9. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad
jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen
oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

VIII. DoruČování, komunikace mezi smluvními stranami

l. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-inail objednatele:
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2. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným
dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci
objednatele nebo zhotovitele.

3. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu o
změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, adresa doručení apod.).

4. Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v místě
provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom vyrozumí v souladu se zvyklostmi
o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den
této lhůty se považuje za den doručení i když se adresát o uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát
bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.

5. Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného
touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův
předchozí písemný souhlas.

IX. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

l. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, je objednatel oprávněn uplatnit
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání
zhotovitelem i schválením objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele
povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání. Pokud zhotovitel neodstraní vady a
nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele
smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění
vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady
zhotoviteli a končí dnem předání díla bez vad objednateli.

3. V případě prodlení zhotovitele s plněním úkolů autorského dozoru je objednatel oprávněn uplatnit
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinností dle ČI. VI, odst.7 je objednatel oprávněn
uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý případ a každý den prodlení

5. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách (tj. technické zprávy,
výkresy, výkaz výměr, technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti - standardizace,
ZOV, dokladová část apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb
při realizaci stavby, které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a
bude-li z uvedeného důvodu nutno provést další zadávací řízení, je objednatel oprávněn uplatnit u
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ.

6. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách
z titulu vadné PD, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000,-
Kč.

7. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dodavatele
stavebních prací Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vadné PD ve vztahu k zákonu o
veřejných zakázkách, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši ve výši
50,000 Kč.

8. Za prodlení s úhradou faktur múZe zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení dle platných
právních předpisů.

9. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování, Totéž platí o
úroku z prodlení.

10. Za podstatné porušení snilouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od
smlouvy, se považuje zejména:

a. prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než
třicet (30) kalendářních dnů;

b. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
l l. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
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a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b. insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

c. zhotovitel vstoupí do likvidace.
12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s poskytnutím

podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení, dále v případě prodlení
objednatele s úhradou peněžitých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo po dobu delší než
třicet (30) kalendářních dní.

13. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu Škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupení od smlouvy - povinnost mlčenlivosti, ujednání o způsobu řešení sporů.

X. Ostatní ujednání

l. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním tohoto díla a poskytováním služeb
uchovávat nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které získal v souvislosti s plněním této veřejné
zakázky, nezpřístupní bez písemného souhlasu objednatele Žádné třetí osobě ani je nepoužije
v rozporu se zájmy objednatele, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím
oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na
provádění díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

6. S oh]edeln na skutečnost, že Zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace pro
zadávací řízení na stavební práce (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu zákona o
veřejných zakázkách zavazuje se zhotovitel výslovně, Že:
- bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje

zvýhodňování kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;
- nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující

veřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací;
- nebude pomáhat žádnému potencionálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani se

s žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky,

XII. Závěrečná ustanovení

l. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvniini stranami.
3. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
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5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této
smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden
(l) zhotovitel.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz ČehoŽ připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Brno 7.6. 2016 " Olomouc 7.6.2016

Za zhotovitele: Za objednatele:
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