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Příkazní smlouva 
Ev. č. MěÚ:  2019/5/ORM 
Ev. č. zhotovitele: 003-137 

 
 uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
PŘÍKAZCE 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech smluvních : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města 

zástupce ve věcech technických :

  

telefon  :

fax :

e-mail :

     

  
PŘÍKAZNÍK 

obchodní firma         : 3L studio s.r.o.   

sídlo  : Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa   

právní forma  : společnost s ručením omezeným   

IČ  : 25462644  

DIČ  : CZ25462644  

zápis v OR : spis. zn. C 19364 vedená u KS v Ústí nad Labem  

jednající : Ing. Martin Šuma, jednatel  

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :   

ve věcech technických :

bankovní spojení  :     

č. účtu  :

telefon :

fax :

e-mail :
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(„příkazce“ a „příkazník“ pro účely této smlouvy dále jen jako „smluvní strany“ a jednotlivě 
též jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s ustanovením § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
 

Příkazní smlouvu (dále jen “smlouva“). 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úplatné zařízení níže specifikované obchodní záležitosti 
příkazce příkazníkem na účet příkazce, a to uskutečněním následujících činností či 
právních úkonů jménem a na účet příkazce: výkon technického dozoru stavebníka dle § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „TDS“), při provádění díla: „Prodloužení vodovodu - Pihel“ 

2. Povinnosti příkazníka jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této smlouvy „Seznam 
požadovaných úkonů při výkonu TDS“. 

3. Příkazník se zavazuje záležitost zařídit a uskutečnit a postupovat přitom s odbornou péčí, 
podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce Příkazník je povinen příkazci bez 
zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či 
změnit pokyny či zájmy příkazce. Od pokynů příkazce se smí příkazník odchýlit pouze 
tehdy, je-li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům příkazce a jen tehdy, nelze-li včas 
získat souhlas příkazce. 

4. Příkazník spoluzodpovídá zejména za kvalitu prováděného díla, kde dle této smlouvy 
provádí výkon technického dozoru investora a plně zodpovídá, za jím odsouhlasené 
zjišťovací protokoly skutečně provedených prací a dodávek. 

5. Příkazník je povinen průběžně úplně a pravdivě podávat příkazci informace o zařizování a 
uskutečňování obstarávané záležitosti a jejich výsledcích, a to v ústní podobě k dotazu 
příkazce kdykoli a v podobě písemné zprávou o činnosti předkládanou příkazci v jeho sídle 
nejméně jednou za kalendářní měsíc, vždy k 5. dni měsíce následujícího za měsíc 
předchozí, kde příkazník uvede podrobné výsledky jeho činnosti při plnění této smlouvy a 
doporučení pro nejbližší období, není-li dohodnuto jinak. 

6. Příkazník není oprávněn pověřit plněním této smlouvy třetí osoby, vyjma osob, které 
budou vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 

7. Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku II. této smlouvy, sdělovat 
příkazníkovi včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k řádnému plnění 
této smlouvy příkazníkem. 

8. Obě strany se zavazují poskytovat si při plnění této smlouvy potřebnou součinnost. 
9. Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno po vydání kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu, předání závěrečného vyúčtování stavby a zajištění odstranění 
případných vad a nedodělků z přejímacího řízení stavby. Příkazník se rovněž zavazuje 
přenechat příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. 
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Článek II. 

Odměna, platební podmínky 
1. Odměna příkazníka za výkon TDS činí celkem 

Kč bez DPH: 54 000,- 
DPH: 11 340,- 
Kč vč. DPH: 65 340,- 

 
2. Odměna příkazníka bude příkazcem hrazena ve 2 platbách na základě tohoto platebního 

kalendáře. 
 

Počet plateb Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1. platba ve výši 80% 
nabídkové ceny – po předání 
dokončené stavby 
zhotovitelem objednateli 

43 200,- Kč 9 072,- Kč 52 272,- Kč 

2. platba ve výši 20% 
nabídkové ceny – po vydání 
všech kolaudačních 
rozhodnutí 

10 800,- Kč 2 268,- Kč 13 068,- Kč 

Celkem 54 000,- Kč 11 340,- Kč 65 340,- Kč 

 
 
3. Splatnost faktury se sjednává 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury příkazci. 
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 

zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

 odkaz na tuto příkazní smlouvu - číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele; 

 předmět smlouvy, tj. text: technický dozor stavebníka na stavbě „Prodloužení 
vodovodu - Pihel“ 

 označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno; 

 lhůtu splatnosti faktury 30 dnů, od prokazatelného doručení příkazci; 

 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu. 

5. Příkazce je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu příkazníkovi vrátit, jestliže neobsahuje 
údaje uvedené v čl. II. odst. 4 nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených služeb 
a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným službám. 

6. Příkazce si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu plnění anebo právo nerealizovat celý 
předmět (a tím omezit realizaci plateb příkazníkovi), a to v závislosti na disponibilních 
finančních prostředcích příkazce. 

7. Pokud bude stavba úplně zastavena, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle 
prokázané rozpracovanosti prací příkazníka. 

8. Odměna příkazníka kryje veškeré náklady spojené s činností příkazníka podle této 
smlouvy, tj. zejména náklady na administrativní práce, pořízení fotodokumentace a 
videodokumentace, (poplatky spojům), využívání vozidla, využívání výpočetní techniky, 
foto a videotechniky atd.  
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9. Další náklady spojené s přípravou a provedením stavby (např. geodetické práce, poplatky 
správcům sítí, zajištění změny, příp. dopracování projektové dokumentace) budou 
účtovány zvlášť. 
 

 
Článek III. 

Místo plnění a doba trvání smlouvy 
1. Místem plnění předmětu díla jsou části pozemkových parcel číslo 337/1, 1328/1, 

1319/2,315/3, 321/1, 314/11, 329 vše v k. ú. Pihel.  
2. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících se stavbou je sídlo zadavatele tj. 

budova MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. 
3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s účinností ode dne jejího podpisu do splnění 

závazkových povinností příkazníka dle čl. I. odst. 9. 
 

Článek IV. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může příkazce odstoupit, poruší-li příkazník některou povinnost 
uvedenou v čl. I, v čl. VI. a v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Od této smlouvy může příkazník odstoupit, ocitne-li se příkazce opakovaně v prodlení 
s úhradou úplaty, k níž je podle čl. II. povinen, a to po dobu delší než 60 dní ode dne 
splatnosti příslušné faktury. 

3. Účinky odstoupení od této smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany 
odstupující doručeno druhé straně. 

4. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem 
k odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením 
spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

 
Článek V. 

Smluvní pokuta, záruky příkazníka 
1. Strany této smlouvy sjednávají pro případ, že příkazník poruší nějakou povinnost 

uvedenou v čl. I., v čl. VI. nebo v Příloze č. 1 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, 
kterou je povinen příkazník uhradit příkazci za každý jednotlivý případ porušení. 

2. V případě, že na základě jakéhokoli pochybení či nesprávného postupu na straně 
příkazníka bude objednatel sankcionován či penalizován poskytovatelem dotace, 
příkazník uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce či penalizace. 

3. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení příkazce s úhradou úplaty, k níž je 
podle čl. II. povinen, povinnost příkazce zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena 
druhé straně. 

5. Úhradou případné smluvní pokuty, jak je specifikována v předchozích bodech tohoto 
článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada 
škody smluvní pokutu přesáhne. 

6. Příkazník se dostane do prodlení když: 
a) neplněním jeho povinností bude podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

později než 1 měsíc od potvrzení příkazce, že stavba je dokončena a příkazník 
doporučil potvrdit splnění dodávky zhotoviteli(ům) stavby; 
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b) nebyl splněn termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a 
příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín dokončení 
stavby. 

7. Příkazník poskytuje záruku za svoji činnost po dobu 60 měsíců od ukončení jeho činnosti 
vyplývající z čl. 1 této smlouvy. 

 
Článek VI. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících obchodní 

tajemství příkazce a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či 
zájmy příkazce. Dále se příkazník zavazuje nevyužít skutečností, o nichž se dozvěděl v 
důsledku jeho vztahu k příkazci založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani 
neumožnit jejich využití třetím osobám. Tyto povinnosti trvají i po skončení trvání této 
smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran či oběma 
stranami. 

2. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při 
plnění této smlouvy a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou 
obecně známé. S informacemi poskytnutými příkazcem za účelem splnění závazků 
příkazce plynoucích z této smlouvy je příkazník povinen nakládat jako s důvěrnými 
informacemi. Za důvěrné informace se pro účel této smlouvy nepovažují: 
a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 

zpřístupnění příkazníkem; 
b) informace, které příkazník získal jako informace nikoli důvěrného charakteru z jiného 

zdroje než od příkazce. 
3. Příkazník se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků 

vyplývajících z této smlouvy. Příkazník se zejména zavazuje, že nezpřístupní důvěrné 
informace žádné třetí osobě vyjma případů, kdy příkazce zpřístupní důvěrné informace 
s předchozím písemným souhlasem příkazce. V případě, že příkazce bude mít důvodné 
podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě, je povinen 
neprodleně o této skutečnosti informovat příkazce. 

4. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci veškeré materiály a věci, 
které od něho či jeho jménem převzal při plnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po 
ukončení této smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je příkazník 
povinen odstranit. 

5. Příkazce je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této smlouvy i po skončení její účinnosti, 
uveřejnit tuto smlouvu nebo její část. 

 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Příkazník se zavazuje ke kontrole dokladů souvisejících s projektem v souladu s § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

3. Případná neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou 
povinny takové neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně 
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ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému neplatným nebo neúplným 
ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž strana příkazce obdrží 
tři vyhotovení a strana příkazníka jedno vyhotovení. 

5. Smluvní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími platnými právními 
předpisy.  

6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 
Příloha č. 1: seznam požadovaných úkonů při výkonu TDS 
 

 
V Novém Boru dne 15.8.2019                              V České Lípě dne 15.8.2019 
  
 
Příkazce        Příkazník 
Ing. Lukáš Michvot      Ing. Martin Šuma 
Zástupce vedoucího odboru rozvoje města   jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1 příkazní smlouvy: 
 
SEZNAM POŽADOVANÝCH MINIMÁLNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝKONU TDS 
a) seznámení se s projektovou dokumentací ve stupni DÚR, DSP stavby s názvem „Nový 

Bor, Pihel, Prodloužení vodovodu“ vypracovanou projektovou kanceláří 
Vodohospodářské projekty s.r.o., Náměstí TG Masaryka 130, Česká Lípa 470 01 z května 
2018 

b) seznámení se s obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a případnými subdodavateli, 
podle kterých se bude stavba realizovat; 

c) odevzdání staveniště zhotoviteli/ům stavby a zabezpečení zápisu o předání staveniště; 
d) účast na základním směrovém a výškovém vytýčení stavby prováděné zhotovitelem/i 

stavby; 
e) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem/i před zahájením prací; 
f) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 7 dní); 
g) provádění zápisů z kontrolních dnů stavby, včetně záznamu nápravných opatření z 

jednání; 
h) pravidelná fotodokumentace průběhu stavby, předaná po dokončení na nosiči CD-DVD;  
i) kontrola nápravných opatření z kontrolních dnů stavby; 
j) kontrola dodržování podmínek rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení), 

vyjádření a rozhodnutí vydaných k předmětné stavbě; 
k) kontrola systematického doplňování dokumentací, podle kterých se stavba realizuje 

(změny v průběhu výstavby prováděné zhotovitelem/i), a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby (neprodleně při změně či dokončení části stavby); 

l) projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavby, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, v průběhu výstavby s příkazcem a 
zhotovitelem/i stavby (nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku požadavku); 

m) kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur 
předkládaných zhotovitelem/i, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, 
včetně jejich odsouhlasení a předložení k úhradě příkazci (při každé fakturaci 
provedených prací zhotovitelem/i); 

n) kontrola těch částí prací a dodávek, které budou v dalším technologickém postupu 
zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 
(vždy při jejich instalaci a před zakrytím); 

o) zajištění účasti dotčených orgánů státní správy, právnických nebo fyzických osob stavbou 
dotčených při kontrole dokončených částí nebo před zakrytím či znepřístupněním (v 
případě potřeby); 

p) zajištění spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování 
souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací; 

q) zajištění spolupráce s projektantem a zhotovitelem/i stavby při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektu (dle potřeby); 

r) předkládání pozměňovacích návrhů jednotlivých prací a dodávek – vícepráce a méně 
práce, které mohou vzniknout v průběhu výstavby, příkazci se stanoviskem (nejpozději 
do 3 pracovních dnů od vzniku návrhu); 

s) průběžná kontrola a dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolu výsledků zapisovat do stavebního deníku, přebírání a 
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soustřeďování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, 
atesty, protokoly, apod.) od zhotovitele/ů stavby; 

t) průběžná kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku 
v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách; 

u) uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění výstavby nebo budoucího provozu 
(užívání) dokončené stavby; 

v) spolupráce se zhotovitelem/i při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

w) průběžná kontrola postupu prací podle aktuálního časového, věcného a finančního 
harmonogramu stavby a ustanoveními uzavřených smluv a upozornění zhotovitele/ů na 
nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí, kontrola provádění 
stavby v rozsahu min. 2x za každý pracovní týden, povinnost provést záznam do 
stavebního deníku při každé návštěvě stavby; 

x) zajištění přípravy podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na 
jednání o odevzdání a převzetí, vypracování protokolu o odevzdání a předání dokončené 
stavby nebo jejich částí; 

y) kontrola úplnosti a správnosti dokladů, které předloží zhotovitel k odevzdání a převzetí 
dokončené stavby nebo jejich částí, a následné předání veškerých písemností příkazci; 

z) zajištění soupisu jednotlivých vad a nedodělků v době přejímacího řízení stavby před 
dokončením a podepsáním protokolu o odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo 
jejich částí mezi zhotovitelem a příkazcem; 

aa) kontrola odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při přebírání 
v dohodnutých termínech; 

bb) zajištění všech potřebných úkonů vedoucích k vydání všech pravomocných kolaudačních 
rozhodnutí/souhlasu, včetně provedení úkonů v rámci případného odvolacího řízení, a 
zajištění splnění podmínek tohoto rozhodnutí/souhlasu; 

cc) účast na všech kolaudačních řízení; 
dd) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem/i v termínu dohodnutém se zhotovitelem a 

příkazcem; 
ee) kontrola podkladů ohledně konečného vyúčtování stavby, jedná se zejména o podklady 

pro konečnou platbu; 
ff) kontrola průběžného čerpání položek rozpočtu stavby dle struktury rozpočtu za projekt 

jako celek; průběžné čerpání (fakturace) z rozpočtu zhotovitelem stavby bude 
transparentní; 

gg) zajištění případných dalších činností, které se vyskytnou v průběhu realizace akce a mají 
přímou souvislost s dozorem nad prováděním stavby (dle potřeby). 

hh) Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá činnost není 
uvedena, pak vždy platí, že příkazník je povinen připravit pro příkazce veškeré 
podklady, zorganizovat veškeré činnosti a obstarat záležitosti vyplývající z právních 
předpisů nebo z této smlouvy.  


