
MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-099

SMLOUVA O DÍLO
c. 6440-0003-2019-099

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. RENESA- stavební firma s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761
Sídlo: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
ÍČ: 623 05 620
DIČ: CZ62305620
Bankovní spojení: FIQ Banka a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 2900865885 / 2010
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: x8zw8ia
Adresa pro doručování: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.c.3, 13, 15, 17, 18 a
komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku" zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem
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NEN : N006/19/V00011740 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále 
také jen „smlouva11):

Článek 1 
ÚČel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.3, 13, 15, 17, 18 a komunikací v areálu 
kasáren Háj ve Slezsku s cílem zajištění bezpečného provozu vybraných budov v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b.č.3, 13, 15, 17, 18a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku11

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

P.č. Práce JM Množství

Budova č.3
1.NP
Bouraní, demontáže

1. Bourání příčky z CP tl. 100 mm vč.zárubně m2 12,50
2. Bourání oříčky z CP tl. 150 mm vč.zárubně m2 12,50
3. Vybourání zárubně ocel 900/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,00
4. Demontáž příčky dřevěné vč.dveří m2 7,50
5. Demontáž Pz rohů dl. 1500 mm ks 5,00
6. Otlučení VC omítek stěn m2 14,00
7. Vybourání dlažby teraco tl.25 mm m2 40,00

8. Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a napuštění 
topného systému soub 1,00
Dodávka a montáž

9. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 1,00
10. Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm m2 14,00

11. Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou 
(oerlinkou) + štuková omítka m2 135,00

12. Penetrace stěn m2 135,00
13. Betonová mazanšna tl.30 mm m2 40,00
14. Oprava keramické dlažby 30Q/300/9mm - výměna dlaždic m2 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

15. Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC m2 40,00
Dodávka a montáž

! 16. Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační 
stěrkou) tl.do 5 mm m2 40,00

17. PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle 
vlastního výběru (výměra bez prořezu) m2 40,00
Truhlářské práce
Demontáže

18. Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

19. Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kašírovaci fólie, bílé, plné, zámek na 
FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 6,00

20. Dveře vnitrní 900/1970 mm - Masonite kašírovaci fólie, bílé, plné, zámek na ks 1,00
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FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804

21. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na 
FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1 ks 1,00

22. Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm ks 8,00
23. Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním ks 8,00

Malby, nátěry

24. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a 
tmelením, výška stropu do 3000 mm m2 162,00

25. Nátěr kovových konstrukcí syní.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-50 mm m 48,00
26. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

27. Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

28. Kabel CYKY3Cx1,5 m 50,00
29. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40,00
30. Zásuvka Tango dvojitá šikmá bílá komplet 230V ks 7,00
31. Vypínač Tango č.5 komplet bílý ks 1,00
32. Krabice KU 68 ks 7,00
33. Krabice KO 90 ks 1,00
34. Svítidlo zářivkové Modus LLXL2LED 1200 AI vč.LED trubic ks 6,00
35. Proudový chránič s jištěním 10A/1+N/0.03A ks 2,00
36. Proudový chránič s jištěním 16A/1+N/0,03A ks 1,00
37. Propojovací lišta jističů ks 1,00
38. Vysekání kapsy krabice KU68, KO90 ks 8,00
39. Průraz přez zeď 16x450 mm ks 2,00
40. Vysekání kabel, drážek + omítka 30x30 mm m 70,00
41. Úprava rozvaděče + přepojení soub 1,00
42. Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm2 - krabice, svítidla, vypínače, 

zásuvky, rozvaděče soub 1,00
43. Pomocný materiál soub 1,00
44. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Sociální zařízení
Bourání, demontáže

45. Bourání příčky z CP tl.100 mm m2 31,00
46. Bourání zdivá z CP tl.30Q mm m2 1,80
47. Vybourání zárubně ocel. 600-800/1970 mm ze zdi cihelné ks 6,00
48. Vysekání kapes ve zdivu cihelném ks 28,00
49. Demontáž sníženého podhledu stropní konstrukce SDK m2 12,00
50. Vybourání betonové mazaniny tl.100 mm vč.dlažby m3 2,35
51. Vybouráni betonového podstavce m3 0,25
52. Otlučení cementových omítek stěn m3 64,70
53. Otlučení VPC omítek stěn m2 42,00
54. Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm m2 93,00
55. Vysekání drážek v betonové podlaze 100-200x300 mm - kanalizace m 16,00
56. Vysekání drážek 100-150/80 mm ve zdi ciheíné - voda m 26,00

Dodávka a montáž
57. Vyzděni příček tl.100 mm - YTONG, cihla m2 31,00
58. Vyzdění zdivá tl.300 mm - YTONG, cihla m2 1,80
59. Překlad 1500/100 mm ks 6,00
60. Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 4,00
61. Oceíová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 2,00
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62. SDK podhled deska GKBi 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD 
(zvýšená vlhkost) m2 12,00

63. SDK konstrukce - zakrytí potrubí m2 4,00
64. Betonová mazanina ti.100 mm m3 2,17
65. Oprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm m2 21,70
66. Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo m2 21,70

67. Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9 mm, 
velikost a barva dle výběru objednatele m2 23,90

68. Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm m2 64,70
69. Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm m2 42,00

70. Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s výztužnou tkaninou 
(perlinkou) + štuková omítka m2 85,50

71. Penetrace stěn m2 127,50
72. Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 93,00

73. Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle výběru 
objednatele m2 102,30

74. Izolace proti vodě - sprchové kouty m2 14,00
75. Betonáž drážek - podlaha, kanalizace m3 0,72
76. Zazdění a omítka drážek 100-150/80 mm - voda m 26,00

Truhlářské práce
Demontáže

77. Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

78. Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na 
FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 2,00

79. Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek a 
kování s možnosti otevírání zvenku {pro WC) ks 4,00

80. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné, zámek na 
FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1 ks 1,00
Malby, nátěry

81. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Pius, výška stropu do 3000 
mm m2 155,00

82. Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr.25-60 mm m 22,00
83. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování soub 1,00

ZdravGíechnika
Demontáže

84. Demontáž zdravotechniky v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

85. WC Geberit závěsné komplet ks 2,00
86. Pisoár bílý se sifonem JIKA - přívod shora ks 1,00
87. Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím ks 1,00
88. Umyvadlo pro stoj.baterii 600 mm JIKA ks 2,00
89. Sifon umyvadlový ks 2,00
90. Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo ks 2,00
91. Polosloup pod umyvadlo ks 2,00

j 92. Baterie umyvadlová pák.stoj. např.TITANIA Iris - zvýšený výtok ks 2,00

93. Sprchová souprava + sprchová baterie s horním vývodem 96062,0 SET 
040/96,0 - Novaservis ks 2,00

94. Sprchové dveře 1000/1900 mm např.RAVAK ks 2,00
95. Podlahová vpusť HL s nerez mřížkou ks 2,00
96. Rohový ventil 1/273/8’’ ks 6,00
97. Zahradní ventil 1/2" proti zámrazu Hansa ks 1,00
98. Kulový ventil 1/2” ks 2,00
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99. Kulový ventil 3/4" ks 4,00
100. Roura PPR 20 PN16 m 20,00
101. Roura PPR 25 PN16 m 50,00
102. T-kus PPR 20/20, 25/20, 25/25 ks 20,00
103. Koleno PPR 20, 25 ks 38,00
104. Izolace Mirelon 22/6 m 20,00
105. Izolace Mirelon 28/6 m 50,00
106. Přechod PPR DG 20/1/2" ks 5,00
107. Přechod PPR DG 25/3/4" ks 8,00
108. Přechod PPR 25/20, 32/25 ks 9,00
109. Přechod nástěnka 20/1/2" ks 12,00
110. Prodloužení 1/2715 mm mosaz ks 10,00
111. Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25 m 10,00
112. Napojení potrubí na stávající vodovod, dezinfekce potrubí soub 1,00
113. Roura KG 125 m 6,00
114. Roura KG 150 m 4,00
115. Koleno KG 125, 150 ks 5,00
116. Přechod KG 125/110, 150/125 ks 3,00
117. Odbočka KG 125/50, 150/50 ks 4,00
118. Odbočka KG 125/110, 150/125 ks 2,00
119. Roura HT 40 m 4,00
120. Roura HT 50 m 6,00
121. Roura HT 110 m 5,00
122. Koleno HT 40, 50 ks 18,00
123. Koleno HT 110 ks 5,00
124. Odbočka HT 50/50 ks 2,00
125. Odbočka HT 110/110 ks 2,00
126. Přechod HT 50/40 ks 2,00
127. Pomocný materiál soub 1,00
128. Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu soub 1,00

Demontáže
129. Demontáž + zpětná montáž radiátorů ÚT ks 1,00
130. Demontáž ÚT v rozsahu montáže soub 1,00

Dodávka a montáž

131. Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/900 vč.příslušenství (konzole, 
záslepka) RAL bílý ks 1,00

132. Termostatický ventil 1/2" ks 2,00
133. Termostatická hlavice ks 2,00
134. Vypouštěcí ventil 1/2" ks 2,00
135. Sroubení uzavíratelné 1/2" ks 2,00
136. Závitový přechod na Cu 18/1/2" ks 4,00
137. Roura Cu 18 m 8,00
138, Koleno CU 18 ks 10,00
139. Pomocný materiál soub 1,00
140. Vypuštění, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění soub 1,00
141. Topná zkouška + protokol soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

142. Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

143. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100,00
144. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 20,00
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145. Vodič CY4 m 40,00
146. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 2,00
147. Vypínač Tango 5.1 (strojek, krytka) ks 8,00
148. Rámeček 1-nás.Tango ks 6,00
149. Rámeček 2-nás.Tango ks 2,00
150. Krabice KU 68 prodloužená ks 2,00
151 Krabice KU 68 ks 8,00
152. Časový spínač SMRT pod vypínač ks 2,00
153. Bernard svorka ks 4,00
154. Svítidlo SOLEO LED,16 W, 4000k, IP 44 ks 8,00
155. Proudový chránič s jištěním 10A/1+N/0,03A ks 2,00
156. Proudový chránič s jištěním 16A/1+N/0,03A ks 1,00
157. Propojovací lišta jističů ks 1,00
158. Ventilační potrubí pr. 125 m 4,00
159. T kus nebo koleno 90 st. potrubí pr.125 ks 4,00
160. Mřížka pr. 125 ks 6,00
161. Potrubní ventilátor pr. 125 + přechodový kus k potrubí ks 2,00
162. Vysekání kapsy krabice KU68 ks 10,00
163. Průraz přez zeď 150x450 mm ks 4,00
164. Průraz přez zeď 150x100 mm ks 4,00
165. Vysekání kabel, drážek + omítka 30x30 mm m 90,00
166. Úprava rozvaděče + přepojení soub 1,00

167. Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm2 - krabice, svítidla, vypínače, 
zásuvky, rozvaděče soub 1,00

168. Pomocný materiál soub 1,00
169. Revize el.insíalace, revizní zpráva soub 1,00

Kotelna
Demontáže

170. Demontáž izolace potrubí ÚT v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

171. Izolace potrubí ÚT pr.89 mm - minerální vata + AI fólie m 15,00
2.NP
Truhlářské práce
Demontáže
Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

172. Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na 
klíč, kování klika-klika Rostex 804 ks 1,00

173. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na 
klíč, kování klika-klika Rostex 804 ks 100

174. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné, zámek na 
FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 2,00

175. Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm ks 4,00
176. Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním ks 4,00

Malby, nátěry
177. Oprava VC omítek stěn m2 5,00

178. Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením a 
tmelením, výška stropu do 3000 mm m2 113,00

179. Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí pr. 15-35 mm m 12,00
180. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úkíidu po malování soub 1,00

Budova č.13
Bourání, demontáže

181. Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží m3 3,30
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182. Vybourání zdivá z CP tl.300 mm m3 1,50
183. Vybourání ŽB věnce m3 0,60
184. Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00

185. Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupen složitosti I až IV o rozsahu 
do 100% m2 45,00
Dodávka a montáž

186. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový chodník, 
podlaha m2 16,50

187. Vyzdění zdivá z CP tl.300 mm m3 1,50
188. Betonáž věnce vč.armatury a bednění m3 0,60
189. Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 45,00
190. Oprava vápenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do 100% m2 45,00
191. Penetrace m2 45,00
192. Vyrovnání podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou m2 45,00

193. Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) 
tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny objednatelem m2 38,00

194. Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - sokl, barevné odstíny 
budou určeny objednatelem m2 7,00
Střecha - 5,8 x 4,3 m
Demontáže

195. Demontáž pultové střechy vč.plechové krytiny m2 25,00
Dodávka a montáž

196. Řezivo jehličnaté hranol 80/120 mm dl.4-8 m jakost l.-II., impregnace 
Bochemit m3 0,45

197. Řezivo střešní latě 40/60 mm dl.4-6 m jakost l.-II., impregnace Bochemit m3 0,20
198. Pomocný materiál soub 1,00
199. Montáž krovu soub 1,00

Klempířské práce
Demontáže

200. Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž
Dodávka a montáž střešní krytina

201. Fólie Dorken Delta fol PVG m2 27,50
202. Střešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25 m2 27,00

203. Montáž krytiny střechy rovné z taškových nebo trapezových tabulí sklonu 
do 30° m2 25,00

204. Pomocný materiál - samovrtný šroub do dřeva Satjam, těsnění soub 1,00
Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý

205. Podokapní žlab půlkruhový m 5,50
206. Hák pro podokapní žlab ks 7,00
207. Žlabové čelo ks 2,00
208. Žlabový kotlík ks 1,00
209. Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků m 3,00
210. Montáž okapového systému soub 1,00

Budova č.15 - dřevěný altán

211.
Výměna ztrouchnivělých částí dřevěných konstrukcí - podepření, výměna 
dřev.konstrukcí - hoblované hranoly, prkna, latě 0,25 m3 vč.lazury, nutno 
zaměřit soub 1
Budova č.17 - opláštění stěn
Demontáže

212. Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00
213. Demontáže klempířských prvků a íatění v rozsahu montáže soub 1,00
214. Uložení demontovaného kovového materiálu do 100 m soub 1,00
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Dodávka a montáž
215. Montáž laťování - připevnění na ocel.trubky pr.70 mm m 195,00
216. Řezivo jehličnaté lať jakost l-li 60/30 mm, impregnace Bochemit m3 0,35
217. Trapézový plech SAT 35 PE25, tl.0,63 mm m2 77,00
218. Stěnové nároží 150/150 mm PE25 m 6,00
219. Oplechování ke zdi PE25 (nutno zaměřit) m 51,00
220. Pomocný materiál - šrouby, nýty, těsnění soub 1,00

Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz lakovaný hnědý
221. Podokapní žlab půlkruhový m 32,00
222. Žlabové čelo ks 4,00
223. Žlabový kotlík ks 2,00
224. Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků m 15,00
225. Montáž okapového systému soub 1,00
226. Střešní hák žlabový - vyrovnání + nátěr synt.2-nás.s obroušením ks 32,00
227. Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením m2 10,00

Budova č.18
Zámečnické práce
Demontáže

228. Demontáže zámečnických výrobků v rozsaho montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

229.

Vrata ocel.vč.rámu 2-křídlové o rozměru 3500/3300 mm - 2-pláěťové 
zateplené tl.min.50 mm s povrchovou úpravou, , mazací panty, vč.kování - 
zámek FAB, bezpečnostní kování Rostex R-4, vložka FAB 200, kladka, 
zajištění křídel v otevřené poloze, na spodní hraně kartáče - nutno zaměřit soub 1,00

230. Stavební práce po výměně vrat - oprava betonových konsktrukcí (ostění, 
podlaha) a maleb soub 1,00

231. Kovový kryt 750/650/5 mm vč.nátěru + 8 ks šroub M24x30 (nutno zaměřit) soub 1,00
232. Vrtání otvorů do zdi betonové do 3 cm, hl. do 5 cm ks 8,00
233. Prořezání závitu M24 v kovové konstrukci ks 8,00

234. Kovový kryt pr.270/5 mm vč.nátěru, montáž do bet.konstrukce (nutno 
zaměřit) ks 1,00

235. Kovová oka pro visací zámky - pr.oka 20 mm, navaření na kovové dveře a 
zárubeň ks 4,00

236. Visací zámek bezpečnostní tř.2 (větší oko min.35/35 mm) ks 2,00
237. Visací zámek bezpečnostní tř.2 např.FAB 110/200RSHT ks 2,00

238.
Úprava ocel.dveří - navaření plechu 300/200/30 mm, dodávka a montáž 
dveřní zámek FAB, bezpečnostní kování tř.2 např.Rostex R-1, vložka FAB 
200 vč.nutných úprav (nutno zaměřit) soub 1,00
Komunikace
Chodník u B-12
Bourání

239. Bouráni komunikace z betonu vč.obrub m3 1,25
240. Řezání komunikace z betonu m 5,00

Dodávka a montáž
241. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží m2 10,00

242. Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15, včetně obrubníku 
1000/100/200 mm vč.lože m 4,00
Komunikace vjezd, výjezd za B-12
Bourání, demontáže

243. Patník silniční betonový 150/150/1000 mm vč.základu ks 24,00
Dodávka a montáž

244. Patník silniční plastový v.1000 mm, vč.osazení patky ks 24,00
Chodník si B-16
Bourání, demontáže
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245. Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč.podloží m3 3,60
246. Vybourání betonových konstrukcí - šachtice, chodník m3 1,70

Dodávka a montáž
247. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží m2 18,00
248. Betonáž chodníku s KARI sítí m3 0,60
249. Zemina - zasypání šachtic, terénní úpravy se zatravněním m3 7,00

Chodník u 3-3. 4
Demontáže

250. Zábradlí kovové v,1100 mm m 9,00
Dodávka a montáž

251. Zábradlí kovové v.1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový pozink, 
montáž do betonu a zeminy m 9,00
Nátěry

252. Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením - zábradlí a 
nosná část schodiště ve svahu di.36 m, v.1 m m2 59,00

253. Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 15 km, přesun hmot soub 1,00

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NBN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Stavební opravy na b.Č.3, 13, 15, 
17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku11, pod systémovým číslem NEN : 
N006/19/V0Q011740.

2.3. V rámci plněhí této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využiti svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejích nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce11).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočti) nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „nténěpráce'1), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany sé ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 197 474,00 Kč bez DPH
(slovy: jedeemilionstodevadesátsedmtisíčtyřistasedmdesátčtyři korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 251 469,54 Kč a celková cena za dílo Včetně DPH tedy ctní 
1 448 943,54 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, Činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
obj ektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění : dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokoněení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 75 kalendářních dní 

od předání a převzetí staveniště.
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Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
přerušení plnění díla podle ustanovení či. 4.4. nebo ČI. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 7:00 až 15:00 hod.
4.8. Místem plnění jsou budovy č. 3, 13, 15, 17, 18 a komunikace v areálu kasáren Háj ve Slezsku,

Hrabyňská ulice, 747 92 Háj ve Slezsku, CE 07-09-01

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba objednatele ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen
,,BOZP“)

5.4.1. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště;
d) organizuje termíny kontrolních dnů zá účasti zhotovitele, nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklízení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat švé stanovisko. Nesouhlasí-Ii 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.
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5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatete, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal V rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel ná požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,

do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
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ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla 
v ěl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy á kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. cl.
4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem.
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Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0711, Jaselská ulice 2, 746 01 Opava

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku Škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé Škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.
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Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v Čl. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhiasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 160 000,00 Kč.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v či. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem
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a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí Ihůty.

11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č, 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracovíště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků rádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,-
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e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit drahé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné Či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čí. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
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být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy.
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení ČI. 6 odst. I písm. b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm.
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
vozidla^ a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 19 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a
uložena v NEN.

14.8. Pato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran : 7

za objednatele za zhotovitele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

RENESA - stavební firma s.r.o.
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-099 Počet stran : 7

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy na lb.č.3, 13, 15,17, 18 a komunikací v areálu kasáren Háj ve Slezsku1”

P.č. Práce JM Množství

Cena
za jednotku

bez DPH

Cena celkem
bez DPH

Budova č.3 757 274,00
1.NP
Bourání, demontáže

1. Bourání příčky z CP ti. 100 mm vč.zárubně m2 12,50
2. Bourání příčky z CP tl. 150 mm vč.zárubně m2 12,50
3. Vybourání zárubně ocel. 900/1970 mm ze zdi cihelné ks 1,00
4. Demontáž příčky dřevěné vč.dveří m2 7,50
5. Demontáž Pz rohů dl. 1500 mm ks 5,00
6. Otlučení VC omítek stěn m2 14,00
7. Vybourání dlažby teraco tl.25 mm m2 40,00

8.
Demontáž + zpětná montáž 3 ks radiátorů ÚT vč.vypuštění a
napuštění topného systému soub 1,00
Dodávka a montáž

9. Ocelová zárubeň 900/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 1,00
10. Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm m2 14,00

11
Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s
výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka m2 135,00

12. Penetrace stěn m2 135,00
13. Betonová mazanina tl.30 mm m2 40,00
14. Oprava keramické dlažby 300/300/9mm - výměna dlaždic m2 1,00

Podlahové krytiny
Demontáže

15. Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC m2 40,00
Dodávka a montáž

16.
Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC
(samonivelační stěrkou) tl.do 5 mm m2 40,00

17. PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením,
barva dle vlastního výběru {výměra bez prořezu) m2 40,00
Truhlářské práce
Demontáže

18. Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

19. Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 6,00

20. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 1,00

21. Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kaširovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1 ks 1,00

22. Zkrácení dveřních křídel 800-900/1970 mm ks 8,00
23. Práh dřevěný dubový 800-900/100-150 mm šroubováním ks 8,00

Malby, nátěry

24. Malováni stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením
a tmelením, výška stropu do 3000 mm m2 162,00

25. Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí
pr.25-50 mm m 48,001

26. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování soub 1,00
Elektroinstalace
Demontáže

27. Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

1



28. Kabel CYKY3Cx1,5 m 50,00

29. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40,00

30. Zásuvka Tango dvojitá šikmá bílá komplet 230V ks 7,00

1 31. Vypínač Tanqo č.5 komplet bílý ks 1,00

32. Krabice KU 68 ks 7,00

33. Krabice KO 90 ks 1,00

34. Svítidlo zářivkové Modus LLXL2LED 1200 AI vč.LED trubic ks 6,00

35. Proudový chránič s jištěním 10A/1+N/0.03A ks 2,00

36. Proudový chránič s jištěním 16A/1+N/0.03A ks 1,00

37. Propojovací lišta jističů ks 1,00

38. Vysekání kapsy krabice KU68, KO90 ks 8,00

39. Průraz přez zeď 16x450 mm ks 2,00

40. Vysekání kabel, drážek + omítka 30x30 mm m 70,00

41. Úprava rozvaděče + přepojení soub 1,00

42.
Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm2 - krabice, svítidla,
vypínače, zásuvky, rozvaděče soub 1,00

43. Pomocný materiál soub 1,00

44. Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Sociální zařízení
Bourání, demontáže

45. Bourání příčky z CP tl. 100 mm m2 31,00

46. Bourání zdivá z CP tl.300 mm m2 1,80

47. Vybourání zárubně ocel. 600-800/1970 mm ze zdi cihelně ks 6,00

48. Vysekání kapes ve zdivu cihelném ks 28,00

49. Demontáž sníženého podhledu stropní konstrukce SDK m2 12,00

50. Vybourání betonové mazaniny tí.100 mm vč.dlažby m3 2,35

51. Vybourání betonového podstavce m3 0,25

52. Otlučení cementových omítek stěn m3 64,70

53. Otlučení VPC omítek stěn m2 42,00

54. Osekání keramického obkladu stěn v.do 2000 mm m2 93,00

55.
Vysekání drážek v betonové podlaze 100-200x300 mm -
kanalizace m 16,00

56. Vysekání drážek 100-150/80 mm ve zdi cihelné - voda m 26,00

Dodávka a montáž
57. Vyzdění příček tl.100 mm - YTONG, cihla m2 31,00

58. Vyzdění zdivá íl.300 mm - YTONG, cihla m2 1,80

59. Překlad 1500/100 mm ks 6,00

60. Ocelová zárubeň 600/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 4,00

61. Ocelová zárubeň 800/1970 mm, nátěr syntetický 2-násobný ks 2,00

62.
SDK podhled deska GKBi 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce
profil CD+UD (zvýšená vlhkost) m2 12,00

63. SDK konstrukce - zakrytí potrubí m2 4,00

64. Betonová mazanina tl.100 mm m3 2,17

i65- Úprava podlahy samonivelační stěrkou tl.do 5 mm rm2 21,70

66. Montáž dlažby keramické - lepená na flexibilní lepidlo m2 21,70

67.
Dlažba keramická - vnitřní, keramická, slinutá, protiskluzová, tl.9
mm, velikost a barva dle výběru objednatele m2 23,90

68. Vnitřní cementová omítka tl.do 30 mm m2 64,70

69. Vnitřní VC omítka tl.do 30 mm m2 42,00

70.
Přestěrkování omítek stěn a stropů štěrkovým tmelem s
výztužnou tkaninou (perlinkou) + štuková omítka m2 85,50

71. Penetrace stěn m2 127,50

72. Montáž obkladu keramického vč.ukončovacích profilů m2 93,00

73.
Obklad keramický vč.ukončovacích profilů - velikost a barva dle
výběru objednatele m2 102,30

74. izolace proti vodě - sprchové kouty m2 14,00

75. Betonáž drážek - podlaha, kanalizace m3 0,72

76. Zazdění a omítka drážek 100-150/80 mm - voda m 26,00

Truhlářské práce
Demontáže

77. Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
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Dodávka a montáž

78. Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-kíika Rostex 804 ks 2,00

79.
Dveře vnitřní 600/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné,
zámek a kování s možností otevírání zvenku (pro WC) ks 4,00

80.
Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování Rostex R-1 ks 1,00
Malby, nátěry

81.
Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus, výška stropu
do 3000 mm m2 155,00

82.
Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí
pr.25-60 mm m 22,00

83. Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování soub 1,00
Zdravotechnika
Demontáže

I 84. Demontáž zdravotechniky v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

85. WC Geberit závěsné komplet ks 2,00
86. Pisoár bílý se sifonem JIKA - přívod shora ks 1,00
87. Tlakový splachovač SILFRA QK 110 s příslušenstvím ks 1,00
88. Umyvadlo pro stoj.baterii 600 mm JIKA ks 2,00
89. Sifon umyvadlový ks 2,00
90. Sada upevňovacích vrutů pro umyvadlo ks 2,00
91. Polosloup pod umyvadlo ks 2,00

92.
Baterie umyvadlová pák.stoj. napr.TITANIA Iris - zvýšený výtok ks 2,00

93.
Sprchová souprava + sprchová baterie s horním vývodem
96062,0 SET 040/96,0 - Novaservis ks 2,00

94. Sprchové dveře 1000/1900 mm např.RAVAK ks 2,00
95. Podlahová vpusť HL s nerez mřížkou ks 2,00
96. Rohový ventii 1/273/8" ks 6,00
97. Zahradní ventii 1/2" proti zámrazu Hansa ks 1,00
98. Kulový ventil 1/2" ks 2,00
99. Kulový ventil 3/4" ks 4,00
100. Roura PPR 20 PN16 m 20,00
101. Roura PPR 25 PN16 m 50,00
102. T-kus PPR 20/20, 25/20, 25/25 ks 20,00
103. Koleno PPR 20, 25 ks 38,00
104. Izolace Mirelon 22/6 m 20,00
105. | Izolace Mirelon 28/6 m 50,00
106. Přechod PPR DG 20/1/2" ks 5,00
107. Přechod PPR DG 25/3/4" ks 8,00
108. Přechod PPR 25/20, 32/25 ks 9,00
109. Přechod nástěnka 20/1/2" ks 12,00
110. Prodlouženi 1/2715 mm mosaz ks 10,00
111. Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25 m 10,00
112. Napojení potrubí na stávající vodovod, dezinfekce potrubí soub 1,00
113. Roura KG 125 m 6,00
114. Roura KG 150 m 4,00
115. Koleno KG 125, 150 ks 5,00
116. Přechod KG 125/110, 150/125 ks 3,00
117. Odbočka KG 125/50, 150/50 ks 4,00
118. Odbočka KG 125/110, 150/125 ks 2,00
119. Roura HT 40 m 4,00
120. Roura HT 50 m 6,00
121. Roura HT 110 m 5,00
122. Koleno HT 40, 50 ks 18,00
123. Koleno HT 110 ks 5,00
124. Odbočka HT 50/50 ks 2,00
125. Odbočka HT 110/110 ks j 2,00
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126. Přechod HT 50/40 ks 2,00

127. Pomocný materiál soub 1,00

128. Tlaková zkouška vodovodu a kanalizace, vystavení protokolu soub 1,00

Demontáže
129. Demontáž + zpětná montáž radiátorů ÚT ks 1,00

130. Demontáž ÚT v rozsahu montáže soub 1,00

Dodávka a montáž

131.
Ocelový panel KORAD typ 22 - 900/900 vč.příslušenstvi (konzole,
záslepka) RAL bilý ks 1,00

132. Termostatický ventil 1/2" ks 2,00

133. Termostatická hlavice ks 2,00

134. Vypouštěcí ventil 1/2" ks 2,00

135. Sroubení uzavíratelné 1/2" ks 2,00

136. Závitový přechod na Cu 18/1/2" ks 4,00

137. Roura Cu 18 m 8,00

138. Koleno CU 18 ks 10,00

139. Pomocný materiál soub 1,00

140. Vypuštěni, napuštění vody z otopných soustav vč.odvzdušnění soub 1,00

141. Topná zkouška + protokol soub 1,00

Elektroinstalace
Demontáže

142. Demontáž elektroinstalace v rozsahu montáže soub 1,00

Dodávka a montáž
143. Kabel CYKY 3Cx1,5 m 100,00

144. Kabel CYKY 3Cx2,5 m 20,00

145. Vodič CY4 m 40,00

146. Zásuvka Tango jednonásobná 230V ks 2,00

147. Vypínač Tango č.1 (strojek, krytka) ks 8,00

148. Rámeček 1-nás.Tango ks 6,00

149. Rámeček 2-nás.Tango ks 2,00

150. Krabice KU 68 prodloužená ks 2,00

151. Krabice KU 68 ks 8,00

152. Časový spínač SMRT pod vypínač ks 2,00

153. Bernard svorka ks 4,00

154. Svítidlo SOLEO LED,16 W, 4000k, IP 44 ks 8,00

155. Proudový chránič s jištěním 10A/1+N/0,03A ks 2,00

156. Proudový chránič s jištěním 16A/1+N/0,03A ks 1,00

157. Propojovací lišta jističů ks 1,00

158. Ventilační potrubí pr. 125 m 4,00

159. T kus nebo koleno 90 st. potrubí pr.125 ks 4,00

160. Mřížka pr. 125 ks 6,00

161. Potrubní ventilátor pr. 125 + přechodový kus k potrubí ks 2,00

162. Vysekání kapsy krabice KU68 ks 10,00

163. Průraz přez zeď 150x450 mm ks 4,00

164. Průraz přez zeď 150x100 mm ks 4,00

165. Vysekání kabel, drážek + omítka 30x30 mm m 90,00

166. Úprava rozvaděče + přepojení soub 1,00

167.
Odpojení a zapojení vodičů do 4 mm2 - krabice, svítidla,
vypínače, zásuvky, rozvaděče soub 1,00

168. Pomocný materiál soub 1,00

169. l Revize el.instalace, revizní zpráva soub 1,00

Koteina
Demontáže

170. Demontáž izolace potrubí ÚT v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

171. Izolace potrubí ÚT pr.89 mm - minerální vata + AI fólie m 15,00
2.NP
Truhlářské práce
Demontáže
Demontáže truhlářských výrobků v rozsahu montáže soub 1,00
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172

Dodávka a montáž
Dveře vnitřní 800/1970 mm - Masomte kašírovací fólie, bílé, plné

' zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804 ks 1,0 r-i
173 Dveře vnitrní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné

' zámek na klíč, kování klika-klika Rostex 804 ks 1,0(3

174- Dveře vnitřní 900/1970 mm - Masonite kašírovací fólie, bílé, plné,
zámek na FAB, vložka FAB, kování klika-klika Rostex 804 ks 2,0t3 i1175 Zkráceni dveřních křídel 800-900/1970 mm ks 4,0C)176 rian uieveny auDovy tíuu-yuu/100-150 mm šroubováním ks 4,0C
Malby, nátěry

1177 Oprava VC omítek stěn m2 5,0C
178 Malováni sten a stropů dvojnásobné Primalex Plus s obroušením

a tmelením, výška stropu do 3000 mm m2 113,0C
179 Nátěr kovových konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - potrubí

pr. 15-35 mm
m 12,001180. Přikryti zařízeni fóliemi, provedení komplet úklidu po malování soub 1,00

Budova č.13
Bourání, demontáže

1181. Vybourání betonové dlažby 500/500/50 mm vč nndlnží m3 3,30182.
m3 1,50J183. Vybourání ZB věnce m3 0,601184. Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00

185. Otlučeni vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o'
rozsahu do 100%
Dodávka a montáž

m2 45,00

186. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží - okapový
chodník, podlaha m2 16,501187. Vyzdění zdivá z CP tl.300 mm m3 1,501188, Betonáž věnce vč.armaturv a bednění m3 0,60

189. iviyu s oamastemm vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2
tlakovou vodou m2 45,00

190. Oprava vapenocementové omítky vnějších stěn v rozsahu do
100%

m2 45,001191. Penetrace
m2 45,001192. Vyrovnaní podkladu tmelem Terranova a skelnou tkaninou m2 45,00

193.
vncjai uiiniKa siiiKonova tenkovrstvá probarvená lerranova
zatřená (zrnitá) tl.2 mm - barevné odstíny budou určeny
objednatelem m2 38,00

194. Nátěr venkovních omítek silikátový 2-násobný - sokl, barevné
odstíny budou určeny objednatelem m2 7,00
Střecha - 5,8 x 4,3 m
Demontáže

1195. Demontáž pultové střechy vč.plechové krvtiny
Dodávka s montáž

m2 25,00

196. Řezivo jehličnaté hranol 80/120 mm dl.4-6 m jakostí.-II
impregnace Bochemií

m3 0,45
197 Řezivo stresni latě 40/60 mm df.4-6 m jakost l.-ll., impregnace

3ochemit
m3 0,20[| 19o.

199.
Domocný materiál
Víontaž krovu

soub 1,00

Klempířské práce
Demontáže

soub 1,00

200. Demontáže klempířských prvků v rozsahu montáže soub 1,00
Dodávka a montáž

I £
201. F

■ ono c

Dodávka a montáž střešní krytina
une uurKen ueiia TOI rvo m2 27,501 AUA. V,

203. h
1 s

atřešní krytina Satjam SAT 35 0,5 mm - PE 25 m2 27,00
rioniaz Krytiny střechy rovné z taškových nebo trapezových tabulí
klonu do 30°

m2 25,00| ZU4. h omocný materiál - samovrtný šroub do dřeva Satjam, těsnění s>oub 1,00
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205.

Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz Sakovaný

hnědý
Podokapní žlab půlkruhový
Hák pro podokapní žlab

m
ks

5,50
7,00
2,00

207. Žlabové čelo

208. Žlabový kotlík
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků

ks
ks 1,00
m 3,00

1,00Montáž okapového systém l
soub

Budova č-15 - dřevěný altán

211

Výměna ztrouchnivělých částí dřevěných konstrukcí - podepření,
výměna dřev.konstrukci - hoblované hranoly, prkna, latě 0,25 m3

vč.lazury, nutno zaměřit
Budova 5.17 - opiáštění stěn

soub

Demontáže

212 Lešení pomocné v do 1,5 m soub 1,00

Demontáže klempířských prvků a laténí v rozsahu montáže soub 1,00
1,00

214 Uloženi demontovaného kovového materiálu do 100 m soub

Dodávka a montáž

215 Montáž laťování - připevnění na ocel.trubky pr.70 mm m 195,00

216 Řezivo jehličnaté lať jakost l-ll 60/30 mm, impregnace Bochemit m3 0,35

217 Trapézový plech SAT 35 PE25, tl.0,63 mm m2 77,00

218 Stěnové nároží 150/150 mm PE25 m 6,00

219 Oplechováni ke zdi PE25 (nutno zaměřit) m 51,00

220 Pomocný materiál - šrouby, nýty, těsněni soub 1,00

Dodávka a montáž okapový systém 330/120 - Pz Sakovaný

hnědý
221 Podokapni žlab půlkruhový

222 Žlabové čelo

m
ks

32,00
4,00

223 Žlabový kotlík

|224 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku

ks 2,00
m 15,00

1,00
225 Montáž okapového systému soub

226 Střešní hák žlabový - vyrovnaní + nátěr synt.2-nás.s obroušením ks 32,00

227 Nátěry kovových konstrukci syntetické 2-násobné s obroušením m2 10,00

Budova č.18
Zámečnické práce
Demontáže

228 Demontáže zámečnických výrobků v rozsaho montáže soub 1,00

Dodávka a montáž

229

Vrata ocel.vč.rámu 2-křídlové o rozměru 3500/3300 mm - 2-
plášťové zateplené tl.min.50 mm s povrchovou úpravou, , mazací
oanty, vč.kování - zámek FAB, bezpečnostní kování Rostex R-4,
vložka FAB 200, kladka, zajištění křídel v otevřené poloze, na
spodní hraně kartáče - nutno zaměřit soub 1,00

1230
Stavební práce po výměně vrat
(ostění, podlaha) a maleb

■ oprava betonových konsktrukcí
soub 1,00

231
Kovový kryt 750/650/5 mm vč.nátěru + 8 ks šroub M24x30 (nutno

zaměřit}

232 Vrtání otvorů do zdi betonové do 3 cm, hl. do 5 cm

233 Prořezání závitu M24 v kovové konstrukci

234
Kovový kryt pr.270/5 mm vč.nátěru, montáž do bet.konstrukce

(nutno zaměřit)

235
Kovová oka pro visací zámky - pr.oka 20 mm, navaření na

kovové dveře a zárubeň

236 Visací zámek bezpečnostní tř.2 (větší oko min.35/35 mm)

237 Visací zámek bezpečnostní tř.2 např.FAB 110/200RSH i

soub 1,00
ks 8,00
ks 8,00

ks 1,00

ks
ks
ks

4,00
2,00
2,00
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j 238. Oprava ocel.dveří - navaření plechu 300/200/30 mm, dodávka a

montáž dveřní zámek FAB, bezpečnostní kování tř.2 např.Rostex
R-1, vložka FAB 200 vč.nutných úprav (nutno zaměřit)
Komunikace
Chodník u 3-12

soub 1,00

239.
Bouráns

Bourání komunikace z betonu vč.obrub m3 1,25
240. Řezání komunikace z betonu

Dodávka a montáž
m 5,00

241. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží m2 10,00
242. Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně

obrubníku 1000/100/200 mm vč.lože m 4,00
Komunikace vjezd, výjezd za B-12
Bourání, demontáže

243. Patník silniční betonový 150/150/1000 mm vč základu ks 24,00
Dodávka a montáž

244. Patník silniční plastový v.1000 mm, vč.osazení patky ks 24,00
Chodník u B-16
Bourání, demontáže

245. Vybouraní betonové dlažby 500/500/50 mm vč podloží m3 3,60
246. Vybourání betonových konstrukcí - šachtice chodník m3 1,70

Dodávka a montáž
247. Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží m2 18,00
248. Betonáž chodníku s KARI sítí m3 0,60
249. Zemina - zasypáni šachtic, terénní úpravy se zatravněním m3 7,00

Chodník u B-3, 4
Demontáže

250. Zábradlí kovové v. 1100 mm
Dodávka a montáž

m 9,00

251. Zabradíi kovové v. 1100 mm - materiál Jekl 50/30 mm žárový
pozink, montáž do betonu a zeminy m 9,00
Nátěry

252. Nátěry kovových konstrukcí syntetické 2-násobné s obroušením -
zábradlí a nosná část schodiště ve svahu dl 36 m v 1 m m2 59,00

253.
ukiiu pracovisie, oavoz odpadu na skládku do 15 km, přesun
hmot soub 1,00
Cena celkem bez DPH

1 197 474.00
UPH 21 % činí

251 499,54'
Cena zakázky včetně DPH činí

1 448 943,54

Podmínky provádění prací:
U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.
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