

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-2018
Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

KSO: 801 32 1
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 02.04.2019
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265
DIČ:

Uchazeč:
ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736
DIČ: CZ06799736

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547
DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			67 879 511,63
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 879 511,63	14 254 697,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			82 134 209,07
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26-2018

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Místo:

Datum:

02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťsk

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 879 511,63	82 134 209,07	
01	SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod	26 252 782,42	31 765 866,73	STA
01	SO.01 - Napojení na nový pavilon	311 625,44	377 066,78	Soupis
02	SO.01 - Vestavba prostor pro inkluzivní vzdělávání	765 232,68	925 931,54	Soupis
03	SO.01 - Úprava schodiště	324 611,00	392 779,31	Soupis
04	SO.01 - Vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení	551 334,73	667 115,02	Soupis
05	SO.01 - Přístavba bezbariérového výtahu	1 510 486,13	1 827 688,22	Soupis
06	SO.01 - Vestavba zázemí pro učitele	937 139,68	1 133 939,01	Soupis
07	SO.01 - Nová učebna jazyků a sklady pomůcek	373 263,75	451 649,14	Soupis
08	SO.01 - Rekonstruované kmenové učebny	692 045,96	837 375,61	Soupis
09	SO.01 - Výměna a posílení výkonů zdrojů tepla pro oba objekty	5 929 328,04	7 174 486,93	Soupis
10	SO.01 - Stavební práce a rekonstrukce	9 553 622,00	11 559 882,62	Soupis
11	SO.01 - Vodovod	734 243,48	888 434,61	Soupis
12	SO.01 - Kanalizace	440 848,42	533 426,59	Soupis
13	SO.01 - Vzduchotechnika	58 149,52	70 360,92	Soupis
14	SO.01 - Vnitřní rozvod plynu	30 247,08	36 598,97	Soupis
15	SO.01 - Silnoproud	2 380 166,43	2 880 001,38	Soupis
16	SO.01 - Slaboproud	1 660 438,08	2 009 130,08	Soupis
02	SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod	37 536 117,53	45 418 702,21	STA
01	SO.02 - Vlastní objekt	28 540 256,75	34 533 710,67	Soupis
02	SO.02 - Vodovod	749 666,37	907 096,31	Soupis
03	SO.02 - Splašková kanalizace	435 128,32	526 505,27	Soupis
04	SO.02 - Tuková kanalizace	345 768,44	418 379,81	Soupis
05	SO.02 - Dešťová kanalizace	1 793 397,71	2 170 011,23	Soupis
06	SO.02 - Šachty RDŠ1, RDŠ2 A RŠ1	115 526,82	139 787,45	Soupis
07	SO.02 - Vzduchotechnika	942 930,45	1 140 945,84	Soupis
08	SO.02 - Vnitřní rozvod plynu	53 119,26	64 274,30	Soupis
09	SO.02 - Silnoproud	3 152 517,84	3 814 546,59	Soupis
10	SO.02 - Slaboproud	1 407 805,57	1 703 444,74	Soupis
03	SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy	2 029 903,27	2 456 182,96	STA
01	SO.801 - Venkovní plochy	1 975 266,26	2 390 072,17	Soupis
02	SO.801 - Veřejné osvětlení	54 637,01	66 110,78	Soupis
04	SO.D1 - Demolice stávajícího objektu rodinného domu	432 557,87	523 395,02	STA
05	SO.D2 - Odstranění přístavby sociálního zázemí	242 462,38	293 379,48	STA
06	SO.D3 - Odstranění zádveří	19 818,16	23 979,97	STA
07	SO.D4 - Demolice stávajícího skladu	27 829,07	33 673,17	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 338 040,93	1 619 029,53	STA