

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26-2018

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

KSO: 801 32 1

Místo:

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631

Datum: 2.4.2019

CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

67 879 511,63

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Základ daně
67 879 511,63
0,00

Výše daně
14 254 697,44
0,00

Cena s DPH

v

CZK

82 134 209,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26-2018

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťsk

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		67 879 511,63	82 134 209,07	
01	SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod	26 252 782,42	31 765 866,73	STA
01	SO.01 - Napojení na nový pavilon	311 625,44	377 066,78	Soupis
02	SO.01 - Vestavba prostor pro inkluzivní vzdělávání	765 232,68	925 931,54	Soupis
03	SO.01 - Úprava schodiště	324 611,00	392 779,31	Soupis
04	SO.01 - Vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení	551 334,73	667 115,02	Soupis
05	SO.01 - Přístavba bezbariérového výtahu	1 510 486,13	1 827 688,22	Soupis
06	SO.01 - Vestavba zázemí pro učitele	937 139,68	1 133 939,01	Soupis
07	SO.01 - Nová učebna jazyků a sklady pomůcek	373 263,75	451 649,14	Soupis
08	SO.01 - Rekonstruované kmenové učebny	692 045,96	837 375,61	Soupis
09	SO.01 - Výměna a posílení výkonů zdrojů tepla pro oba objekty	5 929 328,04	7 174 486,93	Soupis
10	SO.01 - Stavební práce a rekonstrukce	9 553 622,00	11 559 882,62	Soupis
11	SO.01 - Vodovod	734 243,48	888 434,61	Soupis
12	SO.01 - Kanalizace	440 848,42	533 426,59	Soupis
13	SO.01 - Vzduchotechnika	58 149,52	70 360,92	Soupis
14	SO.01 - Vnitřní rozvod plynu	30 247,08	36 598,97	Soupis
15	SO.01 - Silnoproud	2 380 166,43	2 880 001,38	Soupis
16	SO.01 - Slaboproud	1 660 438,08	2 009 130,08	Soupis
02	SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod	37 536 117,53	45 418 702,21	STA
01	SO.02 - Vlastní objekt	28 540 256,75	34 533 710,67	Soupis
02	SO.02 - Vodovod	749 666,37	907 096,31	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
03	SO.02 - Splašková kanalizace	435 128,32	526 505,27	Soupis
04	SO.02 - Tuková kanalizace	345 768,44	418 379,81	Soupis
05	SO.02 - Dešťová kanalizace	1 793 397,71	2 170 011,23	Soupis
06	SO.02 - Šachty RDŠ1, RDŠ2 A RŠ1	115 526,82	139 787,45	Soupis
07	SO.02 - Vzduchotechnika	942 930,45	1 140 945,84	Soupis
08	SO.02 - Vnitřní rozvod plynu	53 119,26	64 274,30	Soupis
09	SO.02 - Silnoproud	3 152 517,84	3 814 546,59	Soupis
10	SO.02 - Slaboproud	1 407 805,57	1 703 444,74	Soupis
03	SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy	2 029 903,27	2 456 182,96	STA
01	SO.801 - Venkovní plochy	1 975 266,26	2 390 072,17	Soupis
02	SO.801 - Veřejné osvětlení	54 637,01	66 110,78	Soupis
04	SO.D1 - Demolice stávajícího objektu rodinného domu	432 557,87	523 395,02	STA
05	SO.D2 - Odstranění přístavby sociálního zázemí	242 462,38	293 379,48	STA
06	SO.D3 - Odstranění zádveří	19 818,16	23 979,97	STA
07	SO.D4 - Demolice stávajícího skladu	27 829,07	33 673,17	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 338 040,93	1 619 029,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

01 - SO.01 - Napojení na nový pavilon

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

311 625,44

DPH základní
snížená

Základ daně

311 625,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

65 441,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

377 066,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

01 - SO.01 - Napojení na nový pavilon

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

311 625,44

HSV - Práce a dodávky HSV

75 050,95

1 - Zemní práce

496,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 897,39

61 - Úprava povrchů vnitřních

7 295,70

62 - Úprava povrchů vnějších

984,46

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

13 161,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 519,38

997 - Přesun sutě

14 515,05

998 - Přesun hmot

1 180,85

PSV - Práce a dodávky PSV

236 574,49

766 - Konstrukce truhlářské

76 296,66

767 - Konstrukce zámečnické

159 966,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

310,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis: 01 - SO.01 - Napojení na nový pavilon

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							311 625,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				75 050,95	
D		1	Zemní práce				496,57	
1	K	132212102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	0,720	446,03	321,14	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
		VV	vstup 1.NP					
		VV	2,0*0,6*0,6		0,720			
2	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,720	243,65	175,43	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				8 897,39	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,650	4 467,90	2 904,14	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.					
	VV		P.29					
	VV		2*0,65*0,25*2,0		0,650			
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,133	6 486,01	862,64	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zlratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		P.29					
	VV		2*(4*2,0*8,32*0,001)		0,133			
5	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,146	24 928,80	3 639,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*(4*2,0*8,32*0,001*1,1)		0,146			
6	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	3,950	377,47	1 491,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.29					
	VV		2*(2*0,25*2,0+0,65*1,5)		3,950			
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				7 295,70	
7	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	17,830	332,24	5 923,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		srovnání ostění					
	VV		1.NP					
	VV		0,65*(2*3,15+1,5)		5,070			
	VV		2*0,25*(2*3,5+1,5)		4,250			
	VV		2.NP					
	VV		0,65*(2*2,95+1,5)		4,810			
	VV		2*0,25*(2*2,95+1,5)		3,700			
8	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15,200	15,98	242,90	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	2*3,15+1,5		7,800			
		VV	2.NP					
		VV	2*2,95+1,5		7,400			
9	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	16,720	32,17	537,88	CS ÚRS 2018 02
		VV	15,2*1,1		16,720			
10	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	15.200	13.95	212.04	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	2*3,15+1,5		7,800			
		VV	2.NP					
		VV	2*2,95+1,5		7,400			
11	M	59051476	profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,720	22,67	379,04	CS ÚRS 2018 02
	D	62	Úprava povrchů vnějších				984,46	
12	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	15.200	15.98	242.90	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
		VV	vstup 1.NP					
		VV	2*3,15+1,5		7,800			
		VV	vstup 2.NP					
		VV	2*2,95+1,5		7,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	59051470	lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná	m	16,720	9,00	150,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,2*1,1		16,720			
14	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacími samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	15,200	13,95	212,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		vstup 1.NP					
	VV		2*3,15+1,5		7,800			
	VV		vstup 2.NP					
	VV		2*2,95+1,5		7,400			
15	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,720	22,67	379,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,2*1,1		16,720			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				13 161,55	
16	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	1,666	3 812,64	6 351,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		1.NP					
	VV		0,15*(1,0+1,5*0,65)		0,296			
	VV		2.NP					
	VV		0,15*(3,2*2,55+1,5*0,65)		1,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,666	230,11	383,36	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
18	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny láti před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,666	72,19	120,27	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
19	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	1,183	209,49	247,83	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		2,0*0,2		0,400			
	VV		2.NP					
	VV		2,0*0,2+2,55*0,15		0,783			
20	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,183	31,59	37,37	CS ÚRS 2018 02
21	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,039	24 908,10	971,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		(1,0+1,5*0,65)/6,0*18,2*0,001*1,15		0,007			
	VV		2.NP					
	VV		(3,2*2,55+1,5*0,65)/6,0*18,2*0,001*1,15		0,032			
22	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	11,110	389,16	4 323,57	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod optechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící tože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podtévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	1,0+0,65*1,5		1,975			
		VV	2.NP					
		VV	3,2*2,55+1,5*0,65		9,135			
23	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	11,700	62,04	725,87 CS ÚRS 2018 02	
		VV	vstup 1.NP					
		VV	2*2,0+2*0,65		5,300			
		VV	vstup 2.NP					
		VV	2*2,55+2*0,65		6,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 519,38	
24	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	5,975	10,66	63,69 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
	PSC							
	VV		3,2*2,55+0,65*1,5		9,135			
	VV		5,0+0,65*1,5		5,975			
25	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,374	3 188,74	4 381,33 CS ÚRS 2018 02	
	VV		1.NP					
	VV		0,15*1,0		0,150			
	VV		2.NP					
	VV		0,15*3,2*2,55		1,224			
26	K	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m2	m2	9,160	49,34	451,95 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		1,0		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		3,2*2,55		8,160			
27	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	8,385	129,44	1 085,35 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		0,65*2*3,5		4,550			
	VV		2.NP					
	VV		0,65*2*2,95		3,835			
28	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	3,225	716,33	2 310,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		0,9*(2*0,5+1,5)		2,250			
	VV		2.NP					
	VV		0,65*1,5		0,975			
29	K	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,870	3 039,81	2 644,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		ubourání základu					
	VV		0,9*0,5*1,5		0,675			
	VV		ubourání stropní části					
	VV		0,65*0,2*1,5		0,195			
30	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	6,289	2 028,67	12 758,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup 1.NP					
	VV		0,65*1,5*3,5		3,413			
	VV		vstup 2.NP					
	VV		0,65*1,5*2,95		2,876			
31	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	359,99	1 439,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		překlad 1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		překlad 2.NP					
	VV		2		2,000			
32	K	9 1000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
33	K	9 1000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	

D 997

Přesun sutě

14 515,05

34	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	17,992	89,32	1 607,05	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

35	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	251,888	3,95	994,96	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	997013152	17,992*14 'Přepočtené koeficientem množství Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	251,888 17,992	336,14	6 047,83 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
- c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

37	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	17,992	325,99	5 865,21 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

- 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.
- 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
- 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
- 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

D	998	Přesun hmot						1 180,85
38	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	7,721	152,94	1 180,85 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

- 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
- 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
- 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

D PSV

Práce a dodávky PSV

236 574,49

D 766

Konstrukce truhlářské

76 296,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	15,200	102,43	1 556,94	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		2*3,15+1,5		7,800			
	VV		2.NP					
	VV		2*2,95+1,5		7,400			
40	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
41	M	766 1000 001	dveře plastové, dvoukřídlé s nadsvětlikem, 1 500/3 150 mm, vč. povrchové úpravy a kování, ozn. De.08	kus	1,000	73 270,37	73 270,37	
42	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,073	813,03	59,35	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	767	Konstrukce zámečnické				159 966,85	
43	K	767 1000 001	D + M prosklená stěna z Al profilů, 1 500/2 690 mm, EW C1 30 DP3, 2x křídlo + 1x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.28	kus	1,000	159 862,42	159 862,42	
44	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,100	1 044,25	104,43 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				310,98	
45	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,200	47,30	151,36 CS ÚRS 2018 02	
	VV		P.29					
	VV		4*2,0*(4*0,05+2*0,1)		3,200			
46	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,200	49,88	159,62 CS ÚRS 2018 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

02 - SO.01 - Vestavba prostor pro inkluzivní vzdělávání

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

765 232,68

DPH základní
snížená

Základ daně

765 232,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

160 698,86

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

925 931,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

02 - SO.01 - Vestavba prostor pro inkluzivní vzdělávání

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

765 232,68

HSV - Práce a dodávky HSV

348 630,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

62 924,67

61 - Úprava povrchů vnitřních

141 502,50

62 - Úprava povrchů vnějších

358,50

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

39 314,77

64 - Osazování výplní otvorů

23 406,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 832,11

94 - Lešení a stavební výtahy

6 281,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 932,06

997 - Přesun sutě

22 074,53

998 - Přesun hmot

5 003,89

PSV - Práce a dodávky PSV

416 602,05

763 - Konstrukce suché výstavby

88 742,58

766 - Konstrukce truhlářské

107 188,98

775 - Podlahy skládané

7 811,10

776 - Podlahy povlakové

176 670,84

781 - Dokončovací práce - obklady	4 062,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 265,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 860,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: 02 - SO.01 - Vestavba prostor pro inkluzivní vzdělávání

Místo:

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum: 02.04.2019
Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 00 Unhošť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							765 232,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				348 630,63	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				62 924,67	
1	K	311272241R	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m3	1,302	5 218,13	6 794,01	
	VV		2,0*2,25*0,65-0,65*1,135*2,2		1,302			
2	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	636,36	2 545,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,566	4 467,90	2 528,83	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.					
VV			P.30					
VV			0,5*1,6*0,25		0,200			
VV			vstup					
VV			0,65*2,25*0,25		0,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,115	6 486,01	745,89 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		P.30					
	VV		3*1,6*8,32*0,001		0,040			
	VV		vstup					
	VV		4*2,25*8,32*0,001		0,075			
5	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,126	24 928,80	3 141,03 CS ÚRS 2018 02	
	VV		P.30					
	VV		3*1,6*8,32*0,001*1,1		0,044			
	VV		vstup					
	VV		4*2,25*8,32*0,001*1,1		0,082			
6	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	45,342	606,07	27 480,43 CS ÚRS 2018 02	
	VV		3,9*(3,8+5,39+3,4+2*0,2)-3*0,9*1,97		45,342			
7	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	19,071	824,26	15 719,46 CS ÚRS 2018 02	
	VV		3,9*(2,59+2,3)		19,071			
8	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	12,990	31,24	405,81 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		2*0,2+3,8+5,39+3,4		12,990			
9	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	4,890	46,86	229,15 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		2,59+2,3		4,890			
10	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	31,340	67,98	2 130,49 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
	VV		2*2,02+3,9*7		31,340			
11	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	3,190	377,47	1 204,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		2*0,25*1,6+0,5*1,1		1,350			
	VV		vstup					
	VV		2*0,25*2,25+0,65*1,1		1,840			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				141 502,50	
12	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	23,972	47,20	1 131,48	CS ÚRS 2018 02
13	K	611311133	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	23,972	130,87	3 137,22	CS ÚRS 2018 02
14	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	23,972	153,90	3 689,29	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
	PSC							
15	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	376,478	37,63	14 166,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		257,367+119,111		376,478			
16	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,950	242,39	472,66	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		ubouraná příčka					
	VV		2*3,9*0,25		1,950			
17	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	119,111	145,13	17 286,58	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
	PSC							
18	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	257,367	126,71	32 610,97	CS ÚRS 2018 02
19	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	119,111	267,58	31 871,72	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	nové zdivo					
		VV	3,9*0,7+0,37*3,0		3,840			
		VV	3,9*(2,59+2,3)		19,071			
		VV	3,9*(3,29+3,8)-(2*0,9*1,97)		24,105			
		VV	3,9*(2*2,0+3,8)-0,9*1,97		28,647			
		VV	3,9*(2,4+3,4)-2*0,9*1,97+4*0,2*2,02		20,690			
		VV	3,9*(2,89+3,4)-0,9*1,97		22,758			
20	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	6,098	332,24	2 026,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
		VV	0,65*(1,135+2*2,2)		3,598			
		VV	0,5*(0,98+2*2,01)		2,500			
21	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	257,367	128,56	33 087,10	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
		VV	3,9*(2*6,55+2*10,94)- (3*1,275*2,8+1,375*2,8+1,7*2,02+0,9*1,97)+0,25*(8*2,8+3*1,275+1,375+2*2,25+1,7+2*2,02+1,1)		126,390			
		VV	3,9*(4*3,49+0,8+2*0,5+2,3)- (1,0*1,97+2*2,8*2,0+2*0,92*2,15)+0,5*2,8+0,25*(1,135+2,2+2*0,92+4*2,15)		58,152			
		VV	3,9*(2*3,8+0,5)-(2*1,135*2,2)+0,3*(2*3,0+2,5)		29,146			
		VV	3,9*(3,4+5,39+3,4)-(0,9*1,97+0,9*1,97+2*1,135*2,2)+0,4*(2*2,02+1,28)+0,3*(2*3,0+2,5)		43,679			
22	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,159	75,24	388,16	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
		VV	okolo obkladu					
		VV	2*2,0+0,659+0,5		5,159			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	10,675	15,98	170,59	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
VV			nové okno					
VV			1,135+2*2,2		5,535			
VV			nové dveře do 1.07					
VV			1,1+2*2,02		5,140			
24	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	11,743	32,17	377,77	CS ÚRS 2018 02
VV			10,675*1,1		11,743			
25	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	5,535	13,95	77,21	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
VV			nové okno					
VV			1,135+2*2,2		5,535			
26	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	6,089	22,67	138,04	CS ÚRS 2018 02
VV			5,535*1,1		6,089			
27	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	29,854	29,17	870,84	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
PSC								
VV			3*1,275*2,5+1,375*2,8+1,135*2,2+2*0,92*2,15+4*1,135*2,2		29,854			
D	62		Úprava povrchů vnějších				358,50	
28	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	5,535	15,98	88,45	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
	VV		1,135+2*2,2		5,535			
29	M	59051470	lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná	m	6,089	9,00	54,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,535*1,1		6,089			
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	5,535	13,95	77,21	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
31	M	59051476	profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	6,089	22,67	138,04	CS ÚRS 2018 02
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				39 314,77	
32	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm trř. C 20/25	m3	6,412	2 776,18	17 800,87	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklinovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		0,05*128,24		6,412			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	6,412	270,72	1 735,86	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
34	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny láti před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	6,412	95,88	614,78	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
PSC								
35	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	5,000	209,49	1 047,45	CS ÚRS 2018 02
36	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,000	31,59	157,95	CS ÚRS 2018 02
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,447	24 908,10	11 133,92	CS ÚRS 2018 02
VV					0,447			
38	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,780	389,16	303,54	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící tože při kladení plošných prefab panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
PSC								
VV					0,780			
39	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	105,100	62,04	6 520,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2,4+2*3,4		11,600			
	VV		2*2,89+2*3,4		12,580			
	VV		2*3,29+2*3,8		14,180			
	VV		2*2,0+2*3,8		11,600			
	VV		2*2,59+2*3,49+2*2,3+2*0,5+4*0,6		20,160			
	VV		2*6,55+2*10,94		34,980			

D	64		Osazování výplní otvorů				23 406,00	
40	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	1 579,20	7 896,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdíva.
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.).
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.

41	M	64 2000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	5,000	3 102,00	15 510,00	

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 832,11	
42	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	128,240	10,66	1 367,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
43	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	41,816	98,69	4 126,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,9*(2,59+2,3)-1,4		17,671			
	VV		3,9*6,55-1,4		24,145			
44	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,450	3 188,74	1 434,93	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup					
	VV		0,15*1,0		0,150			
	VV		nový otvor					
	VV		0,15*2*1,0		0,300			
45	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	7,826	129,44	1 013,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup exteriér					
	VV		0,65*(2*3,1+1,886)		5,256			
	VV		vstup					
	VV		0,5*(2*2,02+1,1)		2,570			
46	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	1,776	716,33	1 272,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup exteriér					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,65*1,886		1,226			
	VV		vstup					
	VV		0,5*1,1		0,550			
47	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	285,98	1 029,53	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2,0*1,6		3,600			
48	K	971024591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. přes 900 mm	m3	0,267	3 039,81	811,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup exteriér					
	VV		0,15*0,65*1,886		0,184			
	VV		vstup					
	VV		0,15*0,5*1,1		0,083			
49	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	4,056	2 028,67	8 228,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup exteriér					
	VV		0,65*3,35*1,886-0,65*1,0*2,0		2,807			
	VV		vstup					
	VV		0,5*2,27*1,1		1,249			
50	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	359,99	1 439,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		překlady					
	VV		2*2		4,000			
51	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	23,972	30,46	730,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		18,44*1,3		23,972			
52	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	257,367	24,36	6 269,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		3,9*(2*6,55+2*10,94)- (3*1,275*2,8+1,375*2,8+1,7*2,02+0,9*1,97)+0,25*(8*2,8+3*1,275+1,375+2*2,25+1,7+2*2,02+1,1)		126,390			
	VV		3,9*(4*3,49+0,8+2*0,5+2,3)- (1,0*1,97+2*2,8*2,0+2*0,92*2,15)+0,5*2,8+0,25*(1,135+2,2+2*0,92+4*2,15)		58,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,9*(2*3,8+0,5)-(2*1,135*2,2)+0,3*(2*3,0+2,5)		29,146			
	VV		3,9*(3,4+5,39+3,4)-(0,9*1,97+0,9*1,97+2*1,135*2,2)+0,4*(2*2,02+1,28)+0,3*(2*3,0+2,5)		43,679			
53	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,500	91,37	137,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 96b 08.					
	VV		1,0*1,5		1,500			
54	K	9 2000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
55	K	9 2000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
56	K	9 2000 003	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařízení předmětů, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				6 281,60	
57	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	134,972	46,54	6 281,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		28,49+82,51+23,972		134,972			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 932,06	
58	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	166,117	41,73	6 932,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		13,74*12,09		166,117			
	D	997	Přesun sutě				22 074,53	
59	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	27,353	89,32	2 443,17	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
60	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	382,942	3,95	1 512,62	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		27,353*14 Přepočtené koeficientem množství		382,942			
61	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	27,353	336,14	9 194,44	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
62	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	27,376	325,99	8 924,30	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					5 003,89	
63	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	32,718	152,94	5 003,89	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					416 602,05	
D	763	Konstrukce suché výstavby					88 742,58	
64	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	28,490	642,96	18 317,93	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		12,5+7,83+8,16		28,490			
65	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	82,510	812,16	67 011,32 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		71,26+11,25		82,510			
66	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,780	1 917,60	3 413,33 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
D		766	Konstrukce truhlářské				107 188,98	
67	K	766 2000 001	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 415 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.03	kus	4,000	8 121,60	32 486,40	
68	K	766 2000 002	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 060 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.04	kus	2,000	7 952,40	15 904,80	
69	K	766 2000 003	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 2 550 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.05	kus	1,000	13 310,40	13 310,40	
70	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	8,000	39,93	319,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		4+2+2		8,000			
71	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,497	237,08	591,99	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	PSC							
	VV		1,135*2,2		2,497			
72	M	766 2000 004	okno plastové, 1x OS + O, 1x výklop, 1 135/2 200, barva bílá, bezpečnostní sklo, pákový ovladač, ozn. O.17	kus	1,000	13 211,14	13 211,14	
73	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	6,670	102,43	683,21	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	VV		2*1,135+2*2,2		6,670			
74	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 410,00	7 050,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
75	M	766 2000 005	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/1 970 mm	kus	5,000	3 440,40	17 202,00	
76	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	5,000	76,70	383,50	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
	PSC							
77	M	766 2000 006	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	5,000	552,72	2 763,60	
78	M	766 2000 007	zámek, univerzální klíč	kus	5,000	609,12	3 045,60	
79	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	2,000	26,17	52,34	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.								
	PSC							
80	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,227	813,03	184,56	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	775	Podlahy skládané				7 811,10	
81	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	128,240	60,91	7 811,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,16+10,05+12,5+7,83+71,26+18,44		128,240			
	D	776	Podlahy povlakové				176 670,84	
82	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	128,240	16,92	2 169,82	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
83	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	128,240	54,14	6 942,91	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
84	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	128,240	253,80	32 547,31	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	PSC							
85	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	128,240	186,12	23 868,03	CS ÚRS 2018 02
86	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	225,640	39,48	8 908,27	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		128,24+97,4		225,640			
87	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	97,400	107,16	10 437,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*2,4+2*3,4-4*0,9+2*0,3		8,600			
	VV		2*2,89+2*3,4-0,9		11,680			
	VV		2*3,29+2*3,8-2*0,9		12,380			
	VV		2*2,0+2*3,8-0,9		10,700			
	VV		2*3,49+2*2,59+2*2,3+2*0,5+4*0,6-0,9		19,260			
	VV		2*10,94+2*6,55-2*0,9+4*0,3+2*0,2		34,780			
88	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	157,135	346,30	54 415,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		128,24*1,1		141,064			
	VV		97,4*0,15*1,1		16,071			
89	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	97,400	62,04	6 042,70	CS ÚRS 2018 02
90	M	776 2000 001	lišta soklová, fabion	m	107,140	99,83	10 695,79	
	VV		97,4*1,1		107,140			
91	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	142,850	11,28	1 611,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		128,24		128,240			
	VV		97,4*0,15		14,610			
92	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstevným	m2	142,850	50,76	7 251,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
93	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	5,400	223,34	1 206,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Potožku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		6*0,9		5,400			
94	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	6,480	705,00	4 568,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,4*1,2		6,480			
95	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,479	4 060,80	6 005,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
D		781	Dokončovací práce - obklady					
96	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčů keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	2,318	501,96	1 163,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,0*(0,659+0,5)		2,318			
97	M	59761273	dlažba mozaiková stínutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	2,550	358,70	914,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,318*1,1		2,550			
98	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,160	341,44	54,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,4*0,4		0,160			
99	M	781 2000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	1,000	1 488,96	1 488,96	
100	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	5,159	47,28	243,92	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		2*2,0+0,659+0,5		5,159			
101	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,318	37,22	86,28	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
102	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	2,000	51,89	103,78	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,019	358,10	6,80	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	783	Dokončovací práce - nátěry			1 265,29			
104	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	13,020	47,30	615,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		3*1,6*(4*0,05+2*0,1)		1,920			
	VV		překlad vstupu					
	VV		4*2,25*(4*0,05+2*0,1)		3,600			
	VV		zárubně					
	VV		5*1,5		7,500			
105	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	13,020	49,88	649,44	CS ÚRS 2018 02
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			30 860,66			
106	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	225,071	11,52	2 592,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		0,8*(23,972+257,367)		225,071			
107	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	511,450	16,92	8 653,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		strop - omítka					
	VV		23,972		23,972			
	VV		stěny - omítka					
	VV		257,367+119,111		376,478			
	VV		SDK podhled					
	VV		28,49+82,51		111,000			
108	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	511,450	38,35	19 614,11	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

03 - SO.01 - Úprava schodiště

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

324 611,00

DPH základní
snížená

Základ daně

324 611,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 168,31

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

392 779,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

03 - SO.01 - Úprava schodiště

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,
Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

324 611,00

HSV - Práce a dodávky HSV

156 282,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 167,96

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

35 334,28

61 - Úprava povrchů vnitřních

33 507,26

62 - Úprava povrchů vnějších

288,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

10 468,72

64 - Osazování výplní otvorů

4 681,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 734,26

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2 816,78

997 - Přesun sutě

12 209,35

998 - Přesun hmot

2 074,48

PSV - Práce a dodávky PSV

168 328,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 261,21

713 - Izolace tepelné

3 993,48

764 - Konstrukce klempířské

61,36

766 - Konstrukce truhlářské

18 042,73

767 - Konstrukce zámečnické	141 409,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	559,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: 03 - SO.01 - Úprava schodiště

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							324 611,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				156 282,51	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				29 167,96	
1	K	311272241R	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m3	4,379	5 218,13	22 850,19	
	VV		0,65*1,08*2,1		1,474			
	VV		0,65*1,0*2,1		1,365			
	VV		0,65*0,78*2,1		1,065			
	VV		0,38*0,5*2,5		0,475			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,472	4 467,90	2 108,85	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva).								
2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.								
3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.								
PSC								
VV			P.28					
VV			0,65*0,25*2,0		0,325			
VV			P.26					
VV			0,38*1,55*0,25		0,147			
3	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,089	6 486,01	577,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		P.28					
	VV		3*2,0*8,32*0,001		0,050			
	VV		P.26					
	VV		3*1,55*8,32*0,001		0,039			
4	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,098	24 928,80	2 443,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.28					
	VV		3*2,0*8,32*0,001*1,1		0,055			
	VV		P.26					
	VV		3*1,55*8,32*0,001*1,1		0,043			
5	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	3,149	377,47	1 188,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.28					
	VV		2*0,25*2,0+0,65*1,5		1,975			
	VV		P.26					
	VV		2*0,25*1,55+0,38*1,05		1,174			
D	43		Schodišťové konstrukce a rampy				35 334,28	
6	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	1,241	2 900,05	3 598,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		podesta					
	VV		0,15*(1,5*3,5)		0,788			
	VV		stupně					
	VV		4*0,185*0,35*1,75		0,453			
7	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,372	35 234,61	13 107,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,241*0,3		0,372			
8	K	431351125	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení	m2	12,870	753,17	9 693,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		podesta					
	VV		2*1,5*3,5		10,500			
	VV		rameno					
	VV		1,58*1,5		2,370			
9	K	431351126	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění	m2	7,620	119,03	907,01	CS ÚRS 2018 02
10	K	434351145	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení	m2	3,745	485,30	1 817,45	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.								
	PSC							
	VV		4*0,35*1,75		2,450			
	VV		4*0,185*1,75		1,295			
11	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,745	152,28	570,29	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.								
	PSC							
12	K	43 3000 001	Zpětné osazení kamenného stupně	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				33 507,26	
13	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací mřístek nanášený ručně stropů	m2	21,000	55,33	1 161,93	CS ÚRS 2018 02
14	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	21,000	153,90	3 231,90	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
	PSC							
15	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	81,639	37,63	3 072,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		63,133+18,506		81,639			
16	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	63,133	126,71	7 999,58	CS ÚRS 2018 02
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	18,506	189,00	3 497,63	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... této části katalogu.								
	PSC							
	VV		1,08*2,1		2,268			
	VV		1,0*2,1		2,100			
	VV		0,78*2,1		1,638			
	VV		2*0,5*2,5		2,500			
	VV		"ostatní"10,0		10,000			
18	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	10,250	332,24	3 405,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	1,5+2*2,15		5,800			
		VV	2.NP					
		VV	1,45+2*1,5		4,450			
19	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	1,335	370,27	494,31	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
		PSC						
		VV	2.NP					
		VV	0,3*(1,45+2*1,5)		1,335			
20	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	63,133	128,56	8 116,38	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
		PSC						
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	15,000	75,24	1 128,60	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
		PSC						
		VV	dle potřeby					
		VV	15,0		15,000			
22	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	16,720	15,98	267,19	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	2*1,5+3*2,15+0,85+1,97		12,270			
		VV	2.NP					
		VV	1,45+2*1,5		4,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	18,392	32,17	591,67	CS ÚRS 2018 02
	VV		16,72*1,1		18,392			
24	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	13,900	13,95	193,91	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		1.NP					
	VV		2*1,5+3*2,15		9,450			
	VV		2.NP					
	VV		1,45+2*1,5		4,450			
25	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	15,290	22,67	346,62	CS ÚRS 2018 02
	VV		13,9*1,1		15,290			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				288,22	
26	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	4,450	15,98	71,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		1,45+2*1,5		4,450			
27	M	59051470	lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná	m	4,895	9,00	44,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,45*1,1		4,895			
28	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	4,450	13,95	62,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,45+2*1,5		4,450			
29	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	4,895	22,67	110,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,45*1,1		4,895			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 468,72	
30	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,630	3 812,64	2 401,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroji a technologických zařízení (s náležitým zatemněním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		vstup 1.NP					
	VV		0,06*3,5*1,5		0,315			
	VV		2.NP					
	VV		0,06*3,5*1,5		0,315			
31	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	0,630	230,11	144,97	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
32	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,630	72,19	45,48	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu láti rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	PSC							
33	K	631342134	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m3	m3	1,584	3 744,96	5 932,02	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.					
	VV		0,33*2,4*2,0		1,584			
34	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,000	209,49	209,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		dle potřeby					
	VV		1,0		1,000			
35	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,000	31,59	31,59	CS ÚRS 2018 02
36	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,036	24 908,10	896,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup 1.NP					
	VV		3,5*1,5/6,0*18,2*0,001*1,15		0,018			
	VV		2.NP					
	VV		3,5*1,5/6,0*18,2*0,001*1,15		0,018			
37	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	13,000	62,04	806,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup 1.NP					
	VV		3,5+2*1,5		6,500			
	VV		2.NP					
	VV		3,5+2*1,5		6,500			
	D	64	Osazování výplní otvorů				4 681,20	
38	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 579,20	1 579,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
39	M	64 3000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 734,26	
40	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	15,110	10,66	161,07	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
	VV		3,2*2,55+0,65*1,5		9,135			
	VV		5,0+0,65*1,5		5,975			
41	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	2,310	98,69	227,97 CS ÚRS 2018 02	
	VV		1,56*2,25-1,2		2,310			
42	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,360	194,92	1 824,45 CS ÚRS 2018 02	
	VV		(4+2)*1,56		9,360			
43	K	963051213	Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	1,838	3 306,24	6 076,87 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.								
	VV		mezipodesta					
	VV		1,75*3,5*0,3		1,838			
44	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,300	3 188,74	956,62 CS ÚRS 2018 02	
	VV		1.NP					
	VV		0,15*1,0		0,150			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*1,0		0,150			
45	K	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m2	m2	4,000	49,34	197,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání sokliku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1.NP					
	VV		2,0		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		2,0		2,000			
46	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	7,963	129,44	1 030,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		0,65*(2*2,175+2*1,0)		4,128			
	VV		2.NP					
	VV		0,65*(2*1,5+2*1,45)		3,835			
47	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	0,270	716,33	193,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		0,9*0,15*2,0		0,270			
48	K	968062246	Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámců oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	5,032	98,37	495,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,36*2,2		2,992			
	VV		1,36*1,5		2,040			
49	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	285,98	1 029,53	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2,0+1,6		3,600			
50	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	3,756	2 028,67	7 619,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		0,65*0,3*1,0+0,65*1,5*2,5		2,633			
	VV		2.NP					
	VV		2*0,3*0,65*2,2+0,3*0,65*1,36		1,123			
51	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	359,99	359,99	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
52	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.	m2	21,000	30,46	639,66	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	VV		3,0*3,5		10,500			
	VV		3,0*3,5		10,500			
53	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraňáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.	m2	63,133	24,36	1 537,92	CS ÚRS 2018 02
	PSC							
	VV		2,5*(2*3,0+3,5)-(0,98*1,5+1,36*1,5+1,6)+0,25*(1,36+2*1,5+0,8+2*2,02+0,98+2*1,5)		21,935			
	VV		4,5*(2*3,0+3,5)-(1,36*2,2)+0,25*(1,36+2*2,2)		41,198			
54	K	9 3000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
55	K	9 3000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	

D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					2 816,78	
56	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	67,500	41,73	2 816,78	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonu se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

	VV		2*7,5*4,5		67,500			
D	997		Přesun sutě				12 209,35	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	15,134	89,32	1 351,77	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
58	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	211,876	3,95	836,91	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
VV			15,134*14 'Přepočtené koeficientem množství		211,876			
59	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	15,134	336,14	5 087,14	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
60	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	15,134	325,99	4 933,53	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
D 998			Přesun hmot				2 074,48	
61	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	13,564	152,94	2 074,48	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
	PSC							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				168 328,49	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 261,21	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,750	3,49	30,54	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		2,5*3,5		8,750			
63	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,004	60 009,60	240,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,0004*8,75		0,004			
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	17,500	39,81	696,68	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		2*8,75		17,500			
65	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	9,625	155,66	1 498,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,75*1,1		9,625			
66	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	9,625	143,48	1 381,00	CS ÚRS 2018 02
67	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	9,625	18,15	174,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
68	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	10,588	16,92	179,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,625*1,1		10,588			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	640,79	60,88	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		713	Izolace tepelné	3 993,48				
70	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourůstvá	m2	8,750	18,43	161,26	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.								
PSC								
VV		2,5*3,5		8,750				
71	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	9,625	194,19	1 869,08	CS ÚRS 2018 02
VV		8,75*1,1		9,625				
72	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	9,625	200,78	1 932,51	CS ÚRS 2018 02
73	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,052	589,11	30,63	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		764	Konstrukce klempířské	61,36				
74	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,720	22,56	61,36	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,36		2,720			
	D	766	Konstrukce truhlářské				18 042,73	
75	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	2,000	39,93	79,86	CS ÚRS 2018 02
76	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva. výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,190	237,08	519,21	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

	VV		1,46*1,5		2,190			
77	M	766 3000 001	okno plastové, 1x OS + O, 1 460/1 500, barva bílá, bezpečnostní sklo, ozn. O.18	kus	1,000	10 226,45	10 226,45	
78	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	10,250	102,43	1 049,91	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

	VV		1,5+2*2,15		5,800			
	VV		1,45+2*1,5		4,450			
79	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
80	M	766 3000 002	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/ 1 970 mm	kus	1,000	3 440,40	3 440,40	
81	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	76,70	76,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
82	M	766 3000 003	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	1,000	552,72	552,72	
83	M	766 3000 004	zámek, univerzální klíč	kus	1,000	609,12	609,12	
84	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	2,000	26,17	52,34	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
85	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	813,03	26,02	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	767	Konstrukce zámečnické					141 409,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	767 3000 001	D + M prosklená stěna z Al profilů, 1 400/2 100 mm, EW C1 30 DP3, 2x křídlo, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.02	kus	1,000	141 331,63	141 331,63	
87	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,075	1 044,25	78,32 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	783	Dokončovací práce - nátěry					559,76	
88	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,760	47,30	272,45 CS ÚRS 2018 02	
	VV		P.28					
	VV		3*2,0*(4*0,05+2*0,1)		2,400			
	VV		P.26					
	VV		3*1,55*(4*0,05+2*0,1)		1,860			
	VV		zárubně					
	VV		1,5		1,500			
89	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,760	49,88	287,31 CS ÚRS 2018 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.01 - Vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

551 334,73

DPH základní
snížená

Základ daně

551 334,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

115 780,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

667 115,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.01 - Vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

551 334,73

HSV - Práce a dodávky HSV

216 654,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

74 118,06

61 - Úprava povrchů vnitřních

84 468,66

62 - Úprava povrchů vnějších

913,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

12 889,15

64 - Osazování výplní otvorů

18 724,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 510,71

94 - Lešení a stavební výtahy

1 664,13

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

1 586,95

997 - Přesun sutě

4 809,85

998 - Přesun hmot

2 968,72

PSV - Práce a dodávky PSV

334 680,48

763 - Konstrukce suché výstavby

127 530,50

766 - Konstrukce truhlářské

24 398,88

771 - Podlahy z dlaždic

51 571,37

775 - Podlahy skládané

2 316,35

781 - Dokončovací práce - obklady	117 845,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	373,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 645,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.01 - Vestavba nových bezbariérových sociálních zařízení

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Unhošť

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

551 334,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				216 654,25	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				74 118,06	
1	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	26,400	1 008,99	26 637,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*(1,8+4,8)		26,400			
2	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 100 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	636,36	636,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
3	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 150 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	933,37	933,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překlady, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,400	4 467,90	1 787,16	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.								
	PSC							
5	K	317941121	2*0,5*0,25*1,6 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,400 0,080	6 486,01	518,88 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrně výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
6	M	13010712	P.30 2*3*1,6*8,32*0,001 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,080 0,088	24 928,80	2 193,73 CS ÚRS 2018 02	
	VV		2*3*1,6*8,32*0,001*1,1		0,088			
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	8,927	606,07	5 410,39 CS ÚRS 2018 02	
	VV		4,0*2,675-0,9*1,97		8,927			
8	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	39,727	824,26	32 745,38 CS ÚRS 2018 02	
	VV		4,0*(0,9+2,925)-(0,9*1,97)		13,527			
	VV		4,0*6,55		26,200			
9	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,675	31,24	83,57 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
10	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	16,925	46,86	793,11 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
	PSC							
	VV		0,9+2,925+6,55+6,55		16,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	20,000	67,98	1 359,60	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
VV								
12	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,700	377,47	1 019,17	CS ÚRS 2018 02
VV								
4*0,25*1,6+2*0,5*1,1								
2,700								
D 61								
Úprava povrchů vnitřních								
84 468,66								
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	282,188	37,63	10 618,73	CS ÚRS 2018 02
VV								
49,424+91,55+49,424+91,79								
14	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	91,550	145,13	13 286,65	CS ÚRS 2018 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
15	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	49,424	126,71	6 262,52	CS ÚRS 2018 02
16	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	91,790	189,00	17 348,31	CS ÚRS 2018 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
VV								
2,0*(2*3,025+2*4,7+2*0,9+0,15)-(0,9*1,97+1,44*1,3)+0,3*(2*1,3)								
31,935								
VV								
2,0*(2*1,7+2*2,925)-(2*0,9*1,97)+0,4*(1,1+2*2,02)								
17,010								
VV								
2,0*(2*2,675+2*4,4)-(0,9*1,97+1,44*1,3)+0,3*(2*1,3)								
25,435								
VV								
2,0*(2*2,05+2*2,675)-(2*0,9*1,97)+0,4*(1,1+2*2,02)								
17,410								
17	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	91,550	267,58	24 496,95	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
		PSC						
		VV	2,0*(1,625+1,0+0,15+0,9+2,925+2,925)		19,050			
		VV	2,0*(1,7+2,925)		9,250			
		VV	2,0*(1,775+0,1+4,8+2*2,675+6,5)		37,050			
		VV	4,0*6,55		26,200			
18	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	49,424	128,56	6 353,95	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.								
		PSC						
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	51,300	75,24	3 859,81	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
		PSC						
		VV	46,7		46,700			
		VV	2*1,8+1,0		4,600			
20	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	28,380	15,98	453,51	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
		VV	2*1,44+4*2,805+2*1,1+4*2,02		24,380			
		VV	4,0*1		4,000			
21	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	31,218	32,17	1 004,28	CS ÚRS 2018 02
		VV	28,38*1,1		31,218			
22	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	14,100	13,95	196,70	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
	VV		2*1,44+4*2,805		14,100			
23	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	15,510	22,67	351,61	CS ÚRS 2018 02
24	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	8,078	29,17	235,64	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		2*1,44*2,805		8,078			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				913,22	
25	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	14,100	15,98	225,32	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
	VV		2*1,44+4*2,805		14,100			
26	M	59051470	lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná	m	15,510	9,00	139,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		14,1*1,1		15,510			
27	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	14,100	13,95	196,70	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
28	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	15,510	22,67	351,61	CS ÚRS 2018 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				12 889,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,818	2 776,18	5 047,10 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatěmlováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:
 - a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
 - b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
 - b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PSC

VV			0,05*(19,04+17,32)		1,818			
30	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,818	270,72	492,17 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

PSC

	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,818	95,88	174,31 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

PSC

32	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	2,000	209,49	418,98 CS ÚRS 2018 02	
33	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	2,000	31,59	63,18 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,127	24 908,10	3 163,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		36,36/6,0*18,2*0,001*1,15		0,127			
35	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	1,100	389,16	428,08	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladu, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelu (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
	VV		2*0,5*1,1		1,100			
36	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	50,000	62,04	3 102,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*6,4+3,025+1,0+0,9+3*2,925		26,500			
	VV		2,575+3*2,675+2*4,4+2*2,05		23,500			
D	64	Osazování výplní otvorů					18 724,80	
37	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	4,000	1 579,20	6 316,80	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
38	M	64 4000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	3,000	3 102,00	9 306,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	64 4000 002	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 150 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 510,71	
40	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	38,029	10,66	405,39	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.
3. Množství jednotek čistěných ploch:
 - a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce
 - b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 - c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy,
 - d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,
 - e) konstrukci a prvku se určuje v m2 pohledové plochy.
4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).
5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.
6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně.
7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.
8. Čištění říms (odstraňování smetl, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně.
9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

41	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,450	129,44	317,13	CS ÚRS 2018 02
VV			0,5*(0,88+2*2,01)		2,450			
42	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,800	285,98	514,76	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
43	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,884	2 028,67	1 793,34	CS ÚRS 2018 02
VV			0,5*0,88*2,01		0,884			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	359,99	1 439,96	CS ÚRS 2018 02
45	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	49,424	24,36	1 203,97	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
46	K	978013191	2,0*(2*5,806+2*6,55) Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	49,424 45,752	79,19	3 623,10	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
PSC								
47	K	978059541	2,0*(2*5,806+2*6,55)+0,4*(2*2,02+0,9)+0,3*(2*1,44+4*2,805)-(2*1,44*2,805+1,8) Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	45,752 1,500	91,37	137,06	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
PSC								
48	K	9 4000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
49	K	9 4000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
50	K	9 4000 003	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařízení předmětů, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				1 664,13	
51	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	35,757	46,54	1 664,13	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				1 586,95	
52	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	38,029	41,73	1 586,95	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		5.806*6.55		38.029			
	D	997	Přesun sutě				4 809,85	
53	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	5,962	89,32	532,53 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
54	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	83,468	3,95	329,70 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		5.962*14 Přepočtené koeficientem množství		83,468			
55	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,962	336,14	2 004,07 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
56	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,962	325,99	1 943,55 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					2 968,72	
57	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	19,411	152,94	2 968,72 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					334 680,48	
D	763	Konstrukce suché výstavby					127 530,50	
58	K	763131471	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	35,757	676,80	24 200,34 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		3,025*1,625+0,15*2,025+2,925*2,925+1,7*2,925			18,748		
	VV		1,775*2,575+2,675*2,6+2,05*2,675			17,009		
59	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2	16,900	4 335,13	73 263,70	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.								
	PSC							
	VV		"SP.05"2,575*2,0-1,8			3,350		
	VV		"SP.06"2,625*2,0+2*1,1*2,0-3*1,2			6,050		
	VV		"SP.07"2,925*2,0+0,9*2,0-2*1,2			5,250		
	VV		"SP.08"2,025*2,0-1,8			2,250		
60	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus	7,000	3 806,22	26 643,54	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.								
	PSC							
	VV		7			7,000		
61	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,785	1 917,60	3 422,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	D	766	Konstrukce truhlářské				24 398,88	
62	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1m	kus	3,000	39,93	119,79	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*1,5		3,000			
63	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 410,00	5 640,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
64	M	766 4000 001	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/1 970 mm	kus	4,000	3 440,40	13 761,60	
65	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	4,000	76,70	306,80	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.								
	PSC							
66	M	766 4000 002	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	4,000	552,72	2 210,88	
67	M	766 4000 003	zámek, univerzální klíč	kus	4,000	575,28	2 301,12	
68	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	26,17	26,17	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
69	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	813,03	32,52 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	771	Podlahy z dlaždic					51 571,37	
70	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	36,360	468,12	17 020,84 CS ÚRS 2018 02	
VV			19,04+17,32		36,360			
71	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	39,996	455,71	18 226,58 CS ÚRS 2018 02	
VV			36,36*1,1		39,996			
72	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	36,360	37,22	1 353,32 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
73	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	46,700	51,89	2 423,26 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
VV			2*6,5+2*3,0+2*0,9+2*0,8+2*1,1+2*0,1+2*0,4-0,9		24,700			
VV			2*6,5+4*2,675+2*0,1+2*0,4-3*0,9		22,000			
74	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,600	223,34	804,02 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Potožku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
PSC								
	VV		4*0,9		3,600			
75	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	3,960	705,00	2 791,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,6*1,1		3,960			
76	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	36,360	234,62	8 530,78	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
77	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,175	358,10	420,77	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	775	Podlahy skládané						2 316,35
78	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	38,029	60,91	2 316,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,806*6,55		38,029			
D	781	Dokončovací práce - obklady						117 845,15
79	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	91,790	501,96	46 074,91	CS ÚRS 2018 02
80	M	59761001	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	100,969	496,32	50 112,93	CS ÚRS 2018 02
	VV		91,79*1,1		100,969			
81	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepených keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	1,800	501,96	903,53	CS ÚRS 2018 02
82	M	59761273	dlažba mozaiková slinutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	21,780	358,70	7 812,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,8*11*1,1		21,780			
83	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,160	341,44	54,63	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		0,4*0,4		0,160				
84	M	781 4000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	1,000	1 488,96	1 488,96		
85	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	44,000	62,83	2 764,52	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.						
	VV		2,0*22		44,000				
86	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	47,300	47,28	2 236,34	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.						
	VV		0,35+1,5+4,6+2,025+2,925+0,9+0,15+1,0+1,625+0,35		15,425				
	VV		2*1,7+2*2,925-0,9-1,1		7,250				
	VV		0,35+0,7+1,8+0,1+2,6+2,675+4,4+0,5+0,35-0,9		12,575				
	VV		2*2,05+2*2,675-0,9-1,1		7,450				
	VV		1,0+2*1,8		4,600				
87	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	93,590	37,22	3 483,42	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.						
	VV		91,79+1,8		93,590				
88	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	44,000	51,89	2 283,16	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.						
	VV		2,0*22		44,000				
89	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,760	358,10	630,26	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				373,17	
90	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,840	47,30	181,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*3*1,6*(4*0,05+2*0,1)		3,840			
91	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,840	49,88	191,54	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 645,06	
92	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	76,141	11,52	877,14	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		0,8*(49,424+45,752)		76,141			
93	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,731	16,92	2 990,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		49,424+91,55+35,757		176,731			
94	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,731	38,35	6 777,63	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

05 - SO.01 - Přístavba bezbariérového výtahu

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

1 510 486,13

DPH základní
snížená

Základ daně
1 510 486,13
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
317 202,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 827 688,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

05 - SO.01 - Přístavba bezbariérového výtahu

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 510 486,13

HSV - Práce a dodávky HSV

800 139,08

1 - Zemní práce

14 447,46

2 - Zakládání

281 235,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce

137 605,15

4 - Vodorovné konstrukce

59 632,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 149,56

61 - Úprava povrchů vnitřních

72 753,62

62 - Úprava povrchů vnějších

43 141,61

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 467,05

64 - Osazování výplní otvorů

9 362,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

111 100,29

94 - Lešení a stavební výtahy

36 110,30

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2 027,79

997 - Přesun sutě

1 169,79

998 - Přesun hmot

21 935,21

PSV - Práce a dodávky PSV

148 828,65

765 - Krytina skládaná	9 807,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 963,47
713 - Izolace tepelné	1 525,80
762 - Konstrukce tesařské	5 046,21
763 - Konstrukce suché výstavby	4 136,71
764 - Konstrukce klempířské	39 374,81
766 - Konstrukce truhlářské	44 694,11
771 - Podlahy z dlaždic	10 319,55
781 - Dokončovací práce - obklady	10 262,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 233,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 463,33
M - Práce a dodávky M	561 518,40
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	561 518,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis:

05 - SO.01 - Přístavba bezbariérového výtahu

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 510 486,13	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				800 139,08	
D		1	Zemní práce				14 447,46	
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	42,000	11,84	497,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu 2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souboru cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A 02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)								
	VV	21*2			42,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	21,000	24,89	522,69 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žláby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započeti demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.								
3	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	13,020	693,10	9 024,16 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu výkopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.								
		PSC						
	VV		1,5*(2,7*3,4-1,0*1,0/2)		13,020			
4	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	13,020	40,97	533,43 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu výkopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.								
		PSC						
5	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	18,300	77,68	1 421,54 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.								
		PSC						
	VV		1,5*(2*2,7+2*3,4)		18,300			
6	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	18,300	28,93	529,42 CS ÚRS 2018 02	
7	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	13,020	35,57	463,12 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
8	K	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	1,788	81,70	146,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno pod 1.11								
	PSC							
	VV				1,200			
	VV		0,75*1,6					
	VV		okolo objektu					
	VV		0,5*0,25*(2,8+1,9)		0,588			
9	M	58333698	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	3,308	395,93	1 309,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.788*1.85		3,308			
	D	2	Zakládání				281 235,91	
10	K	225411114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 156 do 195 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	40,500	3 857,76	156 239,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		5*8,1		40,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	231111111	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	m	40,500	1 128,00	45 684,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro:

a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:

- Ø do 450 mm o 15 %

- Ø přes 450 do 1050 mm o 10 %

- Ø přes 1050 mm o 5 %

b) stejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemu jednotlivých částí piloty.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty.

3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze.

4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.

	VV		5*3,5		17,500			
	VV		5*4,6		23,000			
12	M	58933328	beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,902	6 993,60	6 308,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		5*3,5*(3,14*0,1*0,1)*1,15		0,632			
	VV		5*4,6*(3,14*0,057*0,057)*1,15		0,270			
13	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,868	2 558,92	2 221,14	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažnic bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

	VV		0,1*(2,7*3,4-1,0*1,0/2)		0,868			
14	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	2,898	2 678,22	7 761,48	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zliženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	dno výtahu					
		VV	0,3*(2,7*3,4-1,0*1,0/2)		2,604			
		VV	oblouk					
		VV	0,15*(1,4*1,4)		0,294			
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	4,500	374,29	1 684,31	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	4,500	105,33	473,99	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
17	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,348	27 477,12	9 562,04	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		VV	2,898*0,12		0,348			
18	K	283111113	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60 část hladká, průměru přes 105 do 115 mm	m	23,000	344,04	7 912,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	311272121	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku	m2	26,850	1 457,29	39 128,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,8*10,5-2*0,6*2,125		26,850			
24	K	311272241R	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m3	1,513	5 218,13	7 895,03	
	VV		vstup do třetího podlaží původního přístavku					
	VV		0,45*1,0*2,25		1,013			
	VV		ostatní					
	VV		0,5		0,500			
25	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,780	28 097,02	21 915,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		44,3*0,016*1,1		0,780			
26	K	317231117	Zdivo z cihel pálených římsově z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10MPa	m3	1,763	4 245,71	7 485,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.					
	VV		římsa výtahové šachty					
	VV		0,5*0,75*(2,8+1,9)		1,763			
27	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,675	4 467,90	3 015,83	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdivky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníku jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.					
	VV		P.27					
	VV		2*0,45*0,25*1,4		0,315			
	VV		P.31					
	VV		2*0,45*0,25*1,6		0,360			
28	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	1,125	12 198,18	13 722,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,25*(3,5+2,5)		0,750			
	VV		2*0,5*0,75*0,5		0,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,150	6 486,01	972,90	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		P.27					
	VV		2*(3*1,4*8,32*0,001)		0,070			
	VV		P.31					
	VV		2*(3*1,6*8,32*0,001)		0,080			
30	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,165	24 928,80	4 113,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.27					
	VV		2*(3*1,4*8,32*0,001*1,1)		0,077			
	VV		P.31					
	VV		2*(3*1,6*8,32*0,001*1,1)		0,088			
31	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,500	824,26	2 060,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,0*1,0		1,000			
	VV		1,0*1,5		1,500			
32	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,445	377,47	922,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.27					
	VV		2*0,25*1,4+0,45*0,9		1,105			
	VV		P.31					
	VV		2*0,25*1,6+0,45*1,2		1,340			
	D	4	Vodorovné konstrukce				59 632,94	
33	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	1,215	2 960,96	3 597,57	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.								
	PSC							
	VV		strop výtahu					
	VV		0,12*2,2*1,9		0,502			
	VV		1.11 2.07					
	VV		0,12*2*2,2*1,35		0,713			
34	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	10,120	585,64	5 926,68	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 pudorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropu 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.								
	PSC							
	VV		strop výtahu					
	VV		2,2*1,9		4,180			
	VV		1.11 2.07					
	VV		2*2,2*1,35		5,940			
35	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	0,365	29 080,15	10 614,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,215*0,3		0,365			
36	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,160	3 548,68	7 665,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		6*0,25*0,25*(2,8)		1,050			
	VV		6*0,25*0,2*(1,8+1,9)		1,110			
37	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	22,800	443,50	10 111,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		6*0,30*(2,5+2,8+2*1,8+1,7+1,9)		22,500			
	VV		2*0,25*0,6		0,300			
38	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	22,800	182,74	4 166,47	CS ÚRS 2018 02
39	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,648	27 084,90	17 551,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,16*0,3		0,648			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 149,56	
40	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	28,240	182,35	5 149,56	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
	PSC							
D	61		Úprava povrchů vnitřních				72 753,62	
41	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	6,260	55,33	346,37	CS ÚRS 2018 02
42	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	6,260	269,61	1 687,76	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámu. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	3,06+2*1,6		6,260			
43	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	206,646	37,63	7 776,09	CS ÚRS 2018 02
		VV	8,7+120,446+77,5		206,646			
44	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	35,100	145,13	5 094,06	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
		VV	6*0,75*(2,5+2*1,8+1,7)		35,100			
45	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	8,700	189,00	1 644,30	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámu. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		VV	2,0*1,5+1,0*1,3+0,25*1,0		4,550			
		VV	2,0*1,5+1,0*0,9+0,25*1,0		4,150			
46	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	120,446	267,58	32 228,94	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámu. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		VV	výtah					
		VV	11,5*1,7+2*11,0*1,8+10,5*1,7-2*1,0*2,0+0,45*(4*2,0+2*1,0)		77,500			
		VV	1. 11					
		VV	4,2*(1,8+2,5+1,1)-(1,4+0,6*2,125)+0,4*(2*2,2+0,9)+0,15*(0,6+2*2,125)		22,853			
		VV	2. 07					
		VV	3,8*(1,8+2,5+1,1)-(1,4+0,6*2,125)+0,4*(2*2,2+0,9)+0,15*(0,6+2*2,125)		20,693			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		nad stropem						
	VV		1,5*(1,8+2,5+1,1)		8,100				
	VV		obklad						
	VV		-8,7		-8,700				
47	K	617321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	77,500	265,04	20 540,60	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámu. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	VV		0,45*(2*1,0+4*2,0)		4,500				
	VV		10,5*1,7+11,5*1,7+2*1,8*11,0-2*1,0*2,0		73,000				
48	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,780	75,24	811,09	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.						
	VV		2*(1,8+2,5+1,09)		10,780				
49	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	42,300	15,98	675,95	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.						
	VV		4*1,0+8*2,0		20,000				
	VV		4*2,2+2*0,9+2*0,6+4*2,125		20,300				
	VV		2*1,0		2,000				
50	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	46,530	32,17	1 496,87	CS ÚRS 2018 02	
	VV		42,3*1,1		46,530				
51	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	9,700	13,95	135,32	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
	VV		2*0,6+4*2,125		9,700			
52	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	10,670	22,67	241,89	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,7*1,1		10,670			
53	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,550	29,17	74,38	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		2*0,6*2,125		2,550			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				43 141,61	
54	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	24,820	476,91	11 836,91	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
		PSC						
	VV		1,9*9,6		18,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,4*(2,8+1,9)		6,580			
55	M	28376072	deska EPS grafitová fasadní $\lambda=0,031$ tl 40mm	m2	20,064	63,96	1 283,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		18,24*1,1		20,064			
56	M	28376416	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm	m2	7,238	126,34	914,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,58*1,1		7,238			
57	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	4,700	52,49	246,70	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.								
PSC								
	VV		2,8+1,9		4,700			
58	M	59051643	lišta soklová Al s okapničkou základací U 06cm 0,7/200cm	m	5,170	70,84	366,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,7*1,1		5,170			
59	K	622311321	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	28,240	200,06	5 649,69	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.								
PSC								
	VV		"přístavba výtahu"2,8*9,6+3,0-0,6*2,2*2+0,2*5,0		28,240			
60	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	9,700	13,95	135,32	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
PSC								
	VV		2*0,6+4*2,125		9,700			
61	M	59051476	profil okenní začistiřovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	10,670	22,67	241,89	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,7*1,1		10,670			
62	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	10,900	28,42	309,78	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.								
		PSC						
		VV	2*0,6+4*2,125		9,700			
		VV	2*0,6		1,200			
63	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	10,670	15,00	160,05	CS ÚRS 2018 02
		VV	9,7*1,1		10,670			
64	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	1,320	45,12	59,56	CS ÚRS 2018 02
		VV	1,2*1,1		1,320			
65	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	3,525	415,01	1 462,91	CS ÚRS 2018 02
		VV	0,75*(2,8+1,9)		3,525			
66	K	622541031	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	46,480	353,24	16 418,60	CS ÚRS 2018 02
		VV	28,24+18,24		46,480			
67	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,550	29,17	74,38	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.								
		PSC						
		VV	2*0,6*2,125		2,550			
68	K	622 5000 001	Příplatek za složitost omítky vnějších stěn	m2	28,240	141,00	3 981,84	
		D 63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 467,05	
69	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,289	2 776,18	802,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souborů cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		dno výtahu					
	VV		0,042*(1,8*1,7)		0,129			
	VV		podlaha úklidu					
	VV		2*0,05*1,6		0,160			
70	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,289	270,72	78,24	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	PSC							
71	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny laticí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,289	95,88	27,71	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu laticí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.								
	PSC							
72	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	1,000	209,49	209,49	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,000	31,59	31,59	CS ÚRS 2018 02
74	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073	24 908,10	1 818,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		dno výtahu					
	VV		(1,8*1,7)*18,2*0,001*1,15		0,064			
	VV		podlaha úklidu					
	VV		(2*1,6)*18,2*0,001*0,15		0,009			
75	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	0,097	389,16	37,75	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolací, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolací, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolací proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutně malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
	VV		prahy					
	VV		2*0,05*0,45*0,9		0,041			
	VV		2*0,05*0,45*0,9		0,041			
	VV		parapety					
	VV		2*0,05*0,25*0,6		0,015			
76	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	23,560	62,04	1 461,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*1,8+2*1,7		7,000			
	VV		2*(2*1,09+2*1,8+2,5)		16,560			
D	64		Osazování výplní otvorů				9 362,40	
77	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 579,20	3 158,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
78	M	64 5000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	2,000	3 102,00	6 204,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							111 100,29	
79	K	953965165	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 33, délka 420 mm	kus	45,000	2 384,36	107 296,20	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáku. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvoru, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.								
80	K	973031345	3*15 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	45,000 8,000	359,99	2 879,92	CS ÚRS 2018 02
VV VV					8	8,000		
81	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm	m	5,100	181,21	924,17	CS ÚRS 2018 02
VV					3,25+1,85	5,100		
D 94 Lešení a stavební výtahy							36 110,30	
82	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	54,000	54,03	2 917,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
	PSC							
	VV		9,0*(2,5+3,5)		54,000			
83	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	9 720,000	1,24	12 052,80	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
	PSC							
	VV		6*30*54,0		9 720,000			
84	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	54,000	30,91	1 669,14	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
	PSC							
85	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	54,000	9,02	487,08	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
	PSC							
86	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	9 720,000	0,35	3 402,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
	PSC							
87	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	54,000	6,43	347,22	CS ÚRS 2018 02
88	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěňové podlahy do 1,9 m	m2	3,200	46,54	148,93	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
89	K	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	11,000	306,61	3 372,71	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvoru ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
90	K	949311211	Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113	m	990,000	9,45	9 355,50	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvoru ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
VV			3*30*11,0	990,000				
91	K	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	11,000	214,30	2 357,30	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.								
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 027,79				
92	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,593	41,73	2 027,79	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	PSC							
	VV		3*3,35*1,85		18,593			
	VV		2*3,0*5,0		30,000			
D	997		Přesun sutě				1 169,79	
93	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	1,450	89,32	129,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.					
94	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	20,300	3,95	80,19	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.					
	VV		1,45*14 'Přepočtené koeficientem množství		20,300			
95	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,450	336,14	487,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
96	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,450	325,99	472,69 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					21 935,21	
97	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	65,919	332,76	21 935,21 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					148 828,65	
D	765	Krytina skládaná					9 807,89	
98	K	765111441	Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké zborcených a nepravidelných tvarů na sucho	m2	8.580	437,66	3 755,12 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.								
108	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	8,580	33,84	290,35 CS ÚRS 2018 02	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně - 1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
109	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	10,296	42,86	441,29 CS ÚRS 2018 02	
	VV		8,58*1,2		10,296			
110	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	8,580	23,69	203,26 CS ÚRS 2018 02	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.								
	VV		8,58		8,580			
111	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,731	1 240,80	907,02 CS ÚRS 2018 02	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 963,47	
112	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	8,680	3,49	30,29 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		2,7*3,4-1,0*1,0/2		8,680			
113	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svisté S nátěrem penetračním	m2	9,600	10,39	99,74	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		2,0*(1,7+3,1)		9,600			
114	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,007	60 009,60	420,07	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,68*0,0004		0,003			
	VV		9,6*0,0004		0,004			
115	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	8,680	39,81	345,55	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
116	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svisté S	m2	9,600	47,88	459,65	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
117	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	20,588	155,66	3 204,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,68*1,1		9,548			
	VV		9,6*1,15		11,040			
118	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	20,588	143,48	2 953,97	CS ÚRS 2018 02
119	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	8,680	18,15	157,54	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svisté izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svisté. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.								
	PSC							
120	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	9,982	16,92	168,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,68*1,15		9,982			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,192	640,79	123,03 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	713	Izolace tepelné					1 525,80	
122	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	6,980	7,90	55,14 CS ÚRS 2018 02	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	VV		2*1,6+2*0,4*0,9		3,920			
	VV		1,8*1,7		3,060			
123	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	1,600	18,43	29,49 CS ÚRS 2018 02	
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	VV		1,6		1,600			
124	M	28375907	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm	m2	4,312	72,81	313,96 CS ÚRS 2018 02	
	VV		(2*1,6+2*0,4*0,9)*1,1		4,312			
125	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	6,886	161,30	1 110,71 CS ÚRS 2018 02	
	VV		2*1,6*1,1		3,520			
	VV		1,7*1,8*1,1		3,366			
126	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,028	589,11	16,50 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
	D	762	Konstrukce tesařské				5 046,21	
127	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,171	902,40	154,31	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotví; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		"hranoly"0,1*0,16*2,2+0,16*0,1*6,3+0,1*0,16*2,2		0,171			
128	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	10,700	252,67	2 703,57	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
		PSC						
	VV		"pozednice+krokve (podpora ryzalitu)"2,2+6,3+2,2		10,700			
129	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střež jednoduchých sklonu do 60 při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	8,580	45,12	387,13	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
130	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	6,300	45,12	284,26	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
131	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,160	6 993,60	1 118,98	CS ÚRS 2018 02
	VV		"kontralatě 4/5"0,04*0,05*6,3*1,1		0,014			
	VV		"latě 4/6"0,04*0,06*(8,58/0,17+2,8+1,9)*1,1		0,146			
132	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,160	473,76	75,80	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souboru cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
133	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,238	1 353,60	322,16	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	763	Konstrukce suché výstavby					4 136,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	3,200	676,80	2 165,76	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za pruhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

	VV		2*1,6		3,200			
135	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,200	22,56	72,19	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za pruhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

136	K	763131762	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za prostorové zakřivení podhledu	m2	3,200	564,00	1 804,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

137	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	1 917,60	93,96 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D 764

Konstrukce klempířské

39 374,81

138	K	764031413	Podkladní plech z měděného plechu rš 250 mm	m	9,400	538,62	5 063,03 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.

PSC

VV "okapnice"2.8+1,9

4,700

VV "okapní plech"2.8+1,9

4,700

139	K	764232403	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	8,800	628,86	5 533,97 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.								
		VV	"severní strana - oblouky, závětrnná lišta'4,4*2		8,800			
140	K	764235403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm	m	4,700	628,86	2 955,64	CS ÚRS 2018 02
		VV	oplechování soklu					
		VV	2,8+1,9		4,700			
141	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 355 mm	m	1,200	987,00	1 184,40	
		VV	2*0,6		1,200			
142	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	4,700	406,08	1 908,58	CS ÚRS 2018 02
		VV	2,8+1,9		4,700			
143	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	2,000	406,08	812,16	CS ÚRS 2018 02
144	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	377,88	377,88	CS ÚRS 2018 02
145	K	764538403	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm	m	10,000	2 124,88	21 248,80	CS ÚRS 2018 02
		VV	10,0		10,000			
146	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,099	2 932,80	290,35	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	766	Konstrukce truhlářské					44 694,11	
147	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,550	237,08	604,55	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	VV		2*0,6*2,125		2,550			
148	M	766 5000 001	okno plastové, 2x OS + O, 600/2 125, barva bílá, bezpečnostní sklo, ozn. O.19, O.18	kus	2,000	15 144,53	30 289,06	
149	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	10,900	102,43	1 116,49	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
	VV		4*0,6+4*2,125		10,900			
150	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.								
	PSC							
151	M	766 5000 002	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 700/1 970 mm	kus	2,000	3 440,40	6 880,80	
152	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	2,000	76,70	153,40	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	766 5000 003	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	2,000	552,72	1 105,44	
154	M	766 5000 004	zámek, univerzální klíč	kus	2,000	575,28	1 150,56	
155	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	20,000	26,17	523,40	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užit jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
VV			6+7+7		20,000			
156	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,062	813,03	50,41	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 771			Podlahy z dlaždic				10 319,55	
157	K	771414113	Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	7,400	134,23	993,30	CS ÚRS 2018 02
VV			2*(2,5+0,2+0,4+0,4+0,2)		7,400			
158	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	27,106	49,97	1 354,49	CS ÚRS 2018 02
VV			7,4*3,33*1,1		27,106			
159	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	3,200	468,12	1 497,98	CS ÚRS 2018 02
VV			2*1,6		3,200			
160	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,520	455,71	1 604,10	CS ÚRS 2018 02
VV			3,2*1,1		3,520			
161	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,200	37,22	119,10	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
162	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	10,800	51,89	560,41	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		2*(1,8+1,1+2,5)		10,800			
163	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,400	223,34	759,36	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		2*1,0+2*0,7		3,400			
164	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	3,740	705,00	2 636,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,4*1,1		3,740			
165	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	3,200	234,62	750,78	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
	PSC							
166	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,121	358,10	43,33	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				10 262,93	
167	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	8,700	501,96	4 367,05	CS ÚRS 2018 02
168	M	59761001	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	9,570	496,32	4 749,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,7*1,1		9,570			
169	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	2,000	62,83	125,66	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			PSC					
	VV		2*1,0		2,000			
170	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4,500	47,28	212,76	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			PSC					
	VV		2*1,5+2*0,75		4,500			
171	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,700	37,22	323,81	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			PSC					
172	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	8,200	51,89	425,50	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
			PSC					
	VV		2*2,0+0,9+1,3+2*1,0		8,200			
173	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,163	358,10	58,37	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				4 233,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
174	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	10,200	47,30	482,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*3*1,4*(4*0,05+2*0,1)		3,360			
	VV		2*3*1,6*(4*0,05+2*0,1)		3,840			
	VV		zárubně					
	VV		2*1,5		3,000			
175	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,200	49,88	508,78	CS ÚRS 2018 02
176	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	3,420	1,32	4,51	CS ÚRS 2018 02
177	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	3,420	4,41	15,08	CS ÚRS 2018 02
178	K	783943161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) polyuretanový	m2	8,970	135,38	1 214,36	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,8*1,9		3,420			
	VV		0,75*(2*1,8+2*1,9)		5,550			
179	K	783947151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	8,970	223,93	2 008,65	CS ÚRS 2018 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				11 463,33	
180	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,406	16,92	3 509,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		120,446+3,2+6,26+77,5		207,406			
181	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	207,406	38,35	7 954,02	CS ÚRS 2018 02
D M			Práce a dodávky M				561 518,40	
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				561 518,40	
182	K	330 5000 001	D + M osobní výtah, specifikace dle PD	soubor	1,000	561 518,40	561 518,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

06 - SO.01 - Vestavba zázemí pro učitele

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

937 139,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	937 139,68	21,00%	196 799,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

✓ CZK

1 133 939,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

06 - SO.01 - Vestavba zázemí pro učitele

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

937 139,68

HSV - Práce a dodávky HSV

215 602,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 414,48

61 - Úprava povrchů vnitřních

83 262,63

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

47 033,17

64 - Osazování výplní otvorů

23 406,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 686,02

94 - Lešení a stavební výtahy

5 928,03

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 932,06

997 - Přesun sutě

16 510,94

998 - Přesun hmot

1 429,38

PSV - Práce a dodávky PSV

721 536,97

712 - Povlakové krytiny

7 378,69

762 - Konstrukce tesařské

4 731,54

763 - Konstrukce suché výstavby

430 556,14

766 - Konstrukce truhlářské

27 560,03

771 - Podlahy z dlaždic

9 941,33

775 - Podlahy skládané	144 682,46
776 - Podlahy povlakové	24 633,53
781 - Dokončovací práce - obklady	39 179,17
783 - Dokončovací práce - nátěry	728,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	32 145,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis: 06 - SO.01 - Vestavba zázemí pro učitele

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							937 139,68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				215 602,71	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 414,48	
1	K	346272256	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdivky 150 mm	m2	4,000	853,62	3 414,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,6*2,5		4,000			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				83 262,63	
2	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	279,136	37,63	10 503,89	CS ÚRS 2018 02
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	5,000	242,39	1 211,95	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.								
PSC								
VV			ubourané příčky					
VV			5*4,0*0,25		5,000			
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	263,736	126,71	33 417,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		279,136		279,136			
	VV		-2,0*(2*3,1+2*0,75)		-15,400			
5	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	279,136	128,56	35 885,72	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	17,600	75,24	1 324,22	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		okolo obkladu					
	VV		4*3,1+2*1,6+2*1,7-2*0,7		17,600			
7	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	31,500	29,17	918,86	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začističovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		4*1,3*2,8+1,1*2,2+6*1,1*2,2		31,500			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				47 033,17	
8	K	635211121R	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z pórobetonového granulátu	m3	8,009	5 872,54	47 033,17	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
	VV		0,05*138,674		6,934			
	VV		0,06*0,1*(15*6,55+15*5,390)		1,075			
	D	64	Osazování výplní otvorů				23 406,00	
9	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	1 579,20	7 896,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabelonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
	PSC							
10	M	64 6000 001	zárubeň ocelová 800/1 970, tl. stěny 125 mm	kus	3,000	3 102,00	9 306,00	
11	M	64 6000 002	zárubeň ocelová 700/1 970, tl. stěny 125 mm	kus	2,000	3 102,00	6 204,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 686,02	
12	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	139,821	10,66	1 490,49	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
	PSC							
	VV		139,821		139,821			
13	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	41,051	98,69	4 051,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*6,55-2*0,98*2,01		22,260			
	VV		4,0*3,39-0,88*2,01		11,791			
	VV		4,0*1,75		7,000			
14	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	3,600	129,44	465,98	CS ÚRS 2018 02
	VV		6*4,0*0,15		3,600			
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,708	285,98	1 632,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2*0,98*2,01+0,88*2,01		5,708			
16	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	279,136	24,36	6 799,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.								
	PSC							
	VV		4,0*(2*6,55+2*10,9)-(4*1,275*2,8+1,8)+0,3*(4*1,5+8*3,5)		133,720			
	VV		4,0*(2*5,39+2*10,9+2*3,74)-(1,12*2,2+6*1,14*2,2+2,25*4,0+1,5*2,2)+0,3*(1,12+6*1,14+14*3,0)		145,416			
17	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	3,000	91,37	274,11	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
	PSC							
	VV		2*1,0*1,5		3,000			
18	K	9 6000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
19	K	9 6000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
20	K	9 6000 003	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařízení předmetů, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 928,03	
21	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	127,375	46,54	5 928,03	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m ² podlahové plochy, na které se práce provádí.								
	PSC							
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 932,06	
22	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	166,117	41,73	6 932,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		13,74*12,09		166,117			
	D	997	Přesun sutě				16 510,94	
23	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	20,466	89,32	1 828,02	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
24	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	286,524	3,95	1 131,77	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		20,466*14 Přepočtené koeficientem množství		286,524			
25	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	20,466	336,14	6 879,44	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	20,466	325,99	6 671,71	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					1 429,38	
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,346	152,94	1 429,38	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					721 536,97	
D	712	Povlakové krytiny					7 378,69	
28	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	139,821	20,30	2 838,37	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
		PSC						
		VV	separační vrstva podlahy					
		VV	139,821		139,821			
29	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	153,803	29,33	4 511,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		139,821*1,1		153,803			
30	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,046	636,57	29,28	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	762	Konstrukce tesařské				4 731,54	
31	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	139,821	33,84	4 731,54	CS ÚRS 2018 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				430 556,14	
32	K	763121473	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 15 mm, bez TI, EI 60 stěna tl. 130 mm, profil 75	m2	3,915	1 020,84	3 996,59	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmetení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bachánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	VV		1,7*1,3+0,15*1,7		2,465			
	VV		1,0*1,3+0,15*1,0		1,450			
33	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	127,375	642,96	81 897,03	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmetení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		3,275*6,55+6,55*7,54		70,838			
	VV		5,39*3,525+3,75*3,615+2,7*1,6+2,7*1,7		41,466			
	VV		1,65*3,9+2,54*3,4		15,071			
34	K	763211231	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 50, TI tl. 40 mm 20 kg/m3	m2	57,306	1 539,72	88 235,19	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	PSC							
	VV		4,0*6,55-0,9*2,02		24,382			
	VV		4,0*(5,39+3,75)-2*0,9*2,02		32,924			
35	K	763211233	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil 75, TI tl. 50 mm 50 kg/m3	m2	22,768	1 551,00	35 313,17	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	PSC							
	VV		4,0*(3,4+3,1)-2*0,8*2,02		22,768			
36	K	763251111	Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 20 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm bez podsypu	m2	139,821	1 111,08	155 352,32	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.								
	PSC							
	VV		6,55*10,9+5,39*10,9		130,146			
	VV		11*0,5*1,5+2,25*0,3+0,5*1,5		9,675			
37	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2	3,980	4 335,13	17 253,82	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.								
	PSC							
	VV		"SP.09"1,58*2,0-0,65*2,0		1,860			
	VV		"SP.10"1,71*2,0-0,65*2,0		2,120			
38	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus	7,000	3 806,22	26 643,54	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškové stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.								
	PSC							
	VV	7			7,000			
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,402	1 917,60	21 864,48	CS ÚRS 2018 02

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				27 560,03	
40	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	846,00	4 230,00	CS ÚRS 2018 02

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a hal - zděné a monolitické.								
	PSC							
41	M	766 6000 001	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 800/ 1 970 mm	kus	3,000	3 440,40	10 321,20	
42	M	766 6000 002	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 700/ 1 970 mm	kus	2,000	3 440,40	6 880,80	
43	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	5,000	76,70	383,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítu s klikou.					
44	M	766 6000 003	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	5,000	552,72	2 763,60	
45	M	766 6000 004	zámek, univerzální klíč	kus	5,000	575,28	2 876,40	
46	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	26,17	78,51	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
VV			3		3,000			
47	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	813,03	26,02	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 771			Podlahy z dlaždic				9 941,33	
48	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	9,220	468,12	4 316,07	CS ÚRS 2018 02
VV			4,82+4,4		9,220			
49	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,142	455,71	4 621,81	CS ÚRS 2018 02
VV			9,22*1,1		10,142			
50	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	0,220	37,22	8,19	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
51	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	17,600	51,89	913,26	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		2*3,1+2*1,6-0,7		8,700			
	VV		2*3,1+2*1,7-0,7		8,900			
52	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,229	358,10	82,00 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		775	Podlahy skládané	144 682,46				
53	K	775413120	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelněním	m	68,260	25,71	1 754,96 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratně lze dohodnout v přiměřené výši.								
	PSC							
	VV		2*3,275+2*6,55+2*7,54+2*6,55+2*3,7+2*3,615		62,460			
	VV		2*9*0,5		9,000			
	VV		-4*0,8		-3,200			
54	M	775 6000 001	lišta soklová	m	75,086	141,00	10 587,13	
	VV		68,26*1,1		75,086			
55	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	138,674	60,91	8 446,63 CS ÚRS 2018 02	
	VV		1,25*6,55+6,55*9,54+7,4*5,39+3,04*3,39+3,39*2,7+3*0,9*0,15+9*0,5*1,5+3,0*0,5		138,674			
56	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	91,324	85,57	7 814,59 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.								
	PSC							
	VV		3,275*6,55+7,54*6,55+3,7*3,615		84,214			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*1,5*0,5+5*1,5*0,5+3*0,8*0,15		7,110			
57	M	61151526	podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub 14 x 185 x 1080 mm	m2	100,456	1 126,87	113 200,85	CS ÚRS 2018 02
	VV		91,324*1,1		100,456			
58	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	91,324	6,54	597,26	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.					
59	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	100,456	15,45	1 552,05	CS ÚRS 2018 02
60	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,897	812,70	728,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	776	Podlahy povlakové				24 633,53	
61	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	3,800	223,34	848,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		3*0,8+2*0,7		3,800			
62	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	4,560	705,00	3 214,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,8*1,2		4,560			
63	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	15,890	16,92	268,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	15,890	54,14	860,28 CS	ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
65	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	15,890	186,12	2 957,45 CS	ÚRS 2018 02
66	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	5,000	39,48	197,40 CS	ÚRS 2018 02
67	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	16,800	107,16	1 800,29 CS	ÚRS 2018 02
	VV		2*7,3+2*2,6-2*0,8-2*0,7		16,800			
68	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	20,251	346,30	7 012,92 CS	ÚRS 2018 02
	VV		15,89*1,1		17,479			
	VV		16,8*0,15*1,1		2,772			
69	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	16,800	62,04	1 042,27 CS	ÚRS 2018 02
70	M	776 6000 001	lišta soklová, fabion	m	18,480	99,83	1 844,86	
	VV		16,8*1,1		18,480			
71	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	18,410	11,28	207,66 CS	ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.								
PSC								
	VV		15,89		15,890			
	VV		16,8*0,15		2,520			
72	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstevným	m2	80,410	50,76	4 081,61 CS	ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.								
PSC								
73	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,073	4 060,80	296,44 CS	ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
D		781	Dokončovací práce - obklady					
74	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	33,298	501,96	16 714,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,0*(2*3,1+2*1,6)-(0,7*1,97+1,2*1,135)+0,15*(1,3+1,6+1,0+1,3)		16,839			
	VV		2,0*(2*3,1+2*1,7)-(0,7*1,97+1,2*1,135)		16,459			
75	M	59761001	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	36,628	496,32	18 179,21	CS ÚRS 2018 02
	VV		33,298*1,1		36,628			
76	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	16,870	62,83	1 059,94	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		2,0*6		12,000			
	VV		2*1,135		2,270			
	VV		1,6+1,0		2,600			
77	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	15,330	47,28	724,80	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		4*3,1+2*1,6+2*1,7-2*0,7-2*1,135		15,330			
78	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	33,298	37,22	1 239,35	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	20,000	51,89	1 037,80	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		10*2,0		20,000			
80	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,625	358,10	223,81	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				728,85	
81	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	7,500	47,30	354,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		zárubně					
	VV		5*1,5		7,500			
82	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	7,500	49,88	374,10	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				32 145,23	
83	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	223,309	11,52	2 572,52	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.								
	PSC							
	VV		0,8*279,136		223,309			
84	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	535,059	16,92	9 053,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		stěny sádrovlánité					
	VV		2*57,306		114,612			
	VV		2*22,768-2,0*(0,9+3,1+1,0+3,1)		29,336			
	VV		stěny - omítka					
	VV		263,736		263,736			
	VV		SDK podhled					
	VV		127,375		127,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	535,059	38,35	20 519,51	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

07 - SO.01 - Nová učebna jazyků a sklady pomůcek

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

373 263,75

DPH základní
snížená

Základ daně

373 263,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

78 385,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

451 649,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

07 - SO.01 - Nová učebna jazyků a sklady pomůcek

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

373 263,75

HSV - Práce a dodávky HSV

121 575,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 749,49

61 - Úprava povrchů vnitřních

45 725,64

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

22 268,67

64 - Osazování výplní otvorů

4 681,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 933,66

94 - Lešení a stavební výtahy

2 949,29

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

3 534,53

997 - Přesun sutě

11 864,87

998 - Přesun hmot

868,55

PSV - Práce a dodávky PSV

251 687,85

712 - Povlakové krytiny

3 463,24

762 - Konstrukce tesařské

30 259,49

763 - Konstrukce suché výstavby

93 267,74

766 - Konstrukce truhlářské

22 635,94

775 - Podlahy skládané

42 564,20

776 - Podlahy povlakové	39 328,42
781 - Dokončovací práce - obklady	3 796,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	332,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 040,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu			Datum:	02.04.2019
Objekt:	01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod			Projektant:	Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Unhošť
Soupis:	07 - SO.01 - Nová učebna jazyků a sklady pomůcek				
Místo:					
Zadavatel:	Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod				
Uchazeč:	ROADFIN BUILDING s.r.o.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							373 263,75	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				121 575,90	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 749,49	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,200	4 467,90	893,58 CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.					
VV		P.30						
VV		0,5*1,6*0,25			0,200			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,040	6 486,01	259,44 CS ÚRS 2018 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).					
VV		P.30						
VV		3*1,6*8,32*0,001			0,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,044	24 928,80	1 096,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		3*1,6*8,32*0,001*1,1		0,044			
4	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,323	856,66	1 990,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,15*2,02		2,323			
5	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	1,350	377,47	509,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		2*0,25*1,6+0,5*1,1		1,350			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				45 725,64	
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	149,511	37,63	5 626,10	CS ÚRS 2018 02
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,000	242,39	727,17	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		ubourané příčky					
	VV		3*4,0*0,25		3,000			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	149,511	126,71	18 944,54	CS ÚRS 2018 02
9	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	2,570	332,24	853,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečně výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		0,5*(2*2,02+1,1)		2,570			
10	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	149,511	128,56	19 221,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,096	29,17	352,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		3*1,44*2,8		12,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce					22 268,67
12	K	635211121R	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z pórobetonového granulátu	m3	3,792	5 872,54	22 268,67	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.					
VV			0,05*65,621			3,281		
VV			0,06*0,1*(5*6,55+8*6,55)			0,511		
D 64			Osazování výplní otvorů					4 681,20
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 579,20	1 579,20	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.					
14	M	64 7000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 933,66
15	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	65,621	10,66	699,52	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
		PSC						
	VV		3,5*6,55+1,5*0,5		23,675			
	VV		6,175*6,55+2*1,5*0,5		41,946			
16	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,988	98,69	2 762,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*(6,55+1,235)-2*0,8*1,97		27,988			
17	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,370	129,44	565,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		3*4,0*0,15		1,800			
	VV		0,5*(2*2,02+1,1)		2,570			
18	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	285,98	901,41	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2*0,8*1,97		3,152			
19	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	1,249	2 028,67	2 533,81	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vstup					
	VV		0,5*2,27*1,1		1,249			
20	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	359,99	719,98 CS ÚRS 2018 02	
	VV		překlady					
	VV		2		2,000			
21	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	149,511	24,36	3 642,09 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		4,0*(2*6,55+2*3,5)-(1,44*2,8+1,8)+0,3*(1,5+2*3,5)		77,118			
	VV		4,0*(6,55+2*6,175)-(2*1,44*2,8+1,8)+0,3*(2*1,5+4*3,5+2*2,02+1,15)		72,393			
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	1,500	91,37	137,06 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1,0*1,5		1,500			
23	K	9 7000 001	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
24	K	9 7000 002	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařizovacích předmětů, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
25	K	9 7000 003	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 949,29	
26	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	63,371	46,54	2 949,29 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				3 534,53	
27	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	84,700	41,73	3 534,53 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		7,7*11,0		84,700			
	D	997	Přesun sutě				11 864,87	
28	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	14,707	89,32	1 313,63	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
29	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	205,898	3,95	813,30	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		14,707*14 Přepočtené koeficientem množství		205,898			
30	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	14,707	336,14	4 943,61	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
31	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	14,707	325,99	4 794,33	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					868,55	
32	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,679	152,94	868,55	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					251 687,85	
D	712	Povlakové krytiny					3 463,24	
33	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	65,621	20,30	1 332,11	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
	PSC							
	VV		separační vrstva podlahy					
	VV		65,621		65,621			
34	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	72,183	29,33	2 117,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		65,621*1,1		72,183			
35	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	636,57	14,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	762	Konstrukce tesařské				30 259,49	
36	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	65,621	406,08	26 647,38	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.								
	PSC							
37	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	65,621	33,84	2 220,61	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,5*6,55+1,5*0,5		23,675			
	VV		6,175*6,55+2*1,5*0,5		41,946			
38	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,028	1 353,60	1 391,50	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
								93 267,74
39	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	22,925	642,96	14 739,86	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		3,5*6,55					
								22,925
40	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	40,446	812,16	32 848,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		6,175*6,55		40,446			
41	K	763211231	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 50, TI tl. 40 mm 20 kg/m3	m2	26,200	1 539,72	40 340,66	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	PSC							
	VV		4,0*6,55		26,200			
42	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,784	1 917,60	5 338,60	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	PSC							
D	766	Konstrukce truhlářské					22 635,94	
43	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdů a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
44	M	766 7000 001	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/ 1 970 mm	kus	1,000	3 440,40	3 440,40	
45	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	76,70	76,70	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.					
46	M	766 7000 002	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	1,000	552,72	552,72	
47	M	766 7000 003	zámek, univerzální klíč	kus	1,000	609,12	609,12	
48	K	766 7000 004	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 560 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.02	kus	2,000	8 234,40	16 468,80	
49	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	26,17	26,17	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
50	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064	813,03	52,03	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
- Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	775		Podlahy skládané				42 564,20	
51	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	1,600	223,34	357,34	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		2*0,8		1,600			
52	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	1,920	705,00	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,6*1,2		1,920			
53	K	775413120	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě připevněné vruty, s přetmelením	m	20,200	24,44	493,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíku). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratně lze dohodnout v průměrně výši.					
	VV		2*6,55+2*3,5		20,100			
	VV		2*0,5		1,000			
	VV		-0,9		-0,900			
54	M	775 7000 001	lišta soklová	m	22,220	141,00	3 133,02	
	VV		20,20*1,1		22,220			
55	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	65,621	60,91	3 996,98	CS ÚRS 2018 02
56	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím	m2	23,675	85,56	2 025,63	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek -1191 lze použít k cenám -1111 až 1117.					
	VV		23,675		23,675			
57	M	61151526	podlaha dřevěná zámková 3vrstvá-lakovaný, dub 14 x 185 x 1080 mm	m2	26,043	1 126,87	29 347,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		23,675*1,1		26,043			
58	K	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumicí	m2	23,675	6,54	154,83	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1191, -1193, -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.					
59	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3 mm	m2	26,043	15,45	402,36	CS ÚRS 2018 02
60	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	65,621	16,92	1 110,31	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
61	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,233	812,70	189,36	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	776	Podlahy povlakové						39 328,42
62	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	41,946	54,14	2 270,96	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
VV			6,175*6,55+2*1,5*0,5		41,946			
63	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	41,946	186,12	7 806,99	CS ÚRS 2018 02
64	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	47,200	39,48	1 863,46	CS ÚRS 2018 02
VV			3*6,55		19,650			
VV			27,55		27,550			
65	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	27,550	107,16	2 952,26	CS ÚRS 2018 02
VV			2*6,55+2*6,175		25,450			
VV			6*0,5		3,000			
VV			-0,9		-0,900			
66	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	50,687	346,30	17 552,91	CS ÚRS 2018 02
VV			41,946*1,1		46,141			
VV			27,55*0,15*1,1		4,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	19,650	62,04	1 219,09	CS ÚRS 2018 02
68	M	776 7000 001	lišta soklová, fabion	m	21,615	99,83	2 157,83	
	VV		19,65*1,1		21,615			
69	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	45,629	11,28	514,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		41,496		41,496			
	VV		27,55*0,15		4,133			
70	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstevným	m2	45,629	50,76	2 316,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
71	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	4 060,80	674,09	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	781		Dokončovací práce - obklady				3 796,43	
72	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	2,100	501,96	1 054,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,4*1,5		2,100			
73	M	59761273	dlažba mozaiková stínutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	2,310	358,70	828,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,1*1,1		2,310			
74	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,160	341,44	54,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,4*0,4		0,160			
75	M	781 7000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	1,000	1 488,96	1 488,96	
76	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	4,400	47,28	208,03	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		2*1,5+1,4		4,400			
77	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,100	37,22	78,16 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
78	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	1,500	51,89	77,84 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
79	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,017	358,10	6,09 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				332,36	
80	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,420	47,30	161,77 CS ÚRS 2018 02	
	VV		P.30					
	VV		3*1,6*(4*0,05+2*0,1)		1,920			
	VV		zárubně					
	VV		1,5		1,500			
81	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,420	49,88	170,59 CS ÚRS 2018 02	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 040,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	119,609	11,52	1 377,90	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		0,8*149,511		119,609			
83	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,282	16,92	4 488,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		stěny sádrovlánité					
	VV		4,0*2*6,55		52,400			
	VV		stěny - omítka					
	VV		149,511		149,511			
	VV		SDK podhled					
	VV		63,371		63,371			
84	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	265,282	38,35	10 173,56	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

08 - SO.01 - Rekonstruované kmenové učebny

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

692 045,96

DPH základní
snížená

Základ daně

692 045,96

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

145 329,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

837 375,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

08 - SO.01 - Rekonstruované kmenové učebny

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

692 045,96

HSV - Práce a dodávky HSV

197 935,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 508,96

61 - Úprava povrchů vnitřních

70 302,37

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

51 484,56

64 - Osazování výplní otvorů

9 362,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 890,68

94 - Lešení a stavební výtahy

5 224,12

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 486,78

997 - Přesun sutě

14 135,07

998 - Přesun hmot

1 540,56

PSV - Práce a dodávky PSV

494 110,46

712 - Povlakové krytiny

7 967,79

762 - Konstrukce tesařské

69 621,74

763 - Konstrukce suché výstavby

140 663,26

766 - Konstrukce truhlářské

61 126,74

776 - Podlahy povlakové

182 198,63

781 - Dokončovací práce - obklady	6 863,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	664,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 004,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis: 08 - SO.01 - Rekonstruované kmenové učebny

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 27
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							692 045,96	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				197 935,50	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 508,96	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,400	4 467,90	1 787,16	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdiva).								
2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomitnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomitnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.								
3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a halý-zděné a monolitické.								
PSC								
VV			P.30					
VV			2*0,5*1,6*0,25		0,400			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,080	6 486,01	518,88	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).								
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.								
3. Ztratné lze dohodnout ve směrně výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
VV			P.30					
VV			2*3*1,6*8,32*0,001		0,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,088	24 928,80	2 193,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		2*3*1,6*8,32*0,001*1,1		0,088			
4	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,323	856,66	1 990,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,15*2,02		2,323			
5	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,700	377,47	1 019,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		4*0,25*1,6+2*0,5*1,1		2,700			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				70 302,37	
6	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	232,863	37,63	8 762,63	CS ÚRS 2018 02
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	2,000	242,39	484,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		ubourané příčky					
	VV		2*4,0*0,25		2,000			
8	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	229,263	126,71	29 049,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		232,863		232,863			
	VV		-1,4*1,5-1,0*1,5		-3,600			
9	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	5,140	332,24	1 707,71	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		0,5*(4*2,02+2*1,1)		5,140			
10	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	229,263	128,56	29 474,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,224	29,17	823,29	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž zajišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*1,44*2,8		28,224			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				51 484,56	
12	K	635211121R	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z pórobetonového granulátu	m3	8,767	5 872,54	51 484,56	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
	VV		0,05*150,98		7,549			
	VV		0,06*0,1*(11*6,55+11*11,9)		1,218			
	D	64	Osazování výplní otvorů				9 362,40	
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	1 579,20	3 158,40	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zatížením prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.					
14	M	64 8000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
15	M	64 8000 002	zárubeň ocelová 800/1 970, tl. stěny 100 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 890,68	
16	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	150.980	10.66	1 609,45	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
		PSC						
	VV		6,55*7,74+3*1,5*0,5+1,15*0,35		53,350			
	VV		8,952*7,97+0,9*1,496+3*1,5*0,5		74,944			
	VV		1,98*7,97+0,9*6,35+1,1*0,4+1,5*0,5		22,686			
17	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	26,200	98,69	2 585,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*6,55		26,200			
18	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	6,340	129,44	820,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*4,0*0,15		1,200			
	VV		0,5*(4*2,02+2*1,1)		5,140			
19	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,576	285,98	450,70	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.								
		PSC						
	VV		0,8*1,97		1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	2,497	2 028,67	5 065,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		vstup					
	VV		2*0,5*2,27*1,1		2,497			
21	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	359,99	1 439,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		překlady					
	VV		2*2		4,000			
22	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	232,863	24,36	5 672,54	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		4,0*(6,55+2*7,74)-(3*1,44*2,8+1,8)+0,3*(3*1,5+6*3,5+2*2,02+1,15)		83,431			
	VV		4,0*(2*11,9+2*7,97)-(4*1,44*2,8+2*1,8)+0,3*(4*1,5+8*3,5)		149,432			
23	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,000	91,37	274,11	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		2*1,0*1,5		3,000			
24	K	9 8000 001	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
25	K	9 8000 002	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařízení předmětů, vč. likvidace	soubor	1,000	1 692,00	1 692,00	
26	K	9 8000 003	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 224,12	
27	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	112,250	46,54	5 224,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		21,42+90,83		112,250			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 486,78	
28	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	179,410	41,73	7 486,78	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		7,7*7,7+13,2*9,1		179,410			
	D	997	Přesun sutě				14 135,07	
29	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	17,521	89,32	1 564,98	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
30	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	245,294	3,95	968,91	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		17,521*14 Přepočtené koeficientem množství		245,294			
31	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	17,521	336,14	5 889,51	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
32	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	17,521	325,99	5 711,67	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998	Přesun hmot					1 540,56	
33	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	10,073	152,94	1 540,56	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					494 110,46	
D	712	Povlakové krytiny					7 967,79	
34	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	150.980	20,30	3 064,89	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
	PSC							
	VV		separační vrstva podlahy					
	VV		150,98		150,980			
35	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	166,078	29,33	4 871,07	CS ÚRS 2018 02
	VV		150,98*1,1		166,078			
36	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,050	636,57	31,83	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	762	Konstrukce tesařské				69 621,74	
37	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevých lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	150,980	406,08	61 309,96	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dopravu spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.								
	PSC							
38	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	150,980	33,84	5 109,16	CS ÚRS 2018 02
39	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,366	1 353,60	3 202,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
40	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	21,420	642,96	13 772,20	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
		PSC						
41	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	90,830	812,16	73 768,49	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	vv		40,13+50,70		90,830			
42	K	763211254R	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW kombinovaně opláštěná jedna strana jednoduše a druhá strana dvojitě deskami tl. 12,5 a tl. 12,5 + 12,5 mm příčka tl. 137,5 mm, profil 100, TI tl. 100 mm	m2	36,032	1 285,92	46 334,27	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
	vv		4,0*(7,97+1,038)		36,032			
43	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,540	1 917,60	6 788,30 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
	D	766	Konstrukce truhlářské				61 126,74	
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových. šířky do 800 mm	kus	1,000	846,00	846,00 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
45	M	766 8000 001	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 800/1 970 mm	kus	1,000	3 440,40	3 440,40	
46	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
47	M	766 8000 002	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/1 970 mm	kus	1,000	3 440,40	3 440,40	
48	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	2,000	76,70	153,40	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
49	M	766 8000 003	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	2,000	552,72	1 105,44	
50	M	766 8000 004	zámek, univerzální klíč	kus	2,000	575,28	1 150,56	
51	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	26,17	26,17	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
52	K	766 8000 005	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 560 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.02	kus	6,000	8 234,40	49 406,40	
53	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,182	813,03	147,97	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 776			Podlahy povlakové				182 198,63	
54	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,400	223,34	536,02	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
55	M	59054100	3*0,8 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	2,880	705,00	2 030,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,4*1,2		2,880			
56	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	150,980	16,92	2 554,58	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
57	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	150,980	54,14	8 174,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
PSC								
58	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	150,980	186,12	28 100,40	CS ÚRS 2018 02
59	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	147,370	39,48	5 818,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		3*6,55+3*8,952+3*2,88		55,146			
	VV		92,224		92,224			
60	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	92,224	107,16	9 882,72	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*6,55+2*7,74+8*0,5-0,9		31,680			
	VV		2*8,952+2*7,97+2*0,9+6*0,5-0,9		37,744			
	VV		2*2,88+2*7,97+4*0,5-0,9		22,800			
61	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	181,295	346,30	62 782,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		150,98*1,1		166,078			
	VV		92,224*0,15*1,1		15,217			
62	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	147,370	62,04	9 142,83	CS ÚRS 2018 02
63	M	776 8000 001	lišta soklová, fabion	m	162,107	99,83	16 183,14	
	VV		147,37*1,1		162,107			
64	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	164,814	11,28	1 859,10	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysání podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.								
PSC								
	VV		150,98		150,980			
	VV		92,224*0,15		13,834			
65	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstvým	m2	640,814	50,76	32 527,72	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysání podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.								
PSC								
66	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,642	4 060,80	2 607,03	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		D 781	Dokončovací práce - obklady				6 863,13	
67	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčů keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	3,600	501,96	1 807,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,4*1,5+1,0*1,5		3,600			
68	M	59761273	dlažba mozaiková stínutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	3,960	358,70	1 420,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,6*1,1		3,960			
69	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,320	341,44	109,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*0,4*0,4		0,320			
70	M	781 8000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	2,000	1 488,96	2 977,92	
71	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	6,900	47,28	326,23	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		3*1,5+1,4+1,0		6,900			
72	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	3,600	37,22	133,99	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
73	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	1,500	51,89	77,84	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,029	358,10	10,38	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	783	Dokončovací práce - nátěry					664,71	
75	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	6,840	47,30	323,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		P.30					
	VV		2*3*1,6*(4*0,05+2*0,1)		3,840			
	VV		zárubně					
	VV		2*1,5		3,000			
76	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,840	49,88	341,18	CS ÚRS 2018 02

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					25 004,46	
77	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	186,290	11,52	2 146,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrábaných vrstev barvy.					
	VV		0,8*232,863		186,290			
78	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	413,577	16,92	6 997,72	CS ÚRS 2018 02
	VV		stěny sádrovlánité					
	VV		2*36,032		72,064			
	VV		stěny - omítka					
	VV		229,263		229,263			
	VV		SDK podhled					
	VV		112,25		112,250			
79	K	784211101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	413,577	38,35	15 860,68	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

09 - SO.01 - Výměna a posílení výkonů zdrojů tepla pro oba objekty

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

5 929 328,04

DPH základní
snížená

Základ daně
5 929 328,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 245 158,89
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

7 174 486,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

09 - SO.01 - Výměna a posílení výkonů zdrojů tepla pro oba objekty

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 929 328,04

HSV - Práce a dodávky HSV

60 885,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 644,31

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2 010,24

997 - Přesun sutě

5 224,51

998 - Přesun hmot

6,66

PSV - Práce a dodávky PSV

5 868 442,32

713 - Izolace tepelné

91 231,62

731 - Ústřední vytápění - kotelny

857 642,09

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 195 873,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

387 265,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 201 363,08

763 - Konstrukce suché výstavby

64 047,13

767 - Konstrukce zámečnické

5 660,89

781 - Dokončovací práce - obklady

65 357,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis:

09 - SO.01 - Výměna a posílení výkonů zdrojů tepla pro oba objekty

Místo:
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum: 02.04.2019
Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 929 328,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				60 885,72	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 644,31	
1	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	32,610	1,32	43,05 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
2	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	32,610	11,15	363,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
3	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	56,196	3,19	179,27	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu sutí ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
	PSC							
4	K	952902381	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním	m2	32,610	3,98	129,79	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce.
2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu.
3. Množství jednotek čistěných ploch:
 - a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce
 - b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů,
 - c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy,
 - d) oken, dveří a vrat v m2 plochy,
 - e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy.
4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.).
5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah.
6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně.
7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování.
8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně.
9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.

PSC

5	K	952905231	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou podlah	m2	32,610	11,76	383,49 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady.
2. Množství měrných jednotek se určuje:
 - a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna,
 - b) u dokončujícího úklidu v m2 pudorýsné plochy, na které se úklid provádí.
3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně.

PSC

6	K	952905232	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou stěn	m2	88,806	13,39	1 189,11 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně.					
		PSC						
		VV	stěny					
		VV	56,196		56,196			
		VV	stropy					
		VV	32,61		32,610			
7	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,912	285,98	260,81	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.					
		VV	2*0,97*0,47		0,912			
8	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	56,196	79,19	4 450,16	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
		VV	2,6*(2*5,1+2*6,55)-(2*1,3*2,0+2*0,97*0,47)+0,3*(4*0,97+4*0,47)		56,196			
9	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	56,196	91,37	5 134,63	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
10	K	9 9000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	2 030,40	2 030,40	
11	K	9 9000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	39 480,00	39 480,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 010,24	
12	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	48,000	41,88	2 010,24	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
	VV		8,0*6,0		48,000			
	D	997	Přesun sutě				5 224,51	
13	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,476	89,32	578,44	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
14	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	90,664	3,95	358,12	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
	PSC							
	VV		6,476*14 Přepočtené koeficientem množství		90,664			
15	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,476	336,14	2 176,84	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,476	325,99	2 111,11 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D	998		Přesun hmot				6,66	
17	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	332,76	6,66 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 868 442,32	
D	713		Izolace tepelné				91 231,62	
18	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 030.000	7,90	8 137,00 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.								
19	M VV	28375907	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 30mm 1030,0*1,1	m2	1 133,000 1 133,000	72,81	82 493,73	CS ÚRS 2018 02
20	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,020	589,11	600,89	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D		731	Ústřední vytápění - kotelny	857 642,09				
21	K	731 9000 001	Kondenzační kotel 120 kW (viz. tech. zpráva)	soubor	2,000	177 998,40	355 996,80	
22	K	731 9000 002	Odvod kondenzátu	soubor	2,000	6 204,00	12 408,00	
23	K	731 9000 003	Neutralizační box pro kondenzát od kotlů s výkonem nad 250 kW	soubor	1,000	37 397,71	37 397,71	
24	K	731 9000 004	Přečerpávací stanice pro neutralizovaný kondenzát (výška max. 5 metrů)	soubor	1,000	15 769,44	15 769,44	
25	K	731 9000 005	Odvod spalin nad střechu objektu, samostatně pro každý kotel	soubor	2,000	31 403,52	62 807,04	
26	K	731 9000 006	Potrubi pro přívod spalovacího vzduchu ke kotlům	soubor	2,000	9 757,20	19 514,40	
27	K	731 9000 007	Větrání tech. místností (přívod + odvod)	soubor	1,000	4 230,00	4 230,00	
28	K	731 9000 008	Ekvitermní regulace systému vytápění, popis regulace viz technická zpráva a výkres č. 1	soubor	1,000	36 044,11	36 044,11	
29	K	731 9000 009	Zabezpečení kotelny dle ČSN 07 0703 - zatopení, STOP tlačítko atd.	soubor	1,000	37 224,00	37 224,00	
30	K	731 9000 010	Anuloid (parametry viz příloha tech. zprávy)	soubor	1,000	27 957,48	27 957,48	
31	K	731 9000 011	Rozdělovač (sběrač) větví vytápění, DN150, viz výkres	kus	2,000	41 059,20	82 118,40	
32	K	731 9000 012	Expanzní nádoba, objem 250 litrů, PN 6 bar	kus	1,000	12 820,85	12 820,85	
33	K	731 9000 013	Automatické doplňování vody do soustavy	soubor	1,000	130 117,06	130 117,06	
34	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,030	22 560,00	23 236,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 195 873,67	
35	K	733121210	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 22/2,6	m	5,000	434,28	2 171,40	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
	PSC							
36	K	733121215	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 38/2,6	m	15,000	647,47	9 712,05	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
	PSC							
37	K	733121216	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 44,5/2,6	m	5,000	751,25	3 756,25	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
	PSC							
38	K	733121217	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 51/2,6	m	5,000	835,85	4 179,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
39	K	733121219	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 60,3/2,9	m	25,000	920,45	23 011,25 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
40	K	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76/3,2	m	60,000	1 144,92	68 695,20 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
41	K	733121228	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0	m	20,000	1 856,69	37 133,80 CS ÚRS 2018 02	
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách -2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky.								
42	K	733222205	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	188,000	771,55	145 051,40 CS ÚRS 2018 02	
	VV		3,0+80,0+5,0+100,0		188,000			
43	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	240,000	439,92	105 580,80 CS ÚRS 2018 02	
	VV		40,0+10,0+190,0		240,000			
44	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	80,000	496,32	39 705,60 CS ÚRS 2018 02	
45	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1,0	m	110,000	545,95	60 054,50 CS ÚRS 2018 02	
	VV		30,0+80,0		110,000			
46	K	733222205	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	170,000	771,55	131 163,50 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	733222206	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5	m	180,000	894,50	161 010,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		20,0+40,0+120,0		180,000			
48	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5	m	125,000	1 126,87	140 858,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		40,0+70,0+15,0		125,000			
49	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2	m	90,000	1 827,36	164 462,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		30,0+30,0+30,0		90,000			
50	K	733223209	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 64/2	m	286,000	2 402,64	687 155,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,0+80,0+100,0+100,0		286,000			
51	K	733231112	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 18	kus	8,000	250,42	2 003,36	CS ÚRS 2018 02
52	K	733231113	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 22	kus	8,000	272,98	2 183,84	CS ÚRS 2018 02
53	K	733231115	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 28	kus	4,000	469,25	1 877,00	CS ÚRS 2018 02
54	K	733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 35	kus	12,000	1 088,52	13 062,24	CS ÚRS 2018 02
55	K	733811251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	435,000	99,26	43 178,10	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		240,0+80,0+5,0+110,0		435,000			
56	K	733811252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	683,000	156,79	107 087,57	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		15,0+5,0+188,0+170,0+180,0+125,0		683,000			
57	K	733811253	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	120,000	201,91	24 229,20	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		5,0+25,0+90,0		120,000			
58	K	733811254	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 do 89 mm	m	346,000	301,18	104 208,28	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
	VV		60,0+286,0		346,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	733811255	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm	m	20,000	415,10	8 302,00	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.

60	K	733 9000 001	Plastifikátor P	kg	231,000	13,87	3 203,97	
61	K	733 9000 002	Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	kus	41,200	13,65	562,38	
	VV		1030*0,04		41,200			
62	K	733 9000 003	Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	kus	185,400	13,65	2 530,71	
	VV		1030*0,18		185,400			
63	K	733 9000 004	Upevňovací prvek 4 ks na m2 desky	kus	4 120,000	4,17	17 180,40	
	VV		1030*4		4 120,000			
64	K	733 9000 005	Upevňovací skoba	kus	308,000	3,27	1 007,16	
65	K	733 9000 006	Rozvaděč 230V	kus	11,000	5 289,19	58 181,09	
66	K	733 9000 007	Fixační oblouk 16	kus	180,000	58,66	10 558,80	
67	K	733 9000 008	Sada kohoutů přímých nerez G1 IG-NPT 1	kus	11,000	741,10	8 152,10	
68	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,135	1 128,00	4 664,28	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 734

Ústřední vytápění - armatury

387 265,92

69	K	734221536	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 °C rohové dvouregulační G 1/2	kus	84,000	389,16	32 689,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		5+1+78		84,000			
70	K	734222802	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110 °C rohové chromované G 1/2	kus	84,000	461,35	38 753,40	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřicí a vypouštěcí armatury. Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.								
VV		5+1+78			84,000			
71	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	8,000	479,40	3 835,20	CS ÚRS 2018 02
VV		1+4+3			8,000			
72	K	734261718	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/4	kus	7,000	534,67	3 742,69	CS ÚRS 2018 02
VV		2+4+1			7,000			
73	K	734261714	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1	kus	2,000	700,49	1 400,98	CS ÚRS 2018 02
VV		1+1			2,000			
74	K	734261715	Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1 1/4	kus	1,000	805,39	805,39	CS ÚRS 2018 02
75	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	212,06	424,12	CS ÚRS 2018 02
76	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	434,28	868,56	CS ÚRS 2018 02
77	K	734292719	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 1/2	kus	10,000	3 059,14	30 591,40	CS ÚRS 2018 02
78	K	734292721	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 4	kus	3,000	8 709,29	26 127,87	CS ÚRS 2018 02
79	K	734292725	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	1,000	601,22	601,22	CS ÚRS 2018 02
80	K	734295021	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20	kus	1,000	8 178,00	8 178,00	CS ÚRS 2018 02
81	K	734295022	Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 25	kus	2,000	10 762,25	21 524,50	CS ÚRS 2018 02
82	K	734419111	Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrům nebo s pevným stonkem a jímkou	kus	14,000	243,65	3 411,10	CS ÚRS 2018 02
83	M	734 9000 001	teploměr 0-100 °C	kus	14,000	569,64	7 974,96	
84	K	734 9000 002	Manometr 0-600 kPa	soubor	15,000	737,71	11 065,65	
85	K	734491104	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100 °C G 6/4	kus	2,000	5 470,80	10 941,60	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarku přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.								
VV		1+1			2,000			
86	K	734491105	Měřicí armatury s vypouštěním k vyvažovacím nebo stoupačkovým ventilům přímé PN 20 do 100 °C G 2	kus	4,000	7 006,01	28 024,04	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarku přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.								
VV		2+1+1			4,000			
87	K	734 9000 003	Zpětná klapka, mosaz, DN 25	kus	1,000	373,37	373,37	
88	K	734 9000 004	Zpětná klapka, mosaz, DN 65	kus	5,000	1 902,94	9 514,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	734 9000 005	Filtr, mosaz, DN 100	kus	1,000	15 933,00	15 933,00	
90	K	734 9000 006	Oběhové čerpadlo pro kotel	kus	2,000	18 837,60	37 675,20	
91	K	734 9000 007	Pojistný ventil; 3,0 bar = 300 kPa	kus	2,000	3 090,72	6 181,44	
92	K	734 9000 008	Elektr. řízené oběhové čerpadlo, 25-40, parametry viz Výkres č.1	kus	1,000	5 470,80	5 470,80	
93	K	734 9000 009	Elektr. řízené oběhové čerpadlo, 40-50, parametry viz Výkres č.1	kus	1,000	18 882,72	18 882,72	
94	K	734 9000 010	Elektr. řízené oběhové čerpadlo, 50-60, parametry viz Výkres č.1	kus	2,000	24 435,86	48 871,72	
95	K	734 9000 011	Vypouštěcí ventil	soubor	17,000	217,70	3 700,90	
96	K	734 9000 012	Automatický odvzdušňovací ventil	soubor	11,000	271,85	2 990,35	
97	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,119	56 400,00	6 711,60	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			2 201 363,08		
98	K	735159130	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 2340 do 2820 mm	kus	43,000	325,99	14 017,57	CS ÚRS 2018 02
99	M	735 9000 001	deskové otopné těleso 1 000/600 mm, hloubka 47 mm	kus	1,000	3 689,69	3 689,69	
100	M	735 9000 002	deskové otopné těleso 900/600 mm, hloubka 63 mm	kus	2,000	3 893,86	7 787,72	
101	M	735 9000 003	deskové otopné těleso 1 000/600 mm, hloubka 63 mm	kus	3,000	4 086,74	12 260,22	
102	M	735 9000 004	deskové otopné těleso 1 000/600 mm, hloubka 66 mm	kus	5,000	4 624,80	23 124,00	
103	M	735 9000 005	deskové otopné těleso 1 200/600 mm, hloubka 66 mm	kus	2,000	5 055,70	10 111,40	
104	M	735 9000 006	deskové otopné těleso 1 000/600 mm, hloubka 100 mm	kus	15,000	5 148,19	77 222,85	
105	M	735 9000 007	deskové otopné těleso 1 100/600 mm, hloubka 100 mm	kus	3,000	5 407,63	16 222,89	
106	M	735 9000 008	deskové otopné těleso 1 200/600 mm, hloubka 100 mm	kus	5,000	5 671,58	28 357,90	
107	M	735 9000 009	deskové otopné těleso 1 100/900 mm, hloubka 100 mm	kus	4,000	7 318,46	29 273,84	
108	M	735 9000 010	deskové otopné těleso 1 400/900 mm, hloubka 100 mm	kus	1,000	8 525,42	8 525,42	
VV		1			1,000			
109	M	735 9000 011	deskové otopné těleso 2 000/900 mm, hloubka 100 mm	kus	2,000	10 943,86	21 887,72	
VV		1+1			2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm	kus	41,000	330,50	13 550,50	CS ÚRS 2018 02
111	M	735 9000 012	deskové otopné těleso 500/600 mm, hloubka 155 mm	kus	1,000	5 379,43	5 379,43	
112	M	735 9000 013	deskové otopné těleso 800/600 mm, hloubka 155 mm	kus	2,000	6 486,00	12 972,00	
113	M	735 9000 014	deskové otopné těleso 1 000/600 mm, hloubka 155 mm	kus	1,000	7 221,46	7 221,46	
114	M	735 9000 015	deskové otopné těleso 1 100/600 mm, hloubka 155 mm	kus	4,000	7 593,70	30 374,80	
115	M	735 9000 016	deskové otopné těleso 1 200/600 mm, hloubka 155 mm	kus	27,000	7 960,30	214 928,10	
116	M	735 9000 017	deskové otopné těleso 1 000/900 mm, hloubka 155 mm	kus	3,000	9 682,75	29 048,25	
117	M	735 9000 018	deskové otopné těleso 1 200/900 mm, hloubka 155 mm	kus	1,000	10 788,19	10 788,19	
118	M	735 9000 019	deskové otopné těleso 2 300/300 mm, hloubka 155 mm	kus	1,000	8 575,06	8 575,06	
119	M	735 9000 020	deskové otopné těleso 3 000/300 mm, hloubka 155 mm	kus	1,000	10 296,38	10 296,38	
120	K	735511009	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska bez tepelné izolace, výšky 20 až 24 mm	m2	1 030,000	736,58	758 677,40	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			620,0+410,0			1 030,000		
121	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	710,000	49,63	35 237,30	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			480,0+230,0			710,000		
122	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	320,000	41,74	13 356,80	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			160,0+160,0			320,000		
123	K	735511064	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	291,000	291,02	84 686,82	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			121,0+170,0			291,000		
124	K	735511065	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s uchycením ve vodící liště potrubí polybuthylen rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 50 mm	m	6 300,000	64,30	405 090,00	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			3200,0+3100,0			6 300,000		
125	K	735511085	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové	kus	2,000	9 641,02	19 282,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
126	K	735511086	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové	kus	1,000	11 753,76	11 753,76 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
127	K	735511087	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové	kus	5,000	12 385,44	61 927,20 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			3+2		5,000			
128	K	735511089	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítiokruhové	kus	2,000	12 949,44	25 898,88 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
129	K	735511090	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové	kus	1,000	13 651,06	13 651,06 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
130	K	735511103	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9	kus	8,000	3 361,44	26 891,52 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			6+2		8,000			
131	K	735511105	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	3,000	3 892,73	11 678,19 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
132	K	735511137	Trubkové teplovodní podlahové vytápění přípojovací šroubení rozdělovače, potrubí 16x2,0 mm	kus	180,000	75,58	13 604,40 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...					
VV			86+94		180,000			
133	K	735511142	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostát programovatelný	kus	17,000	1 861,20	31 640,40 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...								
	PSC							
	VV		13+4		17,000			
134	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	83,000	817,80	67 877,40	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...								
	PSC							
	VV		39+44		83,000			
135	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,343	5 640,00	24 494,52	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				64 047,13	
136	K	763111611	Příčka ze sádkartonových desek montáž nosné konstrukce	m2	56,196	349,68	19 650,62	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
137	M	59030042	profil vodící stěnový UW 50	m	47,205	31,92	1 506,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		56,196*0,84		47,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	59030045	profil stěnový CW 50	m	106,210	38,80	4 120,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		56,196*1,89		106,210			
139	K	763111621	Příčka ze sádkartonových desek montáž desek tl. 12,5 mm	m2	56,196	113,93	6 402,41	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou - 1717.
3. Cenu - 1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.
4. Cena - 1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
5. Ceny - 1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
6. V ceně - 1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.
7. V cenách - 1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

140	M	59030980	deska cementovláknitá tl 12,5mm	m2	61,816	494,06	30 540,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		56,196*1,1		61,816			
141	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,952	1 917,60	1 825,56	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

D	767	Konstrukce zámečnické					5 660,89	
142	K	767 9000 001	D + M okno do sklepa, pevné zasklení, tahokov, vč. povrchové úpravy	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
143	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	1 044,25	20,89	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
D		781	Dokončovací práce - obklady					
144	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	56,196	501,96	28 208,14	CS ÚRS 2018 02
145	M	59761001	obkladačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	61,816	496,32	30 680,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		56,196*1,1		61,816			
146	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	8,360	62,83	525,26	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		4*0,47+4*0,97+2,6		8,360			
147	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	33,900	47,28	1 602,79	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		4*2,0+2*1,3		10,600			
	VV		2*5,1+2*6,55		23,300			
148	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	56,196	37,22	2 091,62	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
149	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	36,100	51,89	1 873,23	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		PSC						
		VV	5*2,6		13,000			
		VV	8*0,3		2,400			
		VV	2*5,1+2*6,55-2*1,3		20,700			
150	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,051	358,10	376,36	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

10 - SO.01 - Stavební práce a rekonstrukce

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

9 553 622,00

DPH základní
snížená

Základ daně
9 553 622,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 006 260,62
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

11 559 882,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

10 - SO.01 - Stavební práce a rekonstrukce

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 553 622,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 762 686,87

1 - Zemní práce

203 426,80

2 - Zakládání

226 985,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 692,46

5 - Komunikace pozemní

62 004,06

61 - Úprava povrchů vnitřních

621 875,81

62 - Úprava povrchů vnějších

1 219 693,22

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

105 755,01

64 - Osazování výplní otvorů

4 681,20

8 - Trubní vedení

115 173,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

358 090,70

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

62 583,38

94 - Lešení a stavební výtahy

288 807,93

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

132 699,59

997 - Přesun sutě

219 383,77

998 - Přesun hmot

129 833,97

PSV - Práce a dodávky PSV	5 790 935,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	246 371,56
712 - Povlakové krytiny	7 254,48
713 - Izolace tepelné	190 429,89
762 - Konstrukce tesařské	671 101,60
763 - Konstrukce suché výstavby	249 687,29
764 - Konstrukce klempířské	767 544,31
765 - Krytina skládaná	1 242 220,92
766 - Konstrukce truhlářské	800 594,88
767 - Konstrukce zámečnické	338 963,14
771 - Podlahy z dlaždic	479 576,54
775 - Podlahy skládané	18 861,82
776 - Podlahy povlakové	352 387,93
781 - Dokončovací práce - obklady	15 928,02
783 - Dokončovací práce - nátěry	264 049,68
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	145 963,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: **10 - SO.01 - Stavební práce a rekonstrukce**

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 553 622,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 762 686,87	
D		1	Zemní práce				203 426,80	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	330,560	142,73	47 180,83	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.								
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.								
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
PSC								
VV			1,0*2,5*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		183,950			
VV			1,0*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		86,610			
VV			2*5,0*3,0*2,0		60,000			
2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	330,560	27,95	9 239,15	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
3	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	303,950	187,70	57 051,42	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechal pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopu, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.								
	VV		2,5*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		183,950			
	VV		2*(2*3,0*2,0*5,0)		120,000			
4	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	303,950	99,59	30 270,38	CS ÚRS 2018 02
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,548	35,57	1 513,43	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	vv		170,19*0,5*0,5		42,548			
6	K	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	330,560	81,70	27 006,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 								
7	M	58333698	obsyp drenáže	t	78,713	395,93	31 164,84	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,5*170,19*1,85		78,713			
	D	2	Zakládání				226 985,01	
8	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	12,764	2 411,74	30 783,45	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovňování povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. 								
	VV		170,19*0,5*0,15		12,764			
9	K	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	17,836	2 144,09	38 241,99	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zliženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	přibetonování suterénu					
		VV	3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)*0,05		11,773			
		VV	1,4*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)*0,05		6,063			
10	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	356,710	280,87	100 189,14	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění potoměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		VV	3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		235,456			
		VV	1,4*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		121,254			
11	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	356,710	64,56	23 029,20	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění potoměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
12	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,244	27 927,03	34 741,23	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		VV	přibetonování suterénu					
		VV	3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)/6,0*18,2*0,001*1,15		0,821			
		VV	1,4*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)/6,0*18,2*0,001*1,15		0,423			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 692,46	
13	K	311272241R	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m3	0,912	5 218,13	4 758,93	
		VV	4*0,97*0,47*0,5		0,912			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	636,36	636,36	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.								
PSC								
	VV		1		1,000			
15	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m ³ , tloušťka příčky 150 mm	m ²	6,980	824,26	5 753,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,25*4,0-2,02		6,980			
16	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	8,000	67,98	543,84	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u lince příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).								
PSC								
	VV		2*4,0		8,000			
	D	5	Komunikace pozemní				62 004,06	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	125,256	99,26	12 432,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		okapový chodník					
	VV		0,8*(4,125+11,59+13,74+39,25+34,07+1,38+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,09+1,5+2,0+1,9+5,195+0,64)		125,256			
18	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	125,256	155,54	19 482,32	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátne lze dohodnout u plochy
a) do 100 m² ve výši 3 %,
b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %,
c) přes 300 m² ve výši 1 %.
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	137,782	218,38	30 088,83	CS ÚRS 2018 02
	VV		125,256*1,1		137,782			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				621 875,81	
20	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	414,436	47,20	19 561,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		393,436		393,436			
	VV		0 3					
	VV		21,0		21,000			
21	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	414,436	123,87	51 336,19	CS ÚRS 2018 02
22	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	393,436	153,90	60 549,80	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
23	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 603,028	37,63	60 321,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		1530,377		1 530,377			
	VV		porobeton					
	VV		1,28*2,25-1,8+2,25*2,25-1,8+2*1,15*2,25		9,518			
	VV		0 3					
	VV		63,133		63,133			
24	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,000	242,39	969,56	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.					
	VV		ubourané příčky					
	VV		4*4,0*0,25		4,000			
25	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	19,135	145,13	2 777,06	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		2*2,25*4,0-2*2,02+2*1,15*2,25		19,135			
26	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 593,788	126,71	201 948,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		1603,028		1 603,028			
	VV		obklady					
	VV		-2*1,4*1,5		-4,200			
	VV		-2*1,4*1,8		-5,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
27	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	9,518	189,00	1 798,90	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osanělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.						
	VV		porobeton						
	VV		1,28*2,25-1,8+2,25*2,25-1,8+2*1,15*2,25		9,518				
28	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	1 530,377	128,56	196 745,27	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.						
29	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	6,960	667,66	4 646,91	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhazu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhazu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.						
30	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	207,090	75,24	15 581,45	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.						
	VV		okolo obkladu						
	VV		4*1,8+2*1,4		10,000				
	VV		4*1,5+2*1,4		8,800				
	VV		nad soklem						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		188,29		188,290			
31	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	193,297	29,17	5 638,47	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dopravu a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		1.NP					
	VV		1,77*4,5+22,5*2,5+1,4*2,4+7*1,12*2,25+1,3*2,2+1,4*2,1+1,31*1,1+8*1,42*2,7+3*1,44*2,8		135,224			
	VV		2.NP					
	VV		1,38*1,1+1,45*1,5+8*1,12*2,2+1,3*2,2+8*1,42*2,8		58,073			
D	62		Úprava povrchů vnějších				1 219 693,22	
32	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 594,126	33,90	54 040,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		1472,67+121,456		1 594,126			
33	K	622325318	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%	m2	1 472,670	368,63	542 870,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		"sever"11,0*9,8+1,5*9,8+5,2*11,5+4,0*9,7+3,0*0,8*2+4,6*11,5+2,9*3,2+11,6*9,7+3,0		403,600			
	VV		"odečet přístavby, přípočet boků schodiště"-2,1*3,8-3,8*4,0+5,3*11,5+4,3*11,5+3,0*1,6		92,020			
	VV		"odečet otvorů"-1,4*3,0-1,3*2,1*2-1,0*2,1*16-1,25*1,3-1,25*2,3-1,2*2,1-1,2*1,0		-51,480			
	VV		"špalety"0,6*7,4+0,3*5,5*2+0,2*(5,2*16+3,9+5,9+5,3+3,2)		28,040			
	VV		"jih"39,2*9,8+2,9*3,4+5,2*5,8+2,0+0,5*9,8		431,080			
	VV		"odečet otvorů"-1,25*2,7*8-1,35*2,7*11-1,75*3,3		-72,870			
	VV		"špalety"0,2*(6,7*8+6,8*11+8,4)		27,360			
	VV		"západ 2"20,8*9,6-1,0*2,1*12+0,2*5,2*12		186,960			
	VV		"západ 1 bez schodiště"13,8*9,8-1,0*2,1*2+0,2*5,2*2		133,120			
	VV		"východ 1"34,0*9,8+1,4*9,8-1,3*2,7*24+0,2*6,7*24		294,840			
	VV		"východ 2 - započteno v 5 straně"					
34	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	296,362	415,01	122 993,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		sokl budovy					
	VV		(0,1+0,6+0,1)*(4,095+11,59+13,74+39,25+0,5+34,07+1,4+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,0+9+5,195+0,8)		121,456			
	VV		1,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		88,296			
	VV		1,0*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		86,610			
35	K	623331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo sloupů	m2	121,456	347,55	42 212,03	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	sokl budovy					
		VV	(0,1+0,6+0,1)*(4,095+11,59+13,74+39,25+0,5+34,07+1,4+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,0+9+5,195+0,8)		121,456			
36	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	237,990	29,17	6 942,17	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dopravku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
		VV	"sever"1,4*3,0+1,3*2,1*2+1,0*2,1*16+1,25*1,3+1,25*2,3+1,2*2,1+1,2*1,0		51,480			
		VV	"jih"1,25*2,7*8+1,35*2,7*11+1,75*3,3		72,870			
		VV	"západ 2"1,0*2,1*12		25,200			
		VV	"západ 1 bez schodiště"1,0*2,1*2		4,200			
		VV	"východ 1"1,3*2,7*24		84,240			
		VV	Součet		237,990			
37	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	156,000	48,56	7 575,36	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně - 3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		VV	"jih"39,2-1,7+0,5*2		38,500			
		VV	"sever"10,0+1,0+5,0+0,7+11,6		28,300			
		VV	"západ 2"20,8+4,0+0,5		25,300			
		VV	"západ 1"18,0		18,000			
		VV	"východ 1"34,2+1,5		35,700			
		VV	"východ 2"5,2+2,0+3,0		10,200			
		VV	Součet		156,000			
38	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	171,600	111,67	19 162,57	CS ÚRS 2018 02
		VV	156,0*1,1		171,600			
39	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	356,710	476,91	170 118,57	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	VV		sokl budovy					
	VV		3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		235,456			
	VV		1,4*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		121,254			
40	M	28376360	deska XPS strukturovaný povrch hrana rovná λ=0,034 tl 20mm	m2	392,381	65,42	25 669,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		356,71*1,1		392,381			
41	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	438,240	28,42	12 454,78	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.

VV	rohový profil	
VV	"jih"39,2-1,7+0,5+1,0+1,5*2+1,7+2,0+2,0*7	59,700
VV	"sever"5,0+1,0+0,8+0,5*2+0,3*2+0,5	8,900
VV	"západ 2"0,6	0,600
VV	"západ 1"18,0+0,3*2+1,0	19,600
VV	"východ 1"34,0+1,8+1,8+0,7	38,300
VV	"východ 2"0,5	0,500
VV	Mezisoučet	127,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podparapetní profil					
	VV		1,0*7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		vyčnívající sokl budovy					
	VV		2*(4,095+11,59+13,74+39,25+0,5+34,07+1,4+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,09+5,195+0,8)		303,640			
	VV		)					
	VV		Součet		438,240			
42	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	474,364	15,00	7 115,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		431,24*1,1		474,364			
43	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	7,700	45,12	347,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,0*1,1		7,700			
44	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	14,000	13,95	195,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		2,0*7		14,000			
	VV		Součet		14,000			
45	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	15,400	22,67	349,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		14,0*1,1		15,400			
46	K	622 10000 001	Příplatek za složitost omítky vnějších stěn	m2	1 472,670	141,00	207 646,47	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				105 755,01	
47	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	6,000	389,16	2 334,96	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.
2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové otvory dveří					
	VV		10*0,5*1,2		6,000			
48	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	243,011	234,62	57 015,24	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladu, stropních nosníků, apod.

2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanátech).

3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemněním hutné malty.

4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

	VV		pod dlažbu					
	VV		243,011		243,011			
49	K	635211121R	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z pórobetonového granulátu	m3	7,902	5 872,54	46 404,81	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.

	VV		0,05*137,47		6,874			
	VV		0,06*0,1*(13*6,59+13*6,59)		1,028			
	D	64	Osazování výplní otvorů				4 681,20	
50	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	1 579,20	1 579,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
51	M	64 10000 001	zárubeň ocelová 900/1 970, tl. stěny 150 mm	kus	1,000	3 102,00	3 102,00	
	D	8	Trubní vedení				115 173,96	
52	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	255,285	26,83	6 849,30	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny:
 - pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,
 - i pro zřízení svistého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,
 - pro způsob spojování geotextilií přesahy.
- Ceny nelze použít:
 - pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,
 - pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénu,
 - pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.
- V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.
- V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %.
- Množství měrných jednotek:
 - se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,
 - pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahu a prořezu stanovených projektovou dokumentací.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		170,19*1,5		255,285			
53	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	280,775	29,33	8 235,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		255,25*1,1		280,775			
54	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	170,190	10,05	1 710,41	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) proříznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.								
PSC								
	VV		3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1		73,580			
	VV		5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5		86,610			
	VV		2*5,0		10,000			
55	M	28611224	trubka PVC drenážní flexibilní D 125mm	m	187,209	69,03	12 923,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		170,19*1,1		187,209			
56	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	8,000	7 077,18	56 617,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		4+4		8,000			
57	K	895111129	Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl.	kus	12,000	1 933,22	23 198,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,0*4		12,000			
58	K	800 10000 001	Napojení drenážního potrubí do stávající šachty	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							358 090,70	
59	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	161,620	1,32	213,34	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místnosti a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
		PSC						
		VV	suterén					
		VV	15,75+22,04+53,32+37,85+7,48+3,96+21,22		161,620			
60	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	161,620	11,15	1 802,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvku se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
61	K	952902321	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stěn stíráním, výšky přes 2m	m2	388,526	3,19	1 239,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
VV			393,436-4,91	388,526				
62	K	952902381	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací stropů stíráním	m2	161,620	3,98	643,25	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místnosti, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čistěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich části, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 pudorýsné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyteštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletu apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.								
63	K	952905231	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou podlah	m2	161,620	11,76	1 900,65	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 pudorýsné plochy, na které se úklid provádí. 3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně.								
64	K	952905232	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách dezinfekce prostor po zaplavení vodou stěn	m2	550,146	12,84	7 063,87	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 2. Množství měrných jednotek se určuje: a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně.								
		PSC						
	VV		stěny					
	VV		388,526		388,526			
	VV		stropy					
	VV		161,62		161,620			
65	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	18,600	98,69	1 835,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*2,55		10,200			
	VV		4,0*2,55-1,8		8,400			
66	K	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m2	m2	237,520	49,34	11 719,24	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
		PSC						
	VV		1. 01					
	VV		10,36		10,360			
	VV		1. 13					
	VV		1,48*3,5+2,38*3,5		13,510			
	VV		1. 14					
	VV		111,6		111,600			
	VV		2. 16					
	VV		102,05		102,050			
67	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	188,290	29,85	5 620,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 01					
	VV		2*7,145+2*0,3		14,890			
	VV		1. 13					
	VV		2*1,48+2*2,38+2*3,5-1,77-2,5+4*0,5		12,450			
	VV		1. 14					
	VV		(3,1+18,0+25,1+2,55+20,8+1,5+2,0+0,8+9,5+0,6+0,38)- (1,28+2,5+3*0,9+3*1,2+1,4+0,7+1,0)+0,3*16+0,5*10		80,950			
	VV		2. 16					
	VV		3,1+18,0+25,1+2,55+20,8+1,5+2,0+0,8+9,5+0,6		83,950			
	VV		-(2,25+2*1,15+6*1,2+0,9+1,4+0,7+1,0)+(0,5*14+0,3*16)		-3,950			
68	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	2,400	129,44	310,66	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		2*4,0*0,15		1,200			
	VV		2.NP					
	VV		2*4,0*0,15		1,200			
69	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5.876	285,98	1 680,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		0,9*1,97		1,773			
	VV		okna suterénu					
	VV		9*0,97*0,47		4,103			
70	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,540	197,96	700,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámu s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámu. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,77*2,0		3,540			
71	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	393,436	30,46	11 984,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		1. 13					
	VV		6,55*3,5		22,925			
	VV		1. 14					
	VV		111,6+2*3,6*1,56		122,832			
	VV		1. 15					
	VV		4,0*(2*6,55+2*8,09)-(3*1,44*2,8+1,8)+0,3*(3*1,5+6*3,5+2*2,0+1,4)		112,494			
	VV		1. 18					
	VV		6,59*2,72		17,925			
	VV		2. 16					
	VV		102,05		102,050			
	VV		4,5*1,56+5,25*1,56		15,210			
72	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 530,377	24,36	37 279,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		1. 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*(2*1,48+3,5)+2,75*1,2+4,0*(2*6,55+2*3,5)- (2,5*2,5+1,77*4,5)+0,4*(3*2,5+1,77*2*4,5)		84,545			
	VV		1. 14					
	VV		4,0*(6,7+18,0+25,1+2,55+20,8+1,5+2,0+0,8+9,5+4,2+2*3,6+0,38)- (1,28*2,0+2,4*2,4+5*1,8+1,2*2,0+8*1,12*2,2+1,3*2,2+1,4+1,0*2,0+1,4*2,4)		345,868			
	VV		0,3*(6*2,0+3*1,2+9*1,5+18*3,0)+0,5*(1,4+2*2,4)		28,030			
	VV		1. 15					
	VV		4,0*(2*6,55+2*8,09)-(3*1,44*2,8+1,8)+0,3*(3*1,5+6*3,5+2*2,0+1,4)		112,494			
	VV		1. 16					
	VV		4,0*(2*6,59+2*9,885)-(4*1,42*2,7+1,8)+0,3*(4*1,5+8*3,55)		124,984			
	VV		1. 17					
	VV		4,0*(2*6,985+2*6,59)-(3*1,42*2,7+1,8)+0,3*(3*1,5+6*3,55)		103,038			
	VV		1. 18					
	VV		4,7*(2*2,72+2*6,59)-(1,42*2,7+1,2*2,0+1,2+2,0)+0,3*(1,5+2*4,2)+0,5*(2*2,0+1,2)		83,650			
	VV		2. 16					
	VV		4,0*(5,0+0,3+18,0+25,6+2,55+20,8+1,5+2,0+0,8+9,5+5,8+4,5+5,1+0,38)- (1,38*1,5+7*1,9+1,4+1,0*2,0+8*1,12*2,25+1,3*2,2+1,4*2,1)		362,590			
	VV		0,3*(1,38+2*1,5+7*1,1+14*2,02+8*1,12+16*3,0+1,3+2*2,2)+0,5*(1,4+2*2,1)		33,706			
	VV		2. 17					
	VV		4,0*(2*10,065+2*6,59)-(4*1,42*2,8+1,8)+0,3*(4*1,5+8*3,8)		126,456			
	VV		2. 18					
	VV		4,0*(2*9,885+2*6,59)-(4*1,42*2,8+1,8)+0,3*(4*1,5+8*3,8)		125,016			
73	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	398,346	79,19	31 545,02	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Potožky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek.

PSC

VV	1. 19	
VV	5,8*1,2	6,960
VV	0. 01	
VV	2,6*(5,08+1,57)	17,290
VV	0. 02	
VV	2,6*(2*5,39+2*3,5-1,41)-2*1,3*2,0+0,5*(2*2,0+1,3)	40,012
VV	0. 03	
VV	2,6*(2*2,58+2*8,33)-2*1,3*2,0+0,5*(4*2,0+2*1,3)	56,832
VV	0. 04	
VV	2,6*(6*6,55+2*8,33)-(4*5,0*2,1+3*0,97*0,47+1,3*2,0)+0,3*(6*0,47+6*0,97)	102,120
VV	0. 05	
VV	2,6*(4*7,2+2*5,39)-(2*4,8*2,1+2*1,3*2,0)+0,5*(2*1,3+2,0)	79,848
VV	0. 07	
VV	2,6*(2*3,676+2*1,6)-(3*1,3*2,0)+0,5*(6*2,0+3*1,3)	27,585
VV	0. 08	
VV	2,6*(2*2,472+2*1,6)-1,3*2,0-0,97*0,47+0,3*(2*0,97+2*0,47)	18,983
VV	0. 09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,6*(2*6,55+2*3,24)-(1,3*2,0+0,97*0,47)+0,3*(2*0,97+2*0,47)		48,716			
74	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	478,166	67,00	32 037,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		sokl budovy					
	VV		(0,1+0,6+0,1)*(4,095+11,59+13,74+39,25+0,5+34,07+1,4+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,0+5,195+0,8)		121,456			
	VV		3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		235,456			
	VV		1,4*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		121,254			
75	K	978019381	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	1 472,670	82,84	121 995,98	CS ÚRS 2018 02
76	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	9,240	91,37	844,26	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		2*1,4*1,5		4,200			
	VV		2*1,4*1,8		5,040			
77	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným	m2	76,869	186,74	14 354,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení pisku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz pisku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	VV		schodiště - hlavní vstup					
	VV		2,75*3,5+1,2*3,5		13,825			
	VV		schodiště - do 2. NP					
	VV		5,25*1,56+1,56*2,44+4,55*1,56+1,56*1,86		21,996			
	VV		schodiště do podkrovní					
	VV		2*1,56*5,25+2*1,56*4,77		31,262			
	VV		1,4*3,5		4,900			
	VV		schodiště z tělocvičny					
	VV		1,4*0,9+1,4*1,4+1,4*1,19		4,886			
78	K	9 10000 001	Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace a osvětlení, vč. likvidace	soubor	1,000	16 920,00	16 920,00	
79	K	9 10000 002	Demontáž stávajících rozvodů vytápění a těles, vč. likvidace	soubor	1,000	16 920,00	16 920,00	
80	K	9 10000 003	Demontáž stávajících rozvodů vodovodu, kanalizace a zařízení předmetů, vč. likvidace	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00	
81	K	9 10000 004	Bezpečnostní značky a tabulky	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00	
82	K	9 10000 005	Požární ucpávky	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				62 583,38	
83	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	156,570	177,32	27 762,99	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
PSC								
VV			okapový chodník					
VV			4,125+11,59+13,74+39,25+34,07+1,38+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,09+1,5+2,0+1,9+5,195+0,64		156,570			
84	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	172,227	87,19	15 016,47	CS ÚRS 2018 02
VV			156,57*1,1		172,227			
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,263	3 162,05	19 803,92	CS ÚRS 2018 02
VV			156,57*0,2*0,2		6,263			
D	94		Lešení a stavební výtahy				288 807,93	
86	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 836,010	55,84	102 522,80	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VV			12,5*10,0+2,5*9,5+5,0*11,5+3,3*9,5+4,5*11,5+3,0*3,0+11,5*9,5		407,600			
VV			5,5*11,5+3,0*1,5*2+15,5*10,0+21,5*9,5+2,0*11,5+30,0*11,0+3,0*3,5+9,5*11,0+5,2*5,8+0,5*11,0		935,160			
VV			37,0*11,0+7,5*11,5		493,250			
87	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	11 016,060	1,24	13 659,91	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
PSC								
VV			1836,01*6		11 016,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m. výšky přes 10 do 25 m	m2	1 836,010	30,91	56 751,07	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
89	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 042,591	46,54	48 522,19	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			SDK podhled					
VV			295,699		295,699			
VV			omítka stropu					
VV			393,436		393,436			
VV			výměna vstupních dveří					
VV			2*2,0*4,5		18,000			
VV			schodiště					
VV			100,0		100,000			
VV			HI suterénu					
VV			3,2*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		235,456			
90	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	560,500	61,89	34 689,35	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			"pro opravu krovu"9,5*32,0+9,5*27,0		560,500			
91	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 836,010	9,02	16 560,81	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
92	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	11 016,060	0,39	4 296,26	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
93	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 836,010	6,43	11 805,54	CS ÚRS 2018 02

D 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					132 699,59	
94	K	950 10000 001	Osazení hasicích přístrojů dle PBR	kus	4,000	265,08	1 060,32	
95	M	950 10000 002	přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A	kus	3,000	1 015,20	3 045,60	
96	M	950 10000 003	přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B	kus	1,000	1 974,00	1 974,00	
97	K	950 10000 004	D + M sestava vybavení invalidního WC, ozn. ZP.01	soubor	2,000	11 731,20	23 462,40	
98	K	950 10000 005	D + M zásobník s dávkovačem na mýdlo, ozn. ZP.02	soubor	16,000	564,00	9 024,00	
99	K	950 10000 006	D + M zásobník na papírové ručníky, ozn. ZP.03	soubor	5,000	564,00	2 820,00	
100	K	950 10000 007	D + M koš na použité papírové ručníky, ozn. ZP.04	soubor	5,000	564,00	2 820,00	
101	K	950 10000 008	D + M čistící štětka na WC mísy, ozn. ZP.05	soubor	11,000	169,20	1 861,20	
102	K	950 10000 009	D + M držák role toaletního papíru, ozn. ZP.06	soubor	7,000	564,00	3 948,00	
103	K	950 10000 010	D + M zásobník na toaletní papír, ozn. ZP.07	soubor	3,000	846,00	2 538,00	
104	K	950 10000 011	D + M nášlapný koš, ozn. ZP.08	soubor	2,000	846,00	1 692,00	
105	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 880,040	41,73	78 454,07	CS ÚRS 2018 02

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
vv		"půda"11,0*34,0+1,4*13,2+11,0*26,8+2,7*16,7+4,7*5,7			759,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		7,7*4,5+7,1*2,5+18,5+3,8+2,5*5,7+21,4*3,8+9,1*13,3+20,7*7,8		452,760				
	VV		4,5*8,0+19,1*2,5+2,5*6,2+21,4*3,7+21,4*7,8		345,350				
	VV		suterén						
	VV		14,54*25,5-8,0*6,0		322,770				
D	997		Přesun sutě				219 383,77		
106	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	273,196	89,32	24 401,87	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.						
107	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	3 824,744	3,95	15 107,74	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.						
	VV		273,196*14 Přepočtené koeficientem množství		3 824,744				
108	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	273,196	336,14	91 832,10	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.						
268	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	90,169	314,71	28 377,09	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.						
	VV		79,481+10,688		90,169				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	183,027	325,99	59 664,97	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
VV			273,196-79,481-10,688		183,027			
D		998	Přesun hmot				129 833,97	
110	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	390,173	332,76	129 833,97	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 790 935,13	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				246 371,56	
111	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé 5 nátěrem penetračním	m2	270,560	10,39	2 811,12	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.								
PSC								
VV			2,5*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		183,950			
VV			1,0*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		86,610			
112	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,108	60 009,60	6 481,04	CS ÚRS 2018 02
VV			270,56*0.0004		0,108			
113	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé 5	m2	541,120	47,88	25 908,83	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		2*270,56		541,120			
114	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	311,144	155,66	48 432,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		270,56*1,15		311,144			
115	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	311,144	143,48	44 642,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		270,56*1,15		311,144			
116	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svíslé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	414,222	245,69	101 770,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,6*(3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1)		191,308			
	VV		1,1*(5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5)		95,271			
	VV		0,75*170,19		127,643			
117	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	160,190	88,30	14 144,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,57+11,59+13,74+25,0+1,5+2,0+0,8+4,98+3,35+1,95+5,1		73,580			
	VV		5,13+0,5+9,12+13,27+1,5+20,8+10,94+20,85+4,5		86,610			
118	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,402	640,79	2 179,97	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D	712		Povlakové krytiny				7 254,48	
119	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	137,470	20,30	2 790,64	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svíslé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.								
	PSC							
	VV		separační vrstva podlahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		137,47		137,470			
120	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	151,217	29,33	4 435,19	CS ÚRS 2018 02
	VV		137,47*1,1		151,217			
121	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,045	636,57	28,65	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	713		Izolace tepelné				190 429,89	
122	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	659,470	18,43	12 154,03	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.								
	VV		skladby V11 a V12 :					
	VV		"půda"9,7*32,8+1,5*12,0+9,7*15,8+1,8*2,5+12,5*11,2		633,920			
	VV		"nad schodištěm"7,3*3,5		25,550			
	VV		Součet		659,470			
123	M	63150852	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatižených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	1 358,508	128,59	174 690,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		659,47*2*1,03		1 358,508			
124	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	6,086	589,11	3 585,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	762	Konstrukce tesařské				671 101,60	
125	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	55,700	45,12	2 513,18	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvku, bez čepu. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
	VV		"pozednice+krokve (podpora ryzalitu)"2,2+6,3+2,2		10,700			
	VV		"krokve 120/160"8,9+7,5+8,2+1,9+2,8+1,6+3,8+3,8		38,500			
	VV		"pozednice 140/160"4,5+2,0		6,500			
	VV		Součet		55,700			
126	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	4,900	45,12	221,09	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepu. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
	VV		"středová vaznice"4,9		4,900			
	VV		Součet		4,900			
127	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	45,000	252,67	11 370,15	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
	PSC							
	VV		"krokve 120/160"8,9+7,5+8,2+1,9+2,8+1,6+3,8+3,8		38,500			
	VV		"pozednice 140/160"4,5+2,0		6,500			
128	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	4,900	252,67	1 238,08	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání střešní vazby -1911 až -1954 se množství měrných jednotek určuje v m délky prvků, bez čepů. 2. U položek doplnění části střešní vazby -2921 až -3915 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 3. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.								
	PSC							
	VV		"středová vaznice"4,9		4,900			
129	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	1 197,000	45,12	54 008,64	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
	PSC							
130	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	1 197,000	45,12	54 008,64	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.								
	PSC							
131	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	21,620	6 993,60	151 201,63	CS ÚRS 2018 02
	VV		"kontralatě 4/5"0,04*0,05*1197,0*1,1		2,633			
	VV		"latě 4/6"0,04*0,06*(1197,0/0,17+150,8)*1,1		18,987			
132	K	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	1 197,000	45,12	54 008,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,5*8,0*2+7,6*27,2-2,8*4,0+9,0*29,9+4,5*4,0-5,5*2,8+2,8*11,5+6,8*8,3+1,3*2,7		631,370			
	VV		3,5*2,0+2,6*1,0+7,8*4,0+7,8*11,0+2,0*9,3+8,6*21,5*2+8,3*6,1		565,630			
	VV		Součet		1 197,000			
133	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	19,655	473,76	9 311,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovu, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
	PSC							
	VV		"kontralatě 4/5"0,04*0,05*1197,0		2,394			
	VV		"latě 4/6"0,04*0,06*(1197,0/0,17+150,8)		17,261			
	VV		Součet		19,655			
134	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB dvouvrstevých lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	137,470	406,08	55 823,82	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.								
	PSC							
135	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	137,470	33,84	4 651,98	CS ÚRS 2018 02
	VV		2. 17					
	VV		10,065*6,59+4*0,5*1,5		69,328			
	VV		2. 18					
	VV		9,885*6,59+4*0,5*1,5		68,142			
136	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	760,200	66,21	50 332,84	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.								
	PSC							
	VV		"půda - pochozí lávka = 3 vrstvy"(8,5*9,2+8,0*4,0+11,5*6,8+2,0*3,7+2,0*28,8)*3		760,200			
	VV		Součet		760,200			
137	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,784	7 557,60	13 482,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		"půda - pochozí lávka = vrchní vrstva pod záklop"(8,5*9,2+8,0*4,0+11,5*6,8+2,0*3,7+2,0*28,8)*0,08*0,08*1,1		1,784			
138	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	10,927	7 557,60	82 581,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"půda - pochozí lávka = 2 vrstvy"(8,5*9,2+8,0*4,0+11,5*6,8+2,0*3,7+2,0*28,8)*2*0,14*0,14*1,1		10,927			
139	K	762812140	Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s olišťováním kolem zdi vrchního na sraz, spáry nekryté	m2	253,400	67,68	17 150,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		"půda - pochozí lávka"8,5*9,2+8,0*4,0+11,5*6,8+2,0*3,7+2,0*28,8		253,400			
	VV		Součet		253,400			
140	M	60511060	řezivo jehličnaté omitané střed jakost I	m3	6,690	7 557,60	50 560,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		253,4*0,024*1,1		6,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	17,636	473,76	8 355,23	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souboru cen: a) 762 81- Záklop stropu, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 84- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		12,71/1,1+253,4*0,024		17,636			
	VV		Součet		17,636			
142	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	16,785	902,40	15 146,78	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředku neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředku; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"hranoly - doplnění krovu"4,075		4,075			
	VV		"hranoly pod záklop"12,71		12,710			
143	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	25,956	1 353,60	35 134,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		763	Konstrukce suché výstavby				249 687,29	
144	K	763131491	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	295,699	812,16	240 154,90	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.
3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.
6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

PSC

VV			1. 15					
VV			6,55*8,09		52,990			
VV			1. 16					
VV			9,885*6,59		65,142			
VV			1. 17					
VV			6,995*6,59		46,097			
VV			2. 17					
VV			10,065*6,59		66,328			
VV			2. 18					
VV			9,885*6,59		65,142			
145	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,971	1 917,60	9 532,39	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764		Konstrukce klempířské				767 544,31	
146	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	57,200	22,56	1 290,43	CS ÚRS 2018 02
147	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	5,000	22,56	112,80	CS ÚRS 2018 02
148	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	34,000	22,56	767,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		"štítý nad střešní rovinou"4,5*2+8,0*2+4,5*2		34,000			
149	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	129,000	22,56	2 910,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,8*2+1,4*16+1,6*2+1,4*12+1,6*19+2,0+3,8+1,7*24+1,6*2+1,4*2		129,000			
150	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	27,900	22,56	629,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,6+6,0+10,5+5,8		27,900			
151	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	146,200	22,56	3 298,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		35,5+1,5+12,5+3,0+5,7+12,5+21,0+11,5+12,5+7,5+8,0+15,0		146,200			
152	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	110,100	22,56	2 483,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,5+10,0*2+10,5+11,5*2+11,5+11,0+11,8*2		110,100			
153	K	764031413	Podkladní plech z měděného plechu rš 250 mm	m	301,600	538,62	162 447,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.					
	VV		"okapnice"15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0+4,0+6,0*2+11,7		150,800			
	VV		"okapní plech"15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0+4,0+6,0*2+11,7		150,800			
154	K	764231466R	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 560 mm	m	57,000	919,32	52 401,24	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
155	K	764235409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 800 mm	m	30,940	1 816,08	56 189,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		"štítý nad střešní rovinou"(4,5*2+8,0*2+4,5*2)*0,91		30,940			
156	K	764238424R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 150 mm	m	6,000	225,60	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
157	K	764238425R	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 290 mm	m	6,000	631,68	3 790,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	764238427	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	19,251	1 635,60	31 486,94	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"nad vstupem J strana"5,6*0,69		3,864			
	VV		"štítů J strana"(6,0+10,5)*0,69		11,385			
	VV		"štít S strana"5,8*0,69		4,002			
159	K	764331414	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm	m	17,000	694,85	11 812,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		4,0*2+4,5*2		17,000			
	VV		Součet		17,000			
160	K	764331415	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm	m	7,500	948,65	7 114,88	CS ÚRS 2018 02
	VV		"komín"7,5		7,500			
161	K	764531404	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	150,800	406,08	61 236,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0+4,0+6,0*2+11,7		150,800			
162	K	764531424	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	12,000	406,08	4 872,96	CS ÚRS 2018 02
163	K	764531444	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	11,000	377,88	4 156,68	CS ÚRS 2018 02
164	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	14,500	22,56	327,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,0		7,000			
	VV		"komín"7,5		7,500			
165	K	766674811	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45°	kus	9,000	83,83	754,47	CS ÚRS 2018 02
166	K	764236444R	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 355 mm	m	131,000	987,00	129 297,00	
	VV		1,8*2+1,4*16+1,6*2+1,4*12+1,6*19+2,0+3,8+1,7*24+1,6*2+1,4*2+1,0*2		131,000			
	VV		Součet		131,000			
167	K	764235403	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm	m	154,500	628,86	97 158,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		oplechování soklu					
	VV		"jih"39,2-1,7+0,5*2		38,500			
	VV		"sever"10,0+1,0+5,0+0,7+11,6		28,300			
	VV		"západ 2"20,8+4,0+0,5		25,300			
	VV		"západ 1"18,0		18,000			
	VV		"východ 1"34,2		34,200			
	VV		"východ 2"5,2+2,0+3,0		10,200			
	VV		Součet		154,500			
168	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	120,400	1 032,80	124 349,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,5+10,0*2+10,5+11,5*2+11,5+11,0+11,8*2+10,3		120,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,490	2 932,80	7 302,67	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	765	Krytina skládaná					1 242 220,92	
170	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30° hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	1 197,000	259,44	310 549,68	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přirézání tašek.
2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

PSC

VV		4,5*8,0*2+7,6*27,2-2,8*4,0+9,0*29,9+4,5*4,0-5,5*2,8+2,8*11,5+6,8*8,3+1,3*2,7			631,370			
VV		3,5*2,0+2,6*1,0+7,8*4,0+7,8*11,0+2,0*9,3+8,6*21,5*2+8,3*6,1			565,630			
171	M	59660010	taška bobrovka základní segmentový řez	kus	43 092,000	7,11	306 384,12	CS ÚRS 2018 02
VV		1197,0*36			43 092,000			
172	M	59660026	taška bobrovka větrací 18x38cm (používá se segmentový řez)	kus	432,000	32,71	14 130,72	CS ÚRS 2018 02
VV		8*54,0			432,000			
173	M	59660024	taška bobrovka okapová 18x25cm	kus	1 675,388	15,84	26 538,15	CS ÚRS 2018 02
VV		150,8*11,11			1 675,388			
174	M	59660013	taška bobrovka poloviční	kus	2 154,600	15,84	34 128,86	CS ÚRS 2018 02
VV		"5%"1197*36*0,05			2 154,600			
175	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem	m	150,800	11,28	1 701,02	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přirézání tašek.
2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		15,0+12,0+13,5+0,5+14,5+2,0+21,0+12,1+21,0+3,5+8,0+4,0+6,0*2+11,7		150,800				
176	M	59660022	pás ochranný větrací okapní plastový š 100mm	m	165,880	29,33	4 865,26	CS ÚRS 2018 02	
	VV		150,8*1,1		165,880				
177	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací mřížkou	m	150,800	11,28	1 701,02	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.						
178	M	59660202	mřížka ochranná větrací jednoduchá š 55mm	kus	165,880	29,33	4 865,26	CS ÚRS 2018 02	
179	K	765111221	Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným lepícím pásem	m	54,000	11,28	609,12	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.						
	VV		10,7*2+1,5+10,7+10,2*2		54,000				
180	M	59660014	pás větrací kovový hřebene a nároží š 250mm	m	59,400	221,09	13 132,75	CS ÚRS 2018 02	
	VV		54,0*1,1		59,400				
181	M	59660131	hřebenáč č. 4 větrací š 20cm (k tašce bobrovka)-režná	kus	197,802	111,67	22 088,55	CS ÚRS 2018 02	
	VV		54,0*3,33*1,1		197,802				
182	K	765111251	Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným pásem	m	73,000	33,84	2 470,32	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.						
	VV		29,6+22,1+7,3+10,0+4,0		73,000				
183	M	59660014	pás větrací kovový hřebene a nároží š 250mm	m	80,300	221,09	17 753,53	CS ÚRS 2018 02	
	VV		73,0*1,1		80,300				
184	M	59660131	hřebenáč č. 4 větrací š 20cm (k tašce bobrovka)-režná	kus	267,399	111,67	29 860,45	CS ÚRS 2018 02	
	VV		73,0*3,33*1,1		267,399				
185	M	59660850	hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči č. 4 režná	kus	2,000	1 624,32	3 248,64	CS ÚRS 2018 02	
186	K	765111401	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě do 0,25 m2	kus	25,000	45,12	1 128,00	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.								
187	K	765111403	Montáž krytiny keramické oprávnění krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1 m2	kus	10,000	101,52	1 015,20 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.								
188	K	765111503	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40 °	m2	1 197,000	3,38	4 045,86 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupu se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.								
189	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 ° na sucho do suti	m2	1 197,000	67,68	81 012,96 CS ÚRS 2018 02	
	VV		4,5*8,0*2+7,6*27,2-2,8*4,0+9,0*29,9+4,5*4,0-5,5*2,8+2,8*11,5+6,8*8,3+1,3*2,7		631,370			
	VV		3,5*2,0+2,6*1,0+7,8*4,0+7,8*11,0+2,0*9,3+8,6*21,5*2+8,3*6,1		565,630			
190	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 ° do suti	m2	1 197,000	2,26	2 705,22 CS ÚRS 2018 02	
191	K	765115021	Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích hladkých (bobrovky) na sucho	kus	4,000	338,40	1 353,60 CS ÚRS 2018 02	
	VV		"kanalizace"3		3,000			
	VV		"anténa"1		1,000			
192	M	59660252	taška prostupová Bobrovka-kovová	kus	4,000	1 128,00	4 512,00 CS ÚRS 2018 02	
193	M	59660254	nástavec pro anténu-kovový (D28-74mm)	kus	1,000	631,68	631,68 CS ÚRS 2018 02	
194	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	3,000	1 484,45	4 453,35 CS ÚRS 2018 02	
195	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	9,000	225,60	2 030,40 CS ÚRS 2018 02	
196	M	59660215	vikýř univerzální 45x55 cm	kus	9,000	2 549,28	22 943,52 CS ÚRS 2018 02	
197	K	765115352	Montáž střešních doplňků krytiny keramické stoupací plošiny délky přes 400 do 800 mm	kus	1,000	338,40	338,40 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
198	M	59660007	stoupací komplet univerzální-dlouhý,držák rovný rošt 80/25cm vč. spojovacího materiálu v barvě	sada	1,000	1 353,60	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
199	K	765115402	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany držáku (mříže sněholamu, kulatiny)	kus	160,000	16,92	2 707,20	CS ÚRS 2018 02
200	M	59660033	komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, spojka mříže)	sada	55,000	1 534,08	84 374,40	CS ÚRS 2018 02
201	K	765115403	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany mříže sněholamu	m	150,800	16,92	2 551,54	CS ÚRS 2018 02
202	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	1 197,000	23,69	28 356,93	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.								
PSC								
203	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	1 197,000	33,84	40 506,48	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrně výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.								
PSC								
204	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	1 436,400	42,86	61 564,10	CS ÚRS 2018 02
VV					1 197*1,2	1 436,400		
205	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	81,084	1 240,80	100 609,03	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 766							800 594,88	
206	K	766 10000 001	Konstrukce truhlářské D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 260 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.01	kus	15,000	7 557,60	113 364,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	766 10000 002	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 560 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.02	kus	18,000	8 234,40	148 219,20	
208	K	766 10000 003	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 415 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.03	kus	1,000	8 121,60	8 121,60	
209	K	766 10000 004	D + M sestava skříněk žáků 5 930/1 450 mm, DTD - lamino tl. 18 a 25 mm, 26x skříňka, 26x nerez háček, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.06	kus	5,000	55 047,53	275 237,65	
210	K	766 10000 005	D + M sestava skříněk žáků 5 065/1 450 mm, DTD - lamino tl. 18 a 25 mm, 24x skříňka, 24x nerez háček, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.1.07	kus	2,000	47 017,30	94 034,60	
211	K	766622833	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2	m2	4,425	122,21	540,78	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídel z rámu.

2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu.

3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

PSC

VV

1,77*2,5

4,425

212	K	766622862	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2	kus	2,000	5,40	10,80	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídel z rámu.

2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu.

3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

PSC

213	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přípojovací spára tl. do 45 mm	m	10,770	102,43	1 103,17	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

PSC

VV

1,77+2*4,5

10,770

214	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
215	M	766 10000 006	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové, barva šedobílá, falcové, 900/ 1 970 mm	kus	1,000	3 440,40	3 440,40	
216	K	766660481	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	1,000	8 899,92	8 899,92	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následně vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
217	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	1,000	76,70	76,70	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
218	M	766 10000 007	dřevěné dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem, 1 770/4 500 mm, replika historického vzhledu, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. De.09	kus	1,000	141 000,00	141 000,00	
219	M	766 10000 008	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	1,000	564,00	564,00	
220	M	766 11000 009	zámek, univerzální klíč	kus	1,000	564,00	564,00	
221	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	26,17	26,17	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
222	K	766691925	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn plastových dveřních s křídly otevíravými, plochy přes 2 m2	kus	2,000	15,69	31,38 CS ÚRS 2018 02	
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.					
223	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,859	813,03	3 950,51 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767			Konstrukce zámečnické				338 963,14	
224	K	767 10000 001	D + M okno do sklepa, pevné zasklení, tahokov, vč. povrchové úpravy	kus	5,000	7 557,60	37 788,00	
225	K	767 10000 002	D + M větrací průduch do sklepa, vč. povrchové úpravy, ozn. Z.03.2	kus	4,000	4 286,40	17 145,60	
226	K	767 10000 003	D + M svisl. fašádní clony, ozn. ZP.09	kus	17,000	15 593,47	265 088,99	
227	K	767 10000 004	D + M ovládání svislé fasádní clony, ozn. ZP.09	kus	6,000	3 124,56	18 747,36	
228	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,185	1 044,25	193,19 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	771		Podlahy z dlaždic				479 576,54	
229	K	771441112	Montáž soklíků z obkladaček hutných nebo polohutných kladených do malty rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	188,290	133,10	25 061,40	CS ÚRS 2018 02
230	M	771 10000 001	dlažba cihlově červená, sokl	m	207,119	166,94	34 576,45	
	VV		188,29*1,1		207,119			
231	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	243,011	468,12	113 758,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 01					
	VV		10,36		10,360			
	VV		1. 13					
	VV		1,48*3,5+2,38*3,5		13,510			
	VV		1. 14					
	VV		111,6		111,600			
	VV		2. 14					
	VV		2,12*1,56+1,4*1,56		5,491			
	VV		2. 16					
	VV		102,05		102,050			
232	M	771 10000 002	dlažba cihlově červená, šestiúhelník, tl. 8 mm	m2	267,312	850,51	227 351,53	
	VV		243,011*1,1		267,312			
233	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	243,011	37,22	9 044,87	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
234	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	188,290	51,89	9 770,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
235	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	243,011	234,62	57 015,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
236	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,373	358,10	2 998,37	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	775	Podlahy skládané				18 861,82	
237	K	775511800	Demontáž podlah vlysových s lištami lepených	m2	309,667	60,91	18 861,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 15					
	VV		6,55*8,08+3*0,5*1,5+0,5*1,2		55,774			
	VV		1. 16					
	VV		6,59*9,885+4*0,5*1,5		68,142			
	VV		1. 17					
	VV		6,985*6,59+3*0,5*1,5		48,281			
	VV		2. 17					
	VV		10,065*6,59+4*0,5*1,5		69,328			
	VV		2. 18					
	VV		9,885*6,59+4*0,5*1,5		68,142			
	D	776	Podlahy povlakové				352 387,93	
238	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	9,100	223,34	2 032,39	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		3*0,9+2,5+1,2		6,400			
	VV		2.NP					
	VV		3*0,9		2,700			
239	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	10,920	705,00	7 698,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,1*1,2		10,920			
240	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	309,667	16,92	5 239,57	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		PSC						
		VV	1. 15					
		VV	6,55*8,08+3*0,5*1,5+0,5*1,2		55,774			
		VV	1. 16					
		VV	6,59*9,885+4*0,5*1,5		68,142			
		VV	1. 17					
		VV	6,985*6,59+3*0,5*1,5		48,281			
		VV	2. 17					
		VV	10,065*6,59+4*0,5*1,5		69,328			
		VV	2. 18					
		VV	9,885*6,59+4*0,5*1,5		68,142			
241	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	309,667	54,14	16 765,37	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
242	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	172,197	253,80	43 703,60	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		VV	1. 15					
		VV	6,55*8,08+3*0,5*1,5+0,5*1,2		55,774			
		VV	1. 16					
		VV	6,59*9,885+4*0,5*1,5		68,142			
		VV	1. 17					
		VV	6,985*6,59+3*0,5*1,5		48,281			
243	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	309,667	186,12	57 635,22	CS ÚRS 2018 02
		VV	309,667		309,667			
244	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	334,710	39,48	13 214,35	CS ÚRS 2018 02
		VV	4*6,55+3*6,59+6*6,59		85,510			
		VV	6*6,59+6*6,59		79,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		170,12		170,120			
245	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	170,120	107,16	18 230,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 15					
	VV		2*6,55+2*8,08+6*0,5+2*0,5-0,9		32,360			
	VV		1. 16					
	VV		2*6,59+2*9,885+8*0,5-0,9		36,050			
	VV		1. 17					
	VV		2*6,985+2*6,59+6*0,5-0,9		29,250			
	VV		2. 17					
	VV		2*10,065+2*6,59+8*0,5-0,9		36,410			
	VV		2. 18					
	VV		2*9,885+2*6,59+8*0,5-0,9		36,050			
246	M	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	368,704	346,30	127 682,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		309,667*1,1		340,634			
	VV		170,12*0,15*1,1		28,070			
247	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	170,120	62,04	10 554,24	CS ÚRS 2018 02
248	M	776 10000 001	lišta soklová, fabion	m	187,132	99,83	18 681,39	
	VV		170,12*1,1		187,132			
249	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	335,185	11,28	3 780,89	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		309,667		309,667			
	VV		170,12*0,15		25,518			
250	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstvým	m2	335,185	50,76	17 013,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
251	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,501	4 060,80	10 156,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
D		781	Dokončovací práce - obklady				15 928,02	
252	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenčů keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	9,240	501,96	4 638,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*1,8*1,4+2*1,5*1,4		9,240			
253	M	59761273	dlažba mozaiková stínutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	10,164	358,70	3 645,83	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,24*1,1		10,164			
254	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,640	341,44	218,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		4*0,4*0,4		0,640			
255	M	781 10000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	4,000	1 488,96	5 955,84	
256	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	16,000	47,28	756,48	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		4*1,8+4*1,5+2*1,4		16,000			
257	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	9,240	37,22	343,91	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
258	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	6,600	51,89	342,47	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								
		PSC						
	VV		2*1,8+2*1,5		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,075	358,10	26,86	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	783	Dokončovací práce - nátěry				264 049,68		
260	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,500	47,30	70,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		zárubně					
	VV		1*1,5		1,500			
261	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500	49,88	74,82	CS ÚRS 2018 02
262	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	294,534	20,19	5 946,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,2*1472,67		294,534			
263	K	783823163	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	1 522,950	36,32	55 313,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		"hlavní opravovaná plocha"1472,67		1 472,670			
	VV		"přístavba výtahu"2,0*9,6+3,2*9,6+2,0-0,6*2,2*2+0,2*5,0		50,280			
264	K	783827443	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový	m2	1 522,950	133,06	202 643,73	CS ÚRS 2018 02

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				145 963,07		
265	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3.80 do 5.00 m	m2	1 539,051	11,52	17 729,87	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		stěny					
	VV		0,8*1530,377		1 224,302			
	VV		stropy					
	VV		0,8*393,436		314,749			
266	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 320,123	16,92	39 256,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		SDK podhled					
	VV		295,699		295,699			
	VV		stěny - omítka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1603,028		1 603,028			
	VV		strop - omítka					
	VV		414,436		414,436			
	VV		sanační omítka					
	VV		6,96		6,960			
267	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 320,123	38,35	88 976,72	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

11 - SO.01 - Vodovod

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

734 243,48

DPH základní
snížená

Základ daně

734 243,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

154 191,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

888 434,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

11 - SO.01 - Vodovod

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

734 243,48

HSV - Práce a dodávky HSV

184 608,90

1 - Zemní práce

38 374,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 369,92

4 - Vodorovné konstrukce

2 559,03

8 - Trubní vedení

60 253,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 755,18

997 - Přesun sutě

2 527,88

998 - Přesun hmot

12 769,52

PSV - Práce a dodávky PSV

549 634,58

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

224 445,09

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

266 261,64

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

58 927,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: **11 - SO.01 - Vodovod**

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							734 243,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				184 608,90	
D	1		Zemní práce				38 374,21	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	5,625	287,64	1 617,98	

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčnou a podélnou zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahu, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení
a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;
b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5*2,5		5,625			
	VV		Součet		5,625			
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	34,840	437,66	15 248,07	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plutku a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dotamování hloubených výkopávek,

b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

	VV		" hloubení pro vodovod" (11+14+8.5)*0,8*1,3		34,840			
	VV		Součet		34,840			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,136	164,24	2 485,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
		VV	3,14*1,5*1,5*0,25*2,5		4,416			
		VV	" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*0,4		10,720			
		VV	Součet		15,136			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	75,680	6,32	478,30	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
		VV	3,14*1,5*1,5*0,25*2,5		4,416			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*0,4		10,720			
	VV		15,136*5 "Přepočtené koeficientem množství		75,680			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	24,218	337,27	8 168,00	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		3,14*1,5*1,5*0,25*2,5		4,416			
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*0,4		10,720			
	VV		15,136*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		24,218			
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	25,329	100,00	2 532,90	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v potních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno 5,625-3,14*1,5*1,5*0,25*2,5								
	VV							1,209

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*(1,3-0,1-0,3)		24,120			
	VV		Součet		25,329			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	8,040	467,90	3 761,92	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*0,3		8,040			
	VV		Součet		8,040			
8	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	14,472	282,00	4 081,10	
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*0,8*0,3		8,040			
	VV		8,04*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		14,472			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 369,92	
9	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	45,510	777,19	35 369,92	
	VV		227,55*0,2		45,510			
	VV		Součet		45,510			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 559,03	
10	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm	m3	0,225	965,57	217,25	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
	VV		1,5*1,5*0,1		0,225			
	VV		Součet		0,225			
11	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,680	873,80	2 341,78	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
	VV		(11+14+8,5)*0,8*0,1		2,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,680			
	D	8	Trubní vedení				60 253,16	
12	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	36,850	259,44	9 560,36	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhu tepelných čerpadel.					
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)		33,500			
	VV		33,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,850			
13	M	28613113	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	36,850	110,54	4 073,40	
	VV		33,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,850			
14	K	893811263	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m	kus	1,000	4 816,56	4 816,56	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, b) v cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání vodoměrných šachet včetně vik, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . . 1 části A 02 tohoto katalogu. c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce, části A 01.					
15	M	8R	šachtové dno vodoměrné šachty	ks	1,000	10 130,57	10 130,57	
16	M	81R	Skruž 1200/1000/150 SP	ks	1,000	9 497,76	9 497,76	
17	M	82R	přechodová, zákrytová deska	ks	1,000	6 091,20	6 091,20	
18	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 935,06	2 935,06	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 1.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 1.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.								
19	M	59224660	poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D 400mm bez odvětrání	kus	1,000	11 277,74	11 277,74	
20	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	36,850	50,76	1 870,51	
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)*1,1		36,850			
	VV		Součet		36,850			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 755,18	
21	K	10R	Závěsná konstrukce pro 1 potrubí	m	5,000	282,00	1 410,00	
22	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	227,550	105,13	23 922,33	
	VV		23,2+9+157,4+15,4+22,55		227,550			
	VV		Součet		227,550			
23	K	9R	Závěsná konstrukce pro 2 potrubí	m	20,500	362,09	7 422,85	
	D	997	Přesun sutě				2 527,88	
24	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	4,096	107,84	441,71	
Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.								
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,096	94,19	385,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
26	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,344	3,95	226,51	
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		4,096*14 "Přepočtené koeficientem množství		57,344			
27	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,096	359,83	1 473,86	
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	D	998	Přesun hmot				12 769,52	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	37,735	338,40	12 769,52	
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				549 634,58	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				224 445,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	722 1R	PŘIPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD VODY V KOTELNĚ, DN ODBOČKY DLE STÁVAJÍCÍ DIMENZE PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ V KOTELNĚ	ks	1,000	11 280,00	11 280,00	
30	K	722140105	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	15,400	1 045,66	16 103,16	
	VV		14*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		15,400			
31	K	722140106	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40	m	22,550	1 346,83	30 371,02	
	VV		20,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,550			
32	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	50,160	323,74	16 238,80	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							
	VV		1,1+1,1+0,5+1,2+1,8*4+1,5+1,1+3*1+1+2+1,5+0,5		21,700			
	VV		" v podlaze" 8,8+3,8*2+3+4,5		23,900			
	VV		45,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		50,160			
33	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	75,020	348,55	26 148,22	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							
	VV		4+4,5+2,5+5+5,5		21,500			
	VV		" v podlaze" 17,2+7,5+7+5+2+8		46,700			
	VV		68,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		75,020			
34	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	38,060	404,95	15 412,40	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							
	VV		"v podlaze" 6,1+1+1		8,100			
	VV		"pod stropem" 7,5		7,500			
	VV		6,5+2,5*2+7,5		19,000			
	VV		34,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		38,060			
35	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	9,900	505,34	5 002,87	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							
	VV		" pod stropem" 9		9,000			
	VV		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900			
36	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	9,900	664,39	6 577,46	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pod stropem" 9		9,000			
	VV		9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900			
37	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	13,970	371,11	5 184,41	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		1+4,2+1,5+1*2+1*2+1*2		12,700			
	VV		12,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,970			
38	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	11,550	427,51	4 937,74	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		" v podhledu" 3,5		3,500			
	VV		3,5*2		7,000			
	VV		10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,550			
39	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	157,400	57,53	9 055,22	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
40	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	9,000	64,30	578,70	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
41	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	23,200	106,03	2 459,90	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubíc.					
42	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200 °C (L 10 117 616) DN 40	soubor	1,000	3 151,63	3 151,63	
43	K	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	3,000	434,28	1 302,84	
44	K	722232047	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4	kus	1,000	909,17	909,17	
45	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2	kus	1,000	1 440,46	1 440,46	
46	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	3,000	16 356,00	49 068,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	261,050	39,48	10 306,25	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
	PSC							
	VV		23,2+9+157,4+15,4+22,55		227,550			
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8,5)		33,500			
	VV		Součet		261,050			
48	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,527	16 920,00	8 916,84	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				266 261,64	
49	K	725 10R	O2 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ PRO VÍCE ODBĚRNÝCH MÍST S REGULACÍ VYSTUPNÍ TEPLoty VODY, UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM+ UZAVÍRACÍ VENTIL 3/4" PŘED OHŘÍVAČEM, DO PODHLEDU OSADIT DVÍŘKA	ks	2,000	14 370,72	28 741,44	
50	K	725 11R	D KUCHYŇSKÝ DŘEZ	ks	1,000	3 226,08	3 226,08	
51	K	725 2R	U1 KERAMICKÉ UMYVADLO VEL. 600/450 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	1,000	3 051,24	3 051,24	
52	K	725 3R	U2 KERAMICKÉ UMYVADLO VEL. 500/410 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	16,000	2 936,18	46 978,88	
53	K	725 4R	U1 KERAMICKÉ ZDRAVOTNÍ UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ VEL. 640/550 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	2,000	6 625,87	13 251,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	725 5R	K KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, OSAZENÝ NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	ks	7,000	5 008,32	35 058,24	
55	K	725 6R	KI KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, OSAZENÝ NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM, OSADIT DO ZVÝŠENÉ POLOHY 480 MM NAD PODLAHOU	ks	2,000	8 134,01	16 268,02	
56	K	725 71R	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 1-5 URINÁLŮ	ks	2,000	1 635,60	3 271,20	
57	K	725 7R	P KERAMICKÝ URINÁL S OTVOREM PRO OPLACHOVACÍ RŮŽICI SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM	ks	5,000	12 238,80	61 194,00	
58	K	725 8R	V1 KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKVA S VODOROVNÝM ODPADEM DN 100 VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY	ks	2,000	6 765,74	13 531,48	
59	K	725 9R	+ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL V.1200 MM (TV+SV) O1 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ PRO JEDNO ODBĚRNÉ MÍSTO S REGULACÍ VÝSTUPNÍ TEPLoty VODY, + ROHOVÝ VENTIL 1/2" PŘED OHŘÍVAČEM	ks	6,000	5 462,90	32 777,40	
60	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 573,497	3,46	8 911,92	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 726

Zdravotechnika - předstěnové instalace

58 927,85

61	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	9,000	6 474,72	58 272,48	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.								
	VV	7+2			9,000			
	VV	Součet			9,000			
62	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,083	7 896,00	655,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

PSC

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

12 - SO.01 - Kanalizace

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

440 848,42

DPH základní
snížená

Základ daně

440 848,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

92 578,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

533 426,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

12 - SO.01 - Kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

440 848,42

HSV - Práce a dodávky HSV

299 501,21

1 - Zemní práce

175 968,52

4 - Vodorovné konstrukce

12 289,12

8 - Trubní vedení

102 132,83

998 - Přesun hmot

9 110,74

PSV - Práce a dodávky PSV

141 347,21

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

141 347,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis: 12 - SO.01 - Kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

440 848,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV					299 501,21	
D	1	Zemní práce					175 968,52	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	119,130	761,40	90 705,58	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů

VV	"d9"	(17,3+10,4)*0,8*(0,5+0,2)+12,9*0,8*(0,5+0,8+0,2*2)/2	24,284
VV	"d10"	1*0,8*(1,3+0,2)	1,200
VV	"d11"	1,8*0,8*(0,6+0,2)	1,152
VV	"d12"	1*0,8*(0,5+0,2)	0,560
VV	"d13"	13*0,8*0,8+(1+6,8)*0,8*(0,6+1,9+0,2*2)/2	17,368
VV	"d14"	1*0,8*(1,75+0,2)	1,560
VV	"d15"	1*0,8*0,8	0,640
VV	"d16"	(11,4+3,6)*0,8*(2,9+0,5+0,2*2)/2	22,800
VV	"d17"	8*0,8*(2,5+1+0,2*2)/2	12,480
VV	"d18"	8,1*0,8*(1,95+0,7+0,2*2)/2	9,882
VV	"d19"	3,9*0,8*(1,1+2,2+0,2*2)/2	5,772
VV	"r1"	2,3*0,8*(2+1,4+0,2*2)/2	3,496
VV	"r2"	4,2*0,8*(2,4+0,2)	8,736
VV	"k18"	2,5*0,8*1	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"k23,22"3*0,8*1,5*2		7,200			
	VV		Součet		119,130			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	60,944	164,24	10 009,44	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

	VV		14,064+46,88		60,944			
	VV		Součet		60,944			
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	304,720	6,32	1 925,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		14,064+46,88		60,944			
	VV		60,944*5 "Přepočtené koeficientem množství		304,720			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	97,510	337,27	32 887,20	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		60,944*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		97,510			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,186	100,00	6 818,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno 119,13-(4,064+46,88) Součet					
	VV				68,186			
	VV				68,186			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	46,880	467,90	21 935,15	

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odcitání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"d9" (17,3+10,4)*0,8+12,9*0,8		32,480			
	VV		"d10" 1*0,8		0,800			
	VV		"d11" 1,8*0,8		1,440			
	VV		"d12" 1*0,8		0,800			
	VV		"d13" 13*0,8+(1+6,8)*0,8		16,640			
	VV		"d14" 1*0,8		0,800			
	VV		"d15" 1*0,8		0,800			
	VV		"d16" (11,4+3,6)*0,8		12,000			
	VV		"d17" 8*0,8		6,400			
	VV		"d18" 8,1*0,8		6,480			
	VV		"d19" 3,9*0,8		3,120			
	VV		"r1" 2,3*0,8		1,840			
	VV		"r2" 4,2*0,8		3,360			
	VV		"k18" 2,5*0,8		2,000			
	VV		"k23,22" 3*0,8*2		4,800			
	VV		93,76*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		46,880			
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	46,880	249,29	11 686,72	

Poznámka k souboru cen:

- Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
- Míru zhutnění předepisuje projekt.
- V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV			93,76*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		46,880			
D	4		Vodorovné konstrukce				12 289,12	
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	14,064	873,80	12 289,12	

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
- V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

VV			"d9" (17,3+10,4)*0,8+12,9*0,8		32,480			
VV			"d10" 1*0,8		0,800			
VV			"d11" 1,8*0,8		1,440			
VV			"d12" 1*0,8		0,800			
VV			"d13" 13*0,8+(1+6,8)*0,8		16,640			
VV			"d14" 1*0,8		0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"d15"1*0,8		0,800			
	VV		"d16" (11,4+3,6)*0,8		12,000			
	VV		"d17" 8*0,8		6,400			
	VV		"d18" 8,1*0,8		6,480			
	VV		"d19" 3,9*0,8		3,120			
	VV		"r1" 2,3*0,8		1,840			
	VV		"r2"4,2*0,8		3,360			
	VV		"k18" 2,5*0,8		2,000			
	VV		"k23,22"3*0,8*2		4,800			
	VV		93,76*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,064			
	D	8	Trubní vedení				102 132,83	
9	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	3,000	437,66	1 312,98	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"k22" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	2,500	486,17	1 215,43	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"k18" 2,5		2,500			
	VV		Součet		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	871275211.1	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125-děť	m	59,000	486,17	28 684,03	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"d" 17,1+1+1,8+1+12,5+1+1+3,6+8+8,1+3,9		59,000			
	VV		Součet		59,000			
12	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	34,700	597,84	20 745,05	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		"d" 10,3+7,3+11,4		29,000			
	VV		"r1,2" 1,5+4,2		5,700			
	VV		Součet		34,700			
13	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	18,400	864,05	15 898,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
		PSC						
	VV		"d"17,4		17,400			
	VV		"r1,2" 1		1,000			
	VV		Součet		18,400			
14	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	60,000	50,76	3 045,60	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
		PSC						
15	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45	kus	36,000	69,94	2 517,84	
	VV		"d" 6+3+3+3+6+1+3*3+1		32,000			
	VV		"s" 2+2		4,000			
	VV		Součet		36,000			
16	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15	kus	6,000	69,94	419,64	
	VV		"d"2+2		4,000			
	VV		"s" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
17	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30	kus	4,000	69,94	279,76	
	VV		2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	M	28614452	redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/75	kus	1,000	60,91	60,91	
	VV		"s" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	M	28615602	čistící kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	1,000	592,20	592,20	
	VV		"s"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	M	28615601	čistící kanalizační tvarovka PP DN 50 pro vysoké teploty	kus	5,000	560,62	2 803,10	
	VV		"s" 1+2+2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
21	M	28611604	čisticí kus kanalizační PVC DN 100	kus	7,000	606,86	4 248,02	
	VV		"s" 3+3+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
22	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	11,000	50,76	558,36	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
23	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45	kus	5,000	135,36	676,80	
	VV		"d" 1+2		3,000			
	VV		"s" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
24	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87	kus	6,000	157,92	947,52	
	VV		"d" 4		4,000			
	VV		"s" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
25	K	877260330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100	kus	11,000	50,76	558,36	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
26	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	11,000	64,30	707,30	
	VV		"d" 3		3,000			
	VV		"s" 2+1+1+1+2+1		8,000			
	VV		Součet		11,000			
27	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	49,000	68,81	3 371,69	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
28	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45	kus	37,000	90,24	3 338,88	
	VV		"d" 32		32,000			
	VV		"s" 3+2		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,000			
29	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15	kus	5,000	90,24	451,20	
	VV		"d"2+1		3,000			
	VV		"s"2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
30	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30	kus	7,000	90,24	631,68	
	VV		"d"1+4		5,000			
	VV		"s"2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
31	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	13,000	68,81	894,53	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
	PSC							
32	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45	kus	6,000	195,14	1 170,84	
	VV		"d"2		2,000			
	VV		"s"4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
33	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87	kus	2,000	157,92	315,84	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	5,000	112,80	564,00	
	VV		"s" 2		2,000			
	VV		"d"3		3,000			
	VV		Součet		5,000			
35	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150	kus	2,000	87,98	175,96	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
	PSC							
36	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45	kus	1,000	135,36	135,36	
37	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15	kus	1,000	135,36	135,36	
38	K	877310320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 150	kus	5,000	87,98	439,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
PSC								
39	M	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45	kus	4,000	283,13	1 132,52	
40	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45	kus	1,000	313,58	313,58	
41	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200	kus	1,000	118,44	118,44	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
PSC								
42	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45	kus	1,000	269,59	269,59	
43	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	6,000	118,44	710,64	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
PSC								
44	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45	kus	2,000	507,60	1 015,20	
45	M	28611921	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 200/200/45	kus	2,000	614,76	1 229,52	
	VV		"d"1		1,000			
	VV		"r1,2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
46	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	223,34	446,68	
	VV		"d"1		1,000			
	VV		"r1,2"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	998		Přesun hmot				9 110,74	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	26,923	338,40	9 110,74	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				141 347,21	
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				141 347,21	
48	K	721 40R	Zaslepení a ukončení pod stropem	ks	19,000	287,64	5 465,16	
49	K	721174006	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125	m	18,000	638,45	11 492,10	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	VV		"k19" 4		4,000			
	VV		"k13" 9		9,000			
	VV		"k15" 1,5		1,500			
	VV		"k23" 3,5		3,500			
	VV		Součet		18,000			
50	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	35,200	527,90	18 582,08	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	VV		"k18" 12,5		12,500			
	VV		"k19" 7,7		7,700			
	VV		"k13"3,5		3,500			
	VV		"k15" 3,5		3,500			
	VV		"k23" 8		8,000			
	VV		Součet		35,200			
51	K	721174026	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125	m	1,000	701,62	701,62	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	VV		"k18" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	34,700	411,72	14 286,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						
		VV	"k14" 7		7,000			
		VV	"k16"3		3,000			
		VV	"k17" 2,7+1,5+2		6,200			
		VV	"k19" 3,5+1,5+1+1,5+2+2,5		12,000			
		VV	"k13" 4,5		4,500			
		VV	" k22" 2		2,000			
		VV	Součet		34,700			
53	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	54,200	441,05	23 904,91	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						
		VV	"k14 svislé zaslepit" 2,1+5,5		7,600			
		VV	"k16 svislé zaslepit"8		8,000			
		VV	"k17 svislé zaslepit"1,5+2,1+1		4,600			
		VV	"k19" 2+7,5+10,5+1		21,000			
		VV	"k13" 1,5		1,500			
		VV	"k22" 7+1,5+3		11,500			
		VV	Součet		54,200			
54	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	38,000	517,75	19 674,50	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						
		VV	"k14" 6,5		6,500			
		VV	"k16"6,5		6,500			
		VV	"k17 svislé " 10+5+1		16,000			
		VV	"k19" 6,5		6,500			
		VV	"k13" 2,5		2,500			
		VV	Součet		38,000			
55	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	10,500	615,89	6 466,85	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"k14" 1,5		1,500			
	VV		"k19" 1		1,000			
	VV		"k13" 1,5+2,5*2+1,5		8,000			
	VV		Součet		10,500			
56	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	11,000	2 803,08	30 833,88	
	VV		9+1+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
57	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	629,42	2 517,68	
58	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	309,200	23,80	7 358,96	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
59	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,139	451,76	62,79	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

13 - SO.01 - Vzduchotechnika

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

58 149,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 149,52	21,00%	12 211,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 360,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: **13 - SO.01 - Vzduchotechnika**

Místo:		Datum:	02.04.2019
Zadavatel:	Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod	Projektant:	Ateliér KROK s.r.o.,
Uchazeč:	ROADFIN BUILDING s.r.o.		Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	58 149,52
PSV - PSV	58 149,52
400 - Zařízení č. 4	40 545,95
500 - Zařízení č. 5	17 603,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

13 - SO.01 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Stod

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

58 149,52

D		PSV	PSV						58 149,52
D		400	Zařízení č. 4						40 545,95
1	K	400 4000 001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, Vo=270/450 m3/hod, tlak 120 Pa, příkon 0,05 W, proud 0,22 A, IP44 ultra tichý ventilátor	kus	2,000	8 550,24	17 100,48		
2	K	400 4000 002	Rychloupínací spona, DN 160	kus	4,000	157,92	631,68		
3	K	400 4000 003	Zpětná klapka, DN 160 ED, těsná, motýlková	kus	2,000	403,82	807,64		
4	K	400 4000 004	Lakovaný talířový ventil odvodní, DN 160, kovový	kus	13,000	428,64	5 572,32		
5	K	400 4000 005	Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná, DN 160	m	16,300	259,44	4 228,87		
6	K	400 4000 006	Protidešťová stříška DN 160 na spiro	kus	2,000	1 263,36	2 526,72		
7	K	400 4000 007	Dveřní oboustranné mřížky 458x75 plast	kus	2,000	428,64	857,28		
8	K	400 4000 008	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 200 30% tvarovek	m	17,000	518,88	8 820,96		
D		500	Zařízení č. 5						17 603,57
9	K	500 4000 001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, Vo=185 m3/hod, tlak 80 Pa, příkon 0,027 kW, proud 0,12 A IP44 ultra tichý ventilátor	kus	1,000	7 467,36	7 467,36		
10	K	500 4000 002	Rychloupínací spona, DN 125	kus	2,000	146,64	293,28		
11	K	500 4000 003	Zpětná klapka, DN 125 ED, těsná, motýlková	kus	1,000	315,84	315,84		
12	K	500 4000 004	Lakovaný talířový ventil odvodní, DN 125, kovový	kus	4,000	344,04	1 376,16		
13	K	500 4000 005	Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná, DN 125	m	5,500	214,32	1 178,76		
14	K	500 4000 006	Protidešťová stříška DN 125 na spiro	kus	1,000	1 156,20	1 156,20		
15	K	500 4000 007	Dveřní oboustranné mřížky 270x120 plast	kus	4,000	428,64	1 714,56		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	500 4000 008	Kruhové potrubí skupiny I, materiál Pz plech, do průměru 140 30% tvarovek	m	6,400	383,52	2 454,53	
17	K	500 4000 009	Odvaděč kondenzátu, záslep odbočky DN 125 s nástavcem pro napojení hadičky	kus	1,000	360,96	360,96	
18	K	500 4000 010	Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: izolace potrubí deskou z minerální plsti 1x polep Al fólií na trny, tl. 40 mm	m2	3,000	428,64	1 285,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

14 - SO.01 - Vnitřní rozvod plynu

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

30 247,08

DPH základní
snížená

Základ daně

30 247,08

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 351,89

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

36 598,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

14 - SO.01 - Vnitřní rozvod plynu

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 247,08

HSV - Práce a dodávky HSV

4 078,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

752,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 283,53

997 - Přesun sutě

39,93

998 - Přesun hmot

2,75

PSV - Práce a dodávky PSV

26 168,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

24 532,97

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 635,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis: **14 - SO.01 - Vnitřní rozvod plynu**

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 247,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 078,61	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				752,40	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,000	75,24	752,40	CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 283,53	
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	25,000	48,40	1 210,00	CS ÚRS 2015 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	1,000	564,00	564,00	
4	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	789,60	789,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	9,250	77,83	719,93	
D		997	Přesun sutě				39,93	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,086	94,19	8,10	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,204	3,95	4,76	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
VV		0,086*14 "Přepočtené koeficientem množství						
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,086	314,71	27,07	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.						
D		998	Přesun hmot				2,75	
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	152,94	2,75 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV					26 168,47
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					24 532,97
13	K	72301R	Napojení na stávající rozvod plynu v kotelně	Kč	1,000	5 076,00	5 076,00	
10	K	72311205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	25,000	571,90	14 297,50	
11	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	1,000	309,07	309,07	
12	K	723230232	Armatury se dvěma závitů kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního tlaku a zkoušku těsnosti G 1 FF	kus	2,000	1 387,44	2 774,88	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soku.								
PSC								
14	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	22 560,00	2 075,52	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 635,50
15	K	783634651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm epoxidový	m	25,000	28,20	705,00	
16	K	783637611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný epoxidový	m	25,000	37,22	930,50	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

15 - SO.01 - Silnoproud

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

2 380 166,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 380 166,43	21,00%	499 834,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 880 001,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

15 - SO.01 - Silnoprúd

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,
Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 380 166,43

1 - Pojistková skříň SP1 - doplnění	2 707,19
2 - Elektroměrová rozvodnice RE1	41 472,71
3 - Rozvodnice R1.1	184 127,02
4 - Rozvodnice R1.2	36 680,66
5 - Rozvodnice R1.3	79 458,72
6 - Rozvodnice R1.4	41 946,38
7 - Rozvodnice R1.5	63 060,40
8 - Hlavní rozvody	103 093,45
9 - Elektroinstalační okruhy	1 595 913,67
10 - Ochranné pospojování	60 073,42
11 - Bleskosvod	161 416,94
HSV - Práce a dodávky HSV	10 215,87
997 - Přesun sutě	10 215,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

15 - SO.01 - Silnoproud

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

2 380 166,43

D	1	Pojistková skříň SP1 - doplnění					2 707,19	
1	K	741130065	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 95 mm ²	kus	1,000	315,84	315,84	CS ÚRS 2018 02
2	K	741130068	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 185 mm ²	kus	3,000	315,84	947,52	CS ÚRS 2018 02
3	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	203,04	609,12	CS ÚRS 2018 02
4	M	35825268	pojistka nožová 160A nízkoztrátová 13.00 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	95,88	287,64	CS ÚRS 2018 02
5	M	100 23000 002	oko kabelové, 95 x 12, ALU-F, 95 / 120 mm ² (rm,sm / re)	ks	1,000	93,62	93,62	
6	M	100 23000 003	oko kabelové, 185 x 12, ALU-F, 185 / 240 mm ² (rm,sm / re)	ks	3,000	151,15	453,45	

D	2	Elektroměrová rozvodnice RE1					41 472,71	
7	K	210 16-0031	Montáž přijímače HDO do 100A	ks	1,000	2 791,80	2 791,80	
8	K	741130065	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 95 mm ²	kus	2,000	315,84	631,68	CS ÚRS 2018 02
9	K	741130068	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 185 mm ²	kus	9,000	315,84	2 842,56	CS ÚRS 2018 02
10	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	531,29	531,29	CS ÚRS 2018 02
11	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	3,000	21,54	64,62	CS ÚRS 2018 02
12	K	741231027	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních	kus	1,000	272,98	272,98	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 160 A	kus	1,000	142,13	142,13	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny obsahují i náklady na montáž vzduchového nebo elektromagnetického pohonu.

14	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	156,79	156,79	CS ÚRS 2018 02
15	K	741320382	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpěti, vypínací spouště	kus	1,000	61,36	61,36	CS ÚRS 2018 02
16	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	128,59	128,59	CS ÚRS 2018 02
17	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdvu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,150	8 945,04	1 341,76	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdvu z cihel na maltu cementovou.

18	M	200 23000 001	elektroměrová rozvodnice pro nepřímé 2-sazbové měření do 1000 A, zapuštěná, 930 x 250 x 640 mm (š x hl. x v), IP44	ks	1,000	16 194,70	16 194,70	
19	M	200 23000 002	měřicí transformátor proudu 125/5 A, třída přesnosti 0,5 S, 5 VA	ks	3,000	1 243,17	3 729,51	
20	M	200 23000 004	pojistka válcová 2 A, gG, PV 10	ks	3,000	24,15	72,45	
21	M	35822630	odpínač 3-pól., I _e = 160 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm ²	kus	1,000	3 812,64	3 812,64	CS ÚRS 2018 02
22	M	35822597	jistič 3-pól. L - vedení, I _n = 125 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-9	kus	1,000	5 470,80	5 470,80	CS ÚRS 2018 02
23	M	35822635	podpěťová spoušť, AC/DC 24, 48 V	kus	1,000	850,51	850,51	CS ÚRS 2018 02
24	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000	8,18	16,36	CS ÚRS 2018 02
25	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	2,000	11,73	23,46	CS ÚRS 2018 02
26	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	1,000	39,37	39,37	CS ÚRS 2018 02
27	M	200 23000 011	zkušební svorkovnice	ks	1,000	1 576,74	1 576,74	
28	M	200 23000 012	oko kabelové, 95 x 10, ALU-F, 95 / 120 mm ² (rm,sm / re)	ks	2,000	41,84	83,68	
29	M	200 23000 013	oko kabelové, 185 x 10, ALU-F, 185 / 240 mm ² (rm,sm / re)	ks	9,000	70,77	636,93	

D 3

Rozvodnice R1.1

184 127,02

30	K	210 07-0401	Montáž přípojníc Cu, 32 x 5 mm	m	7,000	282,00	1 974,00	
31	K	210 13-0105	Montáž spinacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 8 kontaktů, do 40 A	ks	2,000	264,52	529,04	
32	K	210 14-0665	Montáž zvonkového transformátoru	ks	1,000	185,89	185,89	
33	K	741127154	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí držáku nebo konzolky	kus	24,000	34,52	828,48	CS ÚRS 2018 02
34	K	741130062	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 35 mm ²	kus	1,000	208,68	208,68	CS ÚRS 2018 02
35	K	741130065	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 95 mm ²	kus	1,000	315,84	315,84	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000	1 161,84	1 161,84 CS ÚRS 2018 02	
37	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	92,000	21,54	1 981,68 CS ÚRS 2018 02	
38	K	741231003	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm ²	kus	6,000	25,04	150,24 CS ÚRS 2018 02	
39	K	741231004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm ²	kus	12,000	33,61	403,32 CS ÚRS 2018 02	
40	K	741231006	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	kus	27,000	61,14	1 650,78 CS ÚRS 2018 02	
41	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	7,000	1,13	7,91 CS ÚRS 2018 02	
42	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	1,13	2,26 CS ÚRS 2018 02	
43	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	16,000	69,48	1 111,68 CS ÚRS 2018 02	
44	K	741320131	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	106,37	106,37 CS ÚRS 2018 02	
45	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	9,000	127,46	1 147,14 CS ÚRS 2018 02	
46	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	261,70	261,70 CS ÚRS 2018 02	
47	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	170,33	340,66 CS ÚRS 2018 02	
48	K	741320181	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	1,000	207,55	207,55 CS ÚRS 2018 02	
49	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	156,79	156,79 CS ÚRS 2018 02	
50	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	12,000	106,37	1 276,44 CS ÚRS 2018 02	
51	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	173,71	347,42 CS ÚRS 2018 02	
52	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	2,000	227,86	455,72 CS ÚRS 2018 02	
53	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	6,000	103,10	618,60 CS ÚRS 2018 02	
54	K	741330051	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 16 A	kus	3,000	190,63	571,89 CS ÚRS 2018 02	
55	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	12,000	228,98	2 747,76 CS ÚRS 2018 02	
56	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	2,000	552,72	1 105,44 CS ÚRS 2018 02	
57	K	741350032	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA	kus	1,000	307,94	307,94 CS ÚRS 2018 02	
58	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,600	8 945,04	5 367,02 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	300 23000 001	rozvodnice pod omitku, 160 A, IP30, cca 1000 x 300 x 2000 mm (š x hl. x v)	ks	1,000	54 820,80	54 820,80	
60	M	300 23000 002	zdroj UPS, 24 V DC, 5 Ah	ks	1,000	8 440,77	8 440,77	
61	M	300 23000 003	zdroj napájení splachovačů pisoárů, pro 5 splachovačů, 230 V AC / 24 V DC, na din lištu	ks	1,000	1 057,27	1 057,27	
62	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	173,71	173,71	CS ÚRS 2018 02
63	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000	184,99	554,97	CS ÚRS 2018 02
64	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	155,66	311,32	CS ÚRS 2018 02
65	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	10,000	133,10	1 331,00	CS ÚRS 2018 02
66	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	562,87	1 688,61	CS ÚRS 2018 02
67	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	5,000	630,55	3 152,75	CS ÚRS 2018 02
68	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	656,50	656,50	CS ÚRS 2018 02
69	M	300 23000 011	jistič 3x 40 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	818,18	1 636,36	
70	M	300 23000 012	jistič 3x 80 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	2 911,89	2 911,89	
71	M	300 23000 013	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000	3 775,61	3 775,61	
72	M	300 23000 014	jistič dle zařízení, do 3x 25 A	ks	1,000	534,40	534,40	
73	M	300 23000 015	vypínač 2x 20 A	ks	1,000	427,39	427,39	
74	M	300 23000 016	svodič přepětí, typ B+C, L+N	ks	1,000	6 703,26	6 703,26	
75	M	300 23000 017	svodič přepětí, typ B+C, 3-p	ks	1,000	8 972,19	8 972,19	
76	M	300 23000 018	svodič přepětí, typ B, vodič N	ks	1,000	1 996,04	1 996,04	
77	M	300 23000 019	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 6 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	2,000	1 818,66	3 637,32	
78	M	300 23000 020	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	10,000	1 740,49	17 404,90	
79	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000	1 029,86	2 059,72	CS ÚRS 2018 02
80	M	300 23000 022	chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ AC-G	ks	2,000	3 215,97	6 431,94	
81	M	300 23000 023	stykač 20 A, řazení k. 10, cívka 230 V	ks	9,000	389,32	3 503,88	
82	M	300 23000 024	stykač 40 A, řazení k. 40, cívka 230 V	ks	2,000	1 226,00	2 452,00	
83	M	300 23000 025	stykač 20 A, řazení k. 10, cívka 24 V	ks	3,000	528,64	1 585,92	
84	M	300 23000 026	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	2,000	827,22	1 654,44	
85	M	300 23000 027	relé časové multifunkční, do krabice, 230 V, 16 A, relé	ks	1,000	597,37	597,37	
86	M	300 23000 028	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	2,000	1 044,96	2 089,92	
87	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	83,000	11,73	973,59	CS ÚRS 2018 02
88	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6 mm2	kus	9,000	15,34	138,06	CS ÚRS 2018 02
89	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	6,000	20,53	123,18	CS ÚRS 2018 02
90	M	34562230	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 16 mm2	kus	12,000	26,73	320,76	CS ÚRS 2018 02
91	M	300 23000 033	mustek rozbočovací N15	ks	7,000	31,73	222,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	300 23000 034	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	ks	2,000	1 118,32	2 236,64	
93	M	300 23000 035	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
94	M	300 23000 036	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm ² , délka 1 m	ks	2,000	533,77	1 067,54	
95	M	300 23000 037	sběrnice Cu, 400 A, 25 x 5 mm, (1 m = 0,990 kg)	kg	7,000	1 045,66	7 319,62	
96	M	300 23000 038	držák sběrnice PEN, PE/N, 630 A, pro 1 sběrnici 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	14,000	131,27	1 837,78	
97	M	300 23000 039	držák sběrnice PEN, PE/N, 630 A, pro 2 sběrnice 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	5,000	254,44	1 272,20	
98	M	300 23000 040	držák sběrnic, 630 A, pro 3 sběrnice 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	5,000	270,60	1 353,00	
99	M	300 23000 041	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 1,5 - 35 mm ²	ks	24,000	23,52	564,48	
100	M	300 23000 042	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 1,5 - 50 mm ²	ks	3,000	32,16	96,48	
101	M	300 23000 043	oko kabelové, 35 x 10, KU-F, 35 mm ² (re,rm,sm)	ks	1,000	72,43	72,43	
102	M	300 23000 044	oko kabelové, 95 x 10, KU-F, 95 mm ² (re,rm,sm)	ks	1,000	135,94	135,94	

D 4

Rozvodnice R1.2

36 680,66

103	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	232,37	232,37 CS ÚRS 2018 02
104	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	19,000	21,54	409,26 CS ÚRS 2018 02
105	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	1,13	2,26 CS ÚRS 2018 02
106	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	1,13	1,13 CS ÚRS 2018 02
107	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	142,13	142,13 CS ÚRS 2018 02
108	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	69,48	347,40 CS ÚRS 2018 02
109	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	106,37	425,48 CS ÚRS 2018 02
110	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	173,71	173,71 CS ÚRS 2018 02
111	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových jednodílných	kus	4,000	67,57	270,28 CS ÚRS 2018 02
112	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	2,000	228,98	457,96 CS ÚRS 2018 02
113	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	1,000	8 945,04	8 945,04 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

114	M	400 23000 001	rozvodnice pod omítku, 40 A, IP30, pro min. 42 modulů	ks	1,000	8 861,57	8 861,57
115	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	184,99	184,99 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	133,10	532,40	CS ÚRS 2018 02
117	M	400 23000 004	vypínač 3x 32 A	ks	1,000	642,88	642,88	
118	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
119	M	400 23000 006	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	4,000	1 740,49	6 961,96	
120	M	400 23000 007	chránič proudový, 4x 25 A, I?n=30 mA, typ AC-G	ks	1,000	2 322,52	2 322,52	
121	M	400 23000 008	stykač 20 A, řazení k. 10, cívka 230 V	ks	1,000	389,32	389,32	
122	M	400 23000 009	stykač 20 A, řazení k. 10, cívka 24 V	ks	1,000	528,64	528,64	
123	M	400 23000 010	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
124	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	19,000	11,73	222,87	CS ÚRS 2018 02
125	M	400 23000 012	mústek rozbočovací N15	ks	2,000	31,73	63,46	
126	M	400 23000 013	svorkovnice PE, N, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
127	M	400 23000 014	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
128	M	400 23000 015	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	533,77	533,77	

D 5

Rozvodnice R1.3

79 458,72

129	K	210 13-0106	Montáž spinacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 8 kontaktů, do 63 A	ks	1,000	342,91	342,91	
130	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	531,29	531,29	CS ÚRS 2018 02
131	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm2	kus	61,000	21,54	1 313,94	CS ÚRS 2018 02
132	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	5,000	1,13	5,65	CS ÚRS 2018 02
133	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	1,13	1,13	CS ÚRS 2018 02
134	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	20,000	69,48	1 389,60	CS ÚRS 2018 02
135	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	127,46	637,30	CS ÚRS 2018 02
136	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	170,33	170,33	CS ÚRS 2018 02
137	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	156,79	156,79	CS ÚRS 2018 02
138	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	12,000	106,37	1 276,44	CS ÚRS 2018 02
139	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	173,71	521,13	CS ÚRS 2018 02
140	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,000	227,86	227,86	CS ÚRS 2018 02
141	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových jednoduchých	kus	4,000	67,57	270,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	741330051	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 16 A	kus	1,000	190,63	190,63	CS ÚRS 2018 02
143	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	2,000	228,98	457,96	CS ÚRS 2018 02
144	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	552,72	552,72	CS ÚRS 2018 02
145	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,250	8 945,04	2 236,26	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

146	M	500 23000 001	rozvodnice pod omítku, 80 A, IP30, cca 810 x 165 x 1646 mm (š x hl. x v)	ks	1,000	20 195,71	20 195,71	
147	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	173,71	173,71	CS ÚRS 2018 02
148	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000	184,99	554,97	CS ÚRS 2018 02
149	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	155,66	311,32	CS ÚRS 2018 02
150	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	14,000	133,10	1 863,40	CS ÚRS 2018 02
151	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	562,87	2 251,48	CS ÚRS 2018 02
152	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	656,50	656,50	CS ÚRS 2018 02
153	M	500 23000 008	jistič 3x 50 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	1 473,26	1 473,26	
154	M	500 23000 009	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000	3 775,61	3 775,61	
155	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
156	M	500 23000 011	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 6 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	1,000	1 818,66	1 818,66	
157	M	500 23000 012	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	6,000	1 740,49	10 442,94	
158	M	500 23000 013	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	5,000	1 537,70	7 688,50	
159	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	3,000	1 029,86	3 089,58	CS ÚRS 2018 02
160	M	500 23000 015	chránič proudový, 4x 63 A, I?n=300 mA, typ A-S	ks	1,000	3 176,94	3 176,94	
161	M	500 23000 016	stykač 20 A, řazení k. 10, cívk 230 V	ks	1,000	389,32	389,32	
162	M	500 23000 017	stykač 63 A, řazení k. 40, cívk 230 V	ks	1,000	1 743,13	1 743,13	
163	M	500 23000 018	stykač 20 A, řazení k. 10, cívk 24 V	ks	1,000	528,64	528,64	
164	M	500 23000 019	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	1,000	827,22	827,22	
165	M	500 23000 020	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	1,000	1 044,96	1 044,96	
166	M	500 23000 021	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
167	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2	kus	49,000	39,37	1 929,13	CS ÚRS 2018 02
168	M	34561661	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 6 mm2	kus	12,000	43,32	519,84	CS ÚRS 2018 02
169	M	500 23000 024	mústek rozbočovací N15	ks	5,000	31,73	158,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	500 23000 025	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
171	M	500 23000 026	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
172	M	500 23000 027	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	533,77	533,77	

D 6			Rozvodnice R1.4	41 946,38				
173	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	232,37	232,37	CS ÚRS 2018 02
174	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	24,000	21,54	516,96	CS ÚRS 2018 02
175	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	1,13	2,26	CS ÚRS 2018 02
176	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	1,13	1,13	CS ÚRS 2018 02
177	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	142,13	142,13	CS ÚRS 2018 02
178	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	69,48	416,88	CS ÚRS 2018 02
179	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	106,37	638,22	CS ÚRS 2018 02
180	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	173,71	173,71	CS ÚRS 2018 02
181	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí typ 2 jednopólových jednoduchých	kus	4,000	67,57	270,28	CS ÚRS 2018 02
182	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	2,000	228,98	457,96	CS ÚRS 2018 02
183	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	1,000	8 945,04	8 945,04	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

184	M	600 23000 001	rozvodnice pod omítku, 40 A, IP30, pro min. 42 modulů	ks	1,000	11 099,52	11 099,52	
185	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	184,99	184,99	CS ÚRS 2018 02
186	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	5,000	133,10	665,50	CS ÚRS 2018 02
187	M	600 23000 004	vypínač 3x 32 A	ks	1,000	642,88	642,88	
188	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
189	M	600 23000 006	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	4,000	1 740,49	6 961,96	
190	M	600 23000 007	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 16 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	2,000	1 537,70	3 075,40	
191	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	1 029,86	1 029,86	CS ÚRS 2018 02
192	M	600 23000 009	stykač 20 A, řazení k. 10, cívkou 230 V	ks	1,000	389,32	389,32	
193	M	600 23000 010	stykač 20 A, řazení k. 10, cívkou 24 V	ks	1,000	528,64	528,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
194	M	600 23000 011	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
195	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm2	kus	24,000	39,37	944,88	CS ÚRS 2018 02
196	M	600 23000 013	mustek rozbočovací N15	ks	2,000	31,73	63,46	
197	M	600 23000 014	svorkovnice PE, N, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
198	M	600 23000 015	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
199	M	600 23000 016	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	533,77	533,77	

D 7

Rozvodnice R1.5

63 060,40

200	K	741310561	Montáž spínačů tři nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	142,13	142,13	CS ÚRS 2018 02
201	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	12,000	69,48	833,76	CS ÚRS 2018 02
202	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	2,000	139,87	279,74	CS ÚRS 2018 02
203	K	741320131	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	106,37	106,37	CS ÚRS 2018 02
204	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	127,46	127,46	CS ÚRS 2018 02
205	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	106,37	319,11	CS ÚRS 2018 02
206	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	173,71	347,42	CS ÚRS 2018 02
207	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí typ 2 jednopólových jednodílných	kus	4,000	67,57	270,28	CS ÚRS 2018 02
208	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	2,000	228,98	457,96	CS ÚRS 2018 02
209	K	741330072	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných osmipólových do 25 A	kus	2,000	376,75	753,50	CS ÚRS 2018 02
210	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	552,72	552,72	CS ÚRS 2018 02
211	K	741350032	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA	kus	1,000	307,94	307,94	CS ÚRS 2018 02
212	K	210 19-0002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 50 kg	ks	1,000	743,35	743,35	
213	K	210 19-2562-02	Montáž svorkovnice N, PE, do 15 svorek	ks	2,000	171,95	343,90	
214	K	210 19-2562-03	Montáž svorkovnice N, PE, do 100 svorek	ks	1,000	171,95	171,95	
215	K	210 19-2572	Montáž svorkovnice řadové do 6 mm2	ks	25,000	23,46	586,50	
216	M	700 23000 001	rozvodnice na omítku, 40 A, IP54, pro min. 100 modulů	ks	1,000	28 531,63	28 531,63	
217	M	700 23000 002	zdroj UPS, 24 V DC, 5 Ah	ks	1,000	8 440,77	8 440,77	
218	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	184,99	369,98	CS ÚRS 2018 02
219	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	3,000	155,66	466,98	CS ÚRS 2018 02
220	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	133,10	798,60	CS ÚRS 2018 02
221	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	562,87	562,87	CS ÚRS 2018 02
222	M	700 23000 007	jistič dle zařízení, do 1x 16 A	ks	2,000	111,89	223,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
223	M	700 23000 008	vypínač 2x 20 A	ks	1,000	427,39	427,39	
224	M	700 23000 009	vypínač 3x 32 A	ks	1,000	642,88	642,88	
225	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
226	M	700 23000 011	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	3,000	1 740,49	5 221,47	
227	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000	1 029,86	2 059,72	CS ÚRS 2018 02
228	M	700 23000 013	stykač 20 A, řazení k. 11, cívk 230 V	ks	1,000	535,81	535,81	
229	M	700 23000 014	stykač 20 A, řazení k. 20, cívk 230 V	ks	1,000	541,29	541,29	
230	M	700 23000 015	stykač 25 A, řazení k. 40, cívk 230 V	ks	2,000	520,59	1 041,18	
231	M	700 23000 016	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 10, červené tl.	ks	1,000	196,26	196,26	
232	M	700 23000 017	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	1,000	1 044,96	1 044,96	
233	M	700 23000 018	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
234	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a pružem vodiče 4 mm ²	kus	25,000	39,37	984,25	CS ÚRS 2018 02
235	M	700 23000 020	mustek rozbočovací N15	ks	2,000	31,73	63,46	
236	M	700 23000 021	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
237	M	700 23000 022	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
238	M	700 23000 023	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	533,77	533,77	

D 8		Hlavní rozvody				103 093,45		
239	K	210 01-0256-01	Montáž ochr. trubky, pryž, plast. oh., volně, 100-125 mm	m	21,000	50,76	1 065,96	
240	K	210 01-0351	Montáž krabice pro vodiče, do 4 mm ²	ks	1,000	62,04	62,04	
241	K	210 11-0023-01	Montáž stop tlačítka nástěnného, v exteriéru	ks	3,000	293,28	879,84	
242	K	460 20-0145	Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 5	m	17,000	221,65	3 768,05	
243	K	460 56-0145	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, hornina tř. 5	m	17,000	47,15	801,55	
244	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	109,000	29,33	3 196,97	CS ÚRS 2018 02
245	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm ²	m	3,000	29,33	87,99	CS ÚRS 2018 02
246	K	741122023	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x6 mm ²	m	9,000	40,61	365,49	CS ÚRS 2018 02
247	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	93,000	40,61	3 776,73	CS ÚRS 2018 02
248	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	168,000	40,61	6 822,48	CS ÚRS 2018 02
249	K	741122632	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm ²	m	15,000	87,98	1 319,70	CS ÚRS 2018 02
250	K	741123318	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm ²	m	58,000	87,98	5 102,84	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
251	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	168,000	54,14	9 095,52	CS ÚRS 2018 02
252	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	15,000	78,96	1 184,40	CS ÚRS 2018 02
253	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	58,000	69,94	4 056,52	CS ÚRS 2018 02
254	M	34113235	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x185+95mm ²	m	58,000	311,33	18 057,14	CS ÚRS 2018 02
255	M	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	1,827	251,54	459,56	CS ÚRS 2018 02
256	M	800 23000 003	folie výstražná, rudá, šířka 33 cm	m	17,000	11,28	191,76	
257	M	800 23000 004	stop tlačítko, IP44, zasklené	ks	3,000	654,24	1 962,72	
258	M	800 23000 005	1-CYKY 5C x 95	m	15,000	1 347,96	20 219,40	
259	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	29,000	12,41	359,89	CS ÚRS 2018 02
260	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	129,000	20,30	2 618,70	CS ÚRS 2018 02
261	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	9,000	80,09	720,81	CS ÚRS 2018 02
262	M	800 23000 009	CYKY 5C x 10	m	93,000	134,23	12 483,39	
263	M	800 23000 010	NHXH 5C x 1,5 (FE180, E60)	m	42,000	55,27	2 321,34	
264	M	800 23000 011	krabice odbočná se svorkovnicí, 5 x 6 mm ² , IP54, funkčnost v ohni E90	ks	1,000	1 094,16	1 094,16	
265	M	800 23000 012	trubka oh., pr. 110 mm, dvouplášťová	m	21,000	48,50	1 018,50	

D 9		Elektroinstalační okruhy				1 595 913,67		
266	K	006 03-0101	Použití protipožární pěny 325 ml	ks	15,000	180,48	2 707,20	
267	K	010 01-9001	Montáž vysoušeče rukou	ks	5,000	383,52	1 917,60	
268	K	210 11-0071	Montáž vypínače zapuštěného, soumrakového (pohybového)	ks	42,000	315,84	13 265,28	
269	K	210 11-0071-06	Montáž ponorného snímače	ks	1,000	518,88	518,88	
270	K	210 11-0081	Montáž sporákové kombinace	ks	9,000	180,48	1 624,32	
271	K	210 13-0204	Montáž el. zařízení do elektroinstalační krabice nebo rozvaděče, do 25 A, do 10 kontaktů	ks	11,000	473,76	5 211,36	
272	K	210 15-0171	Montáž ventilátorového relé	ks	2,000	248,16	496,32	
273	K	222 33-0141	Montáž analogového stropního bodového hlásiče na patici	ks	1,000	293,28	293,28	
274	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	203,000	72,19	14 654,57	CS ÚRS 2018 02
275	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	98,000	72,19	7 074,62	CS ÚRS 2018 02
276	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	391,000	62,04	24 257,64	CS ÚRS 2018 02
277	K	741112063	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	1,000	78,96	78,96	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
278	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	31,000	62,04	1 923,24	CS ÚRS 2018 02
279	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	1 288,000	40,61	52 305,68	CS ÚRS 2018 02
280	K	741122023	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x6 mm ²	m	24,000	40,61	974,64	CS ÚRS 2018 02
281	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	128,000	29,33	3 754,24	CS ÚRS 2018 02
282	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	7,000	29,33	205,31	CS ÚRS 2018 02
283	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	119,000	40,61	4 832,59	CS ÚRS 2018 02
284	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	354,000	29,33	10 382,82	CS ÚRS 2018 02
285	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	3 296,000	29,33	96 671,68	CS ÚRS 2018 02
286	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	364,000	29,33	10 676,12	CS ÚRS 2018 02
287	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	15,000	18,05	270,75	CS ÚRS 2018 02
288	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	97,000	27,07	2 625,79	CS ÚRS 2018 02
289	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm ²	kus	45,000	38,35	1 725,75	CS ÚRS 2018 02
290	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	10,000	180,48	1 804,80	CS ÚRS 2018 02
291	K	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	180,48	360,96	CS ÚRS 2018 02
292	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	11,000	180,48	1 985,28	CS ÚRS 2018 02
293	K	741310043	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových	kus	1,000	180,48	180,48	CS ÚRS 2018 02
294	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	19,000	180,48	3 429,12	CS ÚRS 2018 02
295	K	741310104	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	4,000	180,48	721,92	CS ÚRS 2018 02
296	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	43,000	180,48	7 760,64	CS ÚRS 2018 02
297	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	9,000	180,48	1 624,32	CS ÚRS 2018 02
298	K	741310203	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	11,000	180,48	1 985,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	252,000	180,48	45 480,96	CS ÚRS 2018 02
300	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	30,000	214,32	6 429,60	CS ÚRS 2018 02
301	K	741313141	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	1,000	270,72	270,72	CS ÚRS 2018 02
302	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	12,000	552,72	6 632,64	CS ÚRS 2018 02
303	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	3,000	360,96	1 082,88	CS ÚRS 2018 02
304	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	29,000	360,96	10 467,84	CS ÚRS 2018 02
305	K	741370033	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	6,000	360,96	2 165,76	CS ÚRS 2018 02
306	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus	12,000	360,96	4 331,52	CS ÚRS 2018 02
307	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	2,000	360,96	721,92	CS ÚRS 2018 02
308	K	741370151	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných vestavných 1 zdroj s košem	kus	28,000	360,96	10 106,88	CS ÚRS 2018 02
309	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	19,000	360,96	6 858,24	CS ÚRS 2018 02
310	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	147,000	360,96	53 061,12	CS ÚRS 2018 02
311	K	741371012	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	55,000	360,96	19 852,80	CS ÚRS 2018 02
312	K	741371022	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje	kus	32,000	360,96	11 550,72	CS ÚRS 2018 02
313	K	741371025	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje	kus	8,000	360,96	2 887,68	CS ÚRS 2018 02
314	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	265,000	62,04	16 440,60	CS ÚRS 2018 02
315	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	25,000	135,36	3 384,00	CS ÚRS 2018 02
316	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	16,000	180,48	2 887,68	CS ÚRS 2018 02
317	K	742230006	Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	2,000	721,92	1 443,84	CS ÚRS 2018 02
318	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	3,000	406,08	1 218,24	CS ÚRS 2018 02
319	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	28,000	146,64	4 105,92	CS ÚRS 2018 02
320	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	644,000	40,61	26 152,84	CS ÚRS 2018 02
321	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	21,000	85,73	1 800,33	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	1 483,000	54,14	80 289,62	CS ÚRS 2018 02
323	M	900 23000 001	siréna 24 V DC, IP44	ks	2,000	824,57	1 649,14	
324	M	900 23000 002	majak 24 V DC, IP44	ks	2,000	3 380,62	6 761,24	
325	M	900 23000 003	zdroj napájení detektorů CO2, 230 V AC / 24 V DC, IP20, příkon dle napájeného zařízení, ochrana proti zkratu a přetížení, instalace do krabice	ks	12,000	411,72	4 940,64	
326	M	900 23000 004	detektor CO2 s alarmem, 5 V DC, IP20, rozsah měření 0-9999 ppm, nastavitelná detekční úroveň, LCD displej, možnost vypnutí alarmu	ks	12,000	2 967,77	35 613,24	
327	M	900 23000 005	podlahová krabice s víkem s kabelovými prolisy, nerezová ocel, IP20, 305 x 155 x 100 mm (d x š x v)	ks	24,000	6 158,88	147 813,12	
328	M	900 23000 006	podlahová krabice s víkem s kabelovými prolisy, nerezová ocel, IP20, 300 x 220 x 100 mm (d x š x v)	ks	1,000	7 614,00	7 614,00	
329	M	900 23000 007	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, leštěná mřížka, stávající svítidlo demontované ze stejné nebo jiné místnosti, 2 x 36 W, IP20	ks	129,000	1,13	145,77	
330	M	900 23000 008	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, prusvitný polykarbonátový difuzor, 1 x 36 W, IP66	ks	19,000	821,18	15 602,42	
331	M	900 23000 009	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, prusvitný polykarbonátový difuzor, stávající svítidlo, 2 x 58 W, IP66	ks	8,000	1,13	9,04	
332	M	900 23000 010	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, prusvitný polykarbonátový difuzor, 2 x 36 W, IP66	ks	9,000	884,35	7 959,15	
333	M	900 23000 011	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, opálový difuzor, 1 x 11 W, IP44	ks	11,000	586,56	6 452,16	
334	M	900 23000 012	svítidlo LED, zapuštěné, plexisklový difuzor, 1 x 19 W, IP40	ks	4,000	648,60	2 594,40	
335	M	900 23000 013	svítidlo LED, přisazené, plexisklový difuzor, 1 x 19 W, IP40	ks	4,000	648,60	2 594,40	
336	M	900 23000 014	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, s asymetrickým reflektorem, regulace, 1 x 37 W, IP20	ks	2,000	2 780,52	5 561,04	
337	M	900 23000 015	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 1 x 35 W, IP40	ks	5,000	2 272,92	11 364,60	
338	M	900 23000 016	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 28 W, IP20	ks	15,000	2 779,39	41 690,85	
339	M	900 23000 017	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 38 W, IP20	ks	13,000	2 905,73	37 774,49	
340	M	900 23000 018	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, kovový mřížový reflektor, regulace, 1 x 78 W, IP20	ks	2,000	3 567,86	7 135,72	
341	M	900 23000 019	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 28 W, IP20	ks	4,000	2 779,39	11 117,56	
342	M	900 23000 020	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 38 W, IP20	ks	4,000	2 905,73	11 622,92	
343	M	900 23000 021	svítidlo zářivkové, zavěšené, s asymetrickým reflektorem, stávající svítidlo demontované ze stejné nebo jiné místnosti, 2 x 36 W, IP20	ks	16,000	1 297,20	20 755,20	
344	M	900 23000 022	svítidlo zářivkové, přisazené, další specifikace dle investora, max. 100 W, IP44	ks	7,000	1 398,72	9 791,04	
345	M	900 23000 023	svítidlo zářivkové, přisazené, další specifikace dle investora, max. 100 W, IP20	ks	2,000	1 398,72	2 797,44	
346	M	900 23000 024	svítidlo zářivkové, LED, přisazené, s pohybovým snímačem, specifikace designu dle zpracovatele architektonické a stavební části projektu, max. 100 W, IP44	ks	2,000	1 443,84	2 887,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
347	M	900 23000 025	svítidlo zářivkové, LED, přisazené, specifikace designu dle zpracovatele architektonické a stavební části projektu, max. 100 W, IP20	ks	6,000	1 443,84	8 663,04	
348	M	900 23000 026	svítidlo zářivkové, LED, přisazené, max. 100 W, IP44	ks	12,000	778,32	9 339,84	
349	M	900 23000 027	svítidlo LED, zavěšené, svítidlo přímo/nepřímé, prizmatický difuzor, barva černošedá, RAL 7016 matná, další specifikace designu dle zpracovatele architektonické a stavební části projektu, 35 + 20 W, IP40	ks	27,000	3 761,88	101 570,76	
350	M	900 23000 028	svítidlo LED, přisazené, nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1h, 1 x 3 W, IP65	ks	37,000	699,36	25 876,32	
351	M	900 23000 029	svítidlo LED, přisazené, nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1h, 1 x 11 W, IP66	ks	3,000	699,36	2 098,08	
352	M	59042125	sádra šedá	kg	450,000	9,02	4 059,00	CS ÚRS 2018 02
353	M	900 23000 031	protipožární pěna, EI 120, 325 ml	ks	15,000	304,56	4 568,40	
354	M	900 23000 032	relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční	ks	2,000	439,92	879,84	
355	M	900 23000 033	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20	ks	110,000	107,16	11 787,60	
356	M	900 23000 034	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, se svodičem typu D	ks	60,000	924,96	55 497,60	
357	M	900 23000 035	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, ochranné clonky	ks	9,000	107,16	964,44	
358	M	900 23000 036	zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka	ks	71,000	156,79	11 132,09	
359	M	900 23000 037	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, s víčkem, ochranné clonky	ks	2,000	164,69	329,38	
360	M	900 23000 038	zásuvka 230 V, 16 A, IP54	ks	30,000	139,87	4 196,10	
361	M	900 23000 039	zásuvka 400 V, 16 A, IP44, nástěnná	ks	1,000	186,12	186,12	
362	M	900 23000 040	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP30	ks	17,000	135,36	2 301,12	
363	M	900 23000 041	spínač č. 1/0, 1/0So, 1/0So, 230 V, 10 A, IP30	ks	2,000	135,36	270,72	
364	M	900 23000 042	spínač č. 1/0+1/0 blokování, 230 V, 10 A, IP30	ks	7,000	175,97	1 231,79	
365	M	900 23000 043	spínač č. 2, 2So, 2S, 230 V, 10 A, IP30	ks	4,000	135,36	541,44	
366	M	900 23000 044	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP30	ks	36,000	135,36	4 872,96	
367	M	900 23000 045	spínač č. 6, 6So, 6S, 230 V, 10 A, IP30	ks	9,000	135,36	1 218,24	
368	M	900 23000 046	kryt spínače jednoduchý	ks	32,000	33,84	1 082,88	
369	M	900 23000 047	kryt spínače dvojitý	ks	43,000	41,74	1 794,82	
370	M	900 23000 048	kryt regulátoru osvětlení, otočný	ks	11,000	45,12	496,32	
371	M	900 23000 049	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP30, 230 V, 350 VA	ks	31,000	1 387,44	43 010,64	
372	M	900 23000 050	regulátor osvětlení, manuální, IP30, konkrétní typ a zapojení regulátoru dle výrobce ovládaného osvětlení	ks	11,000	1 849,92	20 349,12	
373	M	900 23000 051	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54	ks	10,000	157,92	1 579,20	
374	M	900 23000 052	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP54	ks	2,000	180,48	360,96	
375	M	900 23000 053	spínač č. 6, 230 V, 10 A, IP54	ks	9,000	157,92	1 421,28	
376	M	900 23000 054	spínač č. 6S, 6So, 230 V, 10 A, IP54	ks	2,000	157,92	315,84	
377	M	900 23000 055	spínač č. 7, IP44, 230 V, 10 A, IP54	ks	1,000	157,92	157,92	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
378	M	900 23000 056	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP44, 230 V, 2300 žárovky, 1750 W zářivky	ks	11,000	1 387,44	15 261,84	
379	M	900 23000 057	tlačítko signální prosvětlené, 15 - 28 V AC, 18 - 35 V DC	ks	2,000	180,48	360,96	
380	M	900 23000 058	tlačítko signální prosvětlené, tahové se šňůrou, 15 - 28 V AC, 18 - 35 V DC	ks	2,000	209,81	419,62	
381	M	900 23000 059	modul kontrolní s alarmem, 15 - 28 V AC, 18 - 35 V DC	ks	3,000	2 281,94	6 845,82	
382	M	900 23000 060	panel signalizační, 6 vstupu, 15 - 28 V AC, 18 - 35 V DC	ks	1,000	1 601,76	1 601,76	
383	M	900 23000 061	transformátor, 230 V / 15 V, 2 VA, do krabice KU68	ks	3,000	315,84	947,52	
384	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	309,000	22,56	6 971,04	CS ÚRS 2018 02
385	M	900 23000 063	sporáková kombinace, 400 V, 16 A, IP20	ks	9,000	180,48	1 624,32	
386	M	900 23000 064	snímač hladiny, 230 V, IP55, snímání 1 hladiny	ks	1,000	970,08	970,08	
387	M	900 23000 065	ponorná vodivostní sonda	ks	1,000	270,72	270,72	
388	M	900 23000 066	svorkovnice do krabice odbočné pr. 68	ks	284,000	6,77	1 922,68	
389	M	900 23000 067	svorkovnice 5-pól. do krabice odbočné pr. 97	ks	12,000	33,84	406,08	
390	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ²	m	354,000	12,41	4 393,14	CS ÚRS 2018 02
391	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	476,000	12,41	5 907,16	CS ÚRS 2018 02
392	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	2 821,000	12,41	35 008,61	CS ÚRS 2018 02
393	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	1 288,000	20,87	26 880,56	CS ÚRS 2018 02
394	M	34111165	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 24x1,5mm ²	m	362,000	151,83	54 962,46	CS ÚRS 2018 02
395	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	128,000	20,30	2 598,40	CS ÚRS 2018 02
396	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	7,000	33,28	232,96	CS ÚRS 2018 02
397	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²	m	119,000	54,14	6 442,66	CS ÚRS 2018 02
398	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	24,000	80,09	1 922,16	CS ÚRS 2018 02
399	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	11,000	11,28	124,08	
400	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	253,000	11,28	2 853,84	
401	M	900 23000 079	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	380,000	11,28	4 286,40	
402	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	12,000	11,28	135,36	
403	M	900 23000 081	krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork.	ks	31,000	50,76	1 573,56	
404	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací 18 x 13	m	203,000	27,07	5 495,21	CS ÚRS 2018 02
405	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25 x 20	m	38,000	39,48	1 500,24	CS ÚRS 2018 02
406	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 20	m	60,000	36,10	2 166,00	CS ÚRS 2018 02
407	M	900 23000 085	tyčový závěs, délka do 0,6 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	20,000	214,32	4 286,40	
408	M	900 23000 086	tyčový závěs, délka do 0,8 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	54,000	259,44	14 009,76	
409	M	900 23000 087	tyčový závěs, délka do 1,3 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	36,000	288,77	10 395,72	
410	M	900 23000 088	termostat havarijní, 230 V, 1x NC, 6 A, IP66, havarijní teplota rozeznání 45 °C	ks	1,000	760,27	760,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
411	M	900 23000 089	vysoušec rukou, 230 V, 16 A, IP44	ks	5,000	9 639,89	48 199,45	
412	M	900 23000 090	detektor hořlavých plynů, 230 V	ks	1,000	1 849,92	1 849,92	

D		10	Ochranné pospojování	60 073,42				
413	K	210 22-0321	Montáž svorky se zhotovením pásku	ks	8,000	92,50	740,00	
414	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	62,04	124,08	CS ÚRS 2018 02
415	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	8,000	169,20	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
416	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	556,000	24,82	13 799,92	CS ÚRS 2018 02
417	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	59,000	24,82	1 464,38	CS ÚRS 2018 02
418	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm ²	m	34,000	24,82	843,88	CS ÚRS 2018 02
419	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm ²	m	190,000	40,61	7 715,90	CS ÚRS 2018 02
420	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	8,000	1,13	9,04	CS ÚRS 2018 02
421	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	1,13	2,26	CS ÚRS 2018 02
422	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	25,000	28,20	705,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

423	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 150 mm	kus	8,000	146,64	1 173,12	CS ÚRS 2018 02
424	M	1000 23000 001	mústek rozbočovací PE7	ks	2,000	53,02	106,04	
425	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	8,000	73,32	586,56	CS ÚRS 2018 02
426	M	1000 23000 003	svorka ekvipotenciální	ks	8,000	333,89	2 671,12	
427	M	35442025	svorka uzemnění Cu na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	8,000	22,56	180,48	CS ÚRS 2018 02
428	M	1000 23000 005	pásek Cu pro svorku zemnicí, na potrubí, 0,5 m	ks	8,000	28,20	225,60	
429	M	35442025	svorka uzemnění Cu na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	25,000	22,56	564,00	CS ÚRS 2018 02
430	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ²	m	556,000	11,28	6 271,68	CS ÚRS 2018 02
431	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²	m	59,000	16,92	998,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
432	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	34,000	28,20	958,80	CS ÚRS 2018 02
433	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm2	m	47,000	42,86	2 014,42	CS ÚRS 2018 02
434	M	34141360	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2	m	50,000	62,04	3 102,00	CS ÚRS 2018 02
435	M	34141362	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 50mm2	m	90,000	129,72	11 674,80	CS ÚRS 2018 02
436	M	34141364	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 95mm2	m	4,000	260,57	1 042,28	CS ÚRS 2018 02
437	M	1000 23000 014	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	2,000	11,28	22,56	
438	M	1000 23000 015	krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20	ks	8,000	205,30	1 642,40	
439	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	2,000	40,61	81,22	CS ÚRS 2018 02

D 11

Bleskosvod

161 416,94

440	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	9,000	24,82	223,38	CS ÚRS 2018 02
441	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	492,000	100,39	49 391,88	CS ÚRS 2018 02
442	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	223,000	43,99	9 809,77	CS ÚRS 2018 02
443	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	158,000	43,99	6 950,42	CS ÚRS 2018 02
444	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	181,000	28,20	5 104,20	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
445	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	13,000	28,20	366,60	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
446	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	69,000	39,48	2 724,12	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
447	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	12,000	406,08	4 872,96	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
448	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	13,000	1,13	14,69	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
449	K	741430001	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m. na konstrukci dřevěnou mimo krov	kus	5,000	180,48	902,40	CS ÚRS 2018 02
450	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m. na konstrukci ocelovou	kus	2,000	394,80	789,60	CS ÚRS 2018 02
451	K	741430004	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m. na střešní hřeben	kus	2,000	564,00	1 128,00	CS ÚRS 2018 02
452	K	741440031	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	26,000	451,20	11 731,20	CS ÚRS 2018 02
453	K	741820012	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200 m	kus	1,000	3 722,40	3 722,40	CS ÚRS 2018 02
454	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²	m	9,000	16,92	152,28	CS ÚRS 2018 02
455	M	1100 23000 002	jímací tyč JT30, FeZn	ks	5,000	592,20	2 961,00	
456	M	1100 23000 003	jímací tyč JT40, FeZn	ks	1,000	680,18	680,18	
457	M	1100 23000 004	jímací tyč JT50, FeZn	ks	1,000	705,00	705,00	
458	M	35441127	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm nerez	kus	2,000	416,23	832,46	CS ÚRS 2018 02
459	M	1100 23000 006	Držák pro jímací tyč D 10mm na hřeben, s upínacím páskem nerez	ks	2,000	221,09	442,18	
460	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	8,000	40,61	324,88	CS ÚRS 2018 02
461	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	64,000	22,56	1 443,84	CS ÚRS 2018 02
462	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	12,000	40,61	487,32	CS ÚRS 2018 02
463	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	13,000	22,56	293,28	CS ÚRS 2018 02
464	M	1100 23000 011	svorka zkušební SZ litina	ks	13,000	27,07	351,91	
465	M	1100 23000 012	svorka zemnicí, páska - páska, SR02	ks	10,000	22,56	225,60	
466	M	1100 23000 013	svorka zemnicí, páska - drát, SR03 litina	ks	96,000	41,74	4 007,04	
467	M	35441865	svorka FeZn k zemnicí tyči - D 28 mm	kus	26,000	29,33	762,58	CS ÚRS 2018 02
468	M	1100 23000 015	svorka na okapové svody, bez pásku, ST	ks	11,000	22,56	248,16	
469	M	1100 23000 016	páska nerez pro svorku ST, 1m	ks	11,000	18,05	198,55	
470	M	1100 23000 017	svorka nespecifikovaná, se 2 šrouby	ks	10,000	22,56	225,60	
471	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	174,800	36,10	6 310,28	CS ÚRS 2018 02
472	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	97,960	36,10	3 536,36	CS ÚRS 2018 02
473	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	234,150	36,10	8 452,82	CS ÚRS 2018 02
474	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm	kus	126,000	40,61	5 116,86	CS ÚRS 2018 02
475	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prejzovou krytinu 120 mm	kus	127,000	27,07	3 437,89	CS ÚRS 2018 02
476	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	85,000	29,33	2 493,05	CS ÚRS 2018 02
477	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	26,000	36,10	938,60	CS ÚRS 2018 02
478	M	35441849	držák jimače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn	kus	7,000	47,38	331,66	CS ÚRS 2018 02
479	M	35441849	držák jimače a ochranné trubky - 200 mm, FeZn	kus	7,000	47,38	331,66	CS ÚRS 2018 02
480	M	35442103	stříška ochranná horní Cu	kus	9,000	103,78	934,02	CS ÚRS 2018 02
481	M	35442102	stříška ochranná dolní Cu	kus	7,000	103,78	726,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
482	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	12,000	173,71	2 084,52	CS ÚRS 2018 02
483	M	35442110	štítek plastový - čísla svodu	kus	13,000	5,64	73,32	CS ÚRS 2018 02
484	M	35441061	tyč jímací s kovaným hrotem 2000 mm FeZn	kus	26,000	365,47	9 502,22	CS ÚRS 2018 02
485	M	1100 23000 032	vodič CUI D 20mm, Cu 8mm, předvybavený pro instalaci, L 5m	ks	1,000	5 073,74	5 073,74	

D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 215,87	
D	997	Přesun sutě					10 215,87	
486	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	12,663	89,32	1 131,06	CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.

487	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	177,282	3,95	700,26	CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.

VV			12,663*14 'Přepočtené koeficientem množství		177,282			
488	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	12,663	336,14	4 256,54	CS ÚRS 2018 02

PSC
Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.
 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

489	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	12,663	325,99	4 128,01	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt:
01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod
Soupis:

16 - SO.01 - Slaboproud

KSO: 801 32 1
Místo:

Zadavatel:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:
ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265
DIČ:

IČ: 06799736
DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547
DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH	1 660 438,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 660 438,08	21,00%	348 692,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 009 130,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

16 - SO.01 - Slaboproud

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 660 438,08

1 - LAN

1 031 133,70

2 - TV signál

51 933,06

3 - Domovní telefon

91 303,11

4 - Školní rozhlas a ozvučení

363 725,66

5 - Jednotný čas a zvonění

116 863,11

HSV - Práce a dodávky HSV

5 479,44

997 - Přesun sutě

5 479,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

01 - SO.1 - Stávající budova ZŠ Stod

Soupis:

16 - SO.01 - Slaboproud

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Unhošť

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 660 438,08

D	1	LAN					1 031 133,70	
1	K	222 08-0201	Vyfouknutí stávajícího optického kabelu z trubky	m	153,000	22,56	3 451,68	
2	K	222 09-0201	Svaření vlákna optického kabelu, 1. vlákno, ochrana sváru (sít' MAN)	ks	1,000	394,80	394,80	
3	K	222 09-0201.1	Svaření vlákna optického kabelu, 1. vlákno, ochrana sváru (sít' LAN)	ks	4,000	394,80	1 579,20	
4	K	222 09-0202	Svaření vlákna optického kabelu, další vlákno, ochrana sváru (sít' MAN)	ks	47,000	394,80	18 555,60	
5	K	222 09-0202.1	Svaření vlákna optického kabelu, další vlákno, ochrana sváru (sít' LAN)	ks	44,000	394,80	17 371,20	
6	K	222 26-0466	Montáž stojanového 19" rozvaděče 32U-42U, do 800x900 mm, vč. úpravy vst. otvorů, kompletace, vystrojení a označení	ks	1,000	7 219,20	7 219,20	
7	K	222 30-1101	Montáž konektoru RJ45 na kabel UTP	ks	14,000	28,20	394,80	
8	K	460 20-0145	Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 5	m	136,000	221,65	30 144,40	
9	K	460 56-0145	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, hornina tř. 5	m	136,000	47,15	6 412,40	
10	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	197,000	28,20	5 555,40	CS ÚRS 2018 02
11	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	230,000	40,61	9 340,30	CS ÚRS 2018 02
12	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	157,000	40,61	6 375,77	CS ÚRS 2018 02
13	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	455,000	40,61	18 477,55	CS ÚRS 2018 02
14	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	72,19	1 155,04	CS ÚRS 2018 02
15	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	72,19	1 155,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	75,000	62,04	4 653,00	CS ÚRS 2018 02
17	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	14,000	507,60	7 106,40	CS ÚRS 2018 02
18	K	742110021	Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	153,000	24,82	3 797,46	CS ÚRS 2018 02
19	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	161,000	62,04	9 988,44	CS ÚRS 2018 02
20	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	170,000	135,36	23 011,20	CS ÚRS 2018 02
21	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	153,000	24,82	3 797,46	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelu.					
22	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	101,000	24,82	2 506,82	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelu.					
23	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	5 709,000	24,82	141 697,38	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelu.					
24	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	36,000	135,36	4 872,96	CS ÚRS 2018 02
25	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	39,000	270,72	10 558,08	CS ÚRS 2018 02
26	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	172,000	33,84	5 820,48	CS ÚRS 2018 02
27	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	64,000	40,61	2 599,04	CS ÚRS 2018 02
28	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	170,000	85,73	14 574,10	CS ÚRS 2018 02
29	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	427,000	54,14	23 117,78	CS ÚRS 2018 02
30	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	612,000	78,96	48 323,52	CS ÚRS 2018 02
31	M	Pol107	rozvodnice datová, stojanová, pro 19" komponenty, 42U, 600 x 900 x 1970 mm (š x hl. x v), IP20	ks	1,000	16 152,96	16 152,96	
32	M	Pol108	napájecí lišta, nezalohovaná, 6x zásuvka 230 V, 16 A, přepětíová ochrana SPD typ ST3 s vf filtrem, 1U	ks	1,000	1 042,27	1 042,27	
33	M	Pol109	záložní zdroj UPS, 230 V, 3000 VA / 2700 W, 9x zásuvka, 3U, příkon je pouze odhadnutý, bude přesně investorem při realizaci dle skutečných příkonů	ks	1,000	46 896,60	46 896,60	
34	M	Pol110	zalohovaných zařízení a požadované době zálohování přídavná baterie pro záložní zdroj UPS, 3000 VA, 3U	ks	1,000	20 473,20	20 473,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	Pol111	ventilační jednotka, 6 ventilátorů, 230 V, 90 W	ks	1,000	5 782,13	5 782,13	
36	M	Pol112	vyvazovací panel, 1U	ks	8,000	275,23	2 201,84	
37	M	Pol113	patch panel, 48 portů cat. 6, 1U	ks	3,000	3 848,74	11 546,22	
38	M	Pol114	optická vana, výsuvná, 19", 1U	ks	1,000	667,78	667,78	
39	M	Pol115	centrální L2/L3 switch, 24x 1 Gb RJ-45 PoE, 8 x 10 Gb SFP+, celková propustnost switche min. 200 Gbps	ks	1,000	124 728,60	124 728,60	
40	M	Pol116	přístupový L2 switch, 48x 1 Gb RJ-45 PoE, 4 x 1 Gb SFP, celková propustnost switche min. 100 Gbps	ks	2,000	46 321,32	92 642,64	
41	M	Pol117	modul SFP	ks	10,000	586,56	5 865,60	
42	M	Pol118	pigtail SM 9/125	ks	10,000	29,55	295,50	
43	M	Pol119	patch kabel UTP cat. 6, RJ45 - RJ45, 3 m	ks	118,000	67,68	7 986,24	
44	M	Pol120	přístupový bod WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.11x, detekce non-WiFi rušení, min. 1x 1Gb PoE, centrální řízení	ks	14,000	8 062,94	112 881,16	
45	M	Pol121	telefonní přístroj VoIP, 10/100 Mbit, PoE	ks	7,000	2 612,45	18 287,15	
46	M	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	14,329	251,54	3 604,32	CS ÚRS 2018 02
47	M	800 23000 003	folie výstražná, rudá, šířka 33 cm	m	143,000	11,28	1 613,04	
48	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	75,000	22,56	1 692,00	CS ÚRS 2018 02
49	M	Pol122	UTP cat. 6	m	5 589,000	9,59	53 598,51	
50	M	Pol123	optický kabel SM 9/125, 12 vláken	m	95,000	38,92	3 697,40	
51	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	97,000	11,28	1 094,16	
52	M	900 23000 079	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	75,000	11,28	846,00	
53	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	64,000	11,28	721,92	
54	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	170,000	62,04	10 546,80	
55	M	Pol125	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 20/14,1 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	197,000	7,22	1 422,34	
56	M	Pol126	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 25/18,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	230,000	10,83	2 490,90	
57	M	Pol127	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 32/24,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	157,000	14,66	2 301,62	
58	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	455,000	21,43	9 750,65	
59	M	Pol129	trubka HDPE, vnější/vnitřní průměr = 40/33 mm, do materiálu st. hořlavosti A1, červená	m	153,000	30,68	4 694,04	
60	M	900 23000 082	lišta elektroinstalační 18 x 13 mm, délka 2 m	m	16,000	29,33	469,28	
61	M	900 23000 083	lišta elektroinstalační 25 x 20 mm, délka 2 m	m	16,000	38,35	613,60	
62	M	Pol130	zásuvka LAN, Cat. 6, nestíněná	ks	114,000	198,53	22 632,42	
63	M	Pol131	maska nosná LAN, jednonásobná	ks	36,000	32,71	1 177,56	
64	M	Pol132	maska nosná LAN, dvojnásobná	ks	39,000	32,71	1 275,69	
65	M	Pol133	kryt LAN zásuvky, s popisovým polem	ks	75,000	69,94	5 245,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	Pol134	konektor RJ 45-8/8, nestíněný	ks	14,000	13,54	189,56	

D 2

TV signál

51 933,06

67	K	222 73-0161	Kompletace a montáž parabolické antény	ks	1,000	2 188,32	2 188,32	
68	K	222 73-0406	Měření na účastnické zásuvce všechny kanály	ks	3,000	282,00	846,00	
69	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	44,000	28,20	1 240,80	CS ÚRS 2018 02
70	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	26,000	40,61	1 055,86	CS ÚRS 2018 02
71	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	40,000	72,19	2 887,60	CS ÚRS 2018 02
72	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	62,04	186,12	CS ÚRS 2018 02
73	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	218,000	40,61	8 852,98	CS ÚRS 2018 02
74	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	507,60	507,60	CS ÚRS 2018 02
75	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	5,000	360,96	1 804,80	CS ÚRS 2018 02
76	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	19,000	62,04	1 178,76	CS ÚRS 2018 02
77	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	3,000	270,72	812,16	CS ÚRS 2018 02
78	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenniho stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	2 707,20	2 707,20	CS ÚRS 2018 02
79	K	742420031	Montáž společné televizní antény antenniho předzesilovače	kus	1,000	406,08	406,08	CS ÚRS 2018 02
80	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	15,000	33,84	507,60	CS ÚRS 2018 02
81	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	7,000	40,61	284,27	CS ÚRS 2018 02
82	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	69,000	54,14	3 735,66	CS ÚRS 2018 02
83	M	Pol135	anténní zesilovač	ks	1,000	8 347,20	8 347,20	
84	M	Pol136	rozvodnice na omítku, IP65, 54 modulů	ks	1,000	4 263,84	4 263,84	
85	M	900 23000 062	rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý	ks	3,000	22,56	67,68	
86	M	Pol137	kabel koaxiální 75 ohmu	m	218,000	15,79	3 442,22	
87	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	12,000	11,28	135,36	
88	M	900 23000 079	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	3,000	11,28	33,84	
89	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	7,000	11,28	78,96	
90	M	Pol125	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 20/14,1 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	44,000	7,22	317,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	Pol126	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 25/18,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	26,000	10,83	281,58	
92	M	900 23000 083	lišta elektroinstalační 25 x 20 mm, délka 2 m	m	40,000	38,35	1 534,00	
93	M	Pol138	zásuvka TV + rozhlas + satelit	ks	3,000	160,18	480,54	
94	M	Pol139	kryt zásuvky TV + rozhlas (+ satelit)	ks	3,000	23,69	71,07	
95	M	Pol140	držák anténního stožáru, průměr 42 mm, rovný	ks	2,000	636,19	1 272,38	
96	M	Pol141	stožár anténní, délka 2 m, průměr 42 mm	ks	1,000	433,15	433,15	
97	M	Pol142	satelitní anténa, LNB konvertor se 4 výstupy pro multipřepínač	ks	1,000	1 204,70	1 204,70	
98	M	Pol143	přepětová ochrana SPD zkoušená pro tř. I,II,III, rozhraní LPZ 0 - LPZ 1 a vyšších, pro 1 coax. kabel	ks	5,000	153,41	767,05	

D 3

Domovní telefon

91 303,11

99	K	210 14-0671	Montáž domácího telefonu	ks	4,000	338,40	1 353,60	
100	K	210 14-0862	Montáž zvonkového tabla vestavěného do 7 tl.	ks	1,000	631,68	631,68	
101	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	152,000	40,61	6 172,72	CS ÚRS 2018 02
102	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	49,000	40,61	1 989,89	CS ÚRS 2018 02
103	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	62,04	248,16	CS ÚRS 2018 02
104	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm ²	m	49,000	31,58	1 547,42	CS ÚRS 2018 02
105	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	216,000	40,61	8 771,76	CS ÚRS 2018 02
106	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	552,72	552,72	CS ÚRS 2018 02
107	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	45,000	62,04	2 791,80	CS ÚRS 2018 02
108	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	14,000	135,36	1 895,04	CS ÚRS 2018 02
109	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	4,000	33,84	135,36	CS ÚRS 2018 02
110	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	45,000	40,61	1 827,45	CS ÚRS 2018 02
111	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	15,000	85,73	1 285,95	CS ÚRS 2018 02
112	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	152,000	54,14	8 229,28	CS ÚRS 2018 02
113	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	49,000	78,96	3 869,04	CS ÚRS 2018 02
114	M	Pol144	tablo domácího videotelefonu	ks	1,000	14 269,20	14 269,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	M	34121056	kabel sdělovací s Cu jádrem 10x2x0,5mm	m	107,000	9,02	965,14	CS ÚRS 2018 02
116	M	Pol137	kabel koaxiální 75 ohmů	m	109,000	15,79	1 721,11	
117	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	4,000	11,28	45,12	
118	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	45,000	11,28	507,60	
119	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	140,000	62,04	8 685,60	
120	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	49,000	21,43	1 050,07	
121	M	Pol146	zdroj domovního videotelefonu	ks	1,000	2 002,20	2 002,20	
122	M	Pol147	videotelefon	ks	4,000	5 188,80	20 755,20	

D 4		Školní rozhlas a ozvučení					363 725,66	
123	K	222 37-0002	Montáž rozhlasové ústředny domácího rozhlasu, 4 nezávislé zóny	ks	1,000	5 414,40	5 414,40	
124	K	222 37-0401	Programování rozhlasové ústředny domácího rozhlasu, uvedení do provozu	hod.	1,000	1 624,32	1 624,32	
125	K	222 37-0601	Kontrolní měření domácího rozhlasu	ks	25,000	243,65	6 091,25	
126	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	54,000	40,61	2 192,94	CS ÚRS 2018 02
127	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	41,000	62,04	2 543,64	CS ÚRS 2018 02
128	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	22,000	62,04	1 364,88	CS ÚRS 2018 02
129	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm ²	m	32,000	31,58	1 010,56	CS ÚRS 2018 02
130	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	299,000	29,33	8 769,67	CS ÚRS 2018 02
131	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	786,000	29,33	23 053,38	CS ÚRS 2018 02
132	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	30,000	62,04	1 861,20	CS ÚRS 2018 02
133	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	9,000	135,36	1 218,24	CS ÚRS 2018 02
134	K	742410064	Montáž rozhlasu reproduktoru směrového	kus	27,000	406,08	10 964,16	CS ÚRS 2018 02
135	K	742410121	Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti	kus	16,000	203,04	3 248,64	CS ÚRS 2018 02
136	K	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,000	2 707,20	2 707,20	CS ÚRS 2018 02
137	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	71,000	33,84	2 402,64	CS ÚRS 2018 02
138	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	9,000	85,73	771,57	CS ÚRS 2018 02
139	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	271,000	54,14	14 671,94	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	32,000	78,96	2 526,72	CS ÚRS 2018 02
141	M	Pol148	ústředna školního rozhlasu (ústředna + koncové zesilovače), 100 V, 6 zón, min. 800 W RMS, MP3 přehrávač z SD karty a USB, IR dálkové ovládání, signál 24 V nuceného poslechu, výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, nadměrnému zatížení	ks	1,000	49 981,68	49 981,68	
142	M	Pol149	mikrofon školního rozhlasu	ks	1,000	7 539,55	7 539,55	
143	M	Pol150	reproduktor 100 V, 10 W, 95 dB, 100 - 17 000 Hz, stěnový, IP30	ks	27,000	1 003,92	27 105,84	
144	M	Pol151	kabel Cu 1 x 2 x 1,5, splňující B2ca s1, d0, FE180, P90-R, PH120-R dle příslušných ČSN	m	249,000	40,61	10 111,89	
145	M	Pol152	kabel Cu 1 x 2 x 2,5, splňující B2ca s1, d0, FE180, P90-R, PH120-R dle příslušných ČSN	m	655,000	48,50	31 767,50	
146	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	41,000	11,28	462,48	
147	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	30,000	11,28	338,40	
148	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	9,000	62,04	558,36	
149	M	800 23000 011	krabice odbočná se svorkovnicí, 5 x 6 mm ² , IP54, funkčnost v ohni E90	ks	22,000	1 094,16	24 071,52	
150	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	54,000	21,43	1 157,22	
151	M	Pol153	příchytka ocelová, průměr kabelu 1x 12 mm, zinkování Sendzimir, požární odolnost P 90-R	ks	3 616,000	9,59	34 677,44	
152	M	Pol154	šroub do betonu 6,3 x 35 mm, pro ocelové příchytky požární odolnosti P 90-R	ks	3 616,000	18,05	65 268,80	
153	M	Pol155	regulátor hlasitosti 100 V, 20 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	13,000	844,87	10 983,31	
154	M	Pol156	regulátor hlasitosti 100 V, 40 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	1,000	803,14	803,14	
155	M	Pol157	regulátor hlasitosti 100 V, 100 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	2,000	3 230,59	6 461,18	

D 5

Jednotný čas a zvonění

116 863,11

156	K	222 32-3201	Montáž zvonku 3 - 75 V, na úchytné body	ks	7,000	270,72	1 895,04	
157	K	222 73-0401	Nastavení a zprovoznění hlavní stanice vč. anténní sestavy	ks	1,000	6 768,00	6 768,00	
158	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	5,000	40,61	203,05	CS ÚRS 2018 02
159	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	420,000	29,33	12 318,60	CS ÚRS 2018 02
160	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	7,000	507,60	3 553,20	CS ÚRS 2018 02
161	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	2,000	62,04	124,08	CS ÚRS 2018 02
162	K	742420011	Montáž společné televizní antény FM antény	kus	1,000	468,12	468,12	CS ÚRS 2018 02
163	K	742420041	Montáž společné televizní antény anténního domovního zesilovače	kus	1,000	6 158,88	6 158,88	CS ÚRS 2018 02
164	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	2,000	33,84	67,68	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	49,000	54,14	2 652,86	CS ÚRS 2018 02
166	M	900 23000 068	CYKY 2A x 1,5	m	198,000	10,72	2 122,56	
167	M	Pol158	CYKY 2D x 1,5	m	222,000	10,72	2 379,84	
168	M	Pol137	kabel koaxiální 75 ohmů	m	5,000	15,79	78,95	
169	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	2,000	11,28	22,56	
170	M	Pol159	hodiny hlavní, sériový kanál 12 V, minutová linka 24 V, vestavěný zdroj zvonkového napětí 75 V AC, 0,6 A	ks	1,000	26 103,05	26 103,05	
171	M	Pol160	anténa pro příjem signálu jednotného času	ks	1,000	1 808,18	1 808,18	
172	M	Pol161	hodiny podružné, analogové, IP20, stěnové, jednostranné, kulaté, pr. 40 cm, řízené min. linkou 24 V	ks	3,000	3 314,06	9 942,18	
173	M	Pol162	hodiny podružné, analogové, IP20, závěs stropní nebo boční, dvoustranné, kulaté, pr. 40 cm, řízené min. linkou 24 V	ks	4,000	7 236,12	28 944,48	
174	M	Pol163	zvonek, IP20, 75 V AC, 0,04 A	ks	7,000	1 607,40	11 251,80	

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 479,44

D 997

Přesun sutě

5 479,44

175	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,792	89,32	606,66	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorýsné plochy objektu.

176	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	95,088	3,95	375,60	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorýsné plochy objektu.

VV

6,792*14 Přepočtené koeficientem množství

95,088

177	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,792	336,14	2 283,06	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,792	325,99	2 214,12	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.*
- 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.*
- 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.*
- 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.*

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt:
02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
Soupis:

01 - SO.02 - Vlastní objekt

KSO: 801 32 1
Místo:

Zadavatel:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:
ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265
DIČ:

IČ: 06799736
DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547
DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH		28 540 256,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 540 256,75	21,00%	5 993 453,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 533 710,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

01 - SO.02 - Vlastní objekt

Místo:

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum: 02.04.2019

Projektant: Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 540 256,75

HSV - Práce a dodávky HSV

14 277 834,00

1 - Zemní práce

391 064,49

2 - Zakládání

2 907 777,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 016 498,16

4 - Vodorovné konstrukce

3 208 038,00

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

55 631,40

5 - Komunikace pozemní

64 356,34

61 - Úprava povrchů vnitřních

1 004 751,08

62 - Úprava povrchů vnějších

1 526 458,64

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

590 150,64

64 - Osazování výplní otvorů

245 058,00

8 - Trubní vedení

44 735,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 478,41

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

64 955,77

94 - Lešení a stavební výtahy

406 889,78

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

144 380,93

997 - Přesun sutě

283,98

998 - Přesun hmot

554 325,07

PSV - Práce a dodávky PSV	14 262 422,75
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	889 811,66
712 - Povlakové krytiny	1 218 665,81
713 - Izolace tepelné	1 007 531,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 398,49
762 - Konstrukce tesařské	76 612,90
763 - Konstrukce suché výstavby	952 228,18
764 - Konstrukce klempířské	385 665,34
766 - Konstrukce truhlářské	3 954 546,79
767 - Konstrukce zámečnické	2 897 247,86
771 - Podlahy z dlaždic	679 975,74
776 - Podlahy povlakové	1 100 204,99
781 - Dokončovací práce - obklady	633 723,22
783 - Dokončovací práce - nátěry	202 532,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	199 277,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis: **01 - SO.02 - Vlastní objekt**

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 540 256,75	
D HSV Práce a dodávky HSV							14 277 834,00	
D 1 Zemní práce							391 064,49	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	195,279	27,86	5 440,47	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenu, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	VV		0,2*(0,4*5,32+16,59*9,74)		32,743			
	VV		0,2*(29,0*13,4+20,3*1,4+15,6*10,0+7,8*12,8+12,7*4,1+7,5*11,7)		162,536			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	540,078	92,11	49 746,58	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	VV		plocha					
	VV		0,2*0,4*5,32		0,426			
	VV		0,2*16,59*9,74		32,317			
	VV		(11,675*0,231/2)*8,35		11,260			
	VV		(12,7*0,384/2)*4,1		9,997			
	VV		(0,029+0,531)/2*13,4*8,8		33,018			
	VV		(0,382+1,045)/2*13,4*20,4		195,042			
	VV		(0,838+1,508)/2*15,6*11,4		208,606			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,5*4,8*1,46		10,512				
	VV		svahování						
	VV		0,5*1,0*(14,3+1,2+1,4+4,7+10,2+2,8+8,0+14,9+20,3)		38,900				
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	540,078	27,95	15 095,18	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.						
4	K	132112102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných	m3	12,204	456,84	5 575,28	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metru.						
	VV		odvětrání ve štěrku						
	VV		0,3*0,2*(3*9,8+8,0+8,5+8,0+8,5+17,8+8,0+2,5+2*8,0+9,2+11,5+3*11,0)		9,624				
	VV		0,3*0,2*(11,0+3,5+2,0+2,0+4,5+5,5+6,5+0,5+7,5)		2,580				
5	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	476,155	275,27	131 071,19	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plutku a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					
		PSC						
		VV	0,95*1,6*(17,26+2*16,5+2,34)				79,952	
		VV	0,95*(1,33*2,6+0,76*1,4)				4,296	
		VV	0,95*1,6*(13,5+6,4+11,175+9,65+1,0+19,5+2*10,225+17,0+9,9+6,075+8,35+2*8,475+8,35+4,5+19,3)				261,592	
		VV	0,95*(3,11*4,7+13,16*4,385+2,96*9,8+1,4*12,85+1,85*9,65)				130,315	
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	476,155	30,46	14 503,68	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plutku a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	77,800	77,68	6 043,50	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozeprání pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
			PSC					
			VV					
8	K	151101211	1,0*(14,3+1,2+1,4+4,7+10,2+2,8+8,0+14,9+20,3) Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	77,800	28,93	2 250,75	CS ÚRS 2018 02
9	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	918,473	35,57	32 670,08	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
10	K	174101101	540,078+476,155-195,52*0,5 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykoppávkách	m3	214,028	100,00	21 402,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nez hutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nez hutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:					
			vnitřní strana pasů					
		VV	0,3*0,85*(2*18,26+2*2,34)		10,506			
		VV	0,3*0,85*(2*15,86+2*2,6)		9,415			
		VV	0,3*0,85*(2*10,825+2*7,75)		9,473			
		VV	0,3*0,85*(2*10,825+2*1,6)		6,337			
		VV	0,3*0,85*(2*6,675+2*8,3)		7,637			
		VV	0,3*0,85*(5,1+2,5+9,9+0,4+8,9+1,8+4,1+0,7+1,3+9,2+1,2)+0,78*0,85*8,2		16,937			
		VV	0,3*0,85*(2*5,825+2*8,95)		7,535			
		VV	0,3*0,85*(2*8,475+2*5,75)		7,255			
		VV	0,3*0,85*(2*5,58+2*9,65)		7,767			
		VV	0,3*0,85*(2*11,175+2*5,475)		8,492			
		VV	0,3*0,85*(2*3,175+2*11,775)		7,625			
		VV	vnější strana pasů					
		VV	0,3*0,85*(5,02+17,28+10,66+12,925+8,7+2*9,1+10,5+1,9+9,7+5,63+0,6+4,73+10,05+2,785+7,8+12,25+19,385+19,275+11,075+7,22+4,5+9,0+16,86)		57,641			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod terénem					
	VV		0,5*1,0*(14,3+1,2+1,4+4,7+10,2+2,8+8,0+14,9+20,3)		38,900			
	VV		rampa					
	VV		0,81*0,85*5,63+0,5*0,85*9,1+1,085*0,85*9,1+0,85*1,48*1,885		18,508			
11	M	58333698	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	215,096	395,93	85 162,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		1/2 obsypu zeminou					
	VV		195,52*0,5*1,85		180,856			
	VV		rampa					
	VV		18,508*1,85		34,240			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	12,204	467,90	5 710,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		odvětrání vykopaným šterkem					
	VV		0,3*0,2*(3*9,8+8,0+8,5+8,0+8,5+17,8+8,0+2,5+2*8,0+9,2+11,5+3*11,0)		9,624			
	VV		0,3*0,2*(11,0+3,5+2,0+2,0+4,5+5,5+6,5+0,5+7,5)		2,580			
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	865,001	18,95	16 391,77	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání tavic (berem) šifky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahu do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oboru 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		(17,2*8,5+12,0*28,2+(12,0+10,3)/2*4,2+10,3*7,0+19,4*11,5)		826,630			
	VV		(1,4*4,73+11,4*2,785)		38,371			
	D	2	Zakládání				2 907 777,60	
14	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,610	2 411,74	6 294,64	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.					
		PSC						
		VV	0,5*0,15*(9,6+2,8+7,7+13,3+1,4)		2,610			
15	K	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	163,722	1 063,10	174 052,86	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Potštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu.					
		PSC						
		VV	srovnání dna rýhy					
		VV	50,121*0,5		25,061			
		VV	pod desku					
		VV	0,2*(16,26*2,94+15,86*3,2+10,825*8,35+10,825*2,2+6,675*8,9+8,425*8,95+5,75*9,075)		79,951			
		VV	)					
		VV	0,2*(3,15*15,1+(3,15+1,8)/2*3,8-1,0*1,4-0,6*8,2)		10,130			
		VV	0,2*(5,56*10,25-1,0*1,0+11,775*5,475+11,775*3,775)		32,982			
		VV	pod rampu					
		VV	0,5*(1,0*5,63+0,85*9,1+1,5*9,1+1,9*2,2)		15,598			
16	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	173,000	2 678,22	463 332,06	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základu. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bitých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	0,2*(17,2*8,5+12,0*28,2+(12,0+10,3)/2*4,2+10,3*7,0+19,4*11,5)		165,326			
		VV	0,2*(1,4*4,73+11,4*2,785)		7,674			
17	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	38,015	374,29	14 228,63	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapážených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		PSC						
		VV	0,2*(4,8+17,2+10,5+12,0+8,6+19,4+11,5+19,4+19,3+10,3+6,9+4,5+9,5+17,2)		34,220			
		VV	0,2*(1,41+4,73+10,05+2,785)		3,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	38,015	105,33	4 004,12	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
19	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	15,032	27 477,12	413 036,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		2*(17,2*8,5+12,0*28,2+(12,0+10,3)/2*4,2+10,3*7,0+19,4*11,5)/(2,15*3,5)*60,1*0,001*1,1		14,525			
	VV		0,2*(1,4*4,73+11,4*2,785)*60,1*0,001*1,1		0,507			
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	54,415	2 146,86	116 821,39	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		0,1*1,6*(17,26+2*16,5+2,34)		8,416			
	VV		0,1*(1,33*2,6+0,76*1,4)		0,452			
	VV		0,1*1,6*(13,5+6,4+11,175+9,65+1,0+19,5+2*10,225+17,0+9,9+6,075+8,35+2*8,475+8,35+4,5+19,3)		27,536			
	VV		0,1*(3,11*4,7+13,16*4,385+2,96*9,8+1,4*12,85+1,85*9,65)		13,717			
	VV		0,1*1,41*4,73+0,1*3,1*11,7		4,294			
21	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	311,436	2 475,71	771 025,22	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základu. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		1,0*1,0*(2*17,26+16,86+2,94+3,2)		57,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		1,0*1,0*(10,825+20,3+19,5+1,0+11,775+10,25+2*10,825+7,675+28,8+8,9+8,95+19,3+4,5+2*9,075+7,8+1,36)		200,735				
	VV		1,0*1,1*(8,7)		9,570				
	VV		1,0*1,25*(10,25)		12,813				
	VV		1,0*0,3*(9,1)		2,730				
	VV		1,0*0,9*(10,65+1,885)		11,282				
	VV		1,0*0,6*(4,73+8,180)		7,746				
	VV		1,0*0,8*(11,3)		9,040				
22	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	679,115	280,87	190 743,03	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
	VV		1,0*(5,02+17,28+10,66+12,925+8,7+2*9,1+10,5+1,9+9,7+5,63+0,6+4,73+10,05+2,785+7,8+12,25+19,385+19,275+11,075+7,22+4,5+9,0+16,86)		226,045				
	VV		1,0*(2*16,26+2*2,94+2*15,86+2*3,2+2*10,825+2*8,35+2*10,825+2*2,2+2*6,675+2*8,9+2*8,425+2*8,95+2*5,75+2*9,075)		236,470				
	VV		1,0*(3,15+9,9+0,3+8,95+1,8+4,2+0,8+1,4+9,18+0,6+8,18+0,76+14,28)		63,500				
	VV		1,0*(2*5,56+2*10,25+2*1,0+2*11,775+2*5,475+2*11,775+2*3,775)		99,220				
	VV		1,0*(5,63+0,6+4,73+10,05+2,785+1,885+9,7)+1,0*(2*9,1+0,3)		53,880				
23	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	679,115	64,56	43 843,66	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
24	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	47,000	310,51	14 593,97	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvoru, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvoru a prostupu ve stěnových a stropních konstrukcích. 2. Pro volbu cen kotevních otvoru s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení. 3. Zalévání kotevních otvoru se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvoru z betonu prostého.						
	VV		odvětrání						
	VV		7		7,000				
	VV		vodovod, kanalizace, ostatní						
	VV		40		40,000				
25	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	24,915	27 927,03	695 801,95	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		PSC						
		VV	311,436*0,08		24,915			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				3 016 498,16	
26	K	311113153	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	180,565	1 148,29	207 340,98	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31 ^a 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
		PSC						
		VV	1.NP					
		VV	3,25*(2*19,5+2*11,0)		198,250			
		VV	-(6*2,0*1,0+1,5*2,04+1,25*2,1)		-17,685			
27	K	311270331	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25	m2	973,473	1 670,06	1 625 758,32	CS ÚRS 2018 02
		VV	1.NP					
		VV	3,3*(8,5+7,2+0,12+5,9+0,12+4,1+8,5+16,85)		169,257			
		VV	-(1,5*2,15+5,28*2,99+1,0*2,85+1,5*2,85+6*1,0*3,0)		-44,137			
		VV	3,3*(7,375+4,25)		38,363			
		VV	-(3*0,9*2,3)		-6,210			
		VV	3,62*(11,625+39,3+9,875+7,0+4,5+28,3)		364,172			
		VV	-					
		VV	(3,75*1,5+1,25*2,1+5,25*2,5+1,0*3,085+3,75*2,5+4,5*1,75+1,56*2,85+1,5*2,85+1,0*2,85+4,5*2,5)		-64,531			
		VV	3,3*(11,625+9,6+7,675+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+9,675)		164,423			
		VV	-(1,5*2,85+0,9*2,15+2*1,5*1,3+0,75*1,3+2*0,9*2,85+0,8*2,85+1,0*2,85+2*0,9*2,85)		-26,475			
		VV	3,25*(11,82+13,5)		82,290			
		VV	-(1,7*2,5+2*0,9*2,15+1,0*2,1+2*0,9*2,02+2,575*3,5)		-22,869			
		VV	2.NP					
		VV	3,27*(11,625+39,6+9,875+6,055+4,5+29,3)		330,123			
		VV	-(7,5*2,5+1,5*3,1+2*5,25*2,5+3,0*2,5+7,58*2,5+2,6*2,96+6,75*2,5+7,5*2,5)		-119,421			
		VV	3,27*(11,625+2,45+0,5+1,6+0,5+3,025+0,5+2,625+7,7+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+7,7)		161,783			
		VV	-(3*1,0*2,85)		-8,550			
		VV	zakládací vrstva					
		VV	-0,115*389,09		-44,745			
28	K	311270531	Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 240 mm, formát a rozměr cihel 8DF 248x240x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25	m2	11,623	2 137,03	24 838,70	CS ÚRS 2018 02
		VV	1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,3*(11,625)		38,363			
	VV		-(2,75*3,0+1,625*3,0+4,75*3,0)		-27,375			
	VV		2.NP					
	VV		3,27*0,625		2,044			
	VV		zakládací vrstva					
	VV		-0,115*12,25		-1,409			
29	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	38,392	1 008,99	38 737,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		4,27*8,2+1,56*4,1-0,9*2,02-0,6*2,0		38,392			
30	K	311272131	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	29,890	1 267,67	37 890,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,62*4,5		16,290			
	VV		podezdívka střešních světlíků					
	VV		0,5*(2*0,7+2*1,0)*8		13,600			
31	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	127,740	1 702,04	217 418,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		atika hlavního vstupu					
	VV		0,5*(2*17,5+7,64)		21,320			
	VV		atika učeбен					
	VV		1,0*(10,2+12,0)		22,200			
	VV		0,75*(39,6+29,1+4,5+6,0)		59,400			
	VV		atika kuchyně					
	VV		0,5*(2*19,5+10,64)		24,820			
32	K	311279121	Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva z vyrovnávacích bloků, tloušťka zdiva 200 mm	m	389,090	804,22	312 913,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky jedné vrstvy zdiva výšky do 115 mm.					
	VV		1.NP					
	VV		(8,5+7,2+0,12+5,9+0,12+4,1+8,5+16,85)		51,290			
	VV		(7,375+4,25)		11,625			
	VV		(11,625+39,3+9,875+7,0+4,5+28,3)		100,600			
	VV		(11,625+9,6+7,675+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+9,675)		49,825			
	VV		(11,82+13,5)		25,320			
	VV		2.NP					
	VV		(11,625+39,6+9,875+6,055+4,5+29,3)		100,955			
	VV		(11,625+2,45+0,5+1,6+0,5+3,025+0,5+2,625+7,7+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+7,7)		49,475			
33	K	311279122	Zakládací vrstva vápenopiskového zdiva z vyrovnávacích bloků, tloušťka zdiva 240 mm	m	12,250	854,91	10 472,65	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky jedné vrstvy zdiva výšky do 115 mm.					
	VV		1.NP					
	VV		(11,625)		11,625			
	VV		2.NP					
	VV		0,625		0,625			
34	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,178	28 097,02	89 292,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		180,565*0,016*1,1		3,178			
35	K	317142412	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	495,81	991,62	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
36	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	15,000	636,36	9 545,40	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1.NP					
	VV		15		15,000			
37	K	317142432	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	792,15	2 376,45	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
38	K	317143431	Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	2,000	1 435,64	2 871,28	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
39	K	317144135	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1740 mm (1250 mm)	kus	2,000	856,39	1 712,78	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání dílcu a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisu cen jsou uvedeny doporučené světlosti otvoru.					
			PSC					
			VV					
			VV		2,000			
40	K	317144136	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 1990 mm (1500 mm)	kus	2,000	956,14	1 912,28	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání dílcu a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisu cen jsou uvedeny doporučené světlosti otvoru.					
			PSC					
			VV					
			VV		2,000			
41	K	317144138	Překlady z lehkého betonu střední výška 240 mm, šířka 115 mm, délka 2490 mm (2000 mm)	kus	12,000	1 235,74	14 828,88	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání dílcu a maltové lože pro osazení. 2. V závorkách popisu cen jsou uvedeny doporučené světlosti otvoru.					
			PSC					
			VV					
			VV		12,000			
42	K	317321611	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	5,506	2 717,00	14 959,80	CS ÚRS 2018 02
			VV					
			VV		0,321			
			VV					
			VV		0,135			
			VV		0,508			
			VV		0,475			
			VV		0,313			
			VV		0,550			
			VV		0,069			
			VV					
			VV		0,648			
			VV					
			VV		0,625			
			VV		0,850			
			VV		0,388			
			VV		0,069			
			VV		0,165			
			VV		0,390			
43	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	59,085	473,80	27 994,47	CS ÚRS 2018 02
			VV					
			VV		1,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P.18" 0,25*5,26+2*0,35*5,8		5,375			
	VV		"P.19"2*(2*0,25*4,75+0,2*3,75)		6,250			
	VV		"P.20"2*0,25*6,25+0,2*5,25		4,175			
	VV		"P.21"2*(2*0,25*5,5+0,2*4,5)		7,300			
	VV		"P.24"2*0,25*1,1+0,25*0,6		0,700			
	VV		monolitické překlady 2.NP					
	VV		"P.20"2*(2*0,25*6,5+0,2*5,25)		8,600			
	VV		"P.22"2*(2*0,25*8,5+0,2*7,5)		11,500			
	VV		"P.23"2*0,25*7,75+0,2*6,75		5,225			
	VV		"P.24"2*0,25*1,1+0,25*0,6		0,700			
	VV		"P.25"2*0,25*3,3+0,2*2,8		2,210			
	VV		"P.25"2*0,25*7,8+0,2*7,3		5,360			
44	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	59,085	151,37	8 943,70	CS ÚRS 2018 02
45	K	317353136	Ztracené bednění překladů z vápenopiskových U-profilů osazených do maltového lože ve zdech tloušťky 200 mm	m	52,875	529,69	28 007,36	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní podepření překladu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání a uložení betonu; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 32 - Překlady z betonu železového (bez výztuže), b) dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 317 36 - Výztuž překladu, říms, žlabu, žlabových říms, klenbových pásů. 3. Množství jednotek se určuje v m délky překladu.								
	PSC							
	VV		1.NP					
	VV		13*1,375+7*1,25+3*1,125+1,875+1,625+6*1,75		44,000			
	VV		2.NP					
	VV		3*1,375+1,75+3,0		8,875			
46	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,501	29 834,29	44 781,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		spřažený překlad 1.NP					
	VV		0,321*0,3		0,096			
	VV		monolitické překlady 1.NP					
	VV		"P.07"0,25*0,2*2,7*0,3		0,041			
	VV		"P.19"2*0,25*0,2*4,75*0,3		0,143			
	VV		"P.20"0,25*0,2*6,25*0,3		0,094			
	VV		"P.21"2*0,25*0,2*5,5*0,3		0,165			
	VV		"P.24"0,25*0,25*1,1*0,3		0,021			
	VV		spřažený překlad 2.NP					
	VV		0,648*0,3		0,194			
	VV		monolitické překlady 2.NP					
	VV		"P.20"2*0,25*0,2*6,25*0,3		0,188			
	VV		"P.22"2*0,25*0,2*8,5*0,3		0,255			
	VV		"P.23"0,25*0,2*7,75*0,3		0,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P.24*0,25*0,25*1,1*0,3		0,021			
	VV		"P.25*0,25*0,2*3,3*0,3		0,050			
	VV		"P.25*0,25*0,2*7,8*0,3		0,117			
47	K	342272215	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	71,759	504,93	36 233,27	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,87*(2*0,25+0,6)		4,257			
	VV		3,5*(4,6+2,575+2,575+0,425+0,175+2*4,55+0,425+0,45)		71,138			
	VV		-(2*0,9*2,02)		-3,636			
48	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	197,844	606,07	119 907,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,55*(4*0,17+0,45+0,22)		4,793			
	VV		3,87*(4,875+0,5+0,15+1,7+0,58+0,5+0,15)		32,721			
	VV		-(0,8*1,97)		-1,576			
	VV		3,5*(2*6,25+3*2,15+1,35+5,3+2*4,6+0,7+1,1+2,25+5,9+2*1,05+2,2)		171,675			
	VV		-(2*0,7*2,1+3*0,8*2,1+2*0,9*2,1+3*1,0*2,1+2*0,7*1,97+2*0,6*1,97)		-23,182			
	VV		1,55*(2*0,75)		2,325			
	VV		2.NP					
	VV		3,52*(0,75+2*0,15+0,4+0,3+0,4+0,3+0,4+0,3)		11,088			
49	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	107,934	716,59	77 344,43	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,87*(1,215+0,6+2,025+7,675+2,6+0,1+2*2,65+5,0)		94,873			
	VV		-(0,9*2,1+2*0,8*2,1)		-5,250			
	VV		1,55*(1,5+2,975)		6,936			
	VV		3,5*(1,7+1,55)		11,375			
50	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	29,923	824,26	24 664,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,55*(2*0,325)		2,308			
	VV		3,5*(4,55)		15,925			
	VV		1,05*1,3+3,5*1,15+3,5*1,05		9,065			
	VV		2.NP					
	VV		1,5*1,75		2,625			
51	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	326,380	46,86	15 294,17	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 1111 a - 1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líc příčky. 2. Ceny - 1111 a - 1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		1.NP					
	VV		3,55*6		21,300			
	VV		4*0,32+2*0,5		2,280			
	VV		3,87*16		61,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,215+0,75+2,025+2*0,25+0,6+4,875+0,1+2,6+7,675+2,65+2,9+2,65+1,85+0,25+0,5+0,58+1,7+0,5+0,25		34,170			
	VV		3,5*26		91,000			
	VV		1,55*3		4,650			
	VV		3*2,15+2*6,9+1,35+3*4,6+2,575+5,4+0,5+0,45+4*4,55+1,05+1,05+0,7+0,25+5,9+1,55+1,45+1,1+2,575		78,150			
	VV		2.NP					
	VV		3,52*8		28,160			
	VV		1,5		1,500			
	VV		2*0,25+0,5+3*0,25+3*0,5		3,250			
52	K	346272216	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdivky 50 mm	m2	15,883	421,54	6 695,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		3,87*(2,175)-1,0*2,85		5,567			
	VV		2.NP					
	VV		3,52*(2,375+2,175)-(2*1,0*2,85)		10,316			
53	K	346272236	Přizdivky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdivky 100 mm	m2	21,173	603,16	12 770,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.NP					
	VV		1,55*(2*4,53+4,6)		21,173			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 208 038,00	
84	K	341941004	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru přes 14 do 16 mm	m	8,400	736,95	6 190,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařování dilcu. 2. Ceny neplatí pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 341 94-101. Nosné tupé svary betonářské oceli.					
	VV		"Z1"8,4		8,400			
54	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	31,000	376,75	11 679,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálu, tato se ocení ve specifikaci..					
	VV		nad 1.NP					
	VV		9+1		10,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		nad 2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		9+1		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+5		8,000			
55	M	59346862R	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm	m	72,055	1 730,80	124 712,79	
	VV		nad 1.NP					
	VV		9*3,25+1*3,25		32,500			
	VV		1*3,655+1*3,145		6,800			
	VV		nad 2.NP					
	VV		1*3,505		3,505			
	VV		9*3,25		29,250			
56	M	59346863R	panel stropní předpjatý 100x84x25 cm	m	6,500	1 304,98	8 482,37	
	VV		nad 1.NP					
	VV		1*3,25		3,250			
	VV		nad 2.NP					
	VV		1*3,25		3,250			
57	M	59346864R	panel stropní předpjatý 100x44x25 cm	m	3,145	865,40	2 721,68	
	VV		1*3,145		3,145			
58	M	59346867R	panel stropní předpjatý 100x49x25 cm	m	12,100	933,98	11 301,16	
	VV		nad 2.NP					
	VV		3*1,2		3,600			
	VV		5*1,7		8,500			
59	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	155,000	575,28	89 168,40	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky.					
			2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.					
			3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.					
			4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
	PSC							
	VV		nad 1.NP-střed					
	VV		9+1		10,000			
	VV		5		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		7		7,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2+1		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		8		8,000			
	VV		nad 1.NP-sever					
	VV		9		9,000			
	VV		10+1		11,000			
	VV		10+1		11,000			
	VV		nad 1.NP-jih					
	VV		14		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14		14,000			
	VV		nad 2.NP					
	VV		5+1		6,000			
	VV		12+1+1		14,000			
	VV		1		1,000			
	VV		14		14,000			
	VV		9+1		10,000			
	VV		8		8,000			
60	M	59346843R	panel stropni předpjatý 100x119x16 cm	m	290,450	1 496,86	434 762,99	
	VV		nad 1.NP-sever					
	VV		9*6,65		59,850			
	VV		10*6,5		65,000			
	VV		10*4,8		48,000			
	VV		nad 1.NP-jih					
	VV		14*4,15		58,100			
	VV		14*4,25		59,500			
61	M	59346844R	panel stropni předpjatý 100x44x16 cm	m	11,300	748,65	8 459,75	
	VV		nad 1.NP-sever					
	VV		1*6,5		6,500			
	VV		1*4,8		4,800			
62	M	59346862R	panel stropni předpjatý 100x119x25 cm	m	615,925	1 730,80	1 066 042,99	
	VV		nad 1.NP					
	VV		9*9,38		84,420			
	VV		5*7,725		38,625			
	VV		5*4,15		20,750			
	VV		7*10,025		70,175			
	VV		2*7,225		14,450			
	VV		2*7,725		15,450			
	VV		1*4,65		4,650			
	VV		1*4,75		4,750			
	VV		1*4,165		4,165			
	VV		8*6,85		54,800			
	VV		nad 2.NP					
	VV		5*10,155+10,665		61,440			
	VV		7*7,725+5*7,225		90,200			
	VV		1*4,01		4,010			
	VV		10*4,7+4*4,2		63,800			
	VV		9*9,36		84,240			
63	M	59346863R	panel stropni předpjatý 100x84x25 cm	m	18,740	1 304,98	24 455,33	
	VV		nad 1.NP					
	VV		1*9,38		9,380			
	VV		nad 2.NP					
	VV		1*9,36		9,360			
64	M	59346864R	panel stropni předpjatý 100x44x25 cm	m	7,725	865,40	6 685,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*7,725		7,725			
	VV				0,000			
65	M	59346865R	panel stropní předpjatý 100x69x25 cm	m	7,225	995,91	7 195,45	
	VV		nad 2.NP					
	VV		1*7,225		7,225			
66	M	59346866R	panel stropní předpjatý 100x37x25 cm	m	7,225	865,18	6 250,93	
	VV		nad 2.NP					
	VV		1*7,225		7,225			
67	M	59346867R	panel stropní předpjatý 100x49x25 cm	m	40,200	933,98	37 546,00	
	VV		nad 2.NP					
	VV		8*5,025		40,200			
68	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	1,286	3 070,34	3 948,46	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při tci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazu.					
	VV		0,25*0,625*6,95+0,2		1,286			
69	K	411322626	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37	m3	2,103	3 343,88	7 032,18	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při tci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazu.					
	VV		spojovací krček					
	VV		0,25*2,9*2,9		2,103			
70	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	4,594	397,73	1 827,17	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropu 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropu s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte pudorysná plocha hlavic, ohraničená pruníkem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropu se oceňuje součtem ploch bednění nosníku (trámu) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníku se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníku. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte pudorysná plocha nosníku, ohraničená pruníkem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionu na přechodu stěn do stropu, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
71	K	411351012	0,625*6,55+0,5 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	4,594	113,54	521,60	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropu 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropu s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte pudorysná plocha hlavic, ohraničená pruníkem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropu se oceňuje součtem ploch bednění nosníku (trámu) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníku se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníku. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte pudorysná plocha nosníku, ohraničená pruníkem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionu na přechodu stěn do stropu, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
72	K	411354249	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	16,820	585,64	9 850,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 pudorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonu 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropu 411 36- . . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
		PSC						
		VV	spojovací krček					
		VV	2*2,9*2,9		16,820			
73	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	4,594	120,30	552,66	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
74	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	4,594	29,23	134,28	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
75	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	1,017	29 080,15	29 574,51	CS ÚRS 2018 02
		VV	panely					
		VV	1,286*0,3		0,386			
		VV	spojovací krček					
		VV	2,103*0,3		0,631			
76	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	4,526	4 566,48	20 667,89	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrně výši 8 % na krytí nákladu na řezání příslušných délek z hutních délek nosníku a na zbytkový odpad (prořez).					
		VV	strop 1.NP, I 280					
		VV	47,9*(2*5,8+2*5,4)*0,001		1,073			
		VV	strop 2.NP, I 300					
		VV	117*(2*5,65)*0,001		1,322			
		VV	strop 2.NP OV, U 300					
		VV	31,9*(16*1,0)*0,001		0,510			
		VV	U 200, Z 1					
		VV	8,4*25,3*0,001		0,213			
		VV	L 160, Z 1					
		VV	8,4*29,3*0,001		0,246			
		VV	P 270, Z 1					
		VV	8,4*23,48*0,001		0,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		překlád P.18 HEB 240					
	VV		2*5,8*83,2*0,001		0,965			
77	M	13522530R	ocel široká jakost S235JR 270x12mm	t	0,217	29 102,40	6 315,22	
	VV		0,197*1,1		0,217			
78	M	13010730	ocel profilová IPN 280 jakost 11 375	t	1,180	28 538,40	33 675,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,073*1,1		1,180			
79	M	13010988	ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375	t	1,062	25 154,40	26 713,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,965*1,1		1,062			
80	M	13010990	ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375	t	1,454	26 395,20	38 378,62	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,322*1,1		1,454			
81	M	13010448	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 160x160x12mm	t	0,271	34 291,20	9 292,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,246*1,1		0,271			
82	M	13010836	ocel profilová UPN 300 jakost 11 375	t	0,561	26 959,20	15 124,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,51*1,1		0,561			
83	M	13010920	ocel profilová UE 200 jakost 11 375	t	0,234	28 087,20	6 572,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,213*1,1		0,234			
85	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	71,454	3 548,68	253 567,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		zálivka spár stropních panelů nad 1.NP					
	VV		0,05*0,25*(9*12,65+6*11,825+6*10,025+6*11,825+7*6,85)		4,548			
	VV		0,05*0,25*(8*6,65+11*11,3)		2,219			
	VV		0,05*0,25*(13*8,4)		1,365			
	VV		0,1*0,25*(2*11,625+6,0+5,25+9,6)		1,103			
	VV		0,1*0,16*(12,45+16,8)		0,468			
	VV		věnc po obvodě v úrovni stropu nad 1.NP					
	VV		0,05*0,25*(11,625+18,8+9,9)		0,504			
	VV		0,2*0,25*(12,3+12,3)		1,230			
	VV		0,16*0,25*(6,7)		0,268			
	VV		0,1*0,25*(1,2+6,0)		0,180			
	VV		0,3*0,16*(2*6,6)		0,634			
	VV		0,1*0,16*(2*12,45+11,5)		0,582			
	VV		0,25*0,16*(11,5+8,5)		0,800			
	VV		0,05*0,16*(2*16,85)		0,270			
	VV		0,2*0,16*(8,5)		0,272			
	VV		ostatní dobetonávky stropu nad 1.NP					
	VV		1,0		1,000			
	VV		zálivka spár stropních panelů nad 2.NP					
	VV		0,05*0,25*(5*10,155+10,665+16*5,025+8*1,7+8*1,2+4*7,225+7,725+2,995+3,505+6*4,7+7*5,2+9*12,6)		4,827			
	VV		0,175*0,25*2,995+0,2*0,25*4,01		0,332			
	VV		0,5*0,25*(18,8+7*0,5+11,6)		4,238			
	VV		věnc po obvodě v úrovni stropu nad 2.NP					
	VV		0,05*0,25*(6,0+4,4+16,0+11,5+26,0)		0,799			
	VV		0,2*0,25*(2*12,3+10,275)		1,744			
	VV		ostatní dobetonávky stropu nad 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
	VV		atika					
	VV		0,25*0,3*(2*17,0+7,64)		3,123			
	VV		0,25*0,3*(10,2+12,0)		1,665			
	VV		0,25*0,3*(39,6+29,1+4,5+6,0)		5,940			
	VV		0,25*0,3*(2*19,4+10,64)		3,708			
	VV		ostatní věnce a dobetonávky					
	VV		2,5		2,500			
	VV		I 280 1.NP					
	VV		0,24*0,35*11,625		0,977			
	VV		HEB 300 2.NP					
	VV		0,3*0,25*11,625		0,872			
	VV		věnc pod stropní panely 1.NP					
	VV		BD 250					
	VV		0,25*0,25*(2*19,5+2*11,0)		3,813			
	VV		VP 200					
	VV		0,2*0,25*(8,5+7,2+0,12+5,9+0,12+4,1+8,5+16,85)		2,565			
	VV		0,2*0,25*((7,375+4,25)+(11,625+39,3+9,875+7,0+4,5+28,3)+(11,625+9,6+7,675+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+9,675)+(11,82+13,5))		9,369			
	VV		VP 240					
	VV		0,24*0,25*11,625		0,698			
	VV		pórobeton 250					
	VV		0,25*0,25*4,5		0,281			
	VV		věnc pod stropní panely 2.NP					
	VV		VP 200					
	VV		0,2*0,25*(11,625+39,6+9,875+6,055+4,5+29,3)		5,048			
	VV		0,2*0,25*(11,625+2,45+0,5+1,6+0,5+3,025+0,5+2,625+7,7+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+7,7)		2,474			
	VV		VP 240					
	VV		0,24*0,25*0,625		0,038			
86	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	507,860	443,50	225 235,91	CS ÚRS 2018 02
	VV		zálivka spár stropních panelů nad 1.NP					
	VV		5,0		5,000			
	VV		věnc po obvodě v úrovni stropu nad 1.NP					
	VV		0,3*(8,45+12,025+10,5+19,25+10,275+2*9,25)		23,700			
	VV		0,25*(2*19,5+11,3)		12,575			
	VV		0,25*(2*17,25+8,5)+0,2*5,5		11,850			
	VV		zálivka spár stropních panelů nad 2. NP					
	VV		0,25*(2,995+2*4,01)		2,754			
	VV		2,5		2,500			
	VV		věnc po obvodě v úrovni stropu nad 2.NP					
	VV		0,3*(10,275+6,2+4,5+29,3+12,025+39,4)		30,510			
	VV		atika					
	VV		0,3*(17,55+4,8+17,45+2*17,25+7,75)		24,615			
	VV		0,3*(12,025+39,4+10,275+6,3+4,5+29,3)+0,3*(11,525+38,9+9,775+5,8+4,0+28,8)		60,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,3*(2*19,5+11,3)+0,3*(2*19,25+10,8)		29,880			
	VV		ostatní věnce a dobetonávky					
	VV		10,0		10,000			
	VV		dobetonávka 1					
	VV		0,3*(1,1+5,8+0,7)		2,280			
	VV		věnc pod stropní panely 1.NP					
	VV		BD 250					
	VV		2*0,3*(2*19,5+2*11,0)		36,600			
	VV		VP 200					
	VV		2*0,3*(8,5+7,2+0,12+5,9+0,12+4,1+8,5+16,85)		30,774			
	VV		2*0,3*((7,375+4,25)+(11,625+39,3+9,875+7,0+4,5+28,3)+(11,625+9,6+7,675+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+9,675)+(11,82+13,5))		112,422			
	VV		VP 240					
	VV		2*0,3*11,625		6,975			
	VV		pórobeton 250					
	VV		2*0,3*4,5		2,700			
	VV		věnc pod stropní panely 2.NP					
	VV		VP 200					
	VV		2*0,3*(11,625+39,6+9,875+6,055+4,5+29,3)		60,573			
	VV		2*0,3*(11,625+2,45+0,5+1,6+0,5+3,025+0,5+2,625+7,7+3,075+0,5+1,6+0,5+2,65+0,5+2,425+7,7)		29,685			
	VV		VP 240					
	VV		2*0,3*0,625		0,375			
	VV		strop krčku					
	VV		0,3*(3,08+2,2)		1,584			
	VV		I 280 1.NP					
	VV		2*0,35*11,625+0,24*(2,75+1,625+4,75)		10,328			
87	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	507,860	182,74	92 806,34	CS ÚRS 2018 02
88	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	21,436	27 084,90	580 591,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		71,454*0,3		21,436			
							55 631,40	
89	K	430321001	Schodišťové konstrukce a rampy Montáž podestových panelů hmotností do 3,0 t	kus	1,000	605,73	605,73	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku hlavních panelů, tato se ocení ve specifikaci.					
90	M	59373791R	stupeň podestový nosný ŽB 158x100x15 cm	kus	1,000	4 850,40	4 850,40	
91	K	434121431	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných i kosých oboustranně zazděných, stupňů broušených nebo leštěných	m	37,920	266,58	10 108,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.								
92	M	59373756R	24*1,58 stupeň schodišťový nosný ŽB 158x35x15 cm	kus	37,920 24,000	1 669,44	40 066,56	
D 5 Komunikace pozemní							64 356,34	
93	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	130,008	99,26	12 904,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		okapový chodník					
	VV		0,8*(4,92+2,0+3,0+12,5+12,545+7,0+11,5+3,0+9,1+11,82+19,41+19,8+10,795+6,99+1,5+9,6+17,03)		130,008			
94	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	130,008	155,54	20 221,44	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru. Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obrazcu o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvaru (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 ‰, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 ‰, c) přes 300 m2 ve výši 1 ‰. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
95	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	143,009	218,38	31 230,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		130,008*1,1		143,009			
D 61 Úprava povrchů vnitřních							1 004 751,08	
96	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	328,100	47,20	15 486,32	CS ÚRS 2018 02
97	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	18,739	51,29	961,12	CS ÚRS 2018 02
98	K	611322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	328,100	262,90	86 257,49	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
	VV		VSTUP					
	VV		62,43+70,79		133,220			
	VV		VARNA					
	VV		71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01		194,880			
104	K	611322145	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	18,739	271,02	5 078,64	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		22*1,58*0,31+24*1,58*0,16+1,2*1,58		18,739			
100	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	2 700,648	37,63	101 625,38	CS ÚRS 2018 02
	VV		63,925+459,422+2177,301		2 700,648			
101	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	200,000	145,13	29 026,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		dle potřeby					
	VV		200,0		200,000			
102	K	612322121	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	459,422	183,37	84 244,21	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropu nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
103	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	2 177,301	255,94	557 258,42	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61. 13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	1. 01					
		VV	3,55*(2*16,85+2*3,9)- (5,28*2,99+1,0*2,85+3*0,9*2,3+5,225*3,03)+0,15*(5,28+2*2,99+1,0+2*2,85+3*0,9+6*2,3)		111,815			
		VV	1. 02					
		VV	3,55*(2*16,85+2*4,45)- (3*0,9*2,3+5,225*3,03+1,5*2,85+6*1,0*3,0+1,5*2,15)+0,15*(1,5+2*2,85+6*1,0+12*3,0)+0,2*(1,5+2*2,15)		112,228			
		VV	1. 03					
		VV	3,87*(3,95+19,650+2,2+4,4+15,5+4*0,5)- (1,5*2,85+2*0,9*2,85+0,8*2,85+2*1,0*2,85+1,56*2,85+0,9*2,02+1,5*2,85)		156,675			
		VV	0,15*(1,5+2*2,85+1,56+2*2,85)+0,2*(1,5+2*2,85+4*0,75)		4,209			
		VV	3,87*(1,48+0,5+1,5+1,1)-0,6*2,0		16,525			
		VV	3,87*(8,2+1,16)-(0,6*2,0+0,9*2,02)+0,2*(0,6+2*2,0+0,9+2*2,02)		35,113			
		VV	1. 04					
		VV	3,87*(2*3,875+2*3,0)- (2,75*3,0+1,5*2,85+1,125*2,85)+0,15*(1,5+2*2,85)+0,2*(1,125+2*2,85)		39,926			
		VV	1. 05					
		VV	3,87*(2*11,625+2*9,11)- (2,75*3,0+1,625*3,0+4,75*3,0+4,5*2,5+3,75*1,5)+0,2*(4,5+2*2,5+3,5+2*1,5+6*3,0+2,75+1,625+4,75)		124,864			
		VV	3,87*(2*8,25+2*3,0+2*0,25)- (1,625*3,0+4,75*3,0+0,75*1,3+2*1,5*1,3+0,9*2,15)+0,2*(6*1,3+4*1,5+0,75)		65,985			
		VV	1. 06					
		VV	3,87*(2*7,675+2*2,55)- (0,9*2,15+2*1,5*1,3+0,75*1,3+1,25*2,1+0,9*2,1+0,9*2,15)+0,2*(1,25+2*2,1)+0,125*(0,9+2*2,1)		67,609			
		VV	1. 07					
		VV	3,87*(2*7,675+2*2,125)-(0,9*2,1+0,8*2,1)		72,282			
		VV	1. 08					
		VV	3,87*(2*2,85+2*1,85+2*4,5+2*2,9)-(0,9*2,85+2*0,8*2,1)		87,729			
		VV	1. 09					
		VV	3,87*(4*1,85+2*4,5+2*2,85)-(0,9*2,85+2*0,8*2,1)		79,602			
		VV	1. 10					
		VV	3,87*(2*2,85+2*1,05)-(0,8*2,85)		27,906			
		VV	1. 11					
		VV	3,87*(2*6,975+2*9,75+4*0,5)-(5,25*2,5+2*1,0*2,85)+0,2*(5,25+2*2,5)		120,417			
		VV	1. 12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,87*(2*9,875+2*6,55)- (2*1,0*2,85+1,0*3,085+3,75*2,5+4,5*1,75)+0,2*(1,0+2*3,085+3,75+2*2,5+4,5+2*1,75)		105,879			
VV			1. 13					
VV			3,5*(2*6,35+2*11,82+2*1,0+2*2,35+1,7)- (2*2,0*1,0+1,7*2,5+1,0*2,1+2*2,0*1,0+1,25*2,1)+0,2*(4*2,0+8*1,0)+0,25*(1,25+2*2,1)		144,178			
VV			1,55*(2*0,75+0,1+2*2,975+1,375+1,5+2*0,125+2*0,75+0,1)		19,026			
VV			1. 14					
VV			3,5*(2*2,25+2*6,25)- (1,5*2,65+2*0,7*2,1+3*0,8*2,1+2*0,9*2,1+2*1,0*2,1)+0,2*(1,5+2*2,65)		40,925			
VV			1. 15					
VV			3,5*(2*3,3+2*2,25)-(0,7*2,1+0,8*2,1)		35,700			
VV			1. 16					
VV			3,5*(2*1,55+2*1,05+2*3,0+2*2,2)-(0,7*2,1+0,6*2,1+1,0*1,0)+0,2*(3*1,0)		51,470			
VV			1. 17					
VV			3,5*(2*2,5+2*2,25)-(0,7*2,1+0,8*2,1)		30,100			
VV			1. 18					
VV			3,5*(2*1,45+2*1,05+2*2,2+2*2,5)-(0,7*2,1+0,6*2,1+1,0*1,0)+0,2*(3*1,0)		47,270			
VV			1. 19					
VV			3,5*(2*1,95+2*2,15)-(0,7*2,1+2,0*1,0)+0,2*(2,0+2*1,0)		26,030			
VV			1. 20					
VV			3,5*(2*1,15+2*2,0)-(0,7*2,1)		20,580			
VV			1. 21					
VV			3,5*(2*2,15+2*1,15)-(0,9*2,1)		21,210			
VV			1. 22					
VV			3,5*(2*1,6+2*1,35)-(0,8*2,1)		18,970			
VV			1. 23					
VV			3,5*(2*1,35+2*2,9)-(0,9*2,1+1,0*2,1)+0,1*(1,0+2*2,1)		26,280			
VV			1. 24					
VV			3,5*(2*2,9+2*7,85+2*1,15+2*0,7)- (1,0*2,1+2*0,8*2,1+4*0,9*2,02+1,0*2,1)+0,075*(2*0,9+4*2,02)+0,2*(2*0,9+4*2,02+1,0+2*2,1)		77,125			
VV			1. 25					
VV			3,5*(2*1,8+2*4,55)-(0,9*2,02)		42,632			
VV			1. 26					
VV			3,5*(2*1,875+2*4,55)-(0,9*2,02)		43,157			
VV			1. 27					
VV			3,5*(2*4,025+2*2,575)-(0,9*2,02)		44,382			
VV			1. 28					
VV			3,5*(2*1,8+2*4,6)-(1,0*2,1+0,8*2,1)		41,020			
VV			1. 29					
VV			3,5*(2*1,85+2*4,6)-(0,8*2,1)		43,470			
VV			1. 30					
VV			3,5*(2*2,575+2*3,925)-(0,9*2,02)		43,682			
VV			2. 01					
VV			3,52*(4,45+19,8+7*0,5+4,5+16,5)- (3*1,0*2,85+2,6*2,96+6,75*2,5)+0,2*(6,75+2*2,5+2,6+2*2,96)		142,533			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,45*(2*1,75+0,15)		5,293			
	VV		0,5*(2*8,4+1,58)		9,190			
	VV		2. 02					
	VV		3,52*(7,65+6,8+9,875+6,0)-(2,8*2,5+7,2*2,5)+0,2*(2,8+7,2+2*2,5)		84,744			
	VV		2. 03					
	VV		3,52*(2*6,975+2*9,75+4*0,5)-(5,25*2,5+1,0*2,85)+0,2*(5,25+2*2,5)		110,859			
	VV		2. 04					
	VV		3,52*(2*6,975+2*9,7+4*0,5)-(5,25*2,5+1,0*2,85)+0,2*(5,25+2*2,5)		110,507			
	VV		2. 05					
	VV		3,52*(2*11,625+2*12,35+2*0,24+2*0,625+2*0,25+0,625)-(2*7,5*2,5+1,0*2,85+1,5*3,1)-0,2*(2*7,5+4*2,5+1,34+2*2,35)		127,626			
	VV		obklad stěn					
	VV		-438,302-21,12		-459,422			
99	K	612325301	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2	63,925	332,24	21 238,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		pro aplikaci pásků oken					
	VV		1.NP					
	VV		0,2*(5,26+2*2,99+4,5+2*2,5+3,75+2*1,5+3*2,0+6*1,0+1,5+2*2,65+3*2,0+6*1,0+5,25+2*2,5+1,0+2*3,085+3,75+2*2,5+4,5+2*1,75+1,56+2*2,85+6*1,0+12*3,0)		28,344			
	VV		0,2*(6*0,9+12*2,3+2*5,225+4*3,032*1,125+4*1,5+12*2,85)		19,459			
	VV		2.NP					
	VV		0,2*(7,58+3,08+2*2,5+6,75+2*2,5+7,5+2*2,5+7,5+2*2,5+1,5+2*3,1+5,25+2*2,5+5,25+2*2,5)		16,122			
105	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	429,766	75,24	32 335,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod. ; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		obklad+sokl					
	VV		429,766		429,766			
106	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	716,055	15,98	11 442,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		1. 01					
	VV		3,55*7		24,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,26+2*2,99+1,125+2*2,85+3*0,9+6*2,3		34,565			
VV			1. 02					
VV			3,55*2		7,100			
VV			3*0,9+6*2,3+5,225+1,5+2*2,85+6*1,0+12*3,0		70,925			
VV			1. 03					
VV			3,87*5		19,350			
VV			1,5+2*2,85+4*0,9+8*2,85+0,8+2*2,85+1,56+2*2,85+2*0,9+4*2,02+2*0,6+3*2,0+1,5+2*2,85+4*0,75		74,640			
VV			1. 04					
VV			3,87*1		3,870			
VV			1,35+2*2,1+1,125+2*2,85+2,75+2*3,0		21,125			
VV			1. 05					
VV			3,87*3		11,610			
VV			4,5+2*2,5+3,75+2*1,5+2*4,75+2*1,625+2,75+10*3,0+0,75+2*1,5+6*1,3		73,300			
VV			1. 06					
VV			3,87*1		3,870			
VV			2*1,5+0,75+6*1,3+1,25+2*2,15+0,9+2*2,1		22,200			
VV			1. 07					
VV			3,87*1		3,870			
VV			0,9+2*2,1		5,100			
VV			1. 11					
VV			3,87*4		15,480			
VV			5,25+2*2,5		10,250			
VV			1. 12					
VV			3,75+2*2,5+4,5+2*1,75		16,750			
VV			1. 13					
VV			3,5*2+1,55*9		20,950			
VV			1,25+2*2,1+4*2,0+8*1,0+2*1,7		24,850			
VV			1. 14					
VV			1,5+2*2,65		6,800			
VV			1. 15					
VV			3,5*1		3,500			
VV			1. 16					
VV			3,5*1+1,05		4,550			
VV			3*1,0		3,000			
VV			1. 17					
VV			3,5*1		3,500			
VV			1. 18					
VV			3,5*1		3,500			
VV			3*1,0		3,000			
VV			1. 19					
VV			2,0+2*1,0		4,000			
VV			1. 24					
VV			3,5*1		3,500			
VV			8*0,9+15*2,02+3*2,1		43,800			
VV			1. 26					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*1		3,500			
	VV		1. 28					
	VV		2*1,0+3*2,1		8,300			
	VV		2. 01					
	VV		3,52*8		28,160			
	VV		2*2,6+4*2,96+6,75+2*2,5		28,790			
	VV		2. 02					
	VV		2*2,5+7,3+2,8		15,100			
	VV		2. 03					
	VV		3,52*4		14,080			
	VV		5,25+2*2,5		10,250			
	VV		2. 04					
	VV		3,52*4		14,080			
	VV		5,25+2*2,5		10,250			
	VV		2. 05					
	VV		3,52*2		7,040			
	VV		7,5+2*2,5+7,5+2*2,5+1,5+2*3,1		32,700			
107	M	55343023	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s úzkou kulatou hlavou 4,0mm	m	787,661	32,17	25 339,05	CS ÚRS 2018 02
	VV		716,055*1,1		787,661			
108	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	319,624	13,95	4 458,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		1.NP					
	VV		5,26+2*2,99+4,5+2*2,5+3,75+2*1,5+3*2,0+6*1,0+1,5+2*2,65+3*2,0+6*1,0+5,25+2*2,5+1,0+2*3,085+3,75+2*2,5+4,5+2*1,75+1,56+2*2,85+6*1,0+12*3,0		141,720			
	VV		6*0,9+12*2,3+2*5,225+4*3,032*1,125+4*1,5+12*2,85		97,294			
	VV		2.NP					
	VV		7,58+3,08+2*2,5+6,75+2*2,5+7,5+2*2,5+7,5+2*2,5+1,5+2*3,1+5,25+2*2,5+5,25+2*2,5		80,610			
109	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm / 2,4 m	m	351,586	22,67	7 970,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		319,624*1,1		351,586			
110	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačeníím do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	460,000	5,81	2 672,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilu včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.								
		PSC						
		VV	1m/m2 omítky					
		VV	460,0		460,000			
111	M	56284233	omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm	m	506,000	17,48	8 844,88	CS ÚRS 2018 02
		VV	460*1,1		506,000			
112	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	360,342	29,17	10 511,18	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž zajišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
		VV	1.NP					
		VV	"výplně - fasáda"5,26*2,99+4,5*2,5+3,75*1,5+3*2,0*1,0+1,5*2,65+3*2,0*1,0+5,25*2,5+1,0*3,085+3,75*2,5+4,5*1,75+1,56*2,85+6*1,0*3,0		104,483			
		VV	"výplně - interiér"3*0,9*2,3+2*5,225*3,03+2*1,125*2,85+4*1,5*2,85		61,386			
		VV	"ostatní"50,0		50,000			
		VV	2.NP					
		VV	"výplně - fasáda"7,5*2,5+7,5*2,5+1,5*3,1+5,25*2,5+5,25*2,5+3,0*2,5+7,58*2,5+2,6*2,98+6,75*2,5		119,473			
		VV	"ostatní"25,0		25,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				1 526 458,64	
113	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	2,420	603,44	1 460,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek tepením a taliťovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
		VV	VSTUP					
		VV	0,46*5,26		2,420			
114	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	2,662	255,83	681,02	CS ÚRS 2018 02
		VV	2,42*1,1		2,662			
115	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	2,420	24,40	59,05	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

- a) upevnění desek lepením a taliťovými hmoždinkami,*
- b) přestěrkování izolačních desek,*
- c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,*
- d) uzavření otvoru po kotvách lešení.*

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

- a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztrátě lze stanovit ve výši 2%,*
- b) provedení konečné povrchové úpravy:*

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781

Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

PSC

116	K	621541031	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm podhledů	m2	2,420	368,84	892,59	CS ÚRS 2018 02
117	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	469,691	543,06	255 070,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek tepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvoru po kotvách řešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.								
	VV		VSTUP					
	VV		17,0*3,95-6*1,0*3,0		49,150			
	VV		17,0*0,85		14,450			
	VV		17,0*3,95-5,26*2,99+2*0,46*2,99+4,92*3,95		73,607			
	VV		0,85*(4,92+2*0,46+17,0)		19,414			
	VV		VARNA					
	VV		3,2*1,2+(3,2+3,95)/2*8,0+1,9*3,95+(0,7+2,7)/2*8,3-3*2,0*1,0-1,5*2,65		44,080			
	VV		(3,5+2,1)/2*8,3+1,9*0,85+(0,85+1,6)/2*8,0+1,6*1,2		36,575			
	VV		4,0*2,0+(4,0+2,8)/2*8,5+(2,8+0,5)/2*8,9-3*2,0*1,0		45,585			
	VV		0,8*2,0+(0,8+2,0)/2*8,5+(2,0+4,3)/2*8,9		41,535			
	VV		(0,5+0,2)/2*2,2+(0,2+0,1)/2*2,2+(0,1+0,2)/2*3,4+(0,2+0,7)/2*4,0		3,410			
	VV		(4,3+4,6)/2*2,2+(4,6+4,7)/2*2,2+(4,7+4,6)/2*3,4+(4,6+4,1)/2*4,0		53,230			
	VV		UČEBNY					
	VV		0,8*23,7+0,5*4,5+0,5*7,3+1,0*2,4+(1,0+1,3)/2*5,3+1,3*1,1		34,785			
	VV		0,8*10,5+0,5*5,5+0,5*3,3+0,8*14,0+0,8*6,3		29,040			
	VV		(0,8+1,1)/2*10,6		10,070			
	VV		(1,6+0,8)/2*12,3		14,760			
118	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm	m2	237,416	255,83	60 738,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		VSTUP					
	VV		(17,0*3,95-6*1,0*3,0)*1,1		54,065			
	VV		(17,0*3,95-5,26*2,99+2*0,46*2,99+4,92*3,95)*1,1		80,968			
	VV		VARNA					
	VV		(3,2*1,2+(3,2+3,95)/2*8,0+1,9*3,95+(0,7+2,7)/2*8,3-3*2,0*1,0-1,5*2,65)*1,1		48,488			
	VV		(4,0*2,0+(4,0+2,8)/2*8,5+(2,8+0,5)/2*8,9-3*2,0*1,0)*1,1		50,144			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((0,5+0,2)/2*2,2+(0,2+0,1)/2*2,2+(0,1+0,2)/2*3,4+(0,2+0,7)/2*4,0)*1,1		3,751			
119	M	28376425	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm	m2	279,246	487,30	136 076,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		VSTUP					
	VV		(17,0*0,85)*1,1		15,895			
	VV		(0,85*(4,92+2*0,46+17,0))*1,1		21,355			
	VV		VARNA					
	VV		((3,5+2,1)/2*8,3+1,9*0,85+(0,85+1,6)/2*8,0+1,6*1,2)*1,1		40,233			
	VV		(0,8*2,0+(0,8+2,0)/2*8,5+(2,0+4,3)/2*8,9)*1,1		45,689			
	VV		((4,3+4,6)/2*2,2+(4,6+4,7)/2*2,2+(4,7+4,6)/2*3,4+(4,6+4,1)/2*4,0)*1,1		58,553			
	VV		UČEBNY					
	VV		(0,8*23,7+0,5*4,5+0,5*7,3+1,0*2,4+(1,0+1,3)/2*5,3+1,3*1,1)*1,1		38,264			
	VV		(0,8*10,5+0,5*5,5+0,5*3,3+0,8*14,0+0,8*6,3)*1,1		31,944			
	VV		((0,8+1,1)/2*10,6)*1,1		11,077			
	VV		((1,6+0,8)/2*12,3)*1,1		16,236			
120	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	469,691	13,46	6 322,04	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek tepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvoru po kotvách tešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781

Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

121	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	172,925	52,49	9 076,83	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	4,92+17,14+10,6+12,4+8,8+19,41+11,82+19,41+19,6+10,795+7,1+4,5+9,4+17,03		172,925			
122	M	59051657	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 20cm 0,95/200cm	m	190,218	174,84	33 257,72	CS ÚRS 2018 02
		VV	172,925*1,1		190,218			
123	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	743,464	28,42	21 129,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníku již započteny.					
		VV	okenní lišty					
		VV	1.NP					
		VV	5,26+2*2,99+4,5+2*2,5+3,75+2*1,5+3*2,0+6*1,0+1,5+2*2,65+3*2,0+6*1,0+5,25+2*2,5+1,0+2*3,085+3,75+2*2,5+4,5+2*1,75+1,56+2*2,85+6*1,0+12*3,0		141,720			
		VV	6*0,9+12*2,3+2*5,225+4*3,032*1,125+4*1,5+12*2,85		97,294			
		VV	2.NP					
		VV	7,58+3,08+2*2,5+6,75+2*2,5+7,5+2*2,5+7,5+2*2,5+1,5+2*3,1+5,25+2*2,5+5,25+2*2,5		80,610			
		VV	parapetní lišty					
		VV	1.NP					
		VV	3*2,0+3*2,0+4*1,0		16,000			
		VV	rohové lišty					
		VV	"okna"5,26+2*2,99+3*2,0+6*1,0+1,5+2*2,04+3*2,0+6*1,0+6*1,0+12*3,0		82,820			
		VV	"podhled"5,22		5,220			
		VV	"atika"(4,4+17,1+3*16,5+7,6)+(11,2+39,1+9,5+5,9+4,5+29,1)+(2*19,3+10,7+11,8+2*18,8)		276,600			
		VV	"rohy objektu"3*4,8		14,400			
		VV	dilatační lišty					
		VV	6*4,8		28,800			
124	M	59051476	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	351,586	22,67	7 970,45	CS ÚRS 2018 02
		VV	319,624*1,1		351,586			
125	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	17,600	45,12	794,11	CS ÚRS 2018 02
		VV	16,0*1,1		17,600			
126	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	416,944	15,00	6 254,16	CS ÚRS 2018 02
		VV	379,04*1,1		416,944			
127	M	59051500	profil dilatační stěnový	m	31,680	199,66	6 325,23	CS ÚRS 2018 02
		VV	28,8*1,1		31,680			
132	K	622274011	Montáž profilů zavěšené odvětrávané fasády rohových nebo do spár, na rošt kovový	m	1 681,971	92,20	155 077,73	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilu, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
		VV	fasádní profil V					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	632,32		632,320			
		VV	fasádní profil L					
		VV	632,32*1,66		1 049,651			
133	M	59155003R	fasádní profil V	m	695,552	127,80	88 891,55	
		VV	632,32*1,1		695,552			
134	M	59155001R	fasádní profil L	m	1 154,616	83,47	96 375,80	
		VV	1049,651*1,1		1 154,616			
135	M	59030656R	fasání diagonála vč. kotev do zdi	kus	2 316,188	55,95	129 590,72	
		VV	632,32*3,33*1,1		2 316,188			
136	M	59039043R	bezhlavičkové vruty rastru	kus	6 385,167	9,93	63 404,71	
		VV	632,32*9,18*1,1		6 385,167			
128	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	98,620	415,01	40 928,29	CS ÚRS 2018 02
		VV	VSTUP					
		VV	17,0*0,5		8,500			
		VV	0,5*(4,92+2*0,46+17,0)		11,420			
		VV	VARNA					
		VV	0,5*8,3+1,9*0,5+0,5*8,0+0,5*1,2		9,700			
		VV	0,5*2,0+0,5*8,5+0,5*8,9		9,700			
		VV	0,5*2,2+0,5*2,2+0,5*3,4+0,5*4,0		5,900			
		VV	UČEBNY					
		VV	0,5*23,7+0,5*4,5+0,5*7,3+0,5*2,4+0,5*5,3+0,5*1,1		22,150			
		VV	0,5*10,5+0,5*5,5+0,5*3,3+0,5*14,0+0,5*6,3		19,800			
		VV	0,5*10,6		5,300			
		VV	0,5*12,3		6,150			
129	K	622541031	Omitka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	217,496	353,24	76 828,29	CS ÚRS 2018 02
		VV	VSTUP					
		VV	17,0*3,95-6*1,0*3,0		49,150			
		VV	17,0*3,95-5,26*2,99+2*0,46*2,99+4,92*3,95		73,607			
		VV	VARNA					
		VV	3,2*1,2+(3,2+3,95)/2*8,0+1,9*3,95+(0,7+2,7)/2*8,3-3*2,0*1,0-1,5*2,65		44,080			
		VV	4,0*2,0+(4,0+2,8)/2*8,5+(2,8+0,5)/2*8,9-3*2,0*1,0		45,585			
		VV	(0,5+0,2)/2*2,2+(0,2+0,1)/2*2,2+(0,1+0,2)/2*3,4+(0,2+0,7)/2*4,0		3,410			
		VV	rohů budovy					
		VV	0,16*(2*0,7+2*0,5+2*4,0)		1,664			
130	K	623142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu piliřů nebo sloupů	m2	11,453	212,44	2 433,08	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
		VV	ostění vstupu					
		VV	0,16*(6*1,0+12*3,0)		6,720			
		VV	ostění varny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,16*(3*2,0+6*1,0+1,5+2*2,04+3*2,0+6*1,0)		4,733			
131	K	623541031	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm piliřů a sloupů	m2	11,453	353,24	4 045,66	CS ÚRS 2018 02
137	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	273,956	29,17	7 991,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.					
	VV		1.NP					
	VV		"výplně -					
	VV		fasáda"5,26*2,99+4,5*2,5+3,75*1,5+3*2,0*1,0+1,5*2,65+3*2,0*1,0+5,25*2,5+1,0*3,085		104,483			
	VV		+3,75*2,5+4,5*1,75+1,56*2,85+6*1,0*3,0					
	VV		"ostatní"25,0		25,000			
	VV		2.NP					
	VV		"výplně -					
	VV		fasáda"7,5*2,5+7,5*2,5+1,5*3,1+5,25*2,5+5,25*2,5+3,0*2,5+7,58*2,5+2,6*2,98+6,75*2,		119,473			
	VV		5					
	VV		"ostatní"25,0		25,000			
138	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	644,045	17,06	10 987,41	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách - 1161 až - 1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		UČEBNY					
	VV		(8,5+8,2)/2*23,7+(4,6+4,5)/2*4,5+(4,5+4,7)/2*7,3+7,6*2,4+(7,6+7,3)/2*5,3+7,3*1,1		317,705			
	VV		-(3,75*1,5+5,25*2,5+1,0*3,065+3,75*2,5+7,5*2,5+1,5*3,1+2*5,25*2,5+3,08*2,5)		-88,540			
	VV		(8,4+8,2)/2*10,5+(4,7+4,5)/2*5,5+(4,5+4,6)/2*3,3+(8,1+8,3)/2*14,0+(8,3+8,8)/2*6,3		296,130			
	VV		-(4,5*2,5+1,56*2,5+6,75*2,5+7,5*2,5+3,5*3,5)		-63,025			
	VV		(8,9+8,6)/2*10,6		92,750			
	VV		-(4,5*1,75+7,58*2,5)		-26,825			
	VV		(7,6+8,4)/2*12,3		98,400			
	VV		podhled					
	VV		0,25*(12,3+10,6)		5,725			
	VV		krček					
	VV		11,725		11,725			
139	M	63141451	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2	708,450	360,96	255 722,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		644,045*1,1		708,450			
140	K	713291222	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	644,045	26,75	17 228,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	28329218	fólie hydroizolační pojistná difúzně otevřená bez bednění, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	708,450	43,54	30 845,91	CS ÚRS 2018 02
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				590 150,64	
142	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	97,543	2 776,18	270 796,93	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochuzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo odděľující pod potěry, podlahy, prumyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).
- Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:
 - a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
 - b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
- Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
 1. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
 - b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

PSC

VV		VSTUP						
VV		0,075*(62,43+70,79)			9,992			
VV		UČEBNY						
VV		0,082*(62,64+11,25+130,68+69,79+64,88)			27,818			
VV		0,075*(19,03+14,91+18,44+13,71+2,86)			5,171			
VV		0,075*(67,81+65,24+69,79+69,51+142,53+28,08+5,22+13,26)			34,608			
VV		VARNA						
VV		0,075*(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01)			14,616			
VV		ostatní plochy, prahy						
VV		5,0			5,000			
VV		podlaha krčku						
VV		0,05*2,6*2,6			0,338			
143	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	97,543	270,72	26 406,84	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
- V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
- Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	97,543	95,88	9 352,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
145	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	20,000	209,49	4 189,80	CS ÚRS 2018 02
	VV		dle potřeby		20,000			
	VV		20,0		20,000			
146	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	20,000	31,59	631,80	CS ÚRS 2018 02
147	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	4,403	24 908,10	109 670,36	CS ÚRS 2018 02
	VV		VSTUP					
	VV		(62,43+70,79)/6*18,2*0,001*1,15		0,465			
	VV		UČEBNY					
	VV		(62,64+11,25+130,68+19,03+14,91+18,44+13,71+2,86+69,79+64,88)/6*18,2*0,001*1,15		1,424			
	VV		(67,81+65,24+69,79+69,51+142,53+28,08+5,22+13,26)/6*18,2*0,001*1,15		1,610			
	VV		VARNA					
	VV		(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01)/6*18,2*0,001*1,15		0,680			
	VV		ostatní plochy, prahy					
	VV		0,2		0,200			
	VV		podlaha krčku					
	VV		2,6*2,6/6,0*18,2*0,001*1,15		0,024			
148	K	632450123	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm	m2	3,385	389,16	1 317,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených stroju a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	VV		podmaltování Z1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25*8,5+0,15*8,4		3,385			
149	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénnové fólie	m2	199,880	12,32	2 462,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		podlaha 1.NP					
	VV		(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01)		194,880			
	VV		"prahy, ostatní"5,0		5,000			
150	K	634111115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 120 mm	m	827,666	62,04	51 348,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 01					
	VV		(2*16,85+2*3,9+4*0,32)		42,780			
	VV		1. 02					
	VV		(2*16,85+2*4,45)		42,600			
	VV		1. 03					
	VV		(3,95+19,650+2,2+4,4+15,5+4*0,5)		47,700			
	VV		1. 04					
	VV		(2*3,875+2*3,0)		13,750			
	VV		1. 05					
	VV		(2*11,625+2*9,11)		41,470			
	VV		(2*8,25+2*3,0+2*0,25)		23,000			
	VV		1. 06					
	VV		(2*7,675+2*2,55)		20,450			
	VV		1. 07					
	VV		(2*7,675+2*2,125)		19,600			
	VV		1. 08					
	VV		(2*2,85+2*1,85+2*4,5+2*2,9)		24,200			
	VV		1. 09					
	VV		(4*1,85+2*4,5+2*2,85)		22,100			
	VV		1. 10					
	VV		(2*2,85+2*1,05)		7,800			
	VV		1. 11					
	VV		(2*6,975+2*9,75+4*0,5)		35,450			
	VV		1. 12					
	VV		(2*9,875+2*6,55)		32,850			
	VV		1. 13					
	VV		(2*6,35+2*11,824*0,75+4*0,1+2*1,5+2*2,975+2*2,35)		44,486			
	VV		1. 14					
	VV		(2*2,25+2*6,25)		17,000			
	VV		1. 15					
	VV		(2*3,3+2*2,25)		11,100			
	VV		1. 16					
	VV		(2*1,55+2*1,05+2*3,0+2*2,2)		15,600			
	VV		1. 17					
	VV		(2*2,5+2*2,25)		9,500			
	VV		1. 18					
	VV		(2*1,45+2*1,05+2*2,2+2*2,5)		14,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1. 19						
VV		(2*1,95+2*2,15)			8,200			
VV		1. 20						
VV		(2*1,15+2*2,0)			6,300			
VV		1. 21						
VV		(2*2,15+2*1,15)			6,600			
VV		1. 22						
VV		(2*1,6+2*1,35)			5,900			
VV		1. 23						
VV		(2*1,35+2*2,9)			8,500			
VV		1. 24						
VV		(2*2,9+2*7,85+2*1,15+2*0,7)			25,200			
VV		1. 25						
VV		(2*1,8+2*4,55)			12,700			
VV		1. 26						
VV		(2*1,875+2*4,55)			12,850			
VV		1. 27						
VV		(2*4,025+2*2,575)			13,200			
VV		1. 28						
VV		(2*1,8+2*4,6)			12,800			
VV		1. 29						
VV		(2*1,85+2*4,6)			12,900			
VV		1. 30						
VV		(2*2,575+2*3,925)			13,000			
VV		2. 01						
VV		(4,45+19,8+7*0,5+4,5+16,5+2*1,5)			51,750			
VV		2. 02						
VV		(7,65+6,8+9,875+6,0)			30,325			
VV		2. 03						
VV		(2*6,975+2*9,75+4*0,5)			35,450			
VV		2. 04						
VV		(2*6,975+2*9,7+4*0,5)			35,350			
VV		2. 05						
VV		(2*11,625+2*12,35+2*0,24+2*0,625+2*0,25+0,625)			50,805			
151	K	635211121R	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z pórobetonového granulátu	m3	19,408	5 872,54	113 974,26	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.

PSC

VV

VSTUP

VV

0,025*(62,43+70,79)

3,331

VV

UČEBNY

VV

0,025*(62,64+11,25+130,68+19,03+14,91+18,44+13,71+2,86+69,79+64,88)

10,205

VV

VARNA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,025'(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01)		4,872			
	VV		ostatní plochy, prahy					
	VV		1,0		1,000			
	D	64	Osazování výplní otvorů				245 058,00	
152	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	17,000	1 579,20	26 846,40	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		1+2+1+3+1+2+2		12,000			
	VV		1+1		2,000			
153	M	64 11000 001	zárubeň ocelová 1 100/2 150, tl. stěny 100 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	2,000	4 794,00	9 588,00	
154	M	64 11000 002	zárubeň ocelová 1 000/2 150, tl. stěny 100 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	2,000	4 794,00	9 588,00	
155	M	64 11000 003	zárubeň ocelová 900/2 150, tl. stěny 200 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	3,000	4 794,00	14 382,00	
156	M	64 11000 004	zárubeň ocelová 900/2 150, tl. stěny 100 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	4,000	4 794,00	19 176,00	
157	M	64 11000 005	zárubeň ocelová 800/2 150, tl. stěny 100 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	4,000	4 794,00	19 176,00	
158	M	64 11000 006	zárubeň ocelová 700/2 150, tl. stěny 100 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	2,000	4 794,00	9 588,00	
159	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	12,000	2 256,00	27 072,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. párobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím prací apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchu.								
	VV		3+2+1+1+1+1		10,000			
	VV		1+1		2,000			
160	M	64 11000 007	zárubeň ocelová 1 000/2 850, tl. stěny 250 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	3,000	9 136,80	27 410,40	
161	M	64 11000 008	zárubeň ocelová 1 000/2 850, tl. stěny 200 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	3,000	9 136,80	27 410,40	
162	M	64 11000 009	zárubeň ocelová 900/2 850, tl. stěny 200 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	2,000	9 136,80	18 273,60	
163	M	64 11000 010	zárubeň ocelová 900/2 850, tl. stěny 125 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	2,000	9 136,80	18 273,60	
164	M	64 11000 011	zárubeň ocelová 800/2 850, tl. stěny 200 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	1,000	9 136,80	9 136,80	
165	M	64 11000 012	zárubeň ocelová 1 000/2 850, tl. stěny 125 mm, polodrážka, stínová drážka	kus	1,000	9 136,80	9 136,80	
	D	8	Trubní vedení				44 735,71	
166	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	52,200	26,83	1 400,53	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny:</i> <i>a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,</i> <i>b) i pro zřízení svistého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,</i> <i>c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.</i> <i>2. Ceny nelze použít:</i> <i>a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,</i> <i>b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svistých konsolidačních prefabrikovaných drénu,</i> <i>c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahu a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.</i> <i>5. Množství měrných jednotek:</i> <i>a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahu. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,</i> <i>b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahu a prořezu stanovených projektovou dokumentací.</i>								
	VV		(9,6+2,8+7,7+13,3+1,4)*1,5		52,200			
167	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	57,420	29,33	1 684,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		52,2*1,1		57,420			
174	K	800 11000 001	Napojení drenážního potrubí do kanalizace	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
168	K	871218111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru do 90 mm	m	160,400	10,05	1 612,02	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4.</i> <i>2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem.</i> <i>3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) prořiznutí rýhy,</i> <i>b) vtažení flexibilního potrubí.</i> <i>4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.</i>								
	VV		3*9,8+8,0+8,5+8,0+8,5+17,8+8,0+2,5+2*8,0+9,2+11,5+3*11,0		160,400			
169	M	28611222	trubka PVC drenážní flexibilní D 80mm	m	176,440	32,04	5 653,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		160,4*1,1		176,440			
170	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	34,800	10,05	349,74	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) prořiznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.								
PSC								
VV			(9,6+2,8+7,7+13,3+1,4)		34,800			
171	M	28611224	trubka PVC drenážní flexibilní D 125mm	m	38,280	69,03	2 642,47	CS ÚRS 2018 02
VV			34,8*1,1		38,280			
172	K	895111121	Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	2,000	7 077,18	14 154,36	CS ÚRS 2018 02
173	K	895111129	Drenážní šachtice normální z betonových dílců typ Šn 60 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hl.	kus	6,000	1 933,22	11 599,32	CS ÚRS 2018 02
VV			2*3		6,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 478,41	
177	K	9 11000 001	Bezpečnostní značky a tabulky	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00	
178	K	9 11000 002	Požární ucpávky	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00	
175	K	953312124	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm	m2	6,125	244,03	1 494,68	CS ÚRS 2018 02
VV			dilatace stropu 1.NP					
VV			0,25*(11,5+8,5)		5,000			
VV			dilatace krčku					
VV			0,25*(1,7+2,8)		1,125			
176	K	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm	m2	99,154	172,90	17 143,73	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibítním, maltovými terči).								
PSC								
VV			4,3*8,8+4,3*11,9-1,125*2,85-1,5*2,85-1,25*2,1		78,904			
VV			ke staré budově					
VV			4,5*4,5		20,250			
D 91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				64 955,77	
179	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	162,510	177,32	28 816,27	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
		PSC						
		VV	okapový chodník					
		VV	4,92+2,0+3,0+12,5+12,545+7,0+11,5+3,0+9,1+11,82+19,41+19,8+10,795+6,99+1,5+9,6+17,03		162,510			
180	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	178,761	87,19	15 586,17	CS ÚRS 2018 02
		VV	162,51*1,1		178,761			
181	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	6,500	3 162,05	20 553,33	
		VV	162,51*0,2*0,2		6,500			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				406 889,78	
182	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 316,043	55,84	73 487,84	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
		PSC						
		VV	VSTUP					
		VV	4,3*(4,95+18,7+17,5)		176,945			
		VV	UČEBNY					
		VV	15,545*9,1		141,460			
		VV	13,795*8,5		117,258			
		VV	9,1*(30,0+4,5+6,5)-8*4,3-2,6*2,6		328,500			
		VV	9,1*40,8-11,9*4,3		320,110			
		VV	VARNA					
		VV	4,3*(19,5+14,9+19,5)		231,770			
183	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	118 443,870	1,24	146 870,40	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí pudorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupku zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
		PSC						
		VV	1316,043*3*30		118 443,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 316,043	30,91	40 678,89	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
185	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 316,043	9,02	11 870,71	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
186	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	118 443,870	0,35	41 455,35	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
187	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 316,870	6,43	8 467,47	CS ÚRS 2018 02
188	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 703,304	46,54	79 271,77	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
VV			SDK podhled					
VV			375,028+68,736+557,548		1 001,312			
VV			sádrovláknitá deska					
VV			2*36,946		73,892			
VV			omítky stropů					
VV			328,1		328,100			
VV			ostatní					
VV			300,0		300,000			
189	K	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	5,000	228,65	1 143,25	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.					
190	K	949111221	Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	sada	150,000	19,20	2 880,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.								
	PSC							
	VV		5*30		150,000			
191	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	sada	5,000	152,82	764,10	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).								
	PSC							
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				144 380,93	
192	K	950 11000 001	Osazení hasicích přístrojů dle PBŘ	kus	8,000	265,08	2 120,64	
193	M	950 11000 002	přenosný hasicí přístroj práškový, hasicí schopnost 21A	kus	8,000	1 015,20	8 121,60	
194	K	950 11000 003	D + M ochranná vrstva z netkané geotextilie proti hmyzu, markýza nad hlavním vstupem	m2	8,700	169,20	1 472,04	
195	K	950 11000 004	D + M vnitřní dilatační profil vč. hliníkového krycího dilatačního profilu	m2	23,225	846,00	19 648,35	
	VV		1,125+1,5+4*2,85+1,25+2,1		17,375			
	VV		ke staré budově					
	VV		1,5+2*2,175		5,850			
196	K	950 11000 005	D + M zásobník s dávkovačem na mýdlo, ozn. ZP.02	soubor	12,000	564,00	6 768,00	
197	K	950 11000 006	D + M zásobník na papírové ručníky, ozn. ZP.03	soubor	4,000	564,00	2 256,00	
198	K	950 11000 007	D + M koš na použité papírové ručníky, ozn. ZP.04	soubor	4,000	564,00	2 256,00	
199	K	950 11000 008	D + M čistící štětka na WC mísy, ozn. ZP.05	soubor	10,000	169,20	1 692,00	
200	K	950 11000 009	D + M držák role toaletního papíru, ozn. ZP.06	soubor	7,000	564,00	3 948,00	
201	K	950 11000 010	D + M zásobník na toaletní papír, ozn. ZP.07	soubor	2,000	846,00	1 692,00	
202	K	950 11000 011	D + M nášlapný koš, ozn. ZP.08	soubor	2,000	846,00	1 692,00	
203	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 221,766	41,73	92 714,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světliky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světliky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pudorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonu se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladu, schodu v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladu, schodu, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětu. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětu. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytku stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvoru.								
VV			2*865,001+12,545*39,2		2 221,766			
D	997		Přesun sutě				283,98	
204	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,352	89,32	31,44	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
205	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	4,928	3,95	19,47	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
VV			0,352*14 Přepočtené koeficientem množství		4,928			
206	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,352	336,14	118,32	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
207	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,352	325,99	114,75	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
D 998 Přesun hmot							554 325,07	
208	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3 624,461	152,94	554 325,07	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
D PSV Práce a dodávky PSV							14 262 422,75	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							889 811,66	
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1 672,983	3,49	5 838,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC						
		VV	deska					
		VV	17,2*9,2+12,925*28,8+11,9*4,4+7,22*11,075+19,365*12,25		900,023			
		VV	střecha vstupu					
		VV	16,7*7,8		130,260			
		VV	střecha varny					
		VV	19,0*10,9		207,100			
		VV	střecha školy					
		VV	11,4*29,2+10,6*4,2+9,7*6,0		435,600			
210	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svisté S nátěrem penetračním	m2	498,426	10,39	5 178,65	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC						
		VV	1,2*(5,02+17,28+10,55+12,925+8,6+11,4)		78,930			
		VV	5,4*(7,8+12,3+19,3)		212,760			
		VV	1,2*(19,275+11,075+7,22+4,4+9,0+16,86)		81,396			
		VV	střecha vstupu					
		VV	0,6*(2*16,7+2*7,8)		29,400			
		VV	střecha varny					
		VV	0,6*(2*19,0+2*10,9)		35,880			
		VV	střecha školy					
		VV	0,6*(11,4+39,3+9,7+6,0+4,5+29,2)		60,060			
211	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,868	60 009,60	52 088,33	CS ÚRS 2018 02
		VV	0,0004*(900,023+373,086)		0,509			
		VV	střecha vstupu					
		VV	0,0004*(130,26+29,4)		0,064			
		VV	střecha varny					
		VV	0,0004*(207,1+35,88)		0,097			
		VV	střecha školy					
		VV	0,0004*(435,6+60,06)		0,198			
212	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	2 573,006	39,81	102 431,37	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		PSC						
		VV	2*900,023		1 800,046			
		VV	střecha vstupu					
		VV	130,26		130,260			
		VV	střecha varny					
		VV	207,1		207,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha školy					
	VV		435,6		435,600			
213	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	871,512	47,88	41 727,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		2*373,086		746,172			
	VV		střecha vstupu					
	VV		29,4		29,400			
	VV		střecha varny					
	VV		35,88		35,880			
	VV		střecha školy					
	VV		60,06		60,060			
214	M	62836110	pás těžký asfaltovaný s Al folii nosnou vložkou	m2	2 413,471	155,66	375 680,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		900,023*1,1+373,086*1,15		1 419,074			
	VV		střecha vstupu					
	VV		130,26*1,1+29,4*1,15		177,096			
	VV		střecha varny					
	VV		207,1*1,1+35,88*1,15		269,072			
	VV		střecha školy					
	VV		435,6*1,1+60,06*1,15		548,229			
215	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	1 419,074	143,48	203 608,74	CS ÚRS 2018 02
216	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	131,340	245,69	32 268,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		VARNA					
	VV		(3,5+2,1)/2*8,3+1,9*0,85+(0,85+1,6)/2*8,0+1,6*1,2		36,575			
	VV		0,8*2,0+(0,8+2,0)/2*8,5+(2,0+4,3)/2*8,9		41,535			
	VV		(4,3+4,6)/2*2,2+(4,6+4,7)/2*2,2+(4,7+4,6)/2*3,4+(4,6+4,1)/2*4,0		53,230			
217	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	39,720	88,30	3 507,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,3+11,82+19,6		39,720			
218	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	131,340	61,88	8 127,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		131,34		131,340			
219	M	58581003	stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě	kg	394,020	35,53	13 999,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		131,34*3,0		394,020			
220	K	711491172	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná	m2	900,023	18,15	16 335,42	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.								
	PSC							
221	M	69311006	geotextilie tkaná PP 15kN/m	m2	990,025	16,92	16 751,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		900,023*1,1		990,025			
222	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	19,144	640,79	12 267,28	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	712	Povlakové krytiny				1 218 665,81	
223	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	898,300	124,08	111 461,06	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásu za použití natěradel nebo tmelu za horka.								
	PSC							
	VV		střecha vstupu					
	VV		0,6*(2*7,8+2*16,7)		29,400			
	VV		7,8*16,7		130,260			
	VV		střecha varny					
	VV		0,6*(2*19,0+2*10,9)		35,880			
	VV		19,0*10,9		207,100			
	VV		střecha školy					
	VV		0,6*(11,4+39,3+9,7+6,0+4,5+29,2)		60,060			
	VV		11,4*29,2+10,6*4,2+9,7*6,0		435,600			
224	M	62866280	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepicí tl. 3 mm na polystyren	m2	994,397	198,53	197 417,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		130,26*1,1+29,4*1,15		177,096			
	VV		207,1*1,1+35,88*1,15		269,072			
	VV		435,6*1,1+60,06*1,15		548,229			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	712332145	Povlakové krytiny střeš plochých na sucho nopová fólie vrstva drenážní a hydroakumulační vegetačních střeš s nakaširovanou filtrační textilií a perforovanou deskou výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	337,360	262,00	88 388,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		střeška vstupu					
	VV		130,26		130,260			
	VV		střeška varny					
	VV		207,1		207,100			
226	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	1 300,940	144,38	187 829,72	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		střeška vstupu					
	VV		2*0,6*(2*7,8+2*16,7)		58,800			
	VV		2*7,8*16,7		260,520			
	VV		střeška varny					
	VV		2*0,6*(2*19,0+2*10,9)		71,760			
	VV		2*19,0*10,9		414,200			
	VV		střeška školy					
	VV		0,6*(11,4+39,3+9,7+6,0+4,5+29,2)		60,060			
	VV		11,4*29,2+10,6*4,2+9,7*6,0		435,600			
227	M	62852264	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina minerální posyp	m2	446,168	133,10	59 384,96	CS ÚRS 2018 02
228	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	548,229	174,84	95 852,36	CS ÚRS 2018 02
	VV		střeška školy					
	VV		435,6*1,1+60,06*1,15		548,229			
229	M	62852257	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	446,168	198,53	88 577,73	CS ÚRS 2018 02
230	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	8,700	121,58	1 057,75	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		markýza nad hlavním vstupem					
	VV		8,7		8,700			
231	M	28322015	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,2 mm š 1300 mm barevná	m2	10,440	227,86	2 378,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		8,7*1,2		10,440			
232	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	11,150	66,93	746,27	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.								
	PSC							
	VV		střeška krčku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,5*2,5+0,5*(2,1+3,0+3,0+1,7)		11,150			
233	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC zátěžová vyztužená skelnou netkanou rohoží tl 2,0mm	m2	12,265	276,36	3 389,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		11,15*1,1		12,265			
234	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení taliřovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	72,000	6,77	487,44	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních ploch do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		12*6		72,000			
235	M	59051345	hmoždinka taliřová s ocelovým předmontovaným trnem pro tepelnou izolaci 8x60 x 195	kus	80,000	15,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 02
236	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí taliřové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	72,000	9,59	690,48	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních ploch do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
237	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	4,000	496,32	1 985,28	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních ploch do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		střecha varny					
	VV		2		2,000			
	VV		střecha školy					
	VV		2		2,000			
238	M	28342010	manžeta těsnicí pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	4,000	124,08	496,32	CS ÚRS 2018 02
239	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2	kus	16,000	970,08	15 521,28	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střešních ploch do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		střecha vstupu					
	VV		2		2,000			
	VV		střecha varny					
	VV		2		2,000			
	VV		střecha školy					
	VV		12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	348,510	20,30	7 074,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		střecha vstupu					
	VV		130,26		130,260			
	VV		střecha varny					
	VV		207,1		207,100			
	VV		střecha krčku					
	VV		2,5*2,5+0,5*(2,1+3,0+3,0+1,7)		11,150			
241	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	772,960	20,30	15 691,09	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.					
	VV		130,26		130,260			
	VV		207,1		207,100			
	VV		435,6		435,600			
242	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	1 233,617	49,41	60 953,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*130,26*1,1		286,572			
	VV		2*207,1*1,1		455,620			
	VV		435,6*1,1		479,160			
	VV		(2,5*2,5+0,5*(2,1+3,0+3,0+1,7))*1,1		12,265			
243	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	435,600	17,14	7 466,18	CS ÚRS 2018 02
	VV		střecha školy					
	VV		435,6		435,600			
244	M	58337403	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32	t	44,322	385,78	17 098,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		435,6*0,05*1,85*1,1		44,322			
245	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust	kus	8,000	49,69	397,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		střecha vstupu					
	VV		2		2,000			
	VV		střecha varny					
	VV		2		2,000			
	VV		střecha školy					
	VV		4		4,000			
246	M	69334330	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech, 370x370 mm, v. 110 mm, recyklovaný plast	kus	8,000	1 613,04	12 904,32	CS ÚRS 2018 02
247	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°	m2	337,360	23,49	7 924,59	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha vstupu					
	VV		130,26		130,260			
	VV		střecha varny					
	VV		207,1		207,100			
248	M	10321001	substrát vegetačních střešů extenzivní suchomilných rostlin	m3	52,712	2 023,63	106 669,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		130,26*0,12*1,1		17,194			
	VV		269,072*0,12*1,1		35,518			
249	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2	337,360	3,18	1 072,80	CS ÚRS 2018 02
250	M	00572510	osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv	m2	337,360	30,46	10 275,99	CS ÚRS 2018 02
251	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	6,600	116,23	767,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		únikový chodník					
	VV		0,15*1,5*21,0		4,725			
	VV		požárně nebezpečný prostor střechy					
	VV		2*0,15*3,0*2,0		1,800			
	VV		prostupy					
	VV		2*0,15*0,5*0,5		0,075			
252	M	58337401	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/ 16	t	13,431	501,96	6 741,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,6*1,85*1,1		13,431			
253	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	69,000	7,41	511,29	CS ÚRS 2018 02
	VV		únikový chodník					
	VV		2*1,5+2*21,0		45,000			
	VV		požárně nebezpečný prostor střechy					
	VV		4*3,0+4*2,0		20,000			
	VV		prostupy					
	VV		8*0,5		4,000			
254	M	69334041	lišta kačirková šířka 120 mm, délka 2000 mm, výška 130 mm, nerez	m	75,900	655,37	49 742,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		69,0*1,1		75,900			
255	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	88,772	636,57	56 509,59	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713			Izolace tepelné	1 007 531,80				
256	K	713111131	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	13,520	43,91	593,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		podlaha krčku					
	VV		2*2,6*2,6		13,520			
257	M	63148141	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 200mm	m2	14,872	390,29	5 804,39	CS ÚRS 2018 02
	VV		13,52*1,1		14,872			
258	M	63148154	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 100mm	m2	14,872	195,14	2 902,12	CS ÚRS 2018 02
259	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	471,220	7,90	3 722,64	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	VV		podlaha 2.NP					
	VV		67,81+65,24+69,79+69,51+142,53+28,08+13,26		456,220			
	VV		"prahy, ostatní"15,0		15,000			
260	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	518,342	48,50	25 139,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		471,22*1,1		518,342			
261	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	774,750	18,43	14 278,64	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu podlahy.					
	VV		podlaha 1.NP					
	VV		62,43+70,79+62,84+11,25+130,68+19,03+14,91+18,44+13,71+2,86+69,79+64,88+71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6		651,210			
	VV		4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01+13,26		98,540			
	VV		"prahy, ostatní"25,0		25,000			
262	M	28375909	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm	m2	632,357	121,37	76 749,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		podlaha 1.NP					
	VV		(62,43+70,79+62,84+11,25+130,68+19,03+14,91+18,44+13,71+2,86+69,79+64,88+13,26)*1,1		610,357			
	VV		"prahy, ostatní"20,0*1,1		22,000			
263	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	219,868	194,19	42 696,17	CS ÚRS 2018 02
	VV		podlaha 1.NP					
	VV		(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01)*1,1		214,368			
	VV		"prahy, ostatní"5,0*1,1		5,500			
264	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	852,225	200,78	171 109,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		podlaha 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(62,43+70,79+62,84+11,25+130,68+19,03+14,91+18,44+13,71+2,86+69,79+64,88+71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6)*1,1		716,331				
	VV		(4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,28+8,51+10,01+13,26)*1,1		108,394				
	VV		"prahy, ostatní"25,0*1,1		27,500				
265	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	104,450	118,66	12 394,04	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách - 1161 až - 1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
	VV		atika střechy vstupu						
	VV		0,5*(2*7,8+2*16,7)		24,500				
	VV		atika střechy varny						
	VV		0,5*(2*19,0+2*10,9)		29,900				
	VV		atika střechy školy						
	VV		0,5*(11,4+39,3+9,7+6,0+4,5+29,2)		50,050				
266	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	114,895	200,78	23 068,62	CS ÚRS 2018 02	
	VV		24,5*1,1		26,950				
	VV		29,9*1,1		32,890				
	VV		50,05*1,1		55,055				
267	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 558,420	11,85	18 467,28	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 pudorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1221 až - 1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubu. 4. V cenách - 1221 až - 1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.						
	VV		střecha vstupu						
	VV		2*130,26		260,520				
	VV		střecha varny						
	VV		2*207,1		414,200				
	VV		střecha školy						
	VV		2*435,6		871,200				
	VV		střecha krčku						
	VV		2*2,5*2,5		12,500				
268	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	371,096	194,19	72 063,13	CS ÚRS 2018 02	
	VV		střecha vstupu						
	VV		130,26*1,1		143,286				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		střecha varny					
	VV		207,1*1,1		227,810			
269	M	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m2	1 343,166	200,78	269 680,87	CS ÚRS 2018 02
	VV		střecha vstupu					
	VV		130,26*1,1		143,286			
	VV		střecha varny					
	VV		207,1*1,1		227,810			
	VV		střecha školy					
	VV		2*435,6*1,1		958,320			
	VV		střecha krčku					
	VV		2*2,5*2,5*1,1		13,750			
270	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	779,210	21,06	16 410,16	CS ÚRS 2018 02
	P5C		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám - 1311 až -1335 se určuje v m2 pudorýsné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách - 1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevnic šroubu. 4. V cenách - 1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami - 1111 až - 1151 tohoto souboru cen.					
	VV		střecha vstupu					
	VV		130,26		130,260			
	VV		střecha varny					
	VV		207,1		207,100			
	VV		střecha školy					
	VV		435,6		435,600			
	VV		střecha krčku					
	VV		2,5*2,5		6,250			
271	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	109,368	2 205,24	241 182,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		130,26*(0,02+0,14)/2*1,1		11,463			
	VV		207,1*(0,02+0,14)/2*1,1		18,225			
	VV		435,6*(0,08+0,25)/2*1,1		79,061			
	VV		(2,5*2,5)*(0,08+0,1)/2*1,1		0,619			
272	K	713521111	Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) sloupů včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá	m2	6,180	454,16	2 806,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		12,36*0,5		6,180			
273	K	713591161	Montáž tepelné izolace-doplňky a konstrukční součásti výplň izolační	m2	6,180	26,14	161,55	CS ÚRS 2018 02
274	M	63148101	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 50mm	m2	6,798	80,43	546,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,18*1,1		6,798			
275	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	13,162	589,11	7 753,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				64 398,49	
278	K	721 11000 001	Ukončení svislého odvětrávacího potrubí ve střeše	kus	4,000	5 640,00	22 560,00	
276	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	43,000	419,99	18 059,57	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	VV		odvětrání pod deskou					
	VV		11,0+3,5+2,0+2,0+4,5+5,5+6,5+0,5+7,5		43,000			
277	K	721174027	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 160	m	32,000	740,31	23 689,92	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
	PSC							
	VV		3*9,0+5,0		32,000			
279	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,197	451,76	89,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
	D	762	Konstrukce tesařské				76 612,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
280	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	143,634	293,28	42 124,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1312 až - 1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.					
	VV		"K.14"44,0*0,6		26,400			
	VV		"K.15"51,0*0,62		31,620			
	VV		"K.20"5,3*0,28		1,484			
	VV		"K.12"83,0*0,71		58,930			
	VV		"K.13"24,0*1,05		25,200			
281	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	207,300	90,24	18 706,75	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 0011 až - 1037 obložení stropu a střešních podhledů z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnu) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 11-1.01 Olištování spár stropu. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.					
	VV		atika OSB					
	VV		44,0*51,0+5,3+83,0+24,0		207,300			
282	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,642	6 993,60	11 483,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*0,04*0,06*207,3*1,1		1,095			
	VV		0,04*0,06*207,3*1,1		0,547			
283	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,175	1 353,60	4 297,68	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	D	763	Konstrukce suché výstavby				952 228,18	
284	K	763131431	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	375,028	642,96	241 128,00	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za pruhy nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			1. 01					
VV			3,26*16,85+2*7,05*0,32+2*3,9*0,32		61,939			
VV			1. 02					
VV			4,0*16,85+5,225*0,5		70,013			
VV			1. 03					
VV			3,95*5,9+2,39*10,7+(3,95+2,2)/2*4,2+0,5*(2,625+2,25)		64,231			
VV			1,8*(2,625+2,25)		8,775			
VV			1. 04					
VV			3,25*3,0+0,625*2,02		11,013			
VV			1. 05					
VV			7,625*3,0+0,625*1,1		23,563			
VV			2. 01					
VV			3,95*16,5+(4,0+2,3)/2*4,2+0,5*(2,2+2,6+2,6+2,2)		83,205			
VV			1,45*(2,2+2,6+2,6+2)		13,630			
VV			2. 05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,465*(4*4,8+4*12,35)		31,899			
	VV		krček					
	VV		2,6*2,6		6,760			
285	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	68,736	676,80	46 520,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za pruhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		1. 06					
	VV		2,325*7,675+0,225*4,75		18,913			
	VV		1. 07					
	VV		4,875*1,925+2,125*2,6		14,909			
	VV		1. 08					
	VV		2,85*1,85+4,5*2,9		18,323			
	VV		1. 09					
	VV		2,85*1,85+4,5*1,85		13,598			
	VV		1. 10					
	VV		2,85*1,05		2,993			
286	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	557,548	812,16	452 818,18	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za pruhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	1. 05					
		VV	11,625*9,11		105,904			
		VV	1. 11					
		VV	6,975*9,75+0,5*(1,6+2,425)		70,019			
		VV	1. 12					
		VV	9,875*6,55		64,681			
		VV	2. 05					
		VV	2*4,82*11,42		110,089			
		VV	2. 04					
		VV	6,975*9,7+2*0,5*(1,6+2,625)		71,883			
		VV	2. 03					
		VV	9,75*6,975+0,5*(1,6+2,425)		70,019			
		VV	2. 02					
		VV	9,875*5,855+0,945*7,55		64,953			
287	K	763131915	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 1,00 do 2,00 m2	kus	8,000	564,00	4 512,00	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
288	K	763164546	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m	12,360	817,80	10 108,01	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohu úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladu nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukci kovových - u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			PSC					
			VV					
			VV					
289	K	763211231	sloupy krčku 4*3,09 Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm příčka tl. 100 mm, profil 50, T1 tl. 40 mm 20 kg/m3	m2	12,360 36,946	1 539,72	56 886,50	CS ÚRS 2018 02
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u příček ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
			VV					
			VV					
			VV					
290	K	763412114	2.NP 3,4*(2,325+0,945+11,17) -(0,9*2,1+2*1,8*2,85) Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2	49,096 -12,150 16,700	4 335,13	72 396,67	CS ÚRS 2018 02
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
291	K	763412124	"SP.01"4,5*2,0+4*1,2*2,0-5*0,6*2,0 "SP.02"1,85*2,0-1,2 "SP.03"1,0*2,0-1,2 "SP.04"1,0*2,0-1,2 Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus	12,600 2,500 0,800 0,800 8,000	3 806,22	30 449,76	CS ÚRS 2018 02
			PSC					
			Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.					
			VV					
			8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	19,508	1 917,60	37 408,54	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.								
PSC								
D	764	Konstrukce klempířské					385 665,34	
293	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	7,000	518,88	3 632,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K.23"7,0		7,000			
294	K	764204105	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm	m	54,400	209,81	11 413,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		střešní světlík rš 250					
	VV		32*0,7+32*1,0		54,400			
295	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm	m	100,300	225,60	22 627,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K.14"44,0		44,000			
	VV		"K.15"51,0		51,000			
	VV		"K.20"5,3		5,300			
296	K	764204111	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes rš 800 mm	m2	95,900	248,16	23 798,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K.12"83,0*0,82		68,060			
	VV		"K.13"24,0*1,16		27,840			
297	M	19112006	plech titanžinkový předzvětralý tl 0,7mm tabule	m2	195,767	605,74	118 583,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		44,0*0,71*1,1		34,364			
	VV		51,0*0,73*1,1		40,953			
	VV		83,0*0,82*1,1		74,866			
	VV		24,0*1,16*1,1		30,624			
	VV		54,4*0,25*1,1		14,960			
298	M	13880103	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	3,148	180,48	568,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,3*0,54*1,1		3,148			
299	K	764205146	Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	18,000	338,40	6 091,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		4+4+6		14,000			
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	66,500	180,48	12 001,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K.01"54,5		54,500			
	VV		"K.16"12,0		12,000			
301	K	764206107	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 mm	m	12,300	180,48	2 219,90	CS ÚRS 2018 02
	VV		"K.02"4,5		4,500			
	VV		"K.03"7,8		7,800			
302	M	19112456	plech titanžinkový předzvětralý tl 0,7mm svitek š 570mm	m	86,680	421,87	36 567,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		54,5*1,1		59,950			
	VV		12,3*1,1		13,530			
	VV		12,0*1,1		13,200			
303	K	764208105	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	128,800	180,48	23 245,82	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"K.04"48,0		48,000			
	VV		"K.08"57,0		57,000			
	VV		"K.18"8,1		8,100			
	VV		"K.19"5,2		5,200			
	VV		"K.24"10,5		10,500			
304	M	19112456	plech titanžinkový předzvětralý tl 0,7mm svitek š 570mm	m	141,680	421,87	59 770,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		48,0*1,1		52,800			
	VV		57,0*1,1		62,700			
	VV		8,1*1,1		8,910			
	VV		5,2*1,1		5,720			
	VV		10,5*1,1		11,550			
305	M	13880103	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	2,541	180,48	458,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,5*0,22*1,1		2,541			
306	K	764208107	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 400 do 670 mm	m	21,000	180,48	3 790,08	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"K.05"3,5		3,500			
	VV		"K.06"2,5		2,500			
	VV		"K.07"2,5		2,500			
	VV		"K.09"4,5		4,500			
	VV		"K.10"8,0		8,000			
307	M	19112426	plech titanžinkový předzvětralý tl 0,7mm svitek š 670mm	m	23,100	421,87	9 745,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,5*1,1		3,850			
	VV		2,5*1,1		2,750			
	VV		2,5*1,1		2,750			
	VV		4,5*1,1		4,950			
	VV		8,0*1,1		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
308	K	764208111	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky přes 670 mm	m2	17,100	180,48	3 086,21	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		"K.11"1,5		1,500			
	VV		"K.17"5,0		5,000			
	VV		"K.21"5,3		5,300			
	VV		"K.22"5,3		5,300			
309	M	19112006	plech titanzinkový předzvětralý tl 0,7mm tabule	m2	7,150	605,74	4 331,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,5*0,7*1,1		1,155			
	VV		5,0*1,09*1,1		5,995			
310	M	13880103	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	9,444	180,48	1 704,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,3*0,81*1,1		4,722			
	VV		5,3*0,81*1,1		4,722			
311	K	764208145	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	104,000	338,40	35 193,60	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
312	K	764208147	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	4,000	338,40	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
313	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,869	2 932,80	5 481,40	CS ÚRS 2018 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 766			Konstrukce truhlářské				3 954 546,79	
340	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,028	902,40	1 830,07	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.</i> <i>2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.</i> <i>3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i> <i>4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.</i>								
PSC								
314	K	766 11000 001	D + M atika spojovacího krčku, voděodolná překližka tl. 25 mm, vč. spojovacího materiálu, ozn. Q.03.1	kus	1,000	5 640,00	5 640,00	
315	K	766 11000 002	D + M atika spojovacího krčku, voděodolná překližka tl. 25 mm, vč. spojovacího materiálu, ozn. Q.03.2	kus	1,000	5 273,40	5 273,40	
316	K	766 11000 003	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 2 220 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.01	kus	1,000	8 008,80	8 008,80	
317	K	766 11000 006	D + M ochranný kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 1 570 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.02	kus	8,000	7 106,40	56 851,20	
318	K	766 11000 007	D + M ochranný sedací kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 3 750 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.03	kus	1,000	9 249,60	9 249,60	
319	K	766 11000 008	D + M ochranný sedací kryt topení, MDF deska tl. 22 mm, dl. 2 770 mm, vč. perforace, spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.04	kus	1,000	7 219,20	7 219,20	
320	K	766 11000 009	D + M parapet, MDF deska tl. 22 mm, š. 230 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.05.a - j	m	57,650	924,96	53 323,94	
	VV		5,25+4,5+4,5+3,75+7,5+7,5+7,4+6,75+5,25+5,25		57,650			
321	K	766 11000 010	D + M šatní věšák v jidelně 1 820/2 025 mm, DTD - přírodní dubová dýha tl. 19 mm, 1x nerez police, 14x nerez háček, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.06	kus	1,000	13 479,60	13 479,60	
322	K	766 11000 011	D + M sestava skříněk žáků 2 625/1 645 mm, DTD - lamino tl. 18 a 25 mm, 14x box, 14x nerez háček, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.07	kus	4,000	23 518,80	94 075,20	
323	K	766 11000 012	D + M sestava skříněk žáků 2 250/1 645 mm, DTD - lamino tl. 18 a 25 mm, 12x box, 12x nerez háček, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.08	kus	4,000	23 011,20	92 044,80	
324	K	766 11000 013	D + M obklad zábradlí, DTD - přírodní dubová dýha tl. 19 mm, masivní dubové madlo tl. 32 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.09	kus	1,000	14 269,20	14 269,20	
325	K	766 11000 014	D + M dozorovací pult, DTD - lamino tl. 18 mm, dubová masivní spárovka tl. 30 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.10	kus	1,000	15 651,00	15 651,00	
326	K	766 11000 015	D + M přezouvací lavice, dl. 1 400 mm, ocelová konstrukce, dubová masivní spárovka tl. 30 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.11	kus	4,000	10 434,00	41 736,00	
327	K	766 11000 016	D + M sestava skříněk na obuv 3 900/1 375 mm, ocelová systémová skříň, 24 + 16 boxů, DTD - lamino tl. 25 a 18 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.12	kus	1,000	30 004,80	30 004,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	766 11000 017	D + M sestava skříněk na obuv 7 050/1 375 mm, ocelová systémová skříň, 72 + 16 boxů, DTD - lamino tl. 25 a 18 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.13	kus	1,000	66 439,20	66 439,20	
329	K	766 11000 018	D + M sestava skříněk na obuv 3 900/1 375 mm, ocelová systémová skříň, 36 + 16 boxů, DTD - lamino tl. 25 a 18 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.14	kus	1,000	37 562,40	37 562,40	
330	K	766 11000 019	D + M sestava skříněk na obuv 7 050/1 375 mm, 2x lavice z dubové masivní spárovky tl. 30 mm, ocelová systémová skříň, 48 + 16 boxů, DTD - lamino tl. 25 a 18 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.15	kus	1,000	83 500,20	83 500,20	
331	K	766 11000 020	D + M sestava skříněk na obuv 3 900/1 375 mm, 1x lavice z dubové masivní spárovky tl. 30 mm, ocelová systémová skříň, 24 + 16 boxů, DTD - lamino tl. 25 a 18 mm, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.16	kus	1,000	50 810,76	50 810,76	
332	K	766 11000 021	D + M obklad stěny schodiště, DTD - přírodní dubová dýha tl. 19 mm, podkladní rošt z vodovzdorné hladké černé překližky tl. 18 mm, 1x skryté dveřní křídlo, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy, ozn. T.2.16	m2	22,080	1 522,80	33 623,42	
333	K	766412224R	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2	m2	636,398	829,58	527 943,05	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211. 3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení stoupu zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			pohled severní					
VV			296,3-(3,75*1,5+5,25*2,5+1,0*3,085+3,75*2,5)-(7,5*2,5+1,5*3,1+2*5,25*2,5+3,08*2,5)		207,740			
VV			pohled jižní					
VV			313,4-(4,5*2,5+1,56*2,85)-(7,5*2,5+6,75*2,5+2,6*2,96)		254,383			
VV			pohled východní					
VV			97,8-(4,5*1,75)-(7,58*2,5)		70,975			
VV			pohled západní					
VV			103,3		103,300			
334	M	61191157R	dřevěný obklad z prken, sibiřský modřín	m2	775,504	360,96	279 925,92	
	VV		(636,398+37,953)*1,15		775,504			
335	K	766414241	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2	m2	183,366	92,50	16 961,36	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1212 až - 6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách - 1212 až - 6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou - 7211. 3. V ceně - 7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnu) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami - 1212 až - 6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		K.01 - K.24					
	VV		54,5*0,15		8,175			
	VV		4,5*0,37		1,665			
	VV		7,8*0,3		2,340			
	VV		48,0*0,15		7,200			
	VV		3,5*0,48		1,680			
	VV		2,5*0,45		1,125			
	VV		2,5*0,59		1,475			
	VV		57,0*0,15		8,550			
	VV		4,5*0,48		2,160			
	VV		8,0*0,45		3,600			
	VV		1,5*0,59		0,885			
	VV		83,0*0,64		53,120			
	VV		24,0*0,98		23,520			
	VV		44,0*0,54		23,760			
	VV		51,0*0,56		28,560			
	VV		5,3*0,67		3,551			
	VV		5,3*0,7		3,710			
	VV		3,1*2,2		6,820			
	VV		10,5*0,14		1,470			
336	M	60623490	překlička vodovzdorná SM, 125 x 250 (122 x 244) cm, jak il tl 15 mm	m2	201,703	289,90	58 473,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		183,366*1,1		201,703			
337	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	1 672,137	28,20	47 154,26	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách - 1212 až - 6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu. 2. V cenách - 1212 až - 6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou - 7211. 3. V ceně - 7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnu) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňuje individuálně. 4. Cenami - 1212 až - 6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.								
	PSC							
	VV		latě 40/20					
	VV		(636,398+37,953)*2,1		1 416,137			
	VV		KVH hranolý 120/60					
	VV		115,0+112,0+29,0		256,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
338	M	60514105R	řezivo jehličnaté lat' pruh 20x40mm, impregnace	m3	1,246	28 204,51	35 142,82	
	VV		1416,137*0,02*0,04*1,1		1,246			
339	M	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	2,028	19 270,00	39 079,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		256,0*0,06*0,12*1,1		2,028			
341	K	766423343	Montáž obložení podhledů členitých panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	10,990	91,47	1 005,26	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvku (např. konzol, trnu) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.					
	VV		markýza nad hlavním vstupem					
	VV		8,7+0,27*(2*1,25+5,98)		10,990			
342	M	60623495R	překližka vodovzdorná, tl 25 mm	m2	13,188	410,59	5 414,86	
	VV		10,99*1,2		13,188			
343	K	766492100	Ostatní práce montáž dřevěného obložení ostění	m2	37,953	279,74	10 616,97	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -2100 není započteno olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.					
	VV		pohled severní					
	VV		0,25*(3,75+2*1,5+5,25+2*2,5+1,0+2*3,085+3,75+2*2,5)+0,25*(7,5+2*2,5+1,5+2*3,1+2*5,25+4*2,5+3,08+2*2,5)		20,425			
	VV		pohled jižní					
	VV		0,25*(4,5+2*2,5+1,56+2*2,85)+0,25*(7,5+2*2,5+6,75+2*2,5+2,6+2*2,96)		12,383			
	VV		pohled východní					
	VV		0,25*(4,5+2*1,75)+0,25*(7,58+2*2,5)		5,145			
344	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	6,210	237,08	1 472,27	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		3*0,9*2,3		6,210			
345	M	766 11000 029	okno plastové,fix, 900/2 300, barva světle šedá, bezpečnostní sklo, ozn. O.21	kus	3,000	8 896,54	26 689,62	
346	K	766622117	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m	m2	12,000	241,21	2 894,52	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
		VV	4*1,0*3,0		12,000			
347	M	766 11000 036	okno plastové,fix, 1 000/3 000, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, ozn. O.01	kus	4,000	14 210,54	56 842,16	
348	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	12,000	269,47	3 233,64	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
		VV	2*2,0*1,0		4,000			
		VV	3*2,0*1,0		6,000			
		VV	2,0*1,0		2,000			
349	M	766 11000 047	okno plastové,1x OS + 1x O, 2 000/1 000, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, ozn. O.12	kus	2,000	12 175,63	24 351,26	
350	M	766 11000 048	okno plastové,1x OS + 1x O, 2 000/1 000, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, ozn. O.13	kus	3,000	12 175,63	36 526,89	
351	M	766 11000 049	okno plastové,2x OS, 2 000/1 000, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, ozn. O.14	kus	1,000	12 766,70	12 766,70	
352	K	766622132R	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem, předsazená montáž	m2	137,650	671,16	92 385,17	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
		VV	4,5*2,5		11,250			
		VV	3,75*1,5		5,625			
		VV	2*5,25*2,5		26,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,75*2,5		9,375			
	VV		4,5*1,75		7,875			
	VV		7,5*2,5		18,750			
	VV		7,5*2,5		18,750			
	VV		5,25*2,5		13,125			
	VV		10,66*2,5		26,650			
353	M	766 11000 037	okno plastové, 6x fix, 4 500/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.02	kus	1,000	53 452,54	53 452,54	
354	M	766 11000 038	okno plastové, 1x OS + 1x fix, 3 750/1 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.03	kus	1,000	30 673,70	30 673,70	
355	M	766 11000 039	okno plastové, 2x OS + 2x O + 3x fix, 5 250/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.04	kus	2,000	77 974,13	155 948,26	
356	M	766 11000 040	okno plastové, 1x OS + 1x O + 3x fix, 3 750/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.05	kus	1,000	53 859,74	53 859,74	
357	M	766 11000 041	okno plastové, 2x OS + 1x fix, 4 500/1 750, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.06	kus	1,000	44 624,81	44 624,81	
358	M	766 11000 042	okno plastové, 3x OS + 3x O + 4x fix, 7 500/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.07	kus	1,000	155 388,77	155 388,77	
359	M	766 11000 043	okno plastové, 3x OS + 3x O + 3x fix, 6 750/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.08	kus	1,000	141 134,23	141 134,23	
360	M	766 11000 044	okno plastové, 3x OS + 3x O + 4x fix, 7 500/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.09	kus	1,000	112 002,50	112 002,50	
361	M	766 11000 045	okno plastové, 2x OS + 2x O + 3x fix, 5 250/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.10	kus	1,000	77 975,26	77 975,26	
362	M	766 11000 046	okno plastové, 4x OS + 4x O + 6x fix, 10 660/2 500, barva, bezpečnostní izolační trojsklo, žaluzie, ozn. O.11	kus	1,000	160 412,88	160 412,88	
374	K	766629215	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm	m	363,830	102,43	37 267,11	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistištění. 2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
PSC	VV		dle výkresu č. 17					
	VV		2*5,26+2*3,0		16,520			
	VV		4*1,0+4*3,0		16,000			
	VV		2*1,56+2*2,85		8,820			
	VV		2*1,0+2*3,085		8,170			
	VV		2*1,5+2*3,1		9,200			
	VV		2*1,5+2*2,65		8,300			
	VV		8*1,0+8*3,0		32,000			
	VV		2*4,5+2*2,5		14,000			
	VV		2*3,75+2*1,5		10,500			
	VV		4*5,25+4*2,5		31,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*3,75+2*2,5		12,500			
	VV		2*4,5+2*1,75		12,500			
	VV		2*7,5+2*2,5		20,000			
	VV		2*6,75+2*2,5		18,500			
	VV		2*7,5+2*2,5		20,000			
	VV		2*5,25+2*2,5		15,500			
	VV		2*10,66+2*2,5		26,320			
	VV		10*2,0+10*1,0		30,000			
	VV		2*2,0+2*1,0		6,000			
	VV		2*2,69+2*2,03		9,440			
	VV		2*2,99+2*2,69		11,360			
	VV		16*1,0+16*0,7		27,200			
375	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	18,000	846,00	15 228,00	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
376	M	766 11000 022	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva světle šedá, bezfalcové, 800/2100 mm	kus	11,000	9 757,20	107 329,20	
377	M	766 11000 023	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva světle šedá, bezfalcové, 700/2100 mm	kus	5,000	9 757,20	48 786,00	
378	M	766 11000 024	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva světle šedá, bezfalcové, 600/2100 mm	kus	2,000	9 757,20	19 514,40	
379	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	11,000	1 410,00	15 510,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

380	M	766 11000 025	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva světlé šedá, bezfalcové, 900/2100 mm	kus	9,000	9 757,20	87 814,80	
381	M	766 11000 026	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové, barva světlé šedá, bezfalcové, 1 000/2100 mm	kus	2,000	9 757,20	19 514,40	
363	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	3,000	1 381,01	4 143,03	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

VV			1+1+1		3,000			
364	M	766 11000 030	dveře plastové, jednokřídlové s nadsvětlikem, 1 000/3 000 mm, vč. povrchové úpravy a kování, ozn. De.02	kus	1,000	53 334,10	53 334,10	
365	M	766 11000 031	dveře plastové, jednokřídlové s nadsvětlikem, 1 000/3 000 mm, vč. povrchové úpravy a kování, ozn. De.03	kus	1,000	53 334,10	53 334,10	
366	M	766 11000 032	dveře plastové, jednokřídlové s nadsvětlikem, 1 000/3 085 mm, vč. povrchové úpravy, žaluzii a kování, ozn. De.05	kus	1,000	53 334,10	53 334,10	
367	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	3,000	1 410,00	4 230,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazu, seřízení pojezdu na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
368	M	766 11000 033	dveře plastové, dvoukřídle s nadsvětlikem, 1 560/2 850 mm, vč. povrchové úpravy a kování, ozn. De.04	kus	1,000	76 141,13	76 141,13	
369	M	766 11000 034	dveře plastové, dvoukřídle s nadsvětlikem, 1 500/3 100 mm, vč. povrchové úpravy, vnějšího pororošťového stupně, žaluzii a kování, ozn. De.06	kus	1,000	77 071,73	77 071,73	
370	M	766 11000 035	dveře plastové, dvoukřídle s nadsvětlikem, 1 500/2 650 mm, vč. povrchové úpravy a kování, ozn. De.07	kus	1,000	77 071,73	77 071,73	
382	K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	29,000	76,70	2 224,30	
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štitku s klikou.								
	PSC							
383	M	766 11000 027	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	29,000	552,72	16 028,88	
384	M	766 11000 028	zámek, univerzální klíč	kus	26,000	609,12	15 837,12	
	VV		3+2+1+1+1		8,000			
	VV		1+1+1+1+1		5,000			
	VV		1+2+1+3+2+2		11,000			
	VV		1+1		2,000			
371	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	216,610	20,78	4 501,16	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.								
	PSC							
	VV		pohled severní					
	VV		(3,75+2*1,5+5,25+2*2,5+1,0+2*3,085+3,75+2*2,5)+(7,5+2*2,5+1,5+2*3,1+2*5,25+4*2,5+3,08+2*2,5)		81,700			
	VV		pohled jižní					
	VV		(4,5+2*2,5+1,56+2*2,85)+(7,5+2*2,5+6,75+2*2,5+2,6+2*2,96)		49,530			
	VV		pohled východní					
	VV		(4,5+2*1,75)+(7,58+2*2,5)		20,580			
	VV		ostatní					
	VV		4*8,7		34,800			
	VV		30,0		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	M	766 11000 001	lišta rohová, modřín	m	259,932	327,12	85 028,96	
	VV		216,61*1,2		259,932			
373	M	766 11000 002	vrut do dřeva, nerez	kus	20 273,057	3,95	80 078,58	
	VV		obklad					
	VV		(636,398+37,953)*18*1,05		12 745,234			
	VV		rošt					
	VV		(636,398+37,953)*9*1,05		6 372,617			
	VV		podklad klempířských prvků z překližky					
	VV		183,366*6*1,05		1 155,206			
385	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20,022	813,03	16 278,49	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767		Konstrukce zámečnické					2 897 247,86	
386	K	767 11000 001	D + M ocelová kotva, délka 545 mm, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu, ozn. Z.01.1 - Z.01.39	kus	154,000	2 253,74	347 075,96	
	VV		6*11+12+2*9+3+2*7+6+9+11+3*5		154,000			
387	K	767 11000 040	D + M ocelový rám jackl 40/40/3, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu, ozn. Z.02.1	kus	2,000	3 722,40	7 444,80	
388	K	767 11000 041	D + M ocelový rám jackl 40/40/3, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu, ozn. Z.02.2	kus	9,000	4 340,54	39 064,86	
389	K	767 11000 042	D + M ocelový plech 6/270/8 220, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu, ozn. Z.02.3	kus	1,000	8 282,90	8 282,90	
390	K	767 11000 043	D + M podhled z pororoštu 20/10, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu	m2	8,700	1 297,20	11 285,64	
391	K	767 11000 044	D + M zábradlí spojovacího krčku s masivním dubovým madlem, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.04.a	m	2,800	7 016,16	19 645,25	
392	K	767 11000 045	D + M zábradlí spojovacího krčku s masivním dubovým madlem, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.04.b	m	2,500	7 167,31	17 918,28	
393	K	767 11000 046	D + M zábradlí schodiště s masivním dubovým madlem, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.05	m	8,300	10 991,23	91 227,21	
394	K	767 11000 047	D + M zábradlí schodiště s masivním dubovým madlem, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.06	m	9,200	11 329,63	104 232,60	
395	K	767 11000 048	D + M zdvojené madlo schodiště s masivním dubovým madlem, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.07	m	9,200	2 842,56	26 151,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
396	K	767 11000 049	D + M nosné konstrukce zábrany atiky nad varnou, jackel 40/40/3, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.08.a	kus	13,000	1 608,53	20 910,89	
397	K	767 11000 050	D + M nerezové lano zábrany atiky nad varnou, 8 mm, vč. spojovacích prostředků, ozn. Z.08.c	m	157,410	124,08	19 531,43	
	VV		143,1*1,1		157,410			
398	K	767 11000 051	D + M únikový schodišťový stupeň z pororoštu a závitových tyčí, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.09	kus	2,000	1 694,26	3 388,52	
399	K	767 11000 052	D + M ocelový sloupek, jackl 100/100/10, dl.2 500 mm, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.10.1	kus	15,000	10 293,00	154 395,00	
400	K	767 11000 053	D + M ocelový sloupek, jackl 100/100/10, dl. 1 750 mm, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.10.2	kus	2,000	8 256,96	16 513,92	
401	K	767 11000 054	D + M ocelový sloupek, jackl 100/100/10, dl. 1 500 mm, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.10.3	kus	1,000	7 873,44	7 873,44	
402	K	767 11000 056	D + M prosklená stěna z Al profilů, 5 225/2 990 mm, 2x křídlo + 6x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.01	kus	1,000	189 273,89	189 273,89	
403	K	767 11000 058	D + M prosklená stěna z Al profilů, EW C1 30 DP3, 1 500/2 850 mm, 2x křídlo + 1x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.03	kus	1,000	162 359,81	162 359,81	
404	K	767 11000 059	D + M prosklená stěna z Al profilů, EW C1 30 DP3, 1 125/2 850 mm, 1x křídlo + 1x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.04	kus	1,000	107 654,06	107 654,06	
405	K	767 11000 060	D + M prosklená stěna z Al profilů, EW C1 30 DP3, 1 500/2 850 mm, 2x křídlo + 1x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.05	kus	1,000	162 359,81	162 359,81	
406	K	767 11000 061	D + M automatické posuvné dveře z Al profilů, EW C1 30 DP3, 1 250/2 100 mm, 1x křídlo, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. Di.15	kus	1,000	144 196,75	144 196,75	
407	K	767 11000 063	D + M prosklená stěna z Al profilů, 5 260/3 000 mm, 2x křídlo + 6x fix, vč. povrchové úpravy, samozavírače a kování, ozn. De.01	kus	1,000	275 394,43	275 394,43	
408	K	767 11000 064	D + M prosklená stěna z Al profilů, 2 030/2 690 mm, 1x fix, vč. povrchové úpravy, ozn. O.15	kus	1,000	83 484,41	83 484,41	
409	K	767 11000 065	D + M prosklená stěna z Al profilů, 2 990/2 690 mm, 1x fix, vč. povrchové úpravy, ozn. O.16	kus	1,000	144 614,11	144 614,11	
410	K	767 11000 066	D + M ocelové táhlo D42, dl. 4 000 mm, vč. spojovacích prostředků, povrchové úpravy a styčnicku, Z1	kus	5,000	13 536,00	67 680,00	
411	K	767 11000 067	D + M ocelové konstrukce spojovacího krčku, vč. spojovacího materiálu a povrchové úpravy	t	1,072	150 024,00	160 825,73	
	VV		UPE160					
	VV		(1,625+2,75)*14,2*0,001*1,1		0,068			
	VV		I160					
	VV		(3,465+2,58+3,08+2,2+2,72+1,645)*17,9*0,001*1,1		0,309			
	VV		I120					
	VV		(0,6+2,07+2,86+2,6+0,515+1,99+2,72+2,46)*11,1*0,001*1,1		0,193			
	VV		L200/100, Z2					
	VV		3,0*38,565*0,001*1,1		0,127			
	VV		JC 100					
	VV		4*3,24*17,31*0,001*1,1		0,247			
	VV		TR 60					
	VV		4*3,2*5,53*0,001*1,1		0,078			
	VV		ostatní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,05		0,050			
434	K	767 11000 071	D + M vnější žaluzie 2 200/2 500, ozn. ZP.10.a	kus	5,000	25 846,99	129 234,95	
435	K	767 11000 072	D + M vnější žaluzie 670/2 500, ozn. ZP.10.b	kus	1,000	9 364,66	9 364,66	
436	K	767 11000 073	D + M dálkové ovládání vnější žaluzie	kus	2,000	2 481,60	4 963,20	
412	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m ²	kus	8,000	598,13	4 785,04	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3110 až -3152 je započtena i montáž krytiny. 2. V ceně -2737 je započteno i dokončení okování větracích křídel.					
413	M	56245352R	střešní světlík, 1 000 x 700 cm, vč. zastínění	kus	8,000	15 857,42	126 859,36	
414	K	767421221	Montáž fasádních kovových obkladů lamelových šířky lamel do 150 mm do zdiva, výšky do 10 m	m ²	11,725	262,76	3 080,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m ² z rozměru plochy opláštění podle projektu.					
	VV		krček					
	VV		1,0*(3,0+3,7)+0,75*(3,0+3,7)		11,725			
415	M	767 11000 068	plechový obklad fasády	m ²	14,070	2 763,60	38 883,85	
	VV		11,725*1,2		14,070			
416	K	767422101	Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění	m ²	11,725	905,33	10 614,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvoru v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m ² z rozměru plochy opláštění podle projektu.					
417	M	767 11000 069	ocelový rošt	m	38,693	394,80	15 276,00	
	VV		2*11,725*1,1		25,795			
	VV		11,725*1,1		12,898			
418	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m ²	10,120	19,75	199,87	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.								
		PSC						
		VV	2,3*1,0		2,300			
		VV	2,3*3,4		7,820			
419	M	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/	m2	2,300	5 121,12	11 778,58	CS ÚRS 2018 02
		VV	1,0*2,3		2,300			
420	M	69752070	rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky	m2	7,820	6 846,96	53 543,23	CS ÚRS 2018 02
		VV	2,3*3,4		7,820			
421	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	18,000	30,51	549,18	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena - 1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.								
		PSC						
		VV	4*2,3+2*1,0+2*3,4		18,000			
422	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	20,000	346,30	6 926,00	CS ÚRS 2018 02
423	K	767626101	Montáž oken zdvojených těsnění oken lepením	m	38,400	7,99	306,82	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklinování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71 . . lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvku nebo dodatečně po jejich osazení, b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.								
		PSC						
		VV	76,8/2		38,400			
424	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	5,000	342,91	1 714,55	CS ÚRS 2018 02
425	K	767627101	Montáž oken zdvojených krycích ocelových lišt oboustranně šroubováním	m	76,800	66,83	5 132,54	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou. 2. V cenách není započtena montáž dokončení okování oken zdvojených pákovým uzávěrem; tyto práce se oceňují cenou 767 62-0718 Montáž okování pákového uzávěru. 3. Cenami -71... lze oceňovat montáž: a) oboustranného spojení dvou prvků (oken, stěn, dveří, vrat, zárubní a jiných) krycími lištami ocelovými před osazením prvku nebo dodatečně po jejich osazení. b) jednostranného spojení dvou prvků; množství se určí polovinou výměry, c) krycích lišt, které se montují jen na jeden prvek; množství se určí čtvrtinou výměry.								
	PSC							
		VV	dveřní světlíky					
		VV	(4*0,75+4*0,9)*(3+2+1)		39,600			
		VV	(4*0,75+4*0,8)*(1+1+1+1)		24,800			
		VV	(4*0,75+4*0,7)*1		5,800			
		VV	(4*0,75+4*0,9)*1		6,600			
426	M	767 11000 070	zasklívací lišta, Al	m	92,160	133,10	12 266,50	
		VV	76,8*1,2		92,160			
429	K	767896110	Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním	m	42,670	20,56	877,30	CS ÚRS 2018 02
		VV	dveřní křídla					
		VV	4*0,915+18*0,815+22*0,715+14*0,615		42,670			
430	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	4,000	542,57	2 170,28	CS ÚRS 2018 02
		VV	2+2		4,000			
431	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	18,000	494,06	8 893,08	CS ÚRS 2018 02
		VV	3*2+2*2+2+2+2+2		18,000			
432	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	22,000	421,87	9 281,14	CS ÚRS 2018 02
		VV	2+2+2+2+2*2+2+2*3+2		22,000			
433	M	54915210	plech okopový nerez 615x250x0,6mm	kus	14,000	355,32	4 974,48	CS ÚRS 2018 02
		VV	2+2*2+2*2+2+2		14,000			
427	K	787701911	Zasklívání výkladců Příplatek k cenám za zasklení sklem tl. 5 až 8 mm s podtmelením na lišty, plochy do 3 m2	m2	7,650	213,19	1 630,90	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Příplatkem - 1911 až -6912 se oceňuje jen zasklívání výkladcu oceňované cenami souboru cen 787 7... Zasklívání výkladcu, části A 01 Zasklívání.								
	PSC							
		VV	0,75*0,9*(3+2+1)		4,050			
		VV	0,75*0,8*(1+1+1+1)		2,400			
		VV	0,75*0,7*1		0,525			
		VV	0,75*0,9*1		0,675			
428	M	63437104	sklo bezpečnostní vrstvené tl 6,4mm	m2	9,180	952,03	8 739,64	CS ÚRS 2018 02
		VV	7,65*1,2		9,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
437	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	31,042	1 044,25	32 415,61	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

PSC

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek. Lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

	D	771	Podlahy z dlaždic				679 975,74	
438	K	771414113	Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	215,330	134,23	28 903,75	CS ÚRS 2018 02

VV	1. 01	
VV	(2*16,85+2*3,9+4*0,32)	42,780
VV	1. 02	
VV	(2*16,85+2*4,45)	42,600
VV	1. 06	
VV	2*0,7+2,55	3,950
VV	1. 07	
VV	1,0+4,875-1,0	4,875
VV	1. 14	
VV	(2*2,25+2*6,25)	17,000
VV	1. 15	
VV	(2*3,3+2*2,25)-1,85-0,45-2,4	6,400
VV	1. 16	
VV	2*1,0+2*1,35	4,700
VV	1. 17	
VV	1,45+0,1+2,25+0,1	3,900
VV	1. 18	
VV	2*1,1+2*2,2-0,8-0,7-1,025	4,075
VV	1. 19	
VV	(2*1,95+2*2,15)	8,200
VV	1. 22	
VV	(2*1,6+2*1,35)	5,900
VV	1. 24	
VV	(2*7,85+2*2,9+2*1,15+2*0,7+6*0,2)-(2*0,8+0,9+0,9+0,9+1,0+1,0)	19,200
VV	1. 25	
VV	(2*1,8+2*4,55)	12,700
VV	1. 26	
VV	(2*1,875+2*4,55)	12,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 27					
	VV		(2*4,025+2*2,575)		13,200			
	VV		1. 30					
	VV		(2*2,575+2*3,925)		13,000			
439	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	788,754	49,97	39 414,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		215,33*3,33*1,1		788,754			
440	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2	417,050	468,12	195 229,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		VSTUP					
	VV		(62,43+70,79)		133,220			
	VV		UČEBNY					
	VV		(19,03+14,91+18,44+13,71+2,86)		68,950			
	VV		VARNA					
	VV		(71,6+14,06+7,2+6,51+4,63+5,6+4,19+2,3+2,47+2,16+3,92+16,63+8,19+8,42+10,2+8,2		194,880			
	VV		8+8,51+10,01)					
	VV		ostatní plochy, prahy					
	VV		20,0		20,000			
441	M	59761290	dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	458,755	455,71	209 059,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		417,05*1,1		458,755			
442	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	417,050	37,22	15 522,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
443	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	429,766	51,89	22 300,56	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1. 01					
	VV		(2*16,85+2*3,9+4*0,32)		42,780			
	VV		1. 02					
	VV		(2*16,85+2*4,45)		42,600			
	VV		1. 06					
	VV		(2*7,675+2*2,55)		20,450			
	VV		1. 07					
	VV		(2*7,675+2*2,125)		19,600			
	VV		1. 08					
	VV		(2*2,85+2*1,85+2*4,5+2*2,9)		24,200			
	VV		1. 09					
	VV		(4*1,85+2*4,5+2*2,85)		22,100			
	VV		1. 10					
	VV		(2*2,85+2*1,05)		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 13					
	VV		(2*6,35+2*11,824*0,75+4*0,1+2*1,5+2*2,975+2*2,35)		44,486			
	VV		1. 14					
	VV		(2*2,25+2*6,25)		17,000			
	VV		1. 15					
	VV		(2*3,3+2*2,25)		11,100			
	VV		1. 16					
	VV		(2*1,55+2*1,05+2*3,0+2*2,2)		15,600			
	VV		1. 17					
	VV		(2*2,5+2*2,25)		9,500			
	VV		1. 18					
	VV		(2*1,45+2*1,05+2*2,2+2*2,5)		14,400			
	VV		1. 19					
	VV		(2*1,95+2*2,15)		8,200			
	VV		1. 20					
	VV		(2*1,15+2*2,0)		6,300			
	VV		1. 21					
	VV		(2*2,15+2*1,15)		6,600			
	VV		1. 22					
	VV		(2*1,6+2*1,35)		5,900			
	VV		1. 23					
	VV		(2*1,35+2*2,9)		8,500			
	VV		1. 24					
	VV		(2*2,9+2*7,85+2*1,15+2*0,7)		25,200			
	VV		1. 25					
	VV		(2*1,8+2*4,55)		12,700			
	VV		1. 26					
	VV		(2*1,875+2*4,55)		12,850			
	VV		1. 27					
	VV		(2*4,025+2*2,575)		13,200			
	VV		1. 28					
	VV		(2*1,8+2*4,6)		12,800			
	VV		1. 29					
	VV		(2*1,85+2*4,6)		12,900			
	VV		1. 30					
	VV		(2*2,575+2*3,925)		13,000			
444	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	61,910	223,34	13 826,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku - 1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1,125+1,5+1,35+0,8+2,75+1,825+4,75+1,25+0,8+0,9+0,8+0,8+0,8+0,9+0,6+1,5+0,9+0,9+0,9		33,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,7+1,0+0,7+0,7+0,9+0,8+0,8+1,0+0,8+0,9+1,0+0,8+0,8+0,9+0,9+0,9+1,0+2*0,7+2*0,6		19,100			
	VV		2*1,8+4*0,9+2,6		9,800			
445	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm	m	75,000	705,00	52 875,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		61,91*1,2		74,292			
	VV		0,708		0,708			
446	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	417,050	234,62	97 848,27	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.								
447	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	13,951	358,10	4 995,85	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D	776		Podlahy povlakové				1 100 204,99	
448	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	883,563	16,92	14 949,89	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
	VV		820,68		820,680			
	VV		361,11*0,15		54,167			
	VV		13,04*0,15		1,956			
	VV		2,6*2,6		6,760			
449	K	776111322	Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	40,000	16,92	676,80	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypaní křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
450	K	776111331	Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	40,000	16,92	676,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
451	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	883,563	54,14	47 836,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
452	K	776121212	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť stupnic, šířky přes 300 mm	m	40,000	54,14	2 165,60	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
453	K	776121221	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť podstupnic, výšky do 200 mm	m	40,000	63,17	2 526,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
454	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	827,440	253,80	210 004,27	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		820,68		820,680			
	VV		2,6*2,6		6,760			
455	K	776142112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	40,000	174,84	6 993,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
456	K	776142122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m	40,000	208,68	8 347,20	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.								
457	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	827,440	186,12	154 003,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		UČEBNY					
	VV		(62,64+11,25+130,68+69,79+64,88)		339,240			
	VV		(67,81+65,24+69,79+69,51+142,53+28,08+5,22+13,26)		461,440			
	VV		ostatní plochy, prahy					
	VV		20,0		20,000			
	VV		krček					
	VV		2,6*2,6		6,760			
458	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	1 188,550	39,48	46 923,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		827,44+361,11		1 188,550			
459	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	40,000	535,80	21 432,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(12+1+12)*1,6		40,000			
460	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	40,000	423,00	16 920,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(12+1+12)*1,6		40,000			
461	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	361,110	107,16	38 696,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 03					
	VV		(3,95+19,650+2,2+4,4+15,5+4*0,5)-(1,5+1,5+2*0,9+0,8+2*1,0+1,56+0,9)		37,640			
	VV		1. 04					
	VV		(2*3,875+2*3,0)-(1,5+1,125+2,75)		8,375			
	VV		1. 05					
	VV		(2*11,625+2*9,11)-(2,75+1,625+4,75)+6*0,24		33,785			
	VV		(2*8,25+2*3,0+2*0,25)-(1,625+4,75+0,9)		15,725			
	VV		1. 11					
	VV		(2*6,975+2*9,75+4*0,5)-(2*1,0)		33,450			
	VV		1. 12					
	VV		(2*9,875+2*6,55)-(3*1,0)		29,850			
	VV		2. 01					
	VV		(4,45+19,8+7*0,5+4,5+16,5+2*1,5)-(8,4+4*1,0+2,6)		36,750			
	VV		2. 02					
	VV		(7,65+6,8+9,875+6,0)-(1,0)		29,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. 03					
	VV		(2*6,975+2*9,75+4*0,5)-(1,0)		34,450			
	VV		2. 04					
	VV		(2*6,975+2*9,7+4*0,5)-(1,0)		34,350			
	VV		2. 05					
	VV		(2*11,625+2*12,35+2*0,24+2*0,625+2*0,25+0,625)+(2*0,7+2*6,6+2*0,625+2*0,24+2*1,2+3*0,125)-(1,0+1,5)		67,410			
462	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	13,040	73,32	956,09	CS ÚRS 2018 02
	VV		24*0,31+1,6		9,040			
	VV		25*0,16		4,000			
463	M	28411000	PVC heterogenni zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl 51	m2	995,545	346,30	344 757,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		820,68*1,1		902,748			
	VV		24*1,6*0,31*1,1+1,6*1,6*1,1		15,910			
	VV		25*0,16*1,6*1,1		7,040			
	VV		361,11*0,15*1,1		59,583			
	VV		13,04*0,15*1,1		2,152			
	VV		2,6*2,6*1,2		8,112			
464	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	361,110	62,04	22 403,26	CS ÚRS 2018 02
465	M	776 11000 001	lišta soklová, fabion	m	397,221	99,83	39 654,57	
	VV		361,11*1,1		397,221			
466	K	776421212	Montáž lišt schodišťových šroubovaných	m	48,500	152,28	7 385,58	CS ÚRS 2018 02
	VV		25*1,6		40,000			
	VV		8,5		8,500			
467	M	776 11000 002	lišta ochranná, schodová hrana	m	53,350	353,06	18 835,75	
	VV		48,5*1,1		53,350			
468	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	883,563	11,28	9 966,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
469	K	776991132	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 2-složkovým dvouvrstevným	m2	883,563	50,76	44 849,66	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
470	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,664	4 060,80	39 243,57	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		D 781	Dokončovací práce - obklady				633 723,22	
471	K	781414111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	438,302	501,96	220 010,07	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 05					
	VV		3,0*(2*3,0+2*8,25)-		43,875			
	VV		(1,625*3,0+4,75*3,0+0,75*1,3+2*1,5*1,3+0,9*2,15)+0,2*(2*1,5+0,75+6*1,3)					
	VV		1. 06					
	VV		2,0*(2*7,675+2*2,55)-		29,330			
	VV		(2*1,5*1,3+0,75*1,3+3*0,9*2,1+1,25*2,1)+0,1*(0,9+2*2,1)+0,2*(1,25+2*2,1)					
	VV		1. 07					
	VV		2,0*(0,1+2,6+2,125+7,675+1,0)-(2*0,9*2,1)		23,220			
	VV		1. 08					
	VV		2,1*(2*2,85+2*1,85+2*4,5+2*2,9)-(3*0,8*2,1)		45,780			
	VV		1. 09					
	VV		2,1*(4*1,85+2*2,85+2*4,5)-(3*0,8*2,1)		41,370			
	VV		1. 10					
	VV		2,1*(2*1,05+2*2,85)-0,8*2,1		14,700			
	VV		1. 13					
	VV		2,1*(2*6,35+2*11,82+2*1,0+0,2+2*2,3)+1,3*(4*0,75+1,5+2*0,1+2*0,125+1,375+2*2,975)+0,1*(0,75+4,53+0,75+4,55)+0,125*(1,5+2,975)		108,169			
	VV		-(1,25*2,1+2*2,0*1,0+1,0*2,1+2*2,0*1,0)+0,2*(1,25+2*2,1+4*0,45+2*2,0+4*0,45+2*2,0)		-9,315			
	VV		1. 15					
	VV		2,0*(0,45+1,85+2,5)		9,600			
	VV		1. 16					
	VV		2,0*(2*1,05+2*1,55)+0,2*1,05-0,6*2,1		9,350			
	VV		2,0*(2*1,65+1,025)		8,650			
	VV		2,0*1,3		2,600			
	VV		1. 17					
	VV		2,0*(0,3+0,8+1,25+2,0)		8,700			
	VV		1. 18					
	VV		2,0*(2*1,05+2*1,45)-0,6*2,1		8,740			
	VV		2,0*(2*1,55+1,025)		8,250			
	VV		2,0*1,3		2,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 20					
	VV		2,0*(2*1,15+2*2,15)+0,15*1,15-0,7*2,1		11,903			
	VV		1. 21					
	VV		2,0*(2*1,15+2*2,15)-0,9*2,1		11,310			
	VV		1. 23					
	VV		2,0*(2*2,9+2*1,35)-(0,9*2,1+1,0*2,1)+0,1*(1,0+2*2,1)		13,530			
	VV		1. 28					
	VV		2,0*(2*1,8+2*4,6)-(1,0*2,1+0,8*2,1)		21,820			
	VV		1. 29					
	VV		2,0*(2*1,85+2*4,6)-(0,8*2,1)		24,120			
472	M	59761001	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	482,132	496,32	239 291,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		438,302*1,1		482,132			
473	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	21,120	501,96	10 601,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		1. 04					
	VV		1,8*(0,625+2,025+0,625)		5,895			
	VV		1. 11					
	VV		1,8*(1,0+0,5)		2,700			
	VV		1. 12					
	VV		1,8*(0,55+1,2)		3,150			
	VV		2. 02					
	VV		1,5*(0,5+1,2)		2,550			
	VV		2. 03					
	VV		1,5*(1,0+0,5)		2,250			
	VV		2. 04					
	VV		1,5*(0,5+1,1)		2,400			
	VV		2. 05					
	VV		1,5*(0,5+0,95)		2,175			
474	M	59761273	dlažba mozaiková stínutá 50x50mm barevná 11 ks/m2	kus	255,552	358,70	91 666,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		21,12*11*1,1		255,552			
475	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,960	341,44	327,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		6*0,4*0,4		0,960			
476	M	781 11000 001	zrcadlo 400/400 mm, vč. nerezového rámečku	kus	7,000	1 488,96	10 422,72	
477	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	1,600	305,72	489,15	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,0*0,8		1,600			
478	M	781 11000 002	zrcadlo 2 000/800 mm, vč. nerezového rámečku	kus	1,000	6 993,60	6 993,60	
479	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	135,950	62,83	8 541,74	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. 05					
	VV		3,0*7+4*1,5+6*1,3+2*0,75		36,300			
	VV		1. 06					
	VV		6*1,3+4*1,5+2*0,75+2*2,0+2*2,0		23,300			
	VV		1. 07					
	VV		2*2,1+0,9		5,100			
	VV		1. 08					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 09					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 10					
	VV		1,05		1,050			
	VV		1. 13					
	VV		8*0,45+4*2,0+5*2,1+1,25+8*1,3+5,3+4,55+4*0,75+2*0,1+2*1,5+2*0,125+2*2,975		56,000			
	VV		1. 15					
	VV		2,0		2,000			
	VV		1. 16					
	VV		1,05		1,050			
	VV		1. 17					
	VV		2,0		2,000			
	VV		1. 18					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 20					
	VV		1,15		1,150			
	VV		1. 21					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 23					
	VV		2*2,0		4,000			
	VV		1. 28					
	VV		2*2,0		4,000			
	VV		1. 29					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 04					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 11					
	VV		0		0,000			
	VV		1. 12					
	VV		0		0,000			
480	K	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	317,090	47,28	14 992,02	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

PSC

VV

1. 05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,625+0,75+0,5+3,0+7,825+3,0+0,625+1,0+2*2,15		21,625			
VV			1. 06					
VV			0,775+0,5+0,5+0,5+1,075+1,4+0,225+3,8+2*2,0		12,775			
VV			1. 07					
VV			0,125+1,3+0,55+2,125+7,675+1,5+2*2,0		17,275			
VV			1. 08					
VV			2*2,85+2*1,85+2*4,5+2*2,9+6*2,0		36,200			
VV			1. 09					
VV			2*2,85+4*1,85+2*4,5+6*2,0		34,100			
VV			1. 10					
VV			2*2,85+2*1,05+2*2,0		11,800			
VV			1. 13					
VV			2*6,35+2*11,82+2*2,35-4*2,0-1,0-1,25+2*2,0		34,790			
VV			1. 15					
VV			2,4+2,0+1,85+2,0		8,250			
VV			1. 16					
VV			2*1,7+2*1,05-0,8+2*2,0		8,700			
VV			2*1,8+1,025+2*2,0		8,625			
VV			1. 17					
VV			3*2,0+0,2+0,9+1,25+1,5		9,850			
VV			1. 18					
VV			2*1,45+2*1,05-0,8+2*2,1		8,400			
VV			2*1,55+1,025+2*2,0		8,125			
VV			1. 20					
VV			2*2,15+2*1,15-0,7+2*2,0		9,900			
VV			1. 21					
VV			2*2,0+2*1,15-0,9+2*2,0		9,400			
VV			1. 23					
VV			2*1,35+2*2,9-0,9-1,0+2*2,0		10,600			
VV			1. 28					
VV			2*1,8+2*4,6-1,0-0,8+2*2,0		15,000			
VV			1. 29					
VV			2*1,85+2*4,6-0,8+2*2,0		16,100			
VV			1. 04					
VV			2*1,8+2*0,625+2,025		6,875			
VV			1. 11					
VV			2*1,8+1,0+0,5		5,100			
VV			1. 12					
VV			2*1,8+0,55+1,2		5,350			
VV			2. 02					
VV			2*1,5+0,5+1,2		4,700			
VV			2. 03					
VV			2*1,5+1,0+0,5		4,500			
VV			2. 04					
VV			2*1,5+0,5+1,1		4,600			
VV			2. 05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,5+0,5+0,95		4,450			
481	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	459,422	37,22	17 099,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
482	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	196,300	51,89	10 186,01	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		1. 05					
	VV		6*3,0		18,000			
	VV		1. 06					
	VV		2*2,0		4,000			
	VV		1. 07					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		1. 08					
	VV		12*2,1		25,200			
	VV		1. 09					
	VV		8*2,1		16,800			
	VV		1. 10					
	VV		4*2,1		8,400			
	VV		1. 13					
	VV		7*2,1+6*1,3		22,500			
	VV		1. 15					
	VV		2*2,0		4,000			
	VV		1. 16					
	VV		7*2,0+1,05		15,050			
	VV		1. 17					
	VV		3*2,0		6,000			
	VV		1. 18					
	VV		7*2,0		14,000			
	VV		1. 20					
	VV		4*2,0+1,15		9,150			
	VV		1. 21					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		1. 23					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		1. 28					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		1. 29					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		1. 04					
	VV		2*1,8		3,600			
	VV		1. 11					
	VV		1,8		1,800			
	VV		1. 12					
	VV		1,8		1,800			
	VV		2. 02					
	VV		1,5		1,500			
	VV		2. 03					
	VV		1,5		1,500			
	VV		2. 04					
	VV		1,5		1,500			
	VV		2. 05					
	VV		1,5		1,500			
483	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,659	358,10	3 100,79	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				202 532,65	
484	K	783168103	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný lihový	m2	3 722,419	50,76	188 949,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		dvě vrstvy					
	VV		2*(2*775,504*1,2)		3 722,419			
485	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	139,768	47,30	6 611,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		HEB 240, P.18					
	VV		2*5,8*(6*0,28)		19,488			
	VV		I 280 1.NP					
	VV		(2*5,8+2*5,4)*(2*0,119+2*0,28)		17,875			
	VV		I 300 2.NP					
	VV		6*0,3*(2*5,65)		20,340			
	VV		U 300 2.NP					
	VV		16*1,0*1,0		16,000			
	VV		U 200, Z1					
	VV		8,4*(4*0,082+2*0,22)		6,451			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		L 160, Z 1					
	VV		8,4*(4*0,16)		5,376			
	VV		P 270, Z 1					
	VV		8,4*(2*0,012+2*0,27)		4,738			
	VV		zárubně					
	VV		17*1,5+12*2,0		49,500			
486	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	139,768	49,88	6 971,63	CS ÚRS 2018 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				199 277,32	
487	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 605,524	16,92	61 005,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		schodiště					
	VV		18,739		18,739			
	VV		stěny - omítka					
	VV		2177,301		2 177,301			
	VV		stropy - omítka					
	VV		328,1		328,100			
	VV		SDK					
	VV		375,028+68,736+557,548+12,36*0,5		1 007,492			
	VV		sádrovláknité desky					
	VV		36,946*2		73,892			
488	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 605,524	38,35	138 271,85	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

02 - SO.02 - Vodovod

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

749 666,37

DPH základní
snížená

Základ daně

749 666,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

157 429,94

0,00

Cena s DPH

v CZK

907 096,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

02 - SO.02 - Vodovod

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

749 666,37

HSV - Práce a dodávky HSV

42 458,47

8 - Trubní vedení

1 870,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 594,49

997 - Přesun sutě

2 988,06

998 - Přesun hmot

5,41

PSV - Práce a dodávky PSV

707 207,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 006,52

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

239 252,39

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

401 475,36

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

65 473,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis: **02 - SO.02 - Vodovod**

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 749 666,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 458,47	
D	8		Trubní vedení				1 870,51	
1	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	36,850	50,76	1 870,51	
	VV		" venkovní vodovod" (11+14+8.5)*1,1		36,850			
	VV		Součet		36,850			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 594,49	
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	357,600	105,13	37 594,49	
	VV		357,6		357,600			
	VV		Součet		357,600			
D	997		Přesun sutě				2 988,06	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,437	94,19	606,30	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	90,118	3,95	355,97	

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

5	K	997013803	6,437*14 "Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	90,118 6,437	314,71	2 025,79	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.

2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

D	998		Přesun hmot				5,41	
6	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,016	338,40	5,41	

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

D	PSV		Práce a dodávky PSV				707 207,90	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 006,52	
7	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	56,74	113,48	

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.

PSC

VV

2

2,000

VV

Součet

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	62,83	816,79	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		1+4+2+1+5		13,000			
	VV		Součet		13,000			
9	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	76,25	76,25	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				239 252,39	
10	K	722140105	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	12,650	1 045,66	13 227,60	
	VV		11,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,650			
11	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	81,400	323,74	26 352,44	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		1+0,6+1,5+4,6+1,5+1+2+1,5+1,5+2*1+2,5+3*1		22,700			
	VV		"podlaha" 2,5+1,5+2,5*4+0,7+1+1,5+4,5+2*2		25,700			
	VV		"zed" 1+1,5*2+3+2*1,5+1*3+1,5*2+0,5+2*1+1,5+4,6+1		25,600			
	VV		74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		81,400			
12	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	91,850	348,55	32 014,32	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		4,5+1,5*2+4*1+1+1,5+4+4,5		22,500			
	VV		" podlaha" 12,5+1,5+6,5+8+3,5*2+4,5+4*2+3,5+2,5+4+3		61,000			
	VV		83,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		91,850			
13	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	12,100	404,95	4 899,90	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	VV		" podlaha" 2+3,5+3		8,500			
	VV		1+0,5+1		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	722174005	11*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,100			
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	17,050	505,34	8 616,05	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
15	K	722174006	"podlaha" 9,5+4,5++1,5		15,500			
			15,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,050			
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	23,650	664,39	15 712,82	
16	K	722174023	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
			"podlaha" 5,5+2,5+13,5		21,500			
			21,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		23,650			
17	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	57,310	371,11	21 268,31	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
			"podlaha" 3+1*2+4,5+4+2*2+3+2		22,500			
18	K	722174025	1,5+1+0,6+2+1,5+3+1+3*1+2*1,5+1,5+1+1,5+2,5+1+2+1,5+2		29,600			
			52,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		57,310			
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	83,600	427,51	35 739,84	
19	K	722181222	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
			3+1*3+4,5*2		15,000			
			"podlaha" 1,5+7+2,5*2+4+7+3,5		28,000			
18	K	722174025	"cirkulace podlaha, zed" 30,5+2,5		33,000			
			76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		83,600			
			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	13,750	497,45	6 839,94	
19	K	722181222	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
			12,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,750			
			Óchrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm. vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	184,000	57,53	10 585,52	
19	K	722181222	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm	m	21,500	64,30	1 382,45	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

21	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	140,600	106,03	14 907,82	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

22	K	722213111.1	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200 °C (L 10 117 616) DN 32	soubor	1,000	2 970,02	2 970,02	
23	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	1,000	689,21	689,21	
24	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2	kus	1,000	1 440,46	1 440,46	
25	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	16 356,00	16 356,00	
26	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	357,600	39,48	14 118,05	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodu vodovodního potrubí.

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení koncu potrubí.

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

27	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,717	16 920,00	12 131,64	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				401 475,36	
28	K	725 10R	O2 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ PRO VÍCE ODBĚRNÝCH MÍST S REGULACÍ VÝSTUPNÍ TEPLOTY VODY, UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM+ UZAVÍRACÍ VENTIL 3/4" PŘED OHŘÍVAČEM, DO PODHLEDU OSADIT DVÍŘKA V2 KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ VÝLEVKA DN 100 VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	ks	2,000	14 370,72	28 741,44	
29	K	725 12R	+ NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL V. 1200 MM (TV+SV)	ks	2,000	14 484,65	28 969,30	
30	K	725 13R	PB PLYNOVÝ ZASOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ V PROVEDENÍ TURBO PRO OHREV TUV, OBJEM 300 LITRŮ, NA POTRUBÍ SV,CV A TV OSADIT UZAVÍRACÍ ARMATURY, PŘÍVOD VODY SV 1", TV 1", PLYN 3/4 ", ODKOUŘENÍ Ø 100 MM(UPŘESNIT DLE KONKRÉTNÍHO TYPU BOJLERU), ODKOUŘENÍ NAD STŘECHU (ODKOUŘENÍ A PŘÍVOD VZDUCHU - NUTNO PROVÉST DÍLENSKOU DOKUMENTACI DLE SKUTEČNÉHO DODAVATELE OHŘÍVAČE)	ks	1,000	115 896,36	115 896,36	
31	K	725 14R	S SPRCHOVÝ KOUT TVOŘENÝ ODTOKOVÝM KANÁLKEM S NEREZ MŘÍŽKOU TL. 900 MM A ZÁSTĚNOU S OTVÍRAVÝMI DVEŘMI + NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL V. 1200 MM (TV+SV)	ks	2,000	16 718,09	33 436,18	
32	K	725 2R	U1 KERAMICKÉ UMYVADLO VEL. 600/450 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	11,000	3 051,24	33 563,64	
33	K	725 31R	U3 KERAMICKÉ UMYVATKO VEL. 500/230 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	2,000	3 858,89	7 717,78	
34	K	725 3R	U2 KERAMICKÉ UMYVADLO VEL. 500/410 MM SE STOJÁNKOVOU BATERIÍ, ODPADNÍ SOUPRAVA, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" (TV+SV)	ks	12,000	2 936,18	35 234,16	
35	K	725 5R	K KERAMICKÝ KLOZET ZÁVĚSNÝ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, OSAZENÝ NA ZÁVĚSNÝ SYSTÉM	ks	8,000	5 008,32	40 066,56	
36	K	725 71R	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO 1-5 URINÁLŮ	ks	1,000	1 635,60	1 635,60	
37	K	725 7R	P KERAMICKÝ URINÁL S OTVOREM PRO OPLACHOVACÍ RŮŽICI SE SENZOROVÝM SPLACHOVÁNÍM	ks	4,000	12 238,80	48 955,20	
38	K	725 8R	V1 KERAMICKÁ STOJÍCÍ VÝLEVKA S VODOROVNÝM ODPADEM DN 100 VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY + NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ BATERIE - 2x ROHOVÝ VENTIL V. 1200 MM (TV+SV)	ks	1,000	6 765,74	6 765,74	
39	K	725 9R	O1 PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ PRO JEDNO ODBĚRNÉ MÍSTO S REGULACÍ VÝSTUPNÍ TEPLOTY VODY, + ROHOVÝ VENTIL 1/2" PŘED OHŘÍVAČEM	ks	1,000	5 462,90	5 462,90	
40	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,000	183,86	4 228,78	
	VV		9+14		23,000			
	VV		Součet		23,000			
41	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	10,000	253,80	2 538,00	
42	K	725813113	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 3/8	kus	2,000	183,86	367,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	7 896,00	7 896,00	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				65 473,63	
44	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	10,000	6 474,72	64 747,20	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.
2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

PSC

VV			8+2		10,000			
VV			Součet		10,000			
45	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,092	7 896,00	726,43	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

03 - SO.02 - Splašková kanalizace

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

435 128,32

DPH základní
snížená

Základ daně

435 128,32

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

91 376,95

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

526 505,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

03 - SO.02 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

435 128,32

HSV - Práce a dodávky HSV

364 435,49

1 - Zemní práce

87 992,24

2 - Zakládání

15 534,09

4 - Vodorovné konstrukce

7 549,63

5 - Komunikace pozemní

163 731,46

8 - Trubní vedení

27 684,97

811 - Revizní šachta

14 287,71

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 840,00

911 - Napojení povrchového odvodňovacího žlabu

2 564,94

998 - Přesun hmot

11 250,45

PSV - Práce a dodávky PSV

70 692,83

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

70 692,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
Soupis: **03 - SO.02 - Splašková kanalizace**

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 435 128,32

D	HSV	Práce a dodávky HSV					364 435,49	
D	1	Zemní práce					87 992,24	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	56,120	761,40	42 729,77	
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.								
2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů								
PSC								
VV	"k1" (11,9+17,7)*0,8*(0,5+1,2+0,2*2)/2				24,864			
VV	"k2" 1,5*0,8*0,8				0,960			
VV	"k4" (4,4+15,2+6,8)*0,8*(1+0,4+0,2*2)/2				19,008			
VV	"k8" 1,3*0,8*0,9				0,936			
VV	"k9" 1*0,8*0,8				0,640			
VV	"k10" 1*0,8*0,8				0,640			
VV	"k5" 2,2*0,8*1,2				2,112			
VV	"k6" 1*0,8*1				0,800			
VV	"k7" 2,5*0,8*1				2,000			
VV	"k3" 1,5*0,8*1,2				1,440			
VV	"k12" 2*0,8*0,8				1,280			
VV	"k11" 2*0,8*0,9				1,440			
VV	Součet				56,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,894	164,24	5 566,75	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV

25,254+8,64

33,894

VV

Součet

33,894

3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	169,470	6,32	1 071,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		25,254+8,64			33,894		
	VV		33,894*5 "Přepočtené koeficientem množství			169,470		
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	54,230	337,27	18 290,15	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		25,254+8,64			33,894		
	VV		33,894*1,6 "Přepočtené koeficientem množství			54,230		
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	22,226	100,00	2 222,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno					
	PSC							
	VV					22,226		
	VV					22,226		
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítí	m3	25,254	467,90	11 816,35	

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

2. Míru zhutnění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"k1" (11,9+17,7)*0,8*(0,5+1,2+0,2*2)/2		24,864			
	VV		"k2" 1,5*0,8*0,8		0,960			
	VV		"k4" (4,4+15,2+6,8)*0,8*(1+0,4+0,2*2)/2		19,008			
	VV		"k8" 1,3*0,8*0,9		0,936			
	VV		"k9" 1*0,8*0,8		0,640			
	VV		"k10" 1*0,8*0,8		0,640			
	VV		"k5" 2,2*0,8*1,2		2,112			
	VV		"k6" 1*0,8*1		0,800			
	VV		"k7" 2,5*0,8*1		2,000			
	VV		"k3" 1,5*0,8*1,2		1,440			
	VV		"k12" 2*0,8*0,8		1,280			
	VV		"k11" 2*0,8*0,9		1,440			
	VV		56,12*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		25,254			
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	25,254	249,29	6 295,57	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		56,12*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		25,254			
	D	2	Zakládání				15 534,09	
8	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,063	3 068,16	15 534,09	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		" pod splaškovou kanalizací" 12*0,75*0,75*0,75		5,063			
	VV		Součet		5,063			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 549,63	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	8,640	873,80	7 549,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny - 1111 a - 1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách - 5111 a - 1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.								
	PSC							
	VV		"k1" (11,9+17,7)*0,8		23,680			
	VV		"k2" 1,5*0,8		1,200			
	VV		"k4" (4,4+15,2+6,8)*0,8		21,120			
	VV		"k8" 1,3*0,8		1,040			
	VV		"k9" 1*0,8		0,800			
	VV		"k10" 1*0,8		0,800			
	VV		"k5" 2,2*0,8		1,760			
	VV		"k6" 1*0,8		0,800			
	VV		"k7" 2,5*0,8		2,000			
	VV		"k3" 1,5*0,8		1,200			
	VV		"k12" 2*0,8		1,600			
	VV		"k11" 2*0,8		1,600			
	VV		57,6*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,640			
	D	5	Komunikace pozemní				163 731,46	
10	K	518R	Vyspravení podlahy po překopu - beton. deska, hydroizolace, tepelná izol, mazanina a finální vrstva	m2	69,120	2 368,80	163 731,46	
	VV		"k1" (11,9+17,7)*0,8		23,680			
	VV		"k2" 1,5*0,8		1,200			
	VV		"k4" (4,4+15,2+6,8)*0,8		21,120			
	VV		"k8" 1,3*0,8		1,040			
	VV		"k9" 1*0,8		0,800			
	VV		"k10" 1*0,8		0,800			
	VV		"k5" 2,2*0,8		1,760			
	VV		"k6" 1*0,8		0,800			
	VV		"k7" 2,5*0,8		2,000			
	VV		"k3" 1,5*0,8		1,200			
	VV		"k12" 2*0,8		1,600			
	VV		"k11" 2*0,8		1,600			
	VV		57,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		69,120			
	D	8	Trubní vedení				27 684,97	
11	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	34,000	437,66	14 880,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
		PSC						
		VV	18+2+7+1+3*2		34,000			
		VV	Součet		34,000			
12	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	16,500	486,17	8 021,81	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
		PSC						
		VV	2,5+1+2,5+1,5+1		8,500			
		VV	"RŠ - lapač" 8		8,000			
		VV	Součet		16,500			
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	8,000	597,84	4 782,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
		PSC						
		VV	"RŠ - lapač" 8		8,000			
		VV	Součet		8,000			
	D	811	Revizní šachta				14 287,71	
14	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,025	287,64	582,47	
Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, podháněk, výhonu a pro základy zdi, dlažeb, rovinanin, plutku a hati se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
		PSC						
		VV	1,5*1,35*1		2,025			
		VV	Součet		2,025			
15	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0.8	m2	2,025	6,84	13,85	CS ÚRS 2016 02
		VV	1,5*1,35		2,025			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,025			
16	K	273313711	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,304	3 068,16	932,72	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		1,5*1,35*0,15		0,304			
	VV		Součet		0,304			
17	K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	5,330	917,06	4 887,93	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
	VV		(1,3+0,75)*2*1,3		5,330			
	VV		Součet		5,330			
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,051	42 074,40	2 145,79	
	VV		(1,3+1,15)*2*5*2*0,617*0,001		0,030			
	VV		(1,3+1,15)*2/0,5*2*1,7*0,617*0,001		0,021			
	VV		Součet		0,051			
19	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,011	35 419,20	389,61	
	VV		1,5*1,35*4,44*1,25*0,001		0,011			
	VV		Součet		0,011			
20	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů tř. C 20/25	m3	0,405	3 327,60	1 347,68	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	VV		1,5*1,35*0,2		0,405			
	VV		Součet		0,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových	t	0,022	29 080,15	639,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,5*1,35*4,44*0,001*1,25*2		0,022			
	VV		Součet		0,022			
22	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 080,62	1 080,62	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 - .112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 - .113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.

23	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro zatížení max. 12,5 t	kus	1,000	2 267,28	2 267,28	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 840,00	
24	K	912R	Dopojení kanalizace do stávajících šachet Š2 a Š6 na odbočky	ks	2,000	5 640,00	11 280,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
25	K	913R	Rozebrání, propojení potrubí a zasypání šachty Š3 vč. likvidace suti	Kč	1,000	11 280,00	11 280,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	914R	Prodloužení šachty Š4 o skruž v. 0,5m a dopojení kanalizace	Kč	1,000	11 280,00	11 280,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	911	Napojení povrchového odvodňovacího žlabu				2 564,94	
27	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,900	686,95	618,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
		PSC						
		VV	3*0,5*0,6		0,900			
		VV	Součet		0,900			
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,900	100,00	90,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbytlý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zminěném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbytlý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno 3*0,5*0,6					
	VV				0,900			
	VV		Součet		0,900			
29	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	3.000	437.66	1 312,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
	PSC							
30	K	877310410	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného kolen DN 150	kus	3,000	87,98	263,94	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
31	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45	kus	2,000	69,94	139,88	
32	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30	kus	2,000	69,94	139,88	
D	998		Přesun hmot				11 250,45	
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	33,246	338,40	11 250,45	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				70 692,83	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				70 692,83	
34	K	721 40R	Zaslepení a ukončení pod stropem	ks	6,000	287,64	1 725,84	
35	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	23,500	411,72	9 675,42	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svislé" 3,5+1,5		5,000			
	VV		2+2,5+2,5+2+2+2,5+1,5+1,5		18,500			
	VV		Součet		23,500			
36	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	13,500	441,05	5 954,18	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" svislé" 1		1,000			
	VV		1+2+4+2,5+1,5+1,5		12,500			
	VV		Součet		13,500			
37	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75	m	31,500	517,75	16 309,13	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" svislé" 3,5+10+10+8		31,500			
	VV		Součet		31,500			
38	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	22,500	615,89	13 857,53	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		"svislé" 4+4+3,5+5,5+5,5		22,500			
	VV		Součet		22,500			
39	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	587,69	1 175,38	
40	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	629,42	1 258,84	
41	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	149,500	23,80	3 558,10	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
42	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	37,000	50,76	1 878,12	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.					
43	M	28611944	čisticí kus kanalizační PVC DN 110	kus	5,000	606,86	3 034,30	
44	M	28615602	čisticí kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	4,000	592,20	2 368,80	
	VV		3+1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
45	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45	kus	19,000	69,94	1 328,86	
	VV		4+3+3+2+2+3		19,000			
	VV		Součet		19,000			
46	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30	kus	1,000	69,94	69,94	
47	M	28614451.1	redukce kanalizační PP vysoká zvuková izolace 110/75	kus	5,000	60,91	304,55	
48	M	28614451	redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	3,000	60,91	182,73	
49	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110	kus	1,000	50,76	50,76	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
50	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45	kus	1,000	135,36	135,36	
51	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	14,000	68,81	963,34	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
52	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45	kus	9,000	90,24	812,16	
53	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	5,000	64,30	321,50	
54	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	kus	7,000	68,81	481,67	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
55	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87	kus	2,000	157,92	315,84	
56	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45	kus	5,000	195,14	975,70	
	VV		3+2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
57	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	4,000	87,98	351,92	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
58	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45	kus	2,000	135,36	270,72	
59	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	294,41	294,41	
60	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	283,13	283,13	
61	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	7,000	87,98	615,86	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45	kus	1,000	313,58	313,58	
63	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45	kus	2,000	294,41	588,82	
64	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45	kus	2,000	283,13	566,26	
65	M	28611916	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45	kus	2,000	313,58	627,16	
66	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	451,76	42,92	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.02 - Tuková kanalizace

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

345 768,44

DPH základní
snížená

Základ daně

345 768,44

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

72 611,37

0,00

Cena s DPH

v CZK

418 379,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.02 - Tuková kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

345 768,44

HSV - Práce a dodávky HSV

322 949,70

1 - Zemní práce

45 114,62

4 - Vodorovné konstrukce

7 906,14

8 - Trubní vedení

35 692,28

812 - Lapač tuku

231 562,87

998 - Přesun hmot

2 673,79

PSV - Práce a dodávky PSV

22 818,74

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

22 818,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

04 - SO.02 - Tuková kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								345 768,44
D		HSV	Práce a dodávky HSV				322 949,70	
D		1	Zemní práce				45 114,62	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	30,400	761,40	23 146,56	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů								
PSC								
		VV	"t1" (6,3+19,8)*0,8*0,5		10,440			
		VV	"t2" 7*0,8*0,5		2,800			
		VV	"t8" 9*0,8*0,5		3,600			
		VV	"t3,6,10,13,14" 5*1*0,8*0,5		2,000			
		VV	"t4" 3*0,8*0,6		1,440			
		VV	"t5" 4,5*0,8*0,5		1,800			
		VV	"t7,15,16,12" 4*2*0,8*0,5		3,200			
		VV	"t9" 1,8*0,8*0,5		0,720			
		VV	"t11,17,19,21" 4*1,5*0,8*0,5		2,400			
		VV	"t18,20" 2*2,5*0,8*0,5		2,000			
		VV	Součet		30,400			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,048	164,24	1 486,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		9,048		9,048			
	VV		Součet		9,048			
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	45,240	6,32	285,92	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		9,048		9,048			
	VV		9,048*5 "Přepočtené koeficientem množství		45,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	14,477	337,27	4 882,66	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		9,048		9,048			
	VV		9,048*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		14,477			
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	21,352	467,90	9 990,60	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		30,4-9,048		21,352			
	VV		Součet		21,352			
6	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	21,352	249,29	5 322,84	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		30,4-9,048		21,352			
	VV		Součet		21,352			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 906,14	
7	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	9,048	873,80	7 906,14	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"t1" (6,3+19,8)*0,8		20,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"t2"7*0,8		5,600			
	VV		"t8" 9*0,8		7,200			
	VV		"t3,6,10,13,14" 5*1*0,8		4,000			
	VV		"t4"3*0,8		2,400			
	VV		"t5"4,5*0,8		3,600			
	VV		"t7,15,16,12" 4*2*0,8		6,400			
	VV		"t9" 1,8*0,8		1,440			
	VV		"t11,17,19,21"4*1,5*0,8		4,800			
	VV		"t18,20" 2*2,5*0,8		4,000			
	VV		60,32*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		9,048			
D	8		Trubní vedení				35 692,28	
8	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	38,500	437,66	16 849,91	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		3+1+3+4,5+1+2+3+1,5*2+2*1+2*2+1,5+2,5+2+2,5+1,5		38,500			
	VV		Součet		38,500			
9	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	12,000	486,17	5 834,04	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		4+6+2*1		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100	kus	56,000	50,76	2 842,56	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
11	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45	kus	46,000	69,94	3 217,24	
	VV		6*3+14*2		46,000			
	VV		Součet		46,000			
12	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15	kus	1,000	69,94	69,94	
13	M	28614706	redukce kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 110/75	kus	6,000	60,91	365,46	
14	M	28614451	redukce kanalizační PP třívrstvá vysoká zvuková izolace 110/50	kus	3,000	60,91	182,73	
15	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	7,000	50,76	355,32	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
16	M	28611908	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 110/110/45	kus	7,000	135,36	947,52	
	VV		3*2+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 125	kus	12,000	68,81	825,72	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
18	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45	kus	7,000	90,24	631,68	
	VV		4+1+2		7,000			
	VV		Součet		7,000			
19	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	5,000	64,30	321,50	
20	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	14,000	68,81	963,34	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.								
	PSC							
21	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45	kus	2,000	195,14	390,28	
22	M	28611425	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87	kus	12,000	157,92	1 895,04	
	VV		5+3+3+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D	812		Lapač tuku				231 562,87	
23	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	103,112	693,10	71 466,93	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Výpočet objemu vykopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.								
	VV		(5,36*2,46+9,36*6,46)/2*2,8		103,112			
	VV		Součet		103,112			
24	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,628	164,24	2 238,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		4,16*2,6*1,26			13,628		
	VV		Součet			13,628		
25	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	68,140	6,32	430,64	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		4,16*2,6*1,26			13,628		
	VV		13,628*5 "Přepočtené koeficientem množství			68,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	21,805	337,27	7 354,17	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
		VV	4,16*2,6*1,26		13,628			
		VV	13,628*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		21,805			
27	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	89,484	636,19	56 928,83	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypu. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osety obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektu sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Míru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	103,112-4,16*2,6*1,26		89,484			
		VV	Součet		89,484			
28	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	89,484	249,29	22 307,47	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého lince objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů. 2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do zmiňovaných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťných násypů. 3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování, b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice, c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souboru cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace. 5. Vzdálenosti do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektu sypaniny ze země, kterou je nutno přemísťovat ze vzdálenosti přes 30 m od vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá. 6. Miru zhutnění předepisuje projekt. 7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		103,112-4,16*2,6*1,26			89,484		
	VV		Součet			89,484		
29	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	13,186	6,84	90,19	CS ÚRS 2016 02
	VV		5,36*2,46			13,186		
	VV		Součet			13,186		
30	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm D+M lapák tuku hranatý pro osazení do terénu, mat. polypropylen, vnější rozměr 4160/1000/1260mm	m2	13,186	104,23	1 374,38	
31	K	8121R	- nástavec - poklop pachotěsný - komínek	ks	1,000	69 372,00	69 372,00	
D	998		Přesun hmot				2 673,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	21,747	122,95	2 673,79	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV					22 818,74
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					22 818,74
33	K	721 40R	Zaslepení a ukončení pod stropem	ks	6,000	287,64	1 725,84	
34	K	721174024	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	14,500	517,75	7 507,38	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
VV			3,500+1+2*2+3*2		14,500			
VV			Součet		14,500			
35	K	721174025	Potrubi z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	16,500	437,66	7 221,39	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
VV			11*1+5,5		16,500			
VV			Součet		16,500			
36	K	721174043	Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,500	441,05	1 543,68	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
PSC								
VV			1,5+2*1		3,500			
VV			Součet		3,500			
37	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	629,42	629,42	
38	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	2,000	1 077,24	2 154,48	
39	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	85,000	23,80	2 023,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.

40	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	451,76	13,55	

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

05 - SO.02 - Dešťová kanalizace

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

1 793 397,71

DPH základní
snížená

Základ daně
1 793 397,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
376 613,52
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

2 170 011,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

05 - SO.02 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 793 397,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 680 469,69

1 - Zemní práce

108 455,01

2 - Zakládání

11 649,80

4 - Vodorovné konstrukce

10 621,91

5 - Komunikace pozemní

230 361,06

8 - Trubní vedení

85 718,62

815 - Objekt vsakovacího tunelu

959 900,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

205 144,10

997 - Přesun sutě

59 378,81

998 - Přesun hmot

9 239,82

PSV - Práce a dodávky PSV

112 928,02

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

112 928,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
 Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
 Soupis: **05 - SO.02 - Dešťová kanalizace**

Místo: Datum: 02.04.2019
 Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 27
 Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 793 397,71

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 680 469,69	
D	1		Zemní práce				108 455,01	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	59,672	761,40	45 434,26	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	VV		"d1" 0,8*(13,3+9,7+17,7)*(0,2+1,1+0,2*2)/2		27,676			
	VV		"d2" 0,8*2,3*(0,75+0,2)		1,748			
	VV		"d3" 0,8*1*(0,7+0,2)		0,720			
	VV		"d4" 0,8*24,5*(0,2+0,5+0,2*2)/2		10,780			
	VV		"d5" 0,8*3,5*0,3		0,840			
	VV		"d6" 0,8*15,5*(0,2+0,5+0,2*2)/2		6,820			
	VV		"d7" 0,8*1,5*0,4		0,480			
	VV		"d8" 0,8*2,5*0,6		1,200			
	VV		"d9" 0,8*9,8*1,2		9,408			
	VV		Součet		59,672			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	48,624	164,24	7 986,01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		12,156+36,468			48,624		
	VV		Součet			48,624		
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	243,120	6,32	1 536,52	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		12,156+36,468			48,624		
	VV		48,624*5 "Přepočtené koeficientem množství			243,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	77,798	337,27	26 238,93	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		12,156+36,468		48,624			
	VV		48,624*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		77,798			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,048	100,00	1 104,80	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty obor 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních traticích se oceňuje cenou 1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno 59,672-(36,468+12,156)					
	VV				11,048			
	VV		Součet		11,048			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	36,468	467,90	17 063,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		"d1" 0,8*(13,3+9,7+17,7)		32,560			
	VV		"d2" 0,8*2,3		1,840			
	VV		"d3" 0,8*1		0,800			
	VV		"d4" 0,8*24,5		19,600			
	VV		"d5" 0,8*3,5		2,800			
	VV		"d6" 0,8*15,5		12,400			
	VV		"d7" 0,8*1,5		1,200			
	VV		"d8" 0,8*2,5		2,000			
	VV		"d9"0,8*9,8		7,840			
	VV		81,04*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		36,468			
7	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	36,468	249,29	9 091,11	

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		81,04*0,45 "Přepočtené koeficientem množství		36,468			
	D	2	Zakládání				11 649,80	
8	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,797	3 068,16	11 649,80	

<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
		PSC						
	VV		"patky pod stoupačky dešť"9*0,75*0,75*0,75		3,797			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		3,797			
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 621,91	
9	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,156	873,80	10 621,91	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"d1" 0,8*(13,3+9,7+17,7)		32,560			
	VV		"d2" 0,8*2,3		1,840			
	VV		"d3" 0,8*1		0,800			
	VV		"d4" 0,8*24,5		19,600			
	VV		"d5" 0,8*3,5		2,800			
	VV		"d6" 0,8*15,5		12,400			
	VV		"d7" 0,8*1,5		1,200			
	VV		"d8" 0,8*2,5		2,000			
	VV		"d9"0,8*9,8		7,840			
	VV		81,04*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,156			
	D	5	Komunikace pozemní				230 361,06	
10	K	518R	Vyspravení podlahy po překopu - beton. deska, hydroizolace, tepelná izol, mazanina a finální vrstva	m2	97,248	2 368,80	230 361,06	
	VV		"d1" 0,8*(13,3+9,7+17,7)		32,560			
	VV		"d2" 0,8*2,3		1,840			
	VV		"d3" 0,8*1		0,800			
	VV		"d4" 0,8*24,5		19,600			
	VV		"d5" 0,8*3,5		2,800			
	VV		"d6" 0,8*15,5		12,400			
	VV		"d7" 0,8*1,5		1,200			
	VV		"d8" 0,8*2,5		2,000			
	VV		"d9"0,8*9,8		7,840			
	VV		81,04*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		97,248			
	D	8	Trubní vedení				85 718,62	
11	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	3,500	437,66	1 531,81	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
	VV		"R3"3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
12	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	50,500	486,17	24 551,59	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
	VV		14+2,5+1+3,5+15,5+1,5+2,5+10		50,500			
	VV		Součet		50,500			
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	10,000	597,84	5 978,40	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemku s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.								
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
14	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	42,500	864,05	36 722,13	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

2. Použití trub dle tuhosti:

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy a výškou krytí 0,5-12 m.

PSC

	VV		18+24,5		42,500			
	VV		Součet		42,500			
15	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	10,000	50,76	507,60	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

16	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45	kus	1,000	69,94	69,94	
17	M	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15	kus	1,000	69,94	69,94	
18	M	28611944	čisticí kus kanalizační PVC DN 110	kus	8,000	606,86	4 854,88	
19	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	33,000	68,81	2 270,73	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

20	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45	kus	23,000	90,24	2 075,52	
	VV		5*2+3*3+4		23,000			
	VV		Součet		23,000			

21	M	28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15	kus	1,000	90,24	90,24	
22	M	28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30	kus	1,000	90,24	90,24	
23	M	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	8,000	64,30	514,40	
24	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	kus	3,000	68,81	206,43	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	28611910	odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 125/125/45	kus	2,000	195,14	390,28	
26	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45	kus	1,000	283,13	283,13	
27	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	7,000	87,98	615,86	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

28	M	28611361	koteno kanalizační PVC KG 160x45	kus	4,000	135,36	541,44	
29	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	112,80	112,80	
30	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	112,80	112,80	
31	M	28611948	čisticí kus kanalizační PVC DN 160	kus	1,000	1 019,71	1 019,71	
32	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	4,000	87,98	351,92	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

33	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45	kus	1,000	313,58	313,58	
34	M	28611391	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45	kus	3,000	283,13	849,39	
35	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	1,000	118,44	118,44	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

36	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	223,34	223,34	
37	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	2,000	118,44	236,88	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

PSC

38	M	28611394	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/125/45	kus	2,000	507,60	1 015,20	

D 815

Objekt vsakovacího tunelu

959 900,56

39	K	121101102	Sejmutí ornice nebo tesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	64,380	38,58	2 483,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenu, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorníči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	PSC							
	VV		321,9*0,2			64,380		
	VV		Součet			64,380		
40	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	615,100	179,35	110 318,19	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, podháněk, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plutku a hati se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezu pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v makru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	VV		" viz výkres trativodu" 615.1		615,100			
	VV		Součet		615,100			
41	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	151,400	164,24	24 865,94	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobavu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		615.1-463.700		151,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		151,400			
42	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	757,000	6,32	4 784,24	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		151,4		151,400			
	VV		151,4*5 "Přepočtené koeficientem množství		757,000			
43	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	242,240	337,27	81 700,28	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		151,4*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		242,240			
44	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	463,700	100,00	46 370,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m², tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
45	K	181301103		m2	321,900	67,23	21 641,34	
			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případně nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	332,600	18,27	6 076,60	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahu lze stanovit ve výši 15 až 20 %. 4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svistou konstrukci.								
		VV	332,6		332,600			
		VV	Součet		332,600			
47	M	69311080	geotextilie netkaná PES 200g/m2	m2	382,490	18,16	6 946,02	
		VV	332,6*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		382,490			
48	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	210,000	85,62	17 980,20	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopu a kuželu. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolu dlážděných, které je započteno v cenách souboru cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toku a kanálu. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláň, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
		VV	30*7		210,000			
		VV	Součet		210,000			
49	K	451577777.1	Obsyp vsakovacích tunelů z kameniva oblázkový štěrk 8/16	m2	34,800	425,82	14 818,54	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolu dlážděných, které je započteno v cenách souboru cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toku a kanálu. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svaňování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
	VV		1.16*30			34,800		
	VV		Součet			34,800		
50	K	8151R	D+M vsakovacích tunelů á 300litrů	ks	250.000	2 415,05	603 762,50	
51	K	8152R	D+M zakončení tunelů	pár	10.000	948,65	9 486,50	
52	K	8153R	D+M odvětrávacích hlavic DN100 dl.2,3m	ks	3.000	2 888,81	8 666,43	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				205 144,10	
53	K	911R	Dopojení dešťové kanalizace do stávající šachty Š1	ks	1,000	2 820,00	2 820,00	
54	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	43,164	2 380,08	102 733,77	
	VV		196,200*0,22			43,164		
	VV		Součet			43,164		
55	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	43,164	1 240,80	53 557,89	
	VV		196,200*0,22			43,164		
	VV		Součet			43,164		
56	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	196,200	234,62	46 032,44	
	VV		" d1" (13,3+9,7+17,7+0,8)*2			83,000		
	VV		"d2" (2,5+0,8)*2			6,600		
	VV		"d3" (1+0,8)*2			3,600		
	VV		"d4" (24,5+0,8)*2			50,600		
	VV		"d5" (3,5+0,8)*2			8,600		
	VV		"d6" (15,5+0,8)*2			32,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"d7" (1,5+0,8)*2		4,600			
	VV		"d8" (2,5+0,8)*2		6,600			
	VV		Součet		196,200			
D		997	Přesun sutě				59 378,81	
57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	96,213	107,84	10 375,61	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.					
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	96,213	94,19	9 062,30	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 346,982	3,95	5 320,58	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		96,213*14 "Přepočtené koeficientem množství		1 346,982			
60	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	96,213	359,83	34 620,32	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D		998	Přesun hmot				9 239,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	75,151	122,95	9 239,82	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
D PSV Práce a dodávky PSV							112 928,02	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							112 928,02	
62	K	721173315	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	63,500	437,66	27 791,41	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.								
VV		5*9+2*4,5+8,5+1			63,500			
VV		Součet			63,500			
63	K	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	5 470,80	5 470,80	
VV		"d9"1			1,000			
VV		Součet			1,000			
64	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	8,000	9 444,74	75 557,92	
65	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	170,000	23,80	4 046,00	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
66	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	451,76	61,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. <i>Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</i> 2. <i>Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.</i> 3. <i>Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

06 - SO.02 - Šachty RDŠ1, RDŠ2 A RŠ1

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

115 526,82

DPH základní
snížená

Základ daně

115 526,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 260,63

0,00

Cena s DPH

✓ CZK

139 787,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis: 06 - SO.02 - Šachty RDŠ1, RDŠ2 A RŠ1

Místo:

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum: 02.04.2019

Projektant: Ateliér KROK s.r.o.,
Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	115 526,82
HSV - Práce a dodávky HSV	115 526,82
1 - Zemní práce	8 429,86
4 - Vodorovné konstrukce	2 600,94
8 - Trubní vedení	98 225,47
998 - Přesun hmot	6 270,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis: 06 - SO.02 - Šachty RDŠ1, RDŠ2 A RŠ1

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							115 526,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				115 526,82	
D	1		Zemní práce				8 429,86	
1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11.925	287,64	3 430,11	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahu, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.

2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.

3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení

a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek;

b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.

4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.

5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,5*(1,5+1,8+2)		11,925			
	VV		Součet		11,925			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,991	164,24	983,96	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

	VV		11,925-5,934		5,991			
	VV		Součet		5,991			
3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	29,955	6,32	189,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto tomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		11,925-5,934		5,991			
	VV		5,991*5 "Přepočtené koeficientem množství		29,955			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	9,586	337,27	3 233,07	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
	VV		11,925-5,934		5,991			
	VV		5,991*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		9,586			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,934	100,00	593,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oboru 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utěhlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů. není-li projektem předepsáno								
	PSC							
	VV		1,5*1,5*(1,5+1,8+2)		11,925			
	VV		-3,14*1,2*1,2*0,25*(1,5+1,8+2)		-5,991			
	VV		Součet		5,934			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 600,94	
6	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrku 0-63 mm	m3	0,675	965,57	651,76	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.								
	PSC							
	VV		1,5*1,5*3*0,1		0,675			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,675			
7	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10	m3	0,675	2 887,68	1 949,18	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkoly sedel.					
	VV		"desky pod šachty" 1,5*1,5*0,1*3		0,675			
	VV		Součet		0,675			
	D	8	Trubní vedení				98 225,47	
8	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	3,000	8 705,29	26 115,87	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého, b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopu se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopu se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
9	M	59224063	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm	kus	3,000	11 359,52	34 078,56	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
10	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	9,000	1 133,64	10 202,76	
11	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm	kus	3,000	4 068,70	12 206,10	
12	M	59224176.1	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	2,000	283,13	566,26	
13	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400. E600	kus	3,000	992,81	2 978,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 - . 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách 899 10 - . 113 nejsou započteny náklady na:

a) dodání poklopu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... části A01 tohoto katalogu.

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

14	M	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro zatížení max. 12,5 t	kus	3,000	4 025,83	12 077,49	
	D	998	Přesun hmot				6 270,55	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	18,530	338,40	6 270,55	

Poznámka k souboru cen:

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

07 - SO.02 - Vzduchotechnika

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

942 930,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	942 930,45	21,00%	198 015,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 140 945,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

07 - SO.02 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

942 930,45

PSV - Práce a dodávky PSV

942 930,45

100 - Zařízení č. 1

809 629,07

200 - Zařízení č. 2

45 959,22

300 - Zařízení č. 3

62 864,56

600 - Zařízení č. 6

12 001,92

700 - Zařízení č. 7

12 475,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
Soupis: 07 - SO.02 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 942 930,45

D	PSV	Práce a dodávky PSV	942 930,45
D	100	Zařízení č. 1	809 629,07

1	K	100 4000 001	VZT jednotka s dekovým rekuperátorem účinnost 90/80 (zimní/letní), Vo=Vp=5000 m3/hod, tlak 400 Pa, napětí 400 V, max. příkon 2x3,3 kW, počet otáček 2268 ot/min, max. proud 5,4 kW, ventilátory s EC motory, teplovodní ohřev, topný výkon 4,2 kW, průtok 179 l/h, regulační uzel, filtrace F7/G4, digitální autonomní regulace na jednotce, snížení průtoku výkonu při otevření klapky do jídelny.	kus	1,000	403 645,78	403 645,78
2	K	100 4000 002	Tlumiče hluku s potrubím šířka vložky 10/THP-1000x500-1000/5 5 vložek	kus	8,000	8 279,52	66 236,16
3	K	100 4000 003	Regulační klapka jednodílná kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm, DN 125 TPJ 68-12-92	kus	4,000	4 147,66	16 590,64
4	K	100 4000 004	Regulační klapka jednodílná kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm, DN 400 TPJ 68-12-92	kus	2,000	5 061,34	10 122,68
5	K	100 4000 005	Textilní výustka kruhová, s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované přímo na strop, rozměr 400 mm, celková délka 3125 mm	kus	2,000	8 245,68	16 491,36
6	K	100 4000 006	Komfortní výustka pro kruhové potrubí, KV-K1-R2 425*75 výustka TPJ 48-12-95 s regulací	kus	7,000	1 156,20	8 093,40
7	K	100 4000 007	Lakovaný talířový ventil přívodní, DN 125 tal.ventil kov.přívod	kus	2,000	344,04	688,08
8	K	100 4000 008	Komfortní výustka pro kruhové potrubí, KV-K1-R1 225*75 výustka TPJ 48-12-95 s regulací	kus	3,000	970,08	2 910,24
9	K	100 4000 009	Komfortní výustka pro kruhové potrubí, KV-K1-R1 425*75 výustka TPJ 48-12-95 s regulací	kus	8,000	1 080,62	8 644,96
10	K	100 4000 010	Regulační klapka jednodílná kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm s přírubami, DN 160 TPJ 68-12-92	kus	2,000	4 130,74	8 261,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	100 4000 011	Regulační klapka jednolístá kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm s přírubami, RK-710x315-S	kus	1,000	6 722,88	6 722,88	
12	K	100 4000 012	Regulační klapka jednolístá kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm s přírubami, RK-710x400-S	kus	1,000	7 016,16	7 016,16	
13	K	100 4000 013	Požární klapka, PKTM-III 355x200 TPM 075/09 ,01	kus	1,000	4 915,82	4 915,82	
14	K	100 4000 014	Vyústky na čtyřhranné potrubí /komfortní, jednořadá, UR+pružina, regulace/, VK1-2-425x225-R1	kus	11,000	1 451,74	15 969,14	
15	K	100 4000 015	Regulační klapka ovládání servopohonem LM 230A-5Nm S, RK-710x500-S	kus	1,000	4 466,88	4 466,88	
16	K	100 4000 016	Požární klapka, PKTM-III 200x630 TPM 075/09 ,01	kus	1,000	5 284,68	5 284,68	
17	K	100 4000 017	Regulační klapka jednolístá kruhová, ovládání servopohonem LM 230A-5Nm s přírubami, DN 315 TPJ 68-12-92	kus	1,000	4 947,41	4 947,41	
18	K	100 4000 018	Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: izolace potrubí deskou z minerální plsti 1x polep Al fólií na trny, tl. 40 mm	m2	92,000	428,64	39 434,88	
19	K	100 4000 019	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 1050 10% tvarovek	m	18,000	690,34	12 426,12	
20	K	100 4000 020	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 1500 60% tvarovek	m	3,500	981,36	3 434,76	
21	K	100 4000 021	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 1890 20% tvarovek	m	27,000	1 231,78	33 258,06	
22	K	100 4000 022	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 2630 20% tvarovek	m	54,000	1 676,21	90 515,34	
23	K	100 4000 023	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 3500 100% tvarovek	m	7,000	2 165,76	15 160,32	
24	K	100 4000 024	Zaslepení čtyřhranné trouby skupiny I. z Pz plechu, do obvodu 1050	kus	2,000	203,04	406,08	
25	K	100 4000 025	Zaslepení čtyřhranné trouby skupiny I. z Pz plechu, do obvodu 1890	kus	1,000	293,28	293,28	
26	K	100 4000 026	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 140 10% tvarovek	m	27,000	360,96	9 745,92	
27	K	100 4000 027	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 200 rovné	m	13,000	518,88	6 745,44	
28	K	100 4000 028	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 400 30% tvarovek	m	8,000	742,22	5 937,76	
29	K	100 4000 029	Zaslepení kruhové trouby skupiny I., Pz plech, do průměru 140	kus	4,000	315,84	1 263,36	

D 200

Zařízení č. 2

45 959,22

30	K	200 4000 001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, Vo=310 m3/hod, tlak 80 Pa, příkon 50 W, proud 0,22 A, IP44 ultra tichý ventilátor	kus	2,000	8 550,24	17 100,48	
31	K	200 4000 002	Rychloupínací spona, DN 160	kus	4,000	157,92	631,68	
32	K	200 4000 003	Zpětná klapka, DN 160 ED, těsná, motýlková	kus	2,000	403,82	807,64	
33	K	200 4000 004	Lakovaný talířový ventil odvodní, DN 160, kovový	kus	9,000	428,64	3 857,76	
34	K	200 4000 005	Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná, DN 160	m	12,000	259,44	3 113,28	
35	K	200 4000 006	Protidešťová stříška DN 160 na spiro	kus	2,000	1 263,36	2 526,72	
36	K	200 4000 007	Dvěřní oboustranné mřížky 458x75 plast	kus	4,000	428,64	1 714,56	
37	K	200 4000 008	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 200 20% tvarovek	m	16,800	518,88	8 717,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	200 4000 009	Odvaděč kondenzátu, záslep odbočky DN 160 s nástavcem pro napojení hadičky	kus	2,000	360,96	721,92	
39	K	200 4000 010	Prostup požárně dělicí konstrukcí DN 160 mm certifikovaným materiálem	kus	2,000	3 384,00	6 768,00	

D 300

Zařízení č. 3

62 864,56

40	K	300 4000 001	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí IP44, Vo=270/450 m3/hod, tlak 120 Pa, příkon 0,05 W, proud 0,22 A, IP44 ultra tichý ventilátor	kus	2,000	8 550,24	17 100,48	
41	K	300 4000 002	Rychloupínací spona, DN 160	kus	4,000	157,92	631,68	
42	K	300 4000 003	Zpětná klapka, DN 160 ED, těsná, motýlková	kus	2,000	403,82	807,64	
43	K	300 4000 004	Lakovaný talířový ventil odvodní, DN 160, kovový	kus	14,000	428,64	6 000,96	
44	K	300 4000 005	Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná, DN 160	m	12,500	259,44	3 243,00	
45	K	300 4000 006	Protidešťová stříška DN 160 na spiro	kus	2,000	1 263,36	2 526,72	
46	K	300 4000 007	Dvěřní oboustranné mřížky 458x75 plast	kus	4,000	428,64	1 714,56	
47	K	300 4000 008	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 200 20% tvarovek	m	45,000	518,88	23 349,60	
48	K	300 4000 009	Odvaděč kondenzátu, záslep odbočky DN 160 s nástavcem pro napojení hadičky	kus	2,000	360,96	721,92	
49	K	300 4000 010	Prostup požárně dělicí konstrukcí DN 160 mm certifikovaným materiálem	kus	2,000	3 384,00	6 768,00	

D 600

Zařízení č. 6

12 001,92

50	K	600 4000 001	Malý radiální ventilátor IP44, Vo=200 m3/h, tlak 70 Pa, příkon 53 W, napětí 230 V	kus	1,000	6 068,64	6 068,64	
51	K	600 4000 002	Protidešťová žaluzie plastová DN 160 W	kus	1,000	1 601,76	1 601,76	
52	K	600 4000 003	Protidešťová žaluzie hliníková, PZAL-250x200	kus	1,000	2 413,92	2 413,92	
53	K	600 4000 004	Krycí mřížka /hranatá/, KM-H-250x200	kus	1,000	1 737,12	1 737,12	
54	K	600 4000 005	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 100 rovné	m	1,000	180,48	180,48	

D 700

Zařízení č. 7

12 475,68

55	K	700 4000 001	Malý radiální ventilátor IP44, Vo=200 m3/h, tlak 70 Pa, příkon 53 W, napětí 230 V	kus	1,000	6 068,64	6 068,64	
56	K	700 4000 002	Protidešťová žaluzie plastová DN 160 W	kus	1,000	1 601,76	1 601,76	
57	K	700 4000 003	Protidešťová žaluzie hliníková, PZAL-250x200	kus	1,000	2 413,92	2 413,92	
58	K	700 4000 004	Krycí mřížka /hranatá/, KM-H-250x200	kus	1,000	1 737,12	1 737,12	
59	K	700 4000 005	Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do obvodu 1050 rovné	m	1,000	473,76	473,76	
60	K	700 4000 006	Kruhové potrubí skupiny I. materiál Pz plech, do průměru 100 rovné	m	1,000	180,48	180,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

08 - SO.02 - Vnitřní rozvod plynu

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

53 119,26

DPH základní
snížená

Základ daně

53 119,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 155,04

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 274,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

08 - SO.02 - Vnitřní rozvod plynu

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 119,26

HSV - Práce a dodávky HSV

12 830,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

752,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 032,20

997 - Přesun sutě

42,24

998 - Přesun hmot

3,36

PSV - Práce a dodávky PSV

40 289,06

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

36 995,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 293,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
Soupis: 08 - SO.02 - Vnitřní rozvod plynu

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 119,26	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 830,20	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				752,40	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	10,000	75,24	752,40	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladu, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
PSC								
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 032,20	
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	50,500	48,40	2 444,20	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.								
PSC								
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	1,000	564,00	564,00	
4	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	10,000	902,40	9 024,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				42,24	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,091	94,19	8,57	
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,274	3,95	5,03	
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
VV			0,091*14 "Přepočtené koeficientem množství		1,274			
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	0,091	314,71	28,64	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
PSC								
D 998			Přesun hmot				3,36	
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	152,94	3,36 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztluštění přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.								
PSC								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				40 289,06	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				36 995,16	
9	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	m	14,000	516,62	7 232,68	
10	K	723111205	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32	m	36,350	571,90	20 788,57	
11	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	0,400	309,07	123,63	
12	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	2,000	776,06	1 552,12	
13	K	723230232	Armatury se dvěma závitů kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 1 FF	kus	2,000	1 387,44	2 774,88	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								
PSC								
14	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185 °C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	2,000	366,60	733,20	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.								
PSC								
15	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	22 560,00	3 790,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
		PSC						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
16	K	783634651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm epoxidový	m	50,350	28,20	1 419,87	
17	K	783637611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný epoxidový	m	50,350	37,22	1 874,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

09 - SO.02 - Silnoprůd

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

3 152 517,84

DPH základní
snížená

Základ daně
3 152 517,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
662 028,75
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

3 814 546,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

09 - SO.02 - Silnoprúd

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,
Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 152 517,84

1 - Pojistková skříň SP2 - doplnění	4 517,62
2 - Elektroměrová rozvodnice RE2	72 001,93
3 - Rozvodnice R2.1	282 439,75
4 - Rozvodnice R2.2	96 433,01
5 - Rozvodnice R2.3	120 963,14
6 - Hlavní rozvody	77 729,74
7 - Elektroinstalační okruhy	1 817 059,42
8 - Ochranné pospojování	119 114,79
9 - Bleskosvod	557 829,37
HSV - Práce a dodávky HSV	4 429,07
997 - Přesun sutě	4 429,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod
Soupis: **09 - SO.02 - Silnoproud**

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 152 517,84

D	1	Pojistková skříň SP2 - doplnění					4 517,62	
1	K	741130065	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 95 mm2	kus	2,000	315,84	631,68	CS ÚRS 2018 02
2	K	741130068	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 185 mm2	kus	6,000	315,84	1 895,04	CS ÚRS 2018 02
3	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	203,04	609,12	CS ÚRS 2018 02
4	M	35825268	pojistka nožová 160A nízkoztrátová 13.00 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,000	95,88	287,64	CS ÚRS 2018 02
5	M	100 23000 002	oko kabelové, 95 x 12, ALU-F, 95 / 120 mm2 (rm,sm / re)	ks	2,000	93,62	187,24	
6	M	100 23000 003	oko kabelové, 185 x 12, ALU-F, 185 / 240 mm2 (rm,sm / re)	ks	6,000	151,15	906,90	

D	2	Elektroměrová rozvodnice RE2					72 001,93	
7	K	741130066	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 120 mm2	kus	4,000	315,84	1 263,36	CS ÚRS 2018 02
8	K	741130071	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 240 mm2	kus	12,000	406,08	4 872,96	CS ÚRS 2018 02
9	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 160 A	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2018 02

PSC: Poznámka k souboru cen:
1. Ceny obsahují i náklady na montáž vzduchového nebo elektromagnetického pohonu.

10	K	741320204	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 600 A	kus	1,000	238,01	238,01	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	210 16-0031	Montáž přijímače HDO do 100A	ks	1,000	2 787,29	2 787,29	
12	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus	1,000	126,34	126,34	CS ÚRS 2018 02
13	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	530,16	530,16	CS ÚRS 2018 02
14	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	3,000	22,56	67,68	CS ÚRS 2018 02
15	K	741231027	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních	kus	1,000	270,72	270,72	CS ÚRS 2018 02
16	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,150	8 945,04	1 341,76	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

17	M	200 23000 001	elektroměrová rozvodnice pro nepřímé 2-sazbové měření do 1000 A, zapuštěná, 930 x 250 x 640 mm (š x hl. x v), IP44	ks	1,000	34 855,20	34 855,20	
18	M	Pol2	měřicí transformátor proudu 200/5 A, třída přesnosti 0,5 S, 5 VA	ks	3,000	1 240,80	3 722,40	
19	M	200 23000 004	pojistka válcová 2 A, gG, PV 10	ks	3,000	22,56	67,68	
20	M	35822630	odpínač 3-pól., I _e = 160 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm ²	kus	1,000	3 744,96	3 744,96	CS ÚRS 2018 02
21	M	35822785	jistič do 630 A 3-pól. s vypínací schopností 36 kA spínací blok pevného provedení bez nadproudových spouští	kus	1,000	6 113,76	6 113,76	CS ÚRS 2018 02
22	M	35822791	spoušť nadproudová pro elektronické nadproudové spouště do 630 A - char. L - vedení, I _n = 315 A, bez regulace	kus	1,000	5 758,44	5 758,44	CS ÚRS 2018 02
23	M	35822034	připojovací sada pro elektronické nadproudové spouště, 3 ks blokové svorky do 630 A pro 2x Al/Cu kabel 12	sada	1,000	2 368,80	2 368,80	CS ÚRS 2018 02
24	M	35822635	podpětová spoušť, AC/DC 24, 48 V	kus	1,000	850,51	850,51	CS ÚRS 2018 02
25	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000	8,46	16,92	CS ÚRS 2018 02
26	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	2,000	11,28	22,56	CS ÚRS 2018 02
27	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	1,000	36,10	36,10	CS ÚRS 2018 02
28	M	200 23000 011	zkušební svorkovnice	ks	1,000	1 573,56	1 573,56	
29	M	Pol7	oko kabelové, 120 x 10, ALU-F, 120 / 150 mm ² (rm,sm / re)	ks	4,000	40,61	162,44	
30	M	Pol8	oko kabelové, 240 x 10, ALU-F, 240 / 300 mm ² (rm,sm / re)	ks	12,000	89,11	1 069,32	

D 3

Rozvodnice R2.1

282 439,75

31	K	210 07-0401	Montáž přípojníc Cu, 32 x 5 mm	m	14,000	279,74	3 916,36	
32	K	741127154	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí držáku nebo konzolky	kus	39,000	33,84	1 319,76	CS ÚRS 2018 02
33	K	741130062	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 35 mm ²	kus	1,000	205,30	205,30	CS ÚRS 2018 02
34	K	741130065	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 95 mm ²	kus	1,000	315,84	315,84	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741312502	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů do 500 V výkonových pojistkových do 250 A	kus	1,000	171,46	171,46	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny obsahují i náklady na montáž vzduchového nebo elektromagnetického pohonu.					
36	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	3,000	203,04	609,12	CS ÚRS 2018 02
37	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	33,000	69,48	2 292,84	CS ÚRS 2018 02
38	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	139,87	139,87	CS ÚRS 2018 02
39	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	127,46	1 019,68	CS ÚRS 2018 02
40	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	261,70	261,70	CS ÚRS 2018 02
41	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	8,000	170,33	1 362,64	CS ÚRS 2018 02
42	K	741320181	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	1,000	207,55	207,55	CS ÚRS 2018 02
43	K	741320201	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 100 A	kus	1,000	115,06	115,06	CS ÚRS 2018 02
44	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	156,79	156,79	CS ÚRS 2018 02
45	K	741320204	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 600 A	kus	1,000	238,01	238,01	CS ÚRS 2018 02
46	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	10,000	106,37	1 063,70	CS ÚRS 2018 02
47	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	173,71	347,42	CS ÚRS 2018 02
48	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	13,000	227,86	2 962,18	CS ÚRS 2018 02
49	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	6,000	103,10	618,60	CS ÚRS 2018 02
50	K	741330051	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 16 A	kus	8,000	190,63	1 525,04	CS ÚRS 2018 02
51	K	210 13-0106	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 8 kontaktů, do 63 A	ks	1,000	342,91	342,91	
52	K	741320382	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových doplňků blokovacího tlačítka, spouště na podpětí, vypínací spouště	kus	1,000	61,36	61,36	CS ÚRS 2018 02
53	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	2,000	1,13	2,26	CS ÚRS 2018 02
54	K	741350032	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 1000 VA	kus	1,000	307,94	307,94	CS ÚRS 2018 02
55	K	741210004	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg	kus	1,000	1 161,84	1 161,84	CS ÚRS 2018 02
56	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	6,000	1,13	6,78	CS ÚRS 2018 02
57	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	2,000	1,13	2,26	CS ÚRS 2018 02
58	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	96,000	22,56	2 165,76	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	741231003	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm ²	kus	3,000	25,04	75,12	CS ÚRS 2018 02
60	K	741231004	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 16 mm ²	kus	6,000	33,61	201,66	CS ÚRS 2018 02
61	K	741231006	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	kus	33,000	61,14	2 017,62	CS ÚRS 2018 02
62	K	741231007	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 95 mm ²	kus	30,000	93,06	2 791,80	CS ÚRS 2018 02
63	M	Pol9	rozvodnice na omítku, 400 A, IP30, cca 1600 x 350 x 2000 mm (š x hl. x v)	ks	1,000	53 270,93	53 270,93	
64	M	300 23000 002	zdroj UPS, 24 V DC, 5 Ah	ks	1,000	8 440,77	8 440,77	
65	M	Pol10	motorový pohon jističe, 230 V AC	ks	1,000	7 751,02	7 751,02	
66	M	Pol11	pojistka nožová 250A, gG, PNA 1	ks	3,000	139,15	417,45	
67	M	Pol12	řadový pojistkový odpínač, vel. 1, Ie 250 A (325 A/ZP1), Ue 690 V, 3pól. provedení se světelnou signalizací stavu pojistek, M10 - šrouby přiloženy	ks	1,000	3 939,38	3 939,38	
68	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	4,000	184,99	739,96	CS ÚRS 2018 02
69	M	Pol13	jistič 1x 8 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	242,82	242,82	
70	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	5,000	155,66	778,30	CS ÚRS 2018 02
71	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	18,000	133,10	2 395,80	CS ÚRS 2018 02
72	M	Pol14	jistič 1x 10 A, char. C, Icn=10 kA	ks	4,000	164,36	657,44	
73	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	562,87	2 251,48	CS ÚRS 2018 02
74	M	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	3,000	656,50	1 969,50	CS ÚRS 2018 02
75	M	35822404	jistič 3pólový-charakteristika B 32A	kus	2,000	825,70	1 651,40	CS ÚRS 2018 02
76	M	300 23000 011	jistič 3x 40 A, char. B, Icn=10 kA	ks	3,000	818,18	2 454,54	
77	M	500 23000 008	jistič 3x 50 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	1 473,26	1 473,26	
78	M	Pol16	jistič 3x 63 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	1 721,63	3 443,26	
79	M	300 23000 012	jistič 3x 80 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	2 911,89	2 911,89	
80	M	Pol17	jistič 3x 13 A, char. C, Icn=10 kA	ks	1,000	641,99	641,99	
81	M	Pol18	jistič 3x 80 A, char. D-distribuční, deionový, nastavitelná spoušť Ir=63+80 A, Icu=25 kA (415 V)	ks	1,000	4 321,48	4 321,48	
82	M	Pol19	spínací blok 3pól, Iu 250 A, Icu 36 kA, pro BD250	ks	1,000	4 004,25	4 004,25	
83	M	Pol3	spínací blok 3pól, Iu 630 A, Icu 36 kA, pro BH630	ks	1,000	6 517,00	6 517,00	
84	M	Pol20	blok odpínače pro BH630	ks	1,000	3 678,39	3 678,39	
85	M	Pol5	připojovací sada, blokové svorky, Cu/Al kabely 2x (150 - 240) mm ² , 3 ks, pro BH630	ks	1,000	2 484,17	2 484,17	
86	M	Pol21	podpětová spoušť AC 230, 400, 500 V / DC 220 V pro BH630/BD250	ks	1,000	1 931,36	1 931,36	
87	M	Pol22	spoušť nadproudová 250 A, char. D-distribuční	ks	1,000	5 669,78	5 669,78	
88	M	700 23000 007	jistič dle zařízení, do 1x 16 A	ks	1,000	111,89	111,89	
89	M	300 23000 014	jistič dle zařízení, do 3x 25 A	ks	1,000	534,40	534,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	300 23000 016	svodič přepětí, typ B+C, L+N	ks	1,000	6 703,26	6 703,26	
91	M	300 23000 017	svodič přepětí, typ B+C, 3-p	ks	1,000	8 972,19	8 972,19	
92	M	300 23000 018	svodič přepětí, typ B, vodič N	ks	1,000	1 996,04	1 996,04	
93	M	300 23000 020	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	7,000	1 740,49	12 183,43	
94	M	500 23000 013	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 16 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	3,000	1 537,70	4 613,10	
95	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	2,000	1 029,86	2 059,72	CS ÚRS 2018 02
96	M	300 23000 022	chránič proudový, 4x 40 A, I _n =30 mA, typ AC-G	ks	9,000	3 215,97	28 943,73	
97	M	Pol23	chránič proudový, 4x 63 A, I _n =30 mA, typ AC-G	ks	3,000	4 707,78	14 123,34	
98	M	Pol24	chránič proudový, 4x 80 A, I _n =30 mA, typ A	ks	1,000	5 967,21	5 967,21	
99	M	300 23000 026	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	2,000	827,22	1 654,44	
100	M	Pol25	relé časové taktovací, 8 A, řazení k. 001, civka 12 - 230 V AC/DC	ks	3,000	1 153,53	3 460,59	
101	M	300 23000 027	relé časové multifunkční, do krabice, 230 V, 16 A, relé	ks	1,000	597,37	597,37	
102	M	300 23000 027	relé časové multifunkční, do krabice, 230 V, 16 A, relé	ks	2,000	597,37	1 194,74	
103	M	700 23000 016	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 10, červené tl.	ks	1,000	196,26	196,26	
104	M	300 23000 028	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	2,000	1 044,96	2 089,92	
105	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	93,000	11,28	1 049,04	CS ÚRS 2018 02
106	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6 mm ²	kus	3,000	15,34	46,02	CS ÚRS 2018 02
107	M	34561664	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 10 mm ²	kus	3,000	53,92	161,76	CS ÚRS 2018 02
108	M	34561667	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35 mm ²	kus	24,000	110,77	2 658,48	CS ÚRS 2018 02
109	M	34561668	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 70 mm ²	kus	3,000	232,37	697,11	CS ÚRS 2018 02
110	M	300 23000 033	mústek rozbočovací N15	ks	6,000	31,73	190,38	
111	M	300 23000 034	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	ks	2,000	1 118,32	2 236,64	
112	M	300 23000 035	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
113	M	300 23000 036	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm ² , délka 1 m	ks	6,000	533,77	3 202,62	
114	M	300 23000 037	sběrnice Cu, 400 A, 25 x 5 mm, (1 m = 0,990 kg)	kg	14,000	1 045,66	14 639,24	
115	M	300 23000 038	držák sběrnice PEN, PE/N, 630 A, pro 1 sběrnici 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	16,000	131,27	2 100,32	
116	M	300 23000 039	držák sběrnice PEN, PE/N, 630 A, pro 2 sběrnice 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	7,000	254,44	1 781,08	
117	M	300 23000 040	držák sběrnic, 630 A, pro 3 sběrnice 12 x 5/10 - 30 x 5/10 mm	ks	16,000	270,60	4 329,60	
118	M	Pol28	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 1,5 - 16 mm ²	ks	6,000	15,72	94,32	
119	M	300 23000 041	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 1,5 - 35 mm ²	ks	6,000	23,52	141,12	
120	M	300 23000 042	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 1,5 - 50 mm ²	ks	3,000	32,16	96,48	
121	M	Pol29	svorka sběrnice - vodič, Cu sběrnice tl. 5 mm, vodič 16 - 70 mm ²	ks	27,000	40,03	1 080,81	
122	M	300 23000 043	oko kabelové, 35 x 10, KU-F, 35 mm ² (re,rm,sm)	ks	1,000	72,43	72,43	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	M	300 23000 044	oko kabelové, 95 x 10, KU-F, 95 mm ² (re,rm,sm)	ks	1,000	135,94	135,94	

D 4

Rozvodnice R2.2

96 433,01

124	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	26,000	69,48	1 806,48 CS ÚRS 2018 02
125	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	127,46	382,38 CS ÚRS 2018 02
126	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	170,33	340,66 CS ÚRS 2018 02
127	K	741320202	Montáž jističů se zapojením vodičů čtyřpólových nn deionových vestavných do 300 A	kus	1,000	156,79	156,79 CS ÚRS 2018 02
128	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	11,000	106,37	1 170,07 CS ÚRS 2018 02
129	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	5,000	227,86	1 139,30 CS ÚRS 2018 02
130	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 jednopólových jednodílných	kus	4,000	67,57	270,28 CS ÚRS 2018 02
131	K	741330051	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 16 A	kus	2,000	190,63	381,26 CS ÚRS 2018 02
132	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	10,000	228,98	2 289,80 CS ÚRS 2018 02
133	K	741330072	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných osmipólových do 25 A	kus	3,000	376,75	1 130,25 CS ÚRS 2018 02
134	K	210 14-0665	Montáž zvonkového transformátoru	ks	1,000	185,89	185,89
135	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	1,13	1,13 CS ÚRS 2018 02
136	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	530,16	530,16 CS ÚRS 2018 02
137	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	8,000	1,13	9,04 CS ÚRS 2018 02
138	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	1,13	1,13 CS ÚRS 2018 02
139	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	80,000	22,56	1 804,80 CS ÚRS 2018 02
140	K	741231003	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 10 mm ²	kus	6,000	25,04	150,24 CS ÚRS 2018 02
141	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,250	8 945,04	2 236,26 CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

142	M	Pol30	rozvodnice pod omítku, 80 A, IP30, cca 810 x 165 x 1646 mm (š x hl. x v)	ks	1,000	22 920,96	22 920,96
143	M	300 23000 003	zdroj napájení splachovačů pisoárů, pro 5 splachovačů, 230 V AC / 24 V DC, na din lištu	ks	1,000	1 057,27	1 057,27
144	M	35822105	jistič 1pólový-charakteristika B 2A	kus	1,000	173,71	173,71 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	2,000	184,99	369,98	CS ÚRS 2018 02
146	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	8,000	155,66	1 245,28	CS ÚRS 2018 02
147	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	15,000	133,10	1 996,50	CS ÚRS 2018 02
148	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	562,87	562,87	CS ÚRS 2018 02
149	M	35822402	jistič 3pólový-charakteristika B 20A	kus	2,000	630,55	1 261,10	CS ÚRS 2018 02
150	M	300 23000 011	jistič 3x 40 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	818,18	818,18	
151	M	Pol16	jistič 3x 63 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
152	M	300 23000 013	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000	3 775,61	3 775,61	
153	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
154	M	300 23000 020	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	9,000	1 740,49	15 664,41	
155	M	500 23000 013	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA, I?n=30 mA, typ AC	ks	2,000	1 537,70	3 075,40	
156	M	Pol31	chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	4,000	2 416,63	9 666,52	
157	M	500 23000 015	chránič proudový, 4x 63 A, I?n=300 mA, typ A-S	ks	1,000	3 176,94	3 176,94	
158	M	300 23000 023	stykač 20 A, řazení k. 10, cívk 230 V	ks	7,000	389,32	2 725,24	
159	M	700 23000 015	stykač 25 A, řazení k. 40, cívk 230 V	ks	3,000	520,59	1 561,77	
160	M	300 23000 025	stykač 20 A, řazení k. 10, cívk 24 V	ks	3,000	528,64	1 585,92	
161	M	300 23000 026	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	2,000	827,22	1 654,44	
162	M	300 23000 028	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	1,000	1 044,96	1 044,96	
163	M	200 23000 008	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
164	M	34562148	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 4 mm2	kus	77,000	11,28	868,56	CS ÚRS 2018 02
165	M	34562174	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 6 mm2	kus	3,000	15,34	46,02	CS ÚRS 2018 02
166	M	34562200	svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem vodiče 10 mm2	kus	6,000	20,53	123,18	CS ÚRS 2018 02
167	M	300 23000 033	mustek rozbočovací N15	ks	8,000	31,73	253,84	
168	M	300 23000 034	svorkovnice PE, N, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
169	M	300 23000 035	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
170	M	300 23000 036	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm2, délka 1 m	ks	2,000	533,77	1 067,54	

D 5

Rozvodnice R2.3

120 963,14

171	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1.000	142,13	142,13	CS ÚRS 2018 02
172	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	13.000	69,48	903,24	CS ÚRS 2018 02
173	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	13.000	106,37	1 382,81	CS ÚRS 2018 02
174	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1.000	173,71	173,71	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,000	227,86	227,86	CS ÚRS 2018 02
176	K	741322041	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2	kus	4,000	67,57	270,28	CS ÚRS 2018 02
177	K	741330052	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 25 A	kus	3,000	228,98	686,94	CS ÚRS 2018 02
178	K	741330072	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných osmipólových do 25 A	kus	1,000	376,75	376,75	CS ÚRS 2018 02
179	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	1,13	1,13	CS ÚRS 2018 02
180	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	395,93	395,93	CS ÚRS 2018 02
181	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	3,000	1,13	3,39	CS ÚRS 2018 02
182	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	1,13	1,13	CS ÚRS 2018 02
183	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	49,000	22,56	1 105,44	CS ÚRS 2018 02
184	K	741231006	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 50 mm ²	kus	3,000	61,14	183,42	CS ÚRS 2018 02
185	K	973021511	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m ²	m ³	0,150	8 945,04	1 341,76	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny -1511 až -6191 lze použít i pro vysekání ve zdivu z cihel na maltu cementovou.

186	M	Pol32	rozvodnice pod omítku, 40 A, IP30, pro min. 100 modulů, cca 600 x 140 x 1100 mm (š x hl. x v)	ks	1,000	76 974,72	76 974,72	
187	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	3,000	184,99	554,97	CS ÚRS 2018 02
188	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	5,000	155,66	778,30	CS ÚRS 2018 02
189	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	4,000	133,10	532,40	CS ÚRS 2018 02
190	M	400 23000 004	vypínač 3x 32 A	ks	1,000	642,88	642,88	
191	M	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000	2 594,40	2 594,40	CS ÚRS 2018 02
192	M	300 23000 020	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 10 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	6,000	1 740,49	10 442,94	
193	M	500 23000 013	chránič proudový s nadproudovou ochranou, 1x 16 A, char. B, I _{cn} =10 kA, I _n =30 mA, typ AC	ks	7,000	1 537,70	10 763,90	
194	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,000	1 029,86	1 029,86	CS ÚRS 2018 02
195	M	Pol33	chránič proudový, 4x 25 A, I _n =300 mA, typ AC-G	ks	1,000	2 114,55	2 114,55	
196	M	300 23000 023	stykač 20 A, řazení k. 10, civka 230 V	ks	2,000	389,32	778,64	
197	M	700 23000 015	stykač 25 A, řazení k. 40, civka 230 V	ks	1,000	520,59	520,59	
198	M	Pol34	stykač 20 A, řazení k. 20, civka 24 V	ks	1,000	632,82	632,82	
199	M	700 23000 016	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 10, červené tl.	ks	1,000	196,26	196,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
200	M	300 23000 028	zdroj napájecí 10 VA, 230 / 24 V, na lištu	ks	1,000	1 044,96	1 044,96	
201	M	200 23000 008	svěrka 35 koncová	ks	2,000	7,83	15,66	
202	M	34561660	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 4 mm ²	kus	49,000	36,10	1 768,90	CS ÚRS 2018 02
203	M	34561667	svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem vodiče 35 mm ²	kus	3,000	110,77	332,31	CS ÚRS 2018 02
204	M	300 23000 033	mustek rozbočovací N15	ks	3,000	31,73	95,19	
205	M	300 23000 034	svorkovnice PE, N, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	1 118,32	1 118,32	
206	M	300 23000 035	nosič svorkovnice PE, N	ks	4,000	75,22	300,88	
207	M	300 23000 036	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm ² , délka 1 m	ks	1,000	533,77	533,77	

D 6

Hlavní rozvody

77 729,74

208	K	210 11-0022	Montáž vypínače nást. v exteriéru, č.2	ks	1,000	135,36	135,36	
209	K	210 11-0023-01	Montáž stop tlačítka nástěnného, v exteriéru	ks	11,000	293,28	3 226,08	
210	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	222,000	29,33	6 511,26	CS ÚRS 2018 02
211	K	741122621	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²	m	25,000	29,33	733,25	CS ÚRS 2018 02
212	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	27,000	73,32	1 979,64	CS ÚRS 2018 02
213	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	76,000	36,10	2 743,60	CS ÚRS 2018 02
214	K	741123318	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm ²	m	57,000	87,98	5 014,86	CS ÚRS 2018 02
215	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	108,000	54,14	5 847,12	CS ÚRS 2018 02
216	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	85,000	69,94	5 944,90	CS ÚRS 2018 02
217	M	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm ²	m	57,000	298,92	17 038,44	CS ÚRS 2018 02
218	M	800 23000 004	stop tlačítko, IP44, zasklené	ks	11,000	654,24	7 196,64	
219	M	Pol36	spínač 230 V, 10 A, IP44, uzamykatelný	ks	1,000	541,44	541,44	
220	M	Pol37	1-AYKY 5 x 120	m	28,000	399,31	11 180,68	
221	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	66,000	10,72	707,52	CS ÚRS 2018 02
222	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	75,000	20,30	1 522,50	CS ÚRS 2018 02
223	M	Pol38	CYKY 5C x 16	m	27,000	221,09	5 969,43	
224	M	800 23000 010	NHXH 5C x 1,5 (FE180, E60)	m	26,000	55,27	1 437,02	

D 7

Elektroinstalační okruhy

1 817 059,42

225	K	006 03-0101	Použití protipožární pěny 325 ml	ks	12,000	180,48	2 165,76	
226	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	7,000	406,08	2 842,56	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
227	K	010 01-9001	Montáž vysoušeče rukou	ks	6,000	383,52	2 301,12	
228	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	547,000	62,04	33 935,88	CS ÚRS 2018 02
229	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	213,000	62,04	13 214,52	CS ÚRS 2018 02
230	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	12,000	135,36	1 624,32	CS ÚRS 2018 02
231	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	21,000	135,36	2 842,56	CS ÚRS 2018 02
232	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	8,000	18,05	144,40	CS ÚRS 2018 02
233	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	119,000	27,07	3 221,33	CS ÚRS 2018 02
234	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm2	kus	15,000	38,35	575,25	CS ÚRS 2018 02
235	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	14,000	180,48	2 526,72	CS ÚRS 2018 02
236	K	741310041	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových	kus	4,000	180,48	721,92	CS ÚRS 2018 02
237	K	741310042	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	4,000	180,48	721,92	CS ÚRS 2018 02
238	K	741310125	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojité střídavých	kus	10,000	180,48	1 804,80	CS ÚRS 2018 02
239	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	11,000	180,48	1 985,28	CS ÚRS 2018 02
240	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	7,000	180,48	1 263,36	CS ÚRS 2018 02
241	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	33,000	180,48	5 955,84	CS ÚRS 2018 02
242	K	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	16,000	180,48	2 887,68	CS ÚRS 2018 02
243	K	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	6,000	180,48	1 082,88	CS ÚRS 2018 02
244	K	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	kus	7,000	180,48	1 263,36	CS ÚRS 2018 02
245	K	210 11-0071	Montáž vypínače zapuštěného, soumrakového (pohybového)	ks	29,000	315,84	9 159,36	
246	K	742230006	Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	21,000	721,92	15 160,32	CS ÚRS 2018 02
247	K	210 11-0071-03	Montáž teplotního čidla	ks	20,000	180,48	3 609,60	
248	K	210 11-0081	Montáž sporákové kombinace	ks	3,000	180,48	541,44	
249	K	741310203	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	29,000	180,48	5 233,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	229,000	180,48	41 329,92	CS ÚRS 2018 02
251	K	741313101	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	2,000	214,32	428,64	CS ÚRS 2018 02
252	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	38,000	214,32	8 144,16	CS ÚRS 2018 02
253	K	741313141	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	4,000	270,72	1 082,88	CS ÚRS 2018 02
254	K	210 15-0171	Montáž ventilátorového relé	ks	3,000	248,16	744,48	
255	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	7,000	1,13	7,91	CS ÚRS 2018 02
256	K	741370032	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem	kus	20,000	360,96	7 219,20	CS ÚRS 2018 02
257	K	741370021	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	82,000	360,96	29 598,72	CS ÚRS 2018 02
258	K	741370022	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje	kus	99,000	360,96	35 735,04	CS ÚRS 2018 02
259	K	741370131	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	3,000	360,96	1 082,88	CS ÚRS 2018 02
260	K	741370102	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s košem	kus	19,000	360,96	6 858,24	CS ÚRS 2018 02
261	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	16,000	360,96	5 775,36	CS ÚRS 2018 02
262	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	19,000	360,96	6 858,24	CS ÚRS 2018 02
263	K	741371006	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus	3,000	360,96	1 082,88	CS ÚRS 2018 02
264	K	741371011	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj	kus	24,000	360,96	8 663,04	CS ÚRS 2018 02
265	K	741371012	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	14,000	360,96	5 053,44	CS ÚRS 2018 02
266	K	741371021	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	8,000	360,96	2 887,68	CS ÚRS 2018 02
267	K	741371022	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje	kus	62,000	360,96	22 379,52	CS ÚRS 2018 02
268	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	6,000	360,96	2 165,76	CS ÚRS 2018 02
269	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	717,000	29,33	21 029,61	CS ÚRS 2018 02
270	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	18,000	29,33	527,94	CS ÚRS 2018 02
271	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	1 292,000	29,33	37 894,36	CS ÚRS 2018 02
272	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	1 220,000	29,33	35 782,60	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	741122021	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm ²	m	228,000	29,33	6 687,24	CS ÚRS 2018 02
274	K	741122023	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x6 mm ²	m	45,000	40,61	1 827,45	CS ÚRS 2018 02
275	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	47,000	47,38	2 226,86	CS ÚRS 2018 02
276	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	69,000	36,10	2 490,90	CS ÚRS 2018 02
277	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	62,000	36,10	2 238,20	CS ÚRS 2018 02
278	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	34,000	40,61	1 380,74	CS ÚRS 2018 02
279	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	11,000	73,32	806,52	CS ÚRS 2018 02
280	K	741122631	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x35+25 mm ²	m	46,000	47,38	2 179,48	CS ÚRS 2018 02
281	K	741122633	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x150 až 185 mm ² , 3x120+50 až 150+70 mm ²	m	12,000	87,98	1 055,76	CS ÚRS 2018 02
282	K	742220255	Montáž příslušenství pro PZTS sířena vnitřní pro vyhlášení poplachu	kus	7,000	180,48	1 263,36	CS ÚRS 2018 02
283	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	517,000	40,61	20 995,37	CS ÚRS 2018 02
284	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	10,000	85,73	857,30	CS ÚRS 2018 02
285	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m ² , hl. do 150 mm	kus	19,000	733,20	13 930,80	CS ÚRS 2018 02
286	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	872,000	54,14	47 210,08	CS ÚRS 2018 02
287	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	58,000	78,96	4 579,68	CS ÚRS 2018 02
288	M	34111631	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x35+25mm ²	m	46,000	342,91	15 773,86	CS ÚRS 2018 02
289	M	28618196	termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění	kus	1,000	1 740,50	1 740,50	CS ÚRS 2018 02
290	M	Pol41	spínač č. 1/0+1/0 blokování, 230 V, 10 A, IP54	ks	1,000	240,26	240,26	
291	M	900 23000 003	zdroj napájení detektorů CO ₂ , 230 V AC / 24 V DC, IP20, příkon dle napájeného zařízení, ochrana proti zkratu a přetížení, instalace do krabice	ks	7,000	411,72	2 882,04	
292	M	900 23000 004	detektor CO ₂ s alarmem, 5 V DC, IP20, rozsah měření 0-9999 ppm, nastavitelná detekční úroveň, LCD displej, možnost vypnutí alarmu	ks	7,000	2 967,77	20 774,39	
293	M	Pol42	podlahová krabice s víkem s kabelovými prolisy, nerezová ocel, IP20, 200 x 150 x 100 mm (d x š x v)	ks	5,000	6 158,88	30 794,40	
294	M	900 23000 005	podlahová krabice s víkem s kabelovými prolisy, nerezová ocel, IP20, 305 x 155 x 100 mm (d x š x v)	ks	7,000	7 614,00	53 298,00	
295	M	Pol43	svítidlo LED, zapuštěné, opálový difuzor, 1 x 10 W, IP43	ks	12,000	654,24	7 850,88	
296	M	Pol44	svítidlo LED, zapuštěné, opálový difuzor, 1 x 15 W, IP43	ks	1,000	699,36	699,36	
297	M	Pol45	svítidlo LED, zapuštěné, opálový difuzor, 1 x 8 W, IP43	ks	4,000	767,04	3 068,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
298	M	900 23000 008	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 1 x 36 W, IP66	ks	1,000	821,18	821,18	
299	M	Pol46	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 2 x 18 W, IP66	ks	1,000	694,85	694,85	
300	M	900 23000 010	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 2 x 36 W, IP66	ks	6,000	884,35	5 306,10	
301	M	Pol47	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, min. teplota okolí -40 st. C, 1 x 37 W, IP66	ks	2,000	3 095,23	6 190,46	
302	M	Pol48	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, krystalický polykarbonátový difuzor, 1 x 36 W, IP20	ks	4,000	654,24	2 616,96	
303	M	Pol49	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, krystalický polykarbonátový difuzor, 2 x 36 W, IP20	ks	4,000	699,36	2 797,44	
304	M	900 23000 011	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, opálový difuzor, 1 x 11 W, IP44	ks	10,000	586,56	5 865,60	
305	M	Pol50	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 2 x 18 W, IP54	ks	4,000	699,36	2 797,44	
306	M	Pol51	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 2 x 36 W, IP20	ks	1,000	1 579,20	1 579,20	
307	M	Pol52	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 3 x 18 W, IP54	ks	2,000	2 337,22	4 674,44	
308	M	Pol53	svítidlo zářivkové, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 4 x 18 W, IP20	ks	1,000	1 579,20	1 579,20	
309	M	Pol54	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 1 x 30 W, IP66	ks	14,000	1 831,87	25 646,18	
310	M	Pol55	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 1 x 34 W, IP66	ks	11,000	1 831,87	20 150,57	
311	M	Pol56	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, s asymetrickým reflektorem, regulace, 1 x 37 W, IP20	ks	14,000	2 780,52	38 927,28	
312	M	Pol57	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, plexisklový difuzor, 1 x 43 W, IP40	ks	2,000	1 579,20	3 158,40	
313	M	Pol58	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, průsvitný polykarbonátový difuzor, 1 x 58 W, IP66	ks	3,000	2 084,54	6 253,62	
314	M	Pol59	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 15 W, IP20	ks	48,000	2 210,88	106 122,24	
315	M	Pol60	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 18 W, IP20	ks	101,000	2 400,38	242 438,38	
316	M	Pol61	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 27 W, IP20	ks	6,000	2 779,39	16 676,34	
317	M	Pol62	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 29 W, IP20	ks	4,000	2 779,39	11 117,56	
318	M	Pol63	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 28 W, IP20	ks	52,000	2 779,39	144 528,28	
319	M	Pol64	svítidlo LED, zapuštěné, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 38 W, IP20	ks	4,000	2 905,73	11 622,92	
320	M	Pol65	svítidlo LED, přisazené / zavěšené, kovový reflektor, kovová mřížka, regulace, 1 x 38 W, IP20	ks	1,000	3 158,40	3 158,40	
321	M	Pol66	svítidlo LED, zapuštěné, plastový opálový difuzor, regulace, 1 x 32 W, IP65	ks	6,000	3 158,40	18 950,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	M	Pol67	svítidlo LED, přisazené, digestoře, max. 100 W, IP66	ks	5,000	1 010,69	5 053,45	
323	M	900 23000 024	svítidlo zářivkové, LED, přisazené, s pohybovým snímačem, specifikace designu dle zpracovatele architektonické a stavební části projektu, max. 100 W, IP44	ks	3,000	1 443,84	4 331,52	
324	M	Pol68	svítidlo zářivkové, LED, přisazené, specifikace designu dle investora, max. 100 W, IP20	ks	1,000	1 398,72	1 398,72	
325	M	900 23000 028	svítidlo LED, přisazené, nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1h, 1 x 3 W, IP65	ks	34,000	699,36	23 778,24	
326	M	Pol69	svítidlo LED, zapuštěné, nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1h, 1 x 3 W, IP20	ks	13,000	699,36	9 091,68	
327	M	59042125	sádra šedá	kg	360,000	9,02	3 247,20	CS ÚRS 2018 02
328	M	900 23000 031	protipožární pěna, EI 120, 325 ml	ks	12,000	304,56	3 654,72	
329	M	900 23000 032	relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční	ks	3,000	439,92	1 319,76	
330	M	900 23000 033	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20	ks	132,000	107,16	14 145,12	
331	M	900 23000 034	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, se svodičem typu D	ks	42,000	924,96	38 848,32	
332	M	900 23000 035	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, ochranné clonky	ks	8,000	107,16	857,28	
333	M	900 23000 036	zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka	ks	45,000	156,79	7 055,55	
334	M	900 23000 037	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, s víčkem, ochranné clonky	ks	2,000	107,16	214,32	
335	M	900 23000 038	zásuvka 230 V, 16 A, IP54	ks	38,000	139,87	5 315,06	
336	M	Pol70	zásuvka 230 V, 16 A, IP55	ks	2,000	189,50	379,00	
337	M	900 23000 039	zásuvka 400 V, 16 A, IP44, nástěnná	ks	4,000	186,12	744,48	
338	M	900 23000 040	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP30	ks	9,000	135,36	1 218,24	
339	M	900 23000 041	spínač č. 1/0, 1/0So, 1/0So, 230 V, 10 A, IP30	ks	2,000	135,36	270,72	
340	M	900 23000 042	spínač č. 1/0+1/0 blokování, 230 V, 10 A, IP30	ks	4,000	175,97	703,88	
341	M	900 23000 043	spínač č. 2, 2So, 2S, 230 V, 10 A, IP30	ks	7,000	135,36	947,52	
342	M	900 23000 044	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP30	ks	29,000	135,36	3 925,44	
343	M	900 23000 045	spínač č. 6, 6So, 6S, 230 V, 10 A, IP30	ks	6,000	135,36	812,16	
344	M	Pol71	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP30	ks	16,000	135,36	2 165,76	
345	M	Pol72	spínač č. 7, 7So, 230 V, 10 A, IP30	ks	7,000	135,36	947,52	
346	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	31,000	22,56	699,36	CS ÚRS 2018 02
347	M	34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	49,000	38,35	1 879,15	CS ÚRS 2018 02
348	M	900 23000 048	kryt regulátoru osvětlení, otočný	ks	29,000	45,12	1 308,48	
349	M	Pol73	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP30, 230 V, 350 VA	ks	4,000	1 387,44	5 549,76	
350	M	900 23000 049	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP30, 230 V, 350 VA	ks	12,000	1 387,44	16 649,28	
351	M	Pol74	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP23, 230 V, 2300 žárovky, 1750 W zářivky	ks	13,000	1 387,44	18 036,72	
352	M	900 23000 050	regulátor osvětlení, manuální, IP30, konkrétní typ a zapojení regulátoru dle výrobce ovládaného osvětlení	ks	29,000	1 849,92	53 647,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
353	M	900 23000 051	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54	ks	12,000	157,92	1 895,04	
354	M	Pol75	spínač č. 1/0, 230 V, 10 A, IP54	ks	1,000	180,48	180,48	
355	M	900 23000 052	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP54	ks	2,000	157,92	315,84	
356	M	900 23000 053	spínač č. 6, 230 V, 10 A, IP54	ks	4,000	157,92	631,68	
357	M	Pol76	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP54	ks	10,000	157,92	1 579,20	
358	M	Pol77	spínač č. 1, 230 V, 10 A, IP66	ks	1,000	157,92	157,92	
359	M	Pol78	spínač č. 5, IP66, 230 V, 10 A, IP66	ks	1,000	157,92	157,92	
360	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	309,000	22,56	6 971,04	CS ÚRS 2018 02
361	M	900 23000 063	sporáková kombinace, 400 V, 16 A, IP20	ks	3,000	180,48	541,44	
362	M	900 23000 066	svorkovnice do krabice odbočné pr. 68	ks	227,000	6,77	1 536,79	
363	M	900 23000 067	svorkovnice 5-pól. do krabice odbočné pr. 97	ks	7,000	33,84	236,88	
364	M	34111610	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	11,000	262,82	2 891,02	CS ÚRS 2018 02
365	M	34111661	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x150+70mm2	m	12,000	1 326,53	15 918,36	CS ÚRS 2018 02
366	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	717,000	12,41	8 897,97	CS ÚRS 2018 02
367	M	34111006	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x2,5mm2	m	18,000	12,41	223,38	CS ÚRS 2018 02
368	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	575,000	10,72	6 164,00	CS ÚRS 2018 02
369	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	3 449,000	10,72	36 973,28	CS ÚRS 2018 02
370	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	1 220,000	12,41	15 140,20	CS ÚRS 2018 02
371	M	34111060	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2	m	78,000	20,30	1 583,40	CS ÚRS 2018 02
372	M	34111060	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm2	m	228,000	20,30	4 628,40	CS ÚRS 2018 02
373	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	69,000	20,30	1 400,70	CS ÚRS 2018 02
374	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	62,000	33,28	2 063,36	CS ÚRS 2018 02
375	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2	m	34,000	54,14	1 840,76	CS ÚRS 2018 02
376	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	45,000	78,96	3 553,20	CS ÚRS 2018 02
377	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	47,000	166,94	7 846,18	CS ÚRS 2018 02
378	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	17,000	11,28	191,76	
379	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	206,000	11,28	2 323,68	
380	M	900 23000 079	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	311,000	11,28	3 508,08	
381	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	7,000	22,56	157,92	
382	M	Pol83	krabice do parapetního kanálu	ks	60,000	22,56	1 353,60	
383	M	900 23000 081	krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork.	ks	21,000	50,76	1 065,96	
384	M	Pol84	tyčový závěs, délka do 0,4 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	42,000	203,04	8 527,68	
385	M	900 23000 085	tyčový závěs, délka do 0,6 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	6,000	214,32	1 285,92	
386	M	Pol85	tyčový závěs, délka do 0,7 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	8,000	259,44	2 075,52	
387	M	Pol86	tyčový závěs, délka do 1,1 m, typ dle konkrétního svítidla	ks	20,000	288,77	5 775,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	M	28618196	termostat prostorový programovatelný podlahového vytápění	kus	20,000	1 740,50	34 810,00	CS ÚRS 2018 02
389	M	Pol88	ventilátor, 230 V, IP20, 001	ks	7,000	2 425,20	16 976,40	
390	M	900 23000 089	vysoušeč rukou, 230 V, 16 A, IP44	ks	6,000	9 639,89	57 839,34	

D 8

Ochranné pospojování

119 114,79

391	K	741112023	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 250x250 mm	kus	14,000	169,20	2 368,80	CS ÚRS 2018 02
392	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	14,000	1,13	15,82	CS ÚRS 2018 02
393	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	32,000	28,20	902,40	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

394	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	770,000	24,82	19 111,40	CS ÚRS 2018 02
395	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	85,000	24,82	2 109,70	CS ÚRS 2018 02
396	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	75,000	24,82	1 861,50	CS ÚRS 2018 02
397	K	741120303	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	389,000	40,61	15 797,29	CS ÚRS 2018 02
398	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	14,000	733,20	10 264,80	CS ÚRS 2018 02
399	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	14,000	73,32	1 026,48	CS ÚRS 2018 02
400	M	1000 23000 003	svorka ekvipotenciální	ks	14,000	333,89	4 674,46	
401	M	35442025	svorka uzemnění Cu na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	32,000	22,56	721,92	CS ÚRS 2018 02
402	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2	m	770,000	11,28	8 685,60	CS ÚRS 2018 02
403	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2	m	85,000	16,92	1 438,20	CS ÚRS 2018 02
404	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2	m	75,000	28,20	2 115,00	CS ÚRS 2018 02
405	M	34141360	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 25mm2	m	206,000	62,04	12 780,24	CS ÚRS 2018 02
406	M	34141361	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 35mm2	m	73,000	90,24	6 587,52	CS ÚRS 2018 02
407	M	34141363	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 70mm2	m	36,000	180,48	6 497,28	CS ÚRS 2018 02
408	M	34141364	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 95mm2	m	74,000	260,57	19 282,18	CS ÚRS 2018 02
409	M	1000 23000 015	krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20	ks	14,000	205,30	2 874,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Bleskosvod	557 829,37				
410	K	210 01-0318	Montáž krabice nástěnné, čtyřhranné, rozměr do 250 x 250 mm	ks	13,000	95,88	1 246,44	
411	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	295,000	43,99	12 977,05	CS ÚRS 2018 02
412	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	179,000	43,99	7 874,21	CS ÚRS 2018 02
413	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m	537,000	100,39	53 909,43	CS ÚRS 2018 02
414	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	10,000	161,30	1 613,00	CS ÚRS 2018 02
415	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	329,000	28,20	9 277,80	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
416	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	71,000	39,48	2 803,08	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
417	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	5 414,40	5 414,40	CS ÚRS 2018 02
418	M	Pol91	Betonový podstavec C45/55 s madlem a klinkem, D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET-	ks	72,000	289,90	20 872,80	
419	M	Pol92	Podložka plast D 370mm černá	ks	24,000	107,16	2 571,84	
420	M	Pol93	Betonový podstavec C45/55 17kg D 337mm s madlem, madlo, plastová podložka a klínek -SET-	ks	6,000	289,90	1 739,40	
421	M	Pol94	Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez, s jimačem D 10mm L 1000mm	ks	8,000	11 644,34	93 154,72	
422	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	10,000	22,56	225,60	CS ÚRS 2018 02
423	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	19,000	22,56	428,64	CS ÚRS 2018 02
424	M	1100 23000 011	svorka zkušební SZ litina	ks	12,000	37,22	446,64	
425	M	1100 23000 012	svorka zemnicí, páska - páska, SR02	ks	32,000	22,56	721,92	
426	M	1100 23000 013	svorka zemnicí, páska - drát, SR03 litina	ks	60,000	41,74	2 504,40	
427	M	Pol95	svorka univerzální s jednou příložkou SUA	ks	229,000	15,79	3 615,91	
428	M	Pol96	svorka křížová, s mezideskou SK+1	ks	8,000	16,92	135,36	
429	M	Pol97	koncovka vodiče VNI, nerez, se smrštitelnou izolační bužirkou	ks	4,000	874,20	3 496,80	
430	M	1100 23000 017	svorka nespecifikovaná, se 2 šrouby	ks	6,000	28,20	169,20	
431	M	Pol98	Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy, rozměr 185x145x90mm, šedá	ks	13,000	321,48	4 179,24	
432	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	134,000	36,10	4 837,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
433	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	111,600	36,10	4 028,76	CS ÚRS 2018 02
434	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	309,750	36,10	11 181,98	CS ÚRS 2018 02
435	M	Pol99	vodič Cu, vnější průměr 23 mm, s VVN izolací, (přesná délka bude změřena na stavbě)	m	163,000	1 038,89	169 339,07	
436	M	Pol100	vodič Cu, vnější průměr 20 mm, s VVN izolací zajišťující dostatečnou vzdálenost s20,45 m (vzduch) dle ČSN 62 305 ed. 2, (přesná délka bude změřena na stavbě)	m	4,000	929,47	3 717,88	
437	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm	kus	56,000	40,61	2 274,16	CS ÚRS 2018 02
438	M	Pol101	podpěra izolovaného vodiče HVI do zdi	ks	114,000	122,95	14 016,30	
439	M	Pol102	podpěra vodiče s VVN izolací, na ploché střeše, betonová zátěž s montážní základnou, 4,9 kg	ks	42,000	469,25	19 708,50	
440	M	Pol103	Třiramenný stativ výškově stavitelný a, skládací pro trubky D 50 mm náklon 10 FeZn	ks	8,000	7 647,84	61 182,72	
441	M	Pol104	PA svorka nerez, pro vodič HVI-long, D 20-23mm	ks	12,000	349,68	4 196,16	
442	M	Pol105	Připojovací členy + montážní materiál, pro vodič HVI-long, D 23mm šedý	ks	8,000	1 464,14	11 713,12	
443	M	Pol106	Jimací stožár 30 pro vodič HVI-light SET, s třínohým stativem L 2300mm	ks	2,000	11 127,72	22 255,44	

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 429,07

D 997

Přesun sutě

4 429,07

444	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	5,490	89,32	490,37	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.

445	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	76,860	3,95	303,60	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.

VV

5,49*14 Přepočtené koeficientem množství

76,860

446	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,490	336,14	1 845,41	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

- a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
- b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
- c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
- d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

PSC

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

447	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,490	325,99	1 789,69 CS ÚRS 2018 02	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu.

2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

10 - SO.02 - Slaboproud

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

1 407 805,57

DPH základní
snížená

Základ daně
1 407 805,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
295 639,17
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

1 703 444,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

10 - SO.02 - Slaboproud

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,
Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 407 805,57

1 - LAN

713 377,10

2 - Domovní telefon

93 365,40

3 - Stravovací systém

145 084,56

4 - Školní rozhlas a ozvučení

382 712,91

5 - Jednotný čas a zvonění

68 371,05

HSV - Práce a dodávky HSV

4 894,55

997 - Přesun sutě

4 894,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

02 - SO.2 - Nový pavilon ZŠ Stod

Soupis:

10 - SO.02 - Slaboproud

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 407 805,57	

D	1	LAN					713 377,10	
1	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	10,000	507,60	5 076,00	CS ÚRS 2018 02
2	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	158,000	40,61	6 416,38	CS ÚRS 2018 02
3	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	98,000	40,61	3 979,78	CS ÚRS 2018 02
4	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	100,000	40,61	4 061,00	CS ÚRS 2018 02
5	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	503,000	40,61	20 426,83	CS ÚRS 2018 02
6	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	70,000	62,04	4 342,80	CS ÚRS 2018 02
7	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	111,000	62,04	6 886,44	CS ÚRS 2018 02
8	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	310,000	62,04	19 232,40	CS ÚRS 2018 02
9	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	1,000	62,04	62,04	CS ÚRS 2018 02
10	K	741322001	Montáž přepětových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	2,000	360,96	721,92	CS ÚRS 2018 02
11	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	1,000	203,04	203,04	CS ÚRS 2018 02
12	K	222 26-0466	Montáž stojanového 19" rozvaděče 32U-42U, do 800x900 mm, vč. úpravy vst. otvorů, kompletace, vystrojení a označení	ks	1,000	7 219,20	7 219,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	4 831,000	24,82	119 905,42	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
14	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	50,000	135,36	6 768,00	CS ÚRS 2018 02
15	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	20,000	270,72	5 414,40	CS ÚRS 2018 02
16	K	222 30-1101	Montáž konektoru RJ45 na kabel UTP	ks	16,000	28,20	451,20	
17	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	154,000	33,84	5 211,36	CS ÚRS 2018 02
18	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	27,000	40,61	1 096,47	CS ÚRS 2018 02
19	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	167,000	85,73	14 316,91	CS ÚRS 2018 02
20	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	1,000	146,64	146,64	CS ÚRS 2018 02
21	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	257,000	54,14	13 913,98	CS ÚRS 2018 02
22	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	604,000	78,96	47 691,84	CS ÚRS 2018 02
23	M	34575494	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250	m	26,000	282,00	7 332,00	CS ÚRS 2018 02
24	M	Pol165	víko kabelového žlabu, neděrované, pozinkované, šířka 250 mm, 2 m	ks	26,000	135,36	3 519,36	
25	M	Pol166	úchyt vika	ks	104,000	27,07	2 815,28	
26	M	Pol167	sada spojovacího materiálu pro spojení kabelových žlabů, 100 ks	ks	2,000	524,52	1 049,04	
27	M	Pol168	závěs kabelových žlabu	ks	52,000	184,99	9 619,48	
28	M	Pol169	závitová tyč závěsu kabelových žlabu, délka 2 m	ks	37,000	28,20	1 043,40	
29	M	Pol107	rozvodnice datová, stojanová, pro 19" komponenty, 42U, 600 x 900 x 1970 mm (š x hl. x v), IP20	ks	1,000	16 152,96	16 152,96	
30	M	Pol108	napájecí lišta, nezalohovaná, 6x zásuvka 230 V, 16 A, přepětová ochrana SPD typ ST3 s vf filtrem, 1U	ks	1,000	1 042,27	1 042,27	
31	M	Pol170	záložní zdroj UPS, Line-Interaktive, 230 V, 3000 VA / 2700 W, 9x zásuvka, 3U, příkon je pouze odhadnutý, bude upřesněn investorem při realizaci dle skutečných příkonů zalohovaných zařízení a požadované době zálohování	ks	1,000	46 896,60	46 896,60	
32	M	Pol110	přídavná baterie pro záložní zdroj UPS, 3000 VA, 3U	ks	1,000	20 473,20	20 473,20	
33	M	Pol111	ventilační jednotka, 6 ventilátorů, 230 V, 90 W	ks	1,000	5 782,13	5 782,13	
34	M	Pol112	vyvazovací panel, 1U	ks	7,000	275,23	1 926,61	
35	M	Pol113	patch panel, 48 portů cat. 6, 1U	ks	3,000	3 848,74	11 546,22	
36	M	Pol114	optická vana, výsuvná, 19", 1U	ks	1,000	667,78	667,78	
37	M	Pol116	přístupový L2 switch, 48x 1 Gb RJ-45 PoE, 4 x 1 Gb SFP, celková propustnost switche min. 100 Gbps	ks	2,000	46 321,32	92 642,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	Pol119	patch kabel UTP cat. 6, RJ45 - RJ45, 3 m	ks	119,000	67,68	8 053,92	
39	M	Pol120	přístupový bod WLAN, 2,4 GHz, 5 GHz, podpora 802.3at, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.11x, detekce non-WiFi rušení, min. 1x 1Gb PoE, centrální řízení	ks	10,000	8 062,94	80 629,40	
40	M	Pol171	přepěťová ochrana SPD pro Ethernet cat. 6 s PoE, umístění ST 1+2+3, dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 / D1, C2, C3	ks	2,000	1 791,26	3 582,52	
41	M	Pol121	telefonní přístroj VoIP, 10/100 Mbit, PoE	ks	2,000	2 612,45	5 224,90	
42	M	34562265	svěrka koncová řadové svorkovnice lišty 35	kus	2,000	13,54	27,08	CS ÚRS 2018 02
43	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	1,000	73,32	73,32	CS ÚRS 2018 02
44	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	70,000	22,56	1 579,20	CS ÚRS 2018 02
45	M	1000 23000 003	svorka ekvipotenciální	ks	1,000	333,89	333,89	
46	M	Pol122	UTP cat. 6	m	4 744,000	9,59	45 494,96	
47	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	84,000	11,28	947,52	
48	M	900 23000 079	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	70,000	11,28	789,60	
49	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	27,000	11,28	304,56	
50	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	167,000	62,04	10 360,68	
51	M	1000 23000 015	krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20	ks	1,000	205,30	205,30	
52	M	Pol125	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 20/14,1 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	158,000	7,22	1 140,76	
53	M	Pol126	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 25/18,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	98,000	10,83	1 061,34	
54	M	Pol127	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 32/24,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	100,000	14,66	1 466,00	
55	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	503,000	21,43	10 779,29	
56	M	Pol130	zásuvka LAN, Cat. 6, nestíněná	ks	90,000	198,53	17 867,70	
57	M	Pol131	maska nosná LAN, jednonásobná	ks	50,000	32,71	1 635,50	
58	M	Pol132	maska nosná LAN, dvojnásobná	ks	20,000	32,71	654,20	
59	M	Pol133	kryt LAN zásuvky, s popisovým polem	ks	70,000	69,94	4 895,80	
60	M	Pol134	konektor RJ 45-8/8, nestíněný	ks	16,000	13,54	216,64	

D 2

Domovní telefon

93 365,40

61	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	108,000	24,82	2 680,56	CS ÚRS 2018 02
62	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	81,000	40,61	3 289,41	CS ÚRS 2018 02
63	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	41,000	40,61	1 665,01	CS ÚRS 2018 02
64	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	3,000	62,04	186,12	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	23,000	62,04	1 426,92	CS ÚRS 2018 02
66	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	11,000	62,04	682,44	CS ÚRS 2018 02
67	K	210 14-0671	Montáž domácího telefonu	ks	3,000	338,40	1 015,20	
68	K	210 14-0861	Montáž zvonkového tabla vestavěného do 2 tl.	ks	2,000	631,68	1 263,36	
69	K	741350031	Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x sekundár do 200 VA	kus	1,000	552,72	552,72	CS ÚRS 2018 02
70	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 0,15 až 16 mm ²	m	41,000	31,58	1 294,78	CS ÚRS 2018 02
71	K	742320032	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky elektrického otvírače 12 V a stavitelnou střelkou	kus	2,000	225,60	451,20	CS ÚRS 2018 02
72	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	3,000	33,84	101,52	CS ÚRS 2018 02
73	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	23,000	40,61	934,03	CS ÚRS 2018 02
74	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	14,000	85,73	1 200,22	CS ÚRS 2018 02
75	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	81,000	54,14	4 385,34	CS ÚRS 2018 02
76	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	41,000	78,96	3 237,36	CS ÚRS 2018 02
77	M	Pol144	tablo domácího videotelefonu	ks	2,000	12 013,20	24 026,40	
78	M	34121044	kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,5mm	m	4,000	9,02	36,08	CS ÚRS 2018 02
79	M	34121056	kabel sdělovací s Cu jádrem 10x2x0,5mm	m	55,000	28,20	1 551,00	CS ÚRS 2018 02
80	M	Pol137	kabel koaxiální 75 ohmů	m	49,000	15,79	773,71	
81	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	3,000	11,28	33,84	
82	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	23,000	11,28	259,44	
83	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	11,000	62,04	682,44	
84	M	Pol126	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 25/18,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	81,000	10,83	877,23	
85	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	41,000	21,43	878,63	
86	M	Pol146	zdroj domovního videotelefonu	ks	1,000	2 002,20	2 002,20	
87	M	Pol174	el. zámek	ks	2,000	11 155,92	22 311,84	
88	M	Pol147	videotelefon	ks	3,000	5 188,80	15 566,40	

D 3

Stravovací systém

145 084,56

89	K	000 01-0001	instalace software a zprovoznění stravovacího systému	hod.	14,000	1 488,96	20 845,44	
90	K	741120522	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně stíněných (CMFM), průřezu žil 10 až 16 mm ²	m	3,000	24,82	74,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	3,000	507,60	1 522,80	CS ÚRS 2018 02
92	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	34,000	40,61	1 380,74	CS ÚRS 2018 02
93	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	10,000	62,04	620,40	CS ÚRS 2018 02
94	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	507,60	507,60	CS ÚRS 2018 02
95	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	3,000	24,82	74,46	CS ÚRS 2018 02
96	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žily 0,15 až 16 mm ²	m	13,000	31,58	410,54	CS ÚRS 2018 02
97	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	10,000	33,84	338,40	CS ÚRS 2018 02
98	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	34,000	54,14	1 840,76	CS ÚRS 2018 02
99	M	34143798	šňůra lehká s Cu jádrem 2x1,50mm ²	m	3,000	12,41	37,23	CS ÚRS 2018 02
100	M	Pol176	čtecí jednotka bezkontaktních čipů stravovacího systému	ks	1,000	8 121,60	8 121,60	
101	M	Pol177	terminál výdejního místa stravovacího systému, zobrazení objednaného jídla na výdeji, komunikace s PC přes RS485, IP30, cena vč. čtecí jednotky a držáku	ks	1,000	44 079,98	44 079,98	
102	M	Pol178	zálohovaný zdroj stravovacího systému 230 V AC / 12 V DC, 38 W, akumulátor 7,2 Ah, IP20	ks	1,000	4 083,36	4 083,36	
103	M	Pol179	převodník LAN / RS485 terminálu stravovacího systému	ks	1,000	6 443,14	6 443,14	
104	M	Pol180	objednávací terminál stravovacího systému s integrovanou čtečkou, komunikace po LAN, napájení 12 V DC, 18 W, IP30	ks	1,000	54 220,70	54 220,70	
105	M	Pol122	UTP cat. 6	m	13,000	9,59	124,67	
106	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	10,000	11,28	112,80	
107	M	Pol125	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 20/14,1 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	34,000	7,22	245,48	

D 4

Školní rozhlas a ozvučení

382 712,91

108	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	64,000	40,61	2 599,04	CS ÚRS 2018 02
109	K	741110063	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	29,000	40,61	1 177,69	CS ÚRS 2018 02
110	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	31,000	62,04	1 923,24	CS ÚRS 2018 02
111	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	39,000	62,04	2 419,56	CS ÚRS 2018 02
112	K	742110502	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných čtyřhranných	kus	5,000	62,04	310,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	19,000	62,04	1 178,76	CS ÚRS 2018 02
114	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	248,000	29,33	7 273,84	CS ÚRS 2018 02
115	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	774,000	29,33	22 701,42	CS ÚRS 2018 02
116	K	741120101	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 0,15 až 16 mm ²	m	81,000	31,58	2 557,98	CS ÚRS 2018 02
117	K	222 37-0002	Montáž rozhlasové ústředny domácího rozhlasu, 4 nezávislé zóny	ks	1,000	5 414,40	5 414,40	
118	K	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem	kus	36,000	406,08	14 618,88	CS ÚRS 2018 02
119	K	742410064	Montáž rozhlasu reproduktoru směrového	kus	19,000	406,08	7 715,52	CS ÚRS 2018 02
120	K	742410121	Montáž rozhlasu regulátoru hlasitosti	kus	16,000	203,04	3 248,64	CS ÚRS 2018 02
121	K	222 37-0401	Programování rozhlasové ústředny domácího rozhlasu, uvedení do provozu	hod.	1,000	1 624,32	1 624,32	
122	K	222 37-0601	Kontrolní měření domácího rozhlasu	ks	59,000	112,80	6 655,20	
123	K	742410302	Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému	kus	1,000	2 707,20	2 707,20	CS ÚRS 2018 02
124	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	52,000	33,84	1 759,68	CS ÚRS 2018 02
125	K	973031616	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	18,000	40,61	730,98	CS ÚRS 2018 02
126	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	5,000	85,73	428,65	CS ÚRS 2018 02
127	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	64,000	54,14	3 464,96	CS ÚRS 2018 02
128	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	256,000	54,14	13 859,84	CS ÚRS 2018 02
129	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	17,000	78,96	1 342,32	CS ÚRS 2018 02
130	M	Pol150	reproduktor 100 V, 10 W, 95 dB, 100 - 17 000 Hz, stěnový, IP30	ks	16,000	1 003,92	16 062,72	
131	M	Pol181	reproduktor 100 V, 10 W, 95 dB, 80 - 20 000 Hz, stěnový, IP64	ks	3,000	3 226,08	9 678,24	
132	M	Pol182	reproduktor 100 V, 6 W, 91 dB, 90 - 16 000 Hz, průměr 200 mm, zapuštěný, IP30	ks	26,000	677,93	17 626,18	
133	M	Pol183	sada: 2 náhlavní / klopové bezdrátové mikrofony, 2 vysílačky signálu z mikrofónů, přijímač signálu ze 2 mikrofónů	ks	1,000	14 670,77	14 670,77	
134	M	Pol184	rozhlasová ústředna, 500 W, výstup na 3 zóny se samostatným nastavením hlasitosti	ks	1,000	21 605,71	21 605,71	
135	M	Pol185	reproduktor stropní, zapuštěný, 25 W rms, 50 W max., průměr 280 mm	ks	10,000	1 919,86	19 198,60	
136	M	Pol158	CYKY 2D x 1,5	m	64,000	10,72	686,08	
137	M	Pol151	kabel Cu 1 x 2 x 1,5, splňující B2ca s1, d0, FE180, P90-R, PH120-R dle příslušných ČSN	m	207,000	40,61	8 406,27	
138	M	Pol152	kabel Cu 1 x 2 x 2,5, splňující B2ca s1, d0, FE180, P90-R, PH120-R dle příslušných ČSN	m	645,000	48,50	31 282,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	M	900 23000 077	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	31,000	11,28	349,68	
140	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	21,000	11,28	236,88	
141	M	900 23000 080	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	18,000	11,28	203,04	
142	M	Pol124	krabice odbočná, vel. 125 mm, IP20	ks	5,000	62,04	310,20	
143	M	800 23000 011	krabice odbočná se svorkovnicí, 5 x 6 mm ² , IP54, funkčnost v ohni E90	ks	19,000	1 094,16	20 789,04	
144	M	Pol126	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 25/18,3 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	64,000	10,83	693,12	
145	M	Pol128	trubka oh., vnější/vnitřní průměr = 40/31,2 mm, do materiálu st. hořlavosti A1-F	m	29,000	21,43	621,47	
146	M	Pol153	příchytka ocelová, průměr kabelu 1x 12 mm, zinkování Sendzimir, požární odolnost P 90-R	ks	3 408,000	9,59	32 682,72	
147	M	Pol154	šroub do betonu 6,3 x 35 mm, pro ocelové příchytky požární odolnosti P 90-R	ks	3 408,000	18,05	61 514,40	
148	M	Pol186	regulátor hlasitosti 100 V, 10 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	1,000	844,87	844,87	
149	M	Pol155	regulátor hlasitosti 100 V, 20 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	5,000	844,87	4 224,35	
150	M	Pol156	regulátor hlasitosti 100 V, 40 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	7,000	803,14	5 621,98	
151	M	Pol157	regulátor hlasitosti 100 V, 100 W, IP20, s relé 24 V pro nucený odposlech	ks	3,000	3 230,59	9 691,77	

D 5

Jednotný čas a zvonění

68 371,05

152	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	7,000	507,60	3 553,20	CS ÚRS 2018 02
153	K	742110501	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových	kus	4,000	62,04	248,16	CS ÚRS 2018 02
154	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	281,000	29,33	8 241,73	CS ÚRS 2018 02
155	K	222 32-3201	Montáž zvonku 3 - 75 V, na úchytné body	ks	6,000	270,72	1 624,32	
156	K	973031614	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm	kus	4,000	33,84	135,36	CS ÚRS 2018 02
157	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	35,000	54,14	1 894,90	CS ÚRS 2018 02
158	M	900 23000 068	CYKY 2A x 1,5	m	142,000	12,41	1 762,22	
159	M	Pol158	CYKY 2D x 1,5	m	139,000	10,72	1 490,08	
160	M	900 23000 078	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	4,000	11,28	45,12	
161	M	Pol161	hodiny podružné, analogové, IP20, stěnové, jednostranné, kulaté, pr. 40 cm, řízené min. linkou 24 V	ks	3,000	3 245,26	9 735,78	
162	M	Pol162	hodiny podružné, analogové, IP20, závěs stropní nebo boční, dvoustranné, kulaté, pr. 40 cm, řízené min. linkou 24 V	ks	4,000	7 390,66	29 562,64	
163	M	Pol163	zvonek, IP20, 75 V AC, 0,04 A	ks	6,000	1 679,59	10 077,54	

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 894,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě	4 894,55				
164	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	6,067	89,32	541,90	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
165	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	84,938	3,95	335,51	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
VV			6,067*14 'Přepočtené koeficientem množství	84,938				
166	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	6,067	336,14	2 039,36	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
167	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	6,067	325,99	1 977,78	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případně drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy

Soupis:

01 - SO.801 - Venkovní plochy

KSO: 801 32 1

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

IČ: 00257265

DIČ:

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Poznámka:

Cena bez DPH

1 975 266,26

DPH základní
snížená

Základ daně
1 975 266,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
414 805,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 390 072,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy

Soupis:

01 - SO.801 - Venkovní plochy

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 975 266,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 807 301,09

1 - Zemní práce

265 036,60

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

155 859,19

181 - Příprava stanoviště

2 256,00

183 - Výsadba stromu

46 823,09

184 - Výsadba keřových skupin

81 772,08

2 - Zakládání

40 610,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

177 658,24

4 - Vodorovné konstrukce

13 337,85

5 - Komunikace pozemní

489 678,56

8 - Trubní vedení

3 149,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

238 393,98

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

131 555,27

997 - Přesun sutě

92 093,82

998 - Přesun hmot

69 075,96

PSV - Práce a dodávky PSV

167 965,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

17 884,63

767 - Konstrukce zámečnické

150 080,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy
Soupis: 01 - SO.801 - Venkovní plochy

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 975 266,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 807 301,09	
D	1		Zemní práce				265 036,60	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	42,000	52,95	2 223,90 CS ÚRS 2018 02	

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromu a křovin neprovádí na holo.

2. Cena -1101 je určena i pro:

a) odstraňování křovin a stromu o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

4. Průměr kmene stromu (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV		21,0*2,0			42,000			
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	275,000	76,14	20 938,50 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladu nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
		PSC						
	VV		zatravňovací dlažba					
	VV		11,0*25,0					
3	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	16,500	462,42	7 629,93 CS ÚRS 2018 02	
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytu opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladu nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	VV		5,5*3,0					
			16,500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,700	46,87	2 095,09	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v

jakémkoliv toži popř. i s opěrami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění

vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodoravná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

VV

okolo herních prvků

VV

11,9+6,3+8,8+3,5+4,2

34,700

VV

pískoviště

VV

4*2,5

10,000

5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	207,760	92,11	19 136,77	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

EP 1

VV

57,8*0,4

23,120

VV

EP 2

VV

238,8*0,4

95,520

VV

5,5*3,0*0,4

6,600

VV

EP 4

VV

206,3*0,4

82,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	207,760	27,95	5 806,89	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.
3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam.
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorníči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

7	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	6,000	263,04	1 578,24	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenu.

PSC

VV

VV

lavičky
24*0,25

6,000

9	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	21,773	30,46	663,21	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předprahu, prahu, odháněk, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtku a hati, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení:
 - a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
 - b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	21,773	895,41	19 495,76	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svistý přesun horniny po házečkách do 2 metru.					
	VV		žlab					
	VV		0,4*0,4*(13,0+2,0)		2,400			
	VV		0,4*0,4*(16,5+5,5)		3,520			
	VV		oplocení					
	VV		0,4*0,4*99,08		15,853			
10	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	575,230	35,57	20 460,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		367,47+207,76		575,230			
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	42,000	38,31	1 609,02	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenu části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.								
	PSC							
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	367,470	212,97	78 260,09	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na toč jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
	PSC							
	VV		zemina + ornice pro finální terénní úpravy z mezideponie					
	VV		0,1*(2025,2+60,3+205,3)		229,080			
	VV		0,05*(2025,2+60,3+205,3)		114,540			
	VV		okapový chodník staré budovy					
	VV		0,1*79,5*2,0		15,900			
	VV		0,05*79,5*2,0		7,950			
13	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	823,000	24,29	19 990,67	CS ÚRS 2018 02
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	1,200	467,90	561,48	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		odvodnění žlabu					
	VV		0,4*0,4*(2,0+5,5)		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	2,220	225,60	500,83	
	VV		1,2*1,85		2,220			
16	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 626,800	18,95	30 827,86	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
	VV		2025,2+60,3+205,3-823,0		1 467,800			
	VV		79,5*2,0		159,000			
17	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	823,000	40,41	33 257,43	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů.								
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				155 859,19	
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 449,800	25,95	63 572,31	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu pudy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
	VV		2025,2+60,3+205,3		2 290,800			
	VV		79,5*2,0		159,000			
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,799	112,80	1 105,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		2449,8*0,004		9,799			
20	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 899,600	16,92	82 901,23	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.								
	VV		plocha areálu					
	VV		2*2449,8		4 899,600			
21	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	2 449,800	3,38	8 280,32	CS ÚRS 2016 02
D	181		Příprava stanoviště				2 256,00	
22	K	181 12000 001	Rozměření výsadeb	hod	8,000	282,00	2 256,00	
D	183		Výsadba stromu				46 823,09	
23	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	6,000	180,48	1 082,88	CS ÚRS 2016 02
24	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,960	789,60	758,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		6*0,16		0,960			
25	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	6,000	157,92	947,52	CS ÚRS 2016 02
26	M	183 12000 001	Dřezovec trojtrnný "Sunburst", ozn. PZ.01	kus	2,000	6 924,79	13 849,58	
27	M	183 12000 002	Parkové stromy, ozn. PZ.02	kus	4,000	3 151,63	12 606,52	
28	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	6,000	210,94	1 265,64	CS ÚRS 2016 02
29	M	183 12000 003	dřevěné příčky pulené - délka 50 cm	kus	18,000	22,56	406,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	M	60591251	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	80,000	112,80	9 024,00	CS ÚRS 2018 02
31	M	183 12000 004	úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	m	10,800	16,92	182,74	
	VV		6*1,8		10,800			
32	K	184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	45,12	270,72	CS ÚRS 2016 02
33	M	183 12000 005	rákosová rohož výšky 1,8m, obal kmene listnatých stromu	kus	6,000	56,40	338,40	
34	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	54,000	22,56	1 218,24	CS ÚRS 2016 02
	VV		6*3,0*3,0		54,000			
35	M	183 12000 006	borka do stromových mis (vrstva 10 cm - jemná), 1 ks /0,08m3	m3	5,400	733,20	3 959,28	
	VV		54,0*0,1		5,400			
36	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	17 484,00	34,97	CS ÚRS 2016 02
	VV		6*0,4/1000		0,002			
37	M	183 12000 007	tabletové hnojivo ke dřevinám	kg	0,240	112,80	27,07	
	VV		6*0,04		0,240			
38	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,400	210,94	506,26	CS ÚRS 2016 02
	VV		6*400/1000		2,400			
39	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	2,400	101,52	243,65	CS ÚRS 2016 02
40	K	183 12000 006	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	kus	6,000	16,92	101,52	
D		184	Výsadba keřových skupin				81 772,08	
41	K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	119,000	28,20	3 355,80	CS ÚRS 2016 02
42	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	119,000	24,82	2 953,58	CS ÚRS 2016 02
43	M	184 12000 001	Pudokryvné trvalky a keře, ozn. PZ.03	kus	102,000	50,76	5 177,52	
44	M	184 12000 002	Vysoké keře - živý plot, ozn. PZ.04	kus	17,000	95,88	1 629,96	
45	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,775	22,56	7 123,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		307,3+5,65*1,5		315,775			
46	M	184 12000 003	borka do keřových záhonů (vrstva 10 cm - jemná)	m3	31,578	733,20	23 152,99	
	VV		315,775*0,1		31,578			
47	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,016	17 484,00	279,74	CS ÚRS 2016 02
	VV		315,775*0,05/1000		0,016			
48	M	184 12000 004	hnojivo ke keřovým výsadbám	kg	16,000	101,52	1 624,32	
49	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	50,524	620,40	31 345,09	CS ÚRS 2016 02
	VV		315,775*160/1000		50,524			
50	M	081139100	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	50,524	101,52	5 129,20	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				40 610,52	
51	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	560,300	22,62	12 673,99	CS ÚRS 2016 02
VV			57,8+238,8+206,3+40,9+5,5*3,0		560,300			
52	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,737	2 678,22	12 686,73	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
VV			0,15*(1,7*7,3+1,3*10,8+2,7*1,9)		4,737			
53	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,555	27 477,12	15 249,80	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
VV			2*(1,7*7,3+1,3*10,8+2,7*1,9)/(2,15*3,5)*60,1*0,001*1,1		0,555			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				177 658,24	
54	K	311113143	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	30,218	1 181,69	35 708,31	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.					
VV			12,98*1.6		20,768			
VV			(10,6+8,3)*0,5		9,450			
55	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	12,220	1 339,89	16 373,46	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdíva.								
		PSC						
	VV		4,7*2,6		12,220			
56	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,747	28 097,02	20 988,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		30,218*0,016*1,1		0,532			
	VV		12,22*0,016*1,1		0,215			
57	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2.60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0.08 m3 do připravených jamek	kus	54,000	416,23	22 476,42	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, tato se oceňuje ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.								
		PSC						
	VV		40+14		54,000			
58	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	10,000	228,98	2 289,80	CS ÚRS 2018 02
59	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	30,000	183,86	5 515,80	CS ÚRS 2018 02
60	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	14,000	159,05	2 226,70	CS ÚRS 2018 02
61	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	40,000	7,50	300,00	CS ÚRS 2018 02
62	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	39,000	900,14	35 105,46	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: 2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie, 3. montáž a dodávku držáku desek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci.								
		PSC						
63	M	59233120	deska plotová betonová 290x5x29 cm	kus	39,000	456,73	17 812,47	CS ÚRS 2018 02
64	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky do 1.6 m	m	99,080	100,39	9 946,64	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
65	M	31324756	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	m	100,000	64,63	6 463,00	CS ÚRS 2018 02
66	K	348401350	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu napínacího	m	99,080	9,59	950,18	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
67	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	100,000	3,25	325,00	CS ÚRS 2018 02
68	K	348401360	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15° sklonu svahu přiřádkování pletiva k napínacímu drátu	m	99,080	8,12	804,53	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
69	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	150,000	2,48	372,00	CS ÚRS 2018 02
D 4			Vodorovné konstrukce	13 337,85				
70	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,854	3 548,68	3 030,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,1*0,25*12,98		0,325			
	VV		0,1*0,3*17,63		0,529			
71	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,387	443,50	2 389,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,15*(2*12,98+0,25+2*4,7+0,3)		5,387			
72	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,387	182,74	984,42	CS ÚRS 2018 02
73	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,256	27 084,90	6 933,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,854*0,3		0,256			
D 5			Komunikace pozemní	489 678,56				
74	K	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m2	98,700	30,26	2 986,66	CS ÚRS 2018 02
75	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	461,600	99,26	45 818,42	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,5*3,0		16,500			
	VV		206,3+238,8		445,100			
76	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	98,700	135,00	13 324,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		40,9+57,8		98,700			
77	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	255,300	155,54	39 709,36	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obrazcu o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvaru (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
		PSC						
		VV	5,5*3,0		16,500			
		VV	238,8		238,800			
78	M	592453080	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	280,830	184,88	51 919,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		255,3*1,1		280,830			
79	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	206,300	287,50	59 311,25	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvku stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvku dvou a více tvaru nebo z obrazcu o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvaru (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
		PSC						
80	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	226,930	233,50	52 988,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		206,3*1,1		226,930			
81	K	500 12000 001	D + M umělé hrací plochy - mulch	m2	57,800	2 312,40	133 656,72	
82	K	500 12000 002	D + M umělé hrací plochy - tartan	m2	40,900	2 199,60	89 963,64	
D	8	Trubní vedení					3 149,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	721173403	Potrubi z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	7,500	419,99	3 149,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svisté potrubí od střešního vstupu po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		7,5		7,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				238 393,98	
84	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	28,000	7,26	203,28	CS ÚRS 2018 02
	VV		4*7,0		28,000			
85	M	27245187	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25 m x 300 mm x 4 mm	m	33,600	115,06	3 866,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		28,0*1,2		33,600			
86	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5,500	68,53	376,92	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		vstup do školy					
	VV		5,5		5,500			
87	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	29,500	354,27	10 450,97	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
88	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t	kus	2,000	360,66	721,32	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci.					
89	M	930 12000 001	lavička betonová bez opěradla	kus	4,000	11 844,00	47 376,00	
90	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	205,30	205,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně-4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.					
91	M	930 12000 002	odpadkový koš čtvercového půdorysu, opláštěný plechem, se stříškou, objem nádoby 50 l	kus	1,000	4 286,40	4 286,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	6,000	1 117,04	6 702,24	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
	PSC							
93	M	930 12000 003	lavička s opěradlem délky 1,85 m	kus	2,000	5 937,79	11 875,58	
94	M	930 12000 004	lavička bez opěradla délky 1,85 m	kus	4,000	5 541,86	22 167,44	
95	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo smíšeného kamenného oplocení	m3	7,875	398,15	3 135,43	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*1,5*10,5		7,875			
96	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	23,185	1 680,72	38 967,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		patky herních prvků					
	VV		14*0,5*0,5*0,8		2,800			
	VV		patky sloupků oplocení					
	VV		33*0,5*0,5*0,5		4,125			
	VV		12*0,5*0,5*0,5		1,500			
	VV		oplocení					
	VV		0,3*0,8*(42,0+3,5)		10,920			
	VV		0,3*0,8*(7,5+8,5)		3,840			
97	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,638	341,79	2 268,80	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.								
	PSC							
	VV		oplocení					
	VV		10,5*0,5*0,75		3,938			
	VV		3*0,6*0,6*2,5		2,700			
98	K	962042321	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3	m3	9,225	1 102,00	10 165,95	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.								
	PSC							
	VV		0,3*0,5*(42,0+3,5)		6,825			
	VV		0,3*0,5*(7,5+8,5)		2,400			
99	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t	kus	17,000	118,78	2 019,26	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady na očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části.								
		PSC						
	VV		podhrabová deska oplocení					
	VV		10		10,000			
	VV		7		7,000			
100	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	20,700	2 001,91	41 439,54	CS ÚRS 2018 02
	VV		plocha ke kotelně					
	VV		0,15*56,0		8,400			
	VV		plocha u přístavku					
	VV		0,15*82,0		12,300			
101	K	966003810	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	8,700	36,86	320,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,5-3*0,6		8,700			
102	K	966003814	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí	m	42,000	46,07	1 934,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		16,8+25,2		42,000			
103	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	114,365	58,46	6 685,78	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabu. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot.								
		PSC						
	VV		13,1+0,5+9,12+13,27+1,4+20,8+10,94+20,85+1,5+2,0+0,8+5,09+1,5+2,0+1,8+5,195+4,5		114,365			
104	K	966052111	Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m zasypáných zeminou	kus	15,000	286,29	4 294,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		9+6		15,000			
105	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	74,000	97,46	7 212,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		10+9+14		33,000			
	VV		18+3		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8+2		10,000			
	VV		6+4		10,000			
106	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	101,500	25,80	2 618,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupku.					
	VV		26,6+24,5+29,4		80,500			
	VV		21,0		21,000			
107	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	61,500	37,78	2 323,47	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupku.					
	VV		42,0+3,5		45,500			
	VV		7,5+8,5		16,000			
108	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	2,000	79,25	158,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
109	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	2,000	93,99	187,98	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
110	K	960 12000 005	Demontáž stávajících dřevěných herních prvků s uložením v místě stavby	kus	2,000	3 214,80	6 429,60	
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				131 555,27	
111	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	43,400	177,32	7 695,69	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		okolo EP 1					
	VV		2*16,5+2*3,5		40,000			
	VV		ostatní					
	VV		3,4		3,400			
112	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	47,740	87,19	4 162,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		43,4*1,1		47,740			
113	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	47,500	283,04	13 444,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		5,0+11,0+9,0+11,0		36,000			
	VV		2*3,0+5,5		11,500			
114	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	53,000	182,74	9 685,22	CS ÚRS 2018 02
115	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,636	3 162,05	11 497,21	
	VV		(43,4+47,5)*0,2*0,2		3,636			
116	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	29,500	368,80	10 879,60	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.								
		PSC						
	VV		29,5		29,500			
117	M	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	m	30,000	877,58	26 327,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		30		30,000			
118	M	56241004	rošt mřížkový A15 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 100mm	m	30,000	1 364,88	40 946,40	CS ÚRS 2018 02
119	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	4,000	226,73	906,92	CS ÚRS 2018 02
120	M	56241457	svíslé odtokové hrdlo DN 150 - PP pro žlab z PE š 150 mm	kus	2,000	184,99	369,98	CS ÚRS 2018 02
121	K	910 12000 001	Úprava čela ubourané podezdívky oplocení	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
	D	997	Přesun sutě				92 093,82	
122	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	275,535	89,32	24 610,79	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
		PSC						
123	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	3 857,490	3,95	15 237,09	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorysné plochy objektu.								
		PSC						
	VV		275,535*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 857,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	231,522	168,07	38 911,90	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

VV			70,125+46,37+45,54+40,028+20,295+9,164		231,522			
125	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	31,636	314,71	9 956,17	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

VV			19,688+11,948		31,636			
126	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	7,163	325,99	2 335,07	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

VV			275,535-(231,522+31,636+5,214)		7,163			
127	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	5,214	200,00	1 042,80	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,214		5,214			
	D	998	Přesun hmot				69 075,96	
128	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	451,654	152,94	69 075,96	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				167 965,17	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 884,63	
129	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svisté S nátěrem penetračním	m2	38,292	10,39	397,85	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		12,98*1,9+4,7*2,9		38,292			
130	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,015	60 009,60	900,14	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,0004*38,292		0,015			
131	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svisté S	m2	76,584	47,88	3 666,84	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		2*38,292		76,584			
132	M	62833158	pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2	m2	88,072	143,48	12 636,57	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*38,292*1,15		88,072			
133	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,442	640,79	283,23	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	767		Konstrukce zámečnické				150 080,54	
134	K	767 12000 001	D + M zábradlí nákladové rampy, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.11	m	27,620	1 628,83	44 988,28	
135	K	767 12000 002	D + M zábradlí rampy před varnou, vč. povrchové úpravy a spojovacích prostředků, ozn. Z.12	m	59,430	1 628,83	96 801,37	
136	K	767 12000 003	Úprava odstraněné části oplocení	kus	2,000	2 820,00	5 640,00	
137	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,176	1 218,24	2 650,89	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladu na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy

Soupis:

02 - SO.801 - Veřejné osvětlení

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

54 637,01

DPH základní
snížená

Základ daně

54 637,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 473,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

66 110,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy

Soupis: **02 - SO.801 - Veřejné osvětlení**

Místo:		Datum:	02.04.2019
Zadavatel:	Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod	Projektant:	Ateliér KROK s.r.o.,
Uchazeč:	ROADFIN BUILDING s.r.o.		Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	54 637,01
PSV - Práce a dodávky PSV	54 637,01
1 - Veřejné osvětlení	53 953,70
997 - Přesun sutě	683,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt: 03 - SO.801 - Konečné terénní a sadové úpravy
Soupis: 02 - SO.801 - Veřejné osvětlení

Místo: Datum: 02.04.2019
Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 54 637,01

D	PSV	Práce a dodávky PSV					54 637,01	
D	1	Veřejné osvětlení					53 953,70	
1	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	28,000	52,68	1 475,04	CS ÚRS 2018 02
2	K	741231002	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně řadových, průřezové plochy vodičů do 6 mm ²	kus	1,000	310,20	310,20	CS ÚRS 2018 02
3	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	1,000	383,52	383,52	CS ÚRS 2018 02
4	K	210 20-4011	Montáž stožáru osvětlení, ocelový, samostatně stojící, do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	ks	1,000	5 515,92	5 515,92	
5	K	210 20-4103	Montáž výložníku osvětlení, jednoramenný, sloupový, do 35 kg	ks	1,000	524,52	524,52	
6	K	210 20-4202	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení, 2 okruhy	ks	1,000	297,79	297,79	
7	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	34,000	47,38	1 610,92	CS ÚRS 2018 02
8	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	1,000	28,20	28,20	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					
9	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	2,000	36,10	72,20	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	7,000	24,82	173,74	CS ÚRS 2018 02
11	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	36,000	24,82	893,52	CS ÚRS 2018 02
12	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	38,000	108,29	4 115,02	CS ÚRS 2018 02
13	K	113107043	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	2,680	490,68	1 315,02	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek.
- Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
- Ceny
 - 7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
 - 7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 - 7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává.
- Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
- Ceny pro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

14	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	15,000	131,98	1 979,70	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

15	K	131403101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných	m ³	0,400	1 737,12	694,85	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metru.								
16	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,400	2 921,52	1 168,61	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektu. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								
17	K	460 20-0145	Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 5	m	17,000	214,32	3 643,44	
18	K	460 20-0195	Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 5	m	11,000	806,52	8 871,72	
19	K	460 56-0145	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 60 cm, hornina tř. 5	m	17,000	47,15	801,55	
20	K	460 56-0195	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 120 cm, hornina tř. 5	m	11,000	126,56	1 392,16	
21	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,400	35,57	14,23	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkem; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
22	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,680	162,43	435,31	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2,680	125,21	335,56	CS ÚRS 2018 02
24	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,680	254,93	683,21	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

PSC

25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2,680	353,06	946,20	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

PSC

26	M	Pol187	pojistka trubičková 2 A gG	ks	1,000	45,12	45,12	
27	M	Pol188	pojistka trubičková 4 A gG	ks	1,000	45,12	45,12	
28	M	58341344	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	2,874	251,54	722,93	CS ÚRS 2018 02
29	M	800 23000 003	fólie výstražná, rudá, šířka 33 cm	m	27,000	5,64	152,28	
30	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	0,223	471,50	105,14	CS ÚRS 2018 02
31	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	0,198	522,26	103,41	CS ÚRS 2018 02
32	M	58522150	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa	t	0,119	2 774,88	330,21	CS ÚRS 2018 02
33	M	Pol192	svornice řadová pojistková, max. 10 A	ks	1,000	76,70	76,70	
34	M	Pol193	svorkovnice stožárová, 400 V, TN-S, pro 2 kabely, s poj. nosičem, průřez do 6 mm ²	ks	1,000	591,07	591,07	
35	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	7,000	10,72	75,04	CS ÚRS 2018 02
36	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm ²	m	36,000	38,35	1 380,60	CS ÚRS 2018 02
37	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	28,000	17,48	489,44	CS ÚRS 2018 02
38	M	Pol196	trubka HDPE, vnější/vnitřní průměr = 40/33 mm, do materiálu st. hořlavosti A1, červená	ks	36,000	32,71	1 177,56	
39	M	Pol197	svítidlo LED, 30 W, 3500 lm, IP66	ks	1,000	4 475,90	4 475,90	
40	M	Pol198	stožár ocelový, bezpaticový, dvoustupňový, výška nad terénem 5,5 m	ks	1,000	4 139,76	4 139,76	
41	M	Pol199	výložník ocelový, 1-ramenný, sklon 4 st., délka 0,50 m	ks	1,000	335,02	335,02	
42	M	Pol200	ochranná manžeta ocelového stožáru, plastová, průměr 133 mm	ks	1,000	101,52	101,52	
43	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	28,20	28,20	CS ÚRS 2018 02
44	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	2,000	28,20	56,40	CS ÚRS 2018 02
45	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	21,080	39,48	832,24	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,723	270,72	1 007,89 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svistý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	997		Přesun sutě				683,31	
47	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,847	89,32	75,65 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
48	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	11,858	3,95	46,84 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
VV			0,847*14 Přepočtené koeficientem množství		11,858			
49	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 6 do 9 m	t	0,847	336,14	284,71 CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svistou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo mezikládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svistý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a halý výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,847	325,99	276,11 CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

04 - SO.D1 - Demolice stávajícího objektu rodinného domu

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

432 557,87

DPH základní
snížená

Základ daně
432 557,87
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
90 837,15
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

523 395,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

04 - SO.D1 - Demolice stávajícího objektu rodinného domu

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

432 557,87

HSV - Práce a dodávky HSV

432 557,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

255 450,54

997 - Přesun sutě

177 107,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:
04 - SO.D1 - Demolice stávajícího objektu rodinného domu

Místo:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Zadavatel:
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum:
02.04.2019

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 276 01 Unhošť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem							432 557,87
D	HSV	Práce a dodávky HSV					432 557,87
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					255 450,54
1	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	701,633	364,08	255 450,54 CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropu s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svistých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svistou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.							
PSC							
VV		0,5*(14,892*5,148+7,2*3,886+5,7*6,248)			70,128		
VV		3,2*(14,892*5,148+7,2*3,886+5,7*6,248)			448,822		
VV		1,5*(14,892*5,148+7,2*3,886+5,7*3,008)			182,683		
D	997	Přesun sutě					177 107,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	456,061	89,32	40 735,37	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6 384,854	3,95	25 220,17	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
4	K	997013801	456,061*14 'Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	225,029	168,07	37 820,62	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
5	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	197,944	314,71	62 294,96	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
6	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	5,469	314,71	1 721,15	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
7	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	27,619	337,27	9 315,06	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

05 - SO.D2 - Odstranění přístavby sociálního zázemí

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

242 462,38

DPH základní
snížená

Základ daně
242 462,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 917,10
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

293 379,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

05 - SO.D2 - Odstranění přístavby sociálního zázemí

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

242 462,38

HSV - Práce a dodávky HSV

208 931,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

135 794,10

997 - Přesun sutě

73 137,49

PSV - Práce a dodávky PSV

33 530,79

712 - Powlakové krytiny

1 012,57

713 - Izolace tepelné

772,77

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 708,64

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 060,80

741 - Elektroinstalace - silnoproud

4 060,80

762 - Konstrukce tesařské

9 319,40

764 - Konstrukce klempířské

2 595,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:
05 - SO.D2 - Odstranění přístavby sociálního zázemí

Místo:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Zadavatel:
ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum:
02.04.2019

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 276 01 Unhošť

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							242 462,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					208 931,59	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					135 794,10	
1	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	11,050	2 903,27	32 081,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*0,6*(2*6,75+2*3,5)		6,150			
	VV		0,2*(7,0*3,5)		4,900			
2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	98,460	98,69	9 717,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,6*(4*1,5+3,5+3,0+1,2)-6*1,2		28,420			
	VV		2,6*(1,9+3,0+4*1,75+4,8)-7*1,2		35,020			
	VV		2,6*(1,9+3,0+4*1,75+4,8)-7*1,2		35,020			
3	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	39,344	341,79	13 447,39	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		0,5*(3,49*8,9)-3*0,5*1,0*1,25		13,656			
	VV		0,5*(6,75*8,5)-24*0,5*0,5*0,75		24,188			
	VV		řimsa					
	VV		0,5*0,5*(3,5+2,5)		1,500			
4	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000	194,92	779,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*2*1,0		4,000			
5	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	10,126	2 451,00	24 818,83	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.								
	PSC							
	VV		0,15*6,75*3,0		3,038			
	VV		0,15*6,75*3,0		3,038			
	VV		0,2*6,75*3,0		4,050			
6	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	6,075	3 188,74	19 371,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		60,75*0,1		6,075			
7	K	965081112	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy do 1 m2	m2	60,750	49,34	2 997,41	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíku se oceňuje cenami souboru cen 965 08.								
	PSC							
	VV		3*6,75*3,0		60,750			
8	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	6,000	244,87	1 469,22	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,5*2,5		6,000			
9	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	16,000	129,44	2 071,04	CS ÚRS 2018 02
	VV		ubouraný přístavek - stěny					
	VV		2*8,8*0,5		8,800			
	VV		nové dveře					
	VV		4*2,0*0,45		3,600			
	VV		dveře do výtahu					
	VV		4*2,0*0,45		3,600			
10	K	967041112	Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu	m2	18,375	716,33	13 162,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		vyrovnávací schody					
	VV		4*0,5*0,45+2*1,0*0,45		1,800			
	VV		ubourané stropy ke stávající budově					
	VV		2*0,15*(6,75+3,0)		2,925			
	VV		0,2*(6,75+3,0)		1,950			
	VV		deska					
	VV		0,2*(6,75+3,0)		1,950			
	VV		pasy					
	VV		1,0*(6,75+3,0)		9,750			
11	K	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	12,750	98,37	1 254,22	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.								
	PSC							
	VV		3*8*0,5*0,75		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*1,0*1,25		3,750			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	24,000	285,98	6 863,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		6*1,2+7*1,2+7*1,2		24,000			
13	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	4,050	1 098,85	4 450,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*0,45*1,0*2,25		2,025			
	VV		2*0,45*1,0*2,25		2,025			
14	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	41,800	79,19	3 310,14	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlinitých apod. vnitřních omítek.					
	VV		9,5*1,8		17,100			
	VV		10,5*3,0-2*1,4-2*2,0		24,700			
	D	997	Přesun sutě				73 137,49	
15	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	179,437	89,32	16 027,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.					
16	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	2 512,118	3,95	9 922,87	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost ležiště skládky a pudorysné plochy objektu.					
	VV		179,437*14 'Přepočtené koeficientem množství		2 512,118			
22	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	64,187	168,07	10 787,91	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	VV		26,52+24,302+13,365		64,187			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	103,807	314,71	32 669,10	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
PSC								
VV			70,819+25,698+7,29			103,807		
28	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	11,443	325,99	3 730,30	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.								
PSC								
VV			179,437-64,187-103,807			11,443		
D PSV			Práce a dodávky PSV				33 530,79	
D 712			Povlakové krytiny				1 012,57	
31	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	23,625	42,86	1 012,57	CS ÚRS 2018 02
D 713			Izolace tepelné				772,77	
32	K	713140823	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	23,625	32,71	772,77	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připraveného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.								
PSC								
VV			6,75*3,5			23,625		
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				11 708,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	725 5000 001	Demontáž rozvodů vody a kanalizace	hod	24,000	338,40	8 121,60	
34	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	12,000	135,36	1 624,32	CS ÚRS 2018 02
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	12,000	112,80	1 353,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		3*4		12,000			
36	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	12,000	50,76	609,12	CS ÚRS 2018 02
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 060,80	
37	K	733 5000 001	Demontáž rozvodů vytápění, vč. otopných těles	hod	12,000	338,40	4 060,80	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				4 060,80	
38	K	741 5000 001	Demontáž rozvodů elektroinstalace, vč. svitidel	hod	12,000	338,40	4 060,80	
	D	762	Konstrukce tesařské				9 319,40	
39	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	23,625	107,16	2 531,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,75*3,5		23,625			
40	K	762335831	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° krokvi rovnoběžných s okapem (vlašských) na betonový podklad, průřezové plochy do 120 cm2	m	41,500	163,56	6 787,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*6,75+8*3,5		41,500			
	D	764	Konstrukce klempířské				2 595,81	
41	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	26,250	73,32	1 924,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,75*3,5		23,625			
	VV		3,5*0,75		2,625			
42	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	15,000	22,56	338,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		24*0,5+3*1,0		15,000			
43	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,750	22,56	152,28	CS ÚRS 2018 02
44	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	8,000	22,56	180,48	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

06 - SO.D3 - Odstranění zádveří

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ:

00257265

DIČ:

IČ:

06799736

DIČ:

CZ06799736

IČ:

04905547

DIČ:

CZ04905547

Cena bez DPH

19 818,16

DPH základní
snížená

Základ daně
19 818,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 161,81
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

23 979,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

06 - SO.D3 - Odstranění zádveří

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Datum:

02.04.2019

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 818,16

HSV - Práce a dodávky HSV

19 818,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 809,66

997 - Přesun sutě

8 008,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 06 - SO.D3 - Odstranění zádveří

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť

Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 818,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 818,16	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 809,66	
1	K	981011316	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	32,437	364,08	11 809,66	CS ÚRS 2018 02

PSC	Poznámka k souboru cen:							
	1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.							
	2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.							
	3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropu s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropu. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem pudorýsné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.							
VV	4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svistých nosných konstrukcí demolovaného objektu.							
	5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svistou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.							
VV		6.079*1.45*0.5			4.407			
VV		6.079*1.45*2.67			23.535			
VV		6.2*1.45*0.5			4.495			
D	997		Přesun sutě				8 008,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	21,084	89,32	1 883,22	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
3	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	295,176	3,95	1 165,95	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
4	K	997013801	21,084*14 'Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	14,973	168,07	2 516,51	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
5	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	6,565	314,71	2 066,07	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
6	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	0,343	314,71	107,95	CS ÚRS 2018 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
7	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,797	337,27	268,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadu. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

07 - SO.D4 - Demolice stávajícího skladu

KSO: 801 32 1

Místo:

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265

DIČ:

IČ: 06799736

DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547

DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH

27 829,07

DPH základní
snížená

Základ daně
27 829,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 844,10
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

33 673,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

07 - SO.D4 - Demolice stávajícího skladu

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

27 829,07

HSV - Práce a dodávky HSV

20 051,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 855,36

997 - Přesun sutě

4 195,99

PSV - Práce a dodávky PSV

7 777,72

767 - Konstrukce zámečnické

7 777,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt: 07 - SO.D4 - Demolice stávajícího skladu

Místo: Datum: 02.04.2019

Zadavatel: Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 271 01 Unhošť
Uchazeč: ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 829,07

D HSV Práce a dodávky HSV 20 051,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 855,36

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,616	1 680,72	9 438,92	CS ÚRS 2018 02
	VV		deska					
	VV		0,15*(7,65*3,5)		4,016			
	VV		patky					
	VV		8*0,5*0,5*0,8		1,600			
2	K	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	0,739	4 015,68	2 967,59	CS ÚRS 2018 02

PSC
*Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro ocenění demontáží ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí části B01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.*

	VV		sloupky					
	VV		4*2,5*11,1*0,001+4*2,0*11,1*0,001		0,200			
	VV		pozednice					
	VV		2*7,8*11,1*0,001		0,173			
	VV		krokve					
	VV		11*4,0*8,32*0,001		0,366			

3	K	966073121	Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	31,200	110,54	3 448,85	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro ocenění demontáže krytiny střech se šroubovanými i nýtovanými spoji. 2. Ceny nelze použít pro ocenění demontáže krytiny střech zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské, případně 800-765 Konstrukce pokrývačské.								
	PSC							
	VV		7,8*4,0		31,200			
	D	997	Přesun sutě				4 195,99	
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	13,419	89,32	1 198,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	187,866	3,95	742,07	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a pudorýsné plochy objektu.					
	VV		13,419*14 Přepočtené koeficientem množství		187,866			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13,419	168,07	2 255,33	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektu.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 777,72	
	D	767	Konstrukce zámečnické				7 777,72	
7	K	767122812	Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných	m2	19,125	129,01	2 467,32	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,65*2,5		19,125			
8	K	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m2	46,800	113,47	5 310,40	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,65*2,0		15,300			
	VV		4*2,25*3,5		31,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32 1
Místo:

Zadavatel:
Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Uchazeč:
ROADFIN BUILDING s.r.o.

Projektant:
Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Kladno

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.04.2019

IČ: 00257265
DIČ:

IČ: 06799736
DIČ: CZ06799736

IČ: 04905547
DIČ: CZ04905547

Cena bez DPH		1 338 040,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 338 040,93	21,00%	280 988,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		✓ CZK	1 619 029,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.,

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Unhošťská 2021, 272 01

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 338 040,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 338 040,93

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

215 680,93

VRN3 - Zařízení staveniště

248 160,00

VRN4 - Inženýrská činnost

141 000,00

VRN6 - Územní vlivy

676 800,00

VRN7 - Provozní vlivy

56 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ v Hradecké ulici ve Stodu

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 02.04.2019

Zadavatel:

Město Stod, náměstí ČSA 294, 333 01 Stod

Projektant: Ateliér KROK s.r.o., Unhošťská 2021, 272 01 Stod

Uchazeč:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 338 040,93

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 338 040,93

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

215 680,93

1	K	011514000	Stavebně-statický průzkum	soubor	1,000	57 760,93	57 760,93 CS ÚRS 2018 02
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	16 920,00	16 920,00 CS ÚRS 2018 02
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	16 920,00	16 920,00 CS ÚRS 2018 02
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	112 800,00	112 800,00 CS ÚRS 2018 02

D VRN3 Zařízení staveniště

248 160,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00 CS ÚRS 2018 02
7	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00 CS ÚRS 2018 02
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	45 120,00	45 120,00 CS ÚRS 2018 02
9	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 640,00	5 640,00 CS ÚRS 2018 02
11	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000	16 920,00	16 920,00 CS ÚRS 2018 02
12	K	032403000	Provizorní komunikace	soubor	1,000	56 400,00	56 400,00 CS ÚRS 2018 02
13	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02
14	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02
15	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	22 560,00	22 560,00 CS ÚRS 2018 02
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	11 280,00	11 280,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN4			Inženýrská činnost				141 000,00	
18	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	84 600,00	84 600,00	CS ÚRS 2018 02
19	K	044002000	Revize	soubor	1,000	56 400,00	56 400,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN6			Územní vlivy				676 800,00	
20	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	676 800,00	676 800,00	CS ÚRS 2018 02
D VRN7			Provozní vlivy				56 400,00	
21	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	56 400,00	56 400,00	CS ÚRS 2018 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDph	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST