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Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: 

 
a  

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ-TRUNEC s.r.o. 

Sídlo - adresa: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto 

Zastoupen: 
Osoby oprávněné jed

Osoby oprávněné k pr

Osoby oprávněné k př

Osoby oprávněné k p

IČ:  275 28 545 

DIČ: CZ27528545 

Bankovní spojení: 

Zápis v OR: U KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274 

 
uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK 
ve Vysokém Mýtě“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/19/24515 
 

na zhotovení díla 
 

„ Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě“  
 

Veřejná zakázka P19V00000247 
 



Krajský úřad Pardubického kraje   

SOD č. OMSŘI/19/24515  Strana 2 (celkem 6) 

smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve 
Vysokém Mýt ě“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
KIP spol. s r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČ: 15036499 a podle 
podmínek společného povolení vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto. Společné 
povolení je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provedení díla zahrnuje 
zejména tyto činnosti: 

 - vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami 
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry, 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení stavebního deníku, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - činnost odpovědného geodeta, 

 - součinnost při kolaudaci stavby, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

 - zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací, společným povolením a rovněž 
soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

24 483 603,77 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě 21% % činí 5 141 556,79 Kč  
Cena včetně DPH činí 29 625 160,56 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
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Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně 
písemně informuje zhotovitele. 

 
Článek III. 

Termín pln ění, místo pln ění, podmínky pln ění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 12. 8. 2019. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 14 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 30. 11. 2020.  

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

5. Místem plnění je areál Vysokomýtské nemocnice p.o., Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. K č. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy 
na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti 
předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od 
požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu 
realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat, že osoby odpovědné za vedení stavby, 
které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě je tato smlouva 
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uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí. Případná záměna nebo nahrazení těchto 
osob se přiměřeně řídí postupem pro změnu poddodavatele. 

 
Článek IV. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. Zhotovitel 
je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to 
bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených 
touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna plnit 
bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. 
II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky 
z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní 
pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů 
nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení 
objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel 
se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné s předchozí 
záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze 
záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky 
jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude 
objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne doručení 
nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní záruka platná 
po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, pokud zhotovitel 
do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou 
zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma 
smluvními stranami. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby 
dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 1. tohoto 
článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným 
účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento postup nezbavuje 
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zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky platné po celou dobu 
záruční doby. 

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí 
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty 
předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.  

10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku platnou 
po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době vyplývající z této 
smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve výši 
5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů přesahující 
trvání záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé zádržné 
vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet 
zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil 
veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 
15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními stranami. 

 
Článek V. 

Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
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Příloha č. 1 
ke Smlouv ě o dílo č. OMSŘI/19/24515 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a faktura ční podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro zm ěnu poddodavatele, prost řednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci  

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem provád ěných prací,  
postup p ři kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dn ů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
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objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a p řevzetí staveništ ě a bezpečnost na n ěm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 
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4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpe čení zařízení staveništ ě  
a lhůta pro odstran ění zařízení staveništ ě a vyklizení staveništ ě  

po p ředání a p řevzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob p ředání a p řevzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 
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4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpov ědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 
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2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajišt ění řádného pln ění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
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realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 
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14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX . 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X . 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 
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Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

24 483 603,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 141 556,7921,00%

0,0015,00%

24 483 603,77

0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1075

Stavba:

Místo: Vysoké Mýto Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant:

Uchazeč:  Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

D1-3

200 604,59

77 818,80

15 310,43

2 840,67

888 153,13

29 625 160,56

Kód

D1-1-4.3

D1-1
D1-1-

D1-1-4

D1-1-4.1

D1-1-4.2

D1-1-4.4

D1-1-4.6

D1-1-4.6.01

D1-1-4.6.02

D1-1-4.6.03

D1-1-4.6.04

D1-2

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém  Mýtě

5. 3. 2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

Výjezdová základna
Výjezdová základna - stavební část

Technika prost ředí staveb

ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Cena s DPH [CZK]

20 254 973,35
15 303 448,39

4 951 524,96

938 380,58

1 369 533,37

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Pavel Rinn

16 739 647,40
12 647 478,01

4 092 169,39

775 521,14

1 131 845,76

677 099,34

1 262 600,26

245 102,89

165 788,92

64 313,06

24 483 603,77

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTRONIKY

SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

TV - TELEVIZNÍ ROZVOD

ZV - DOMOVNÍ ZVONEK

819 290,20

1 527 746,31

296 574,50

D1-5
D1-4

D2-1
D2-2
D2-5

734 010,85

12 653,25

2 347,66

3 434 446,97
501 140,50
56 460,40

1 781 085,94
264 365,78
116 127,32

Opěrná zeď

CCTV - UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

Komunikace
Vybavení
Sadové úpravy a kácení
Přípojka kanalizace, OL

606 380,01
4 155 680,83

68 317,08
2 155 113,99

319 882,59
140 514,06

Přípojka vodovodu
Přípojka sd ělovacího kabelu
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Vedlejší a ostatní náklady nad rámec GZS celé 
stavby

D2-6

VRN

698 318,61

158 000,00

844 965,52

191 180,00

Areálové rozvody elektro NN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 647 478,01
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 12 647 478,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 647 478,01 21,00% 2 655 970,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 303 448,39

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1- - Výjezdová základna - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 647 478,01

HSV -  Práce a dodávky HSV 6 629 324,84

    1 -  Zemní práce 289 964,98

    2 -  Základy 586 830,51

    3 -  Svislé konstrukce 1 913 737,31

    4 -  Vodorovné konstrukce 1 132 316,68

    6 -  Úpravy povrchu 1 521 355,73

    8 -  Trubní vedení 27 537,60

    9 -  Ostatní konstrukce a práce 830 249,71

    99 -  Přesun hmot HSV 311 567,78

    997 -  Přesun sutě 15 764,54

PSV -  Práce a dodávky PSV 5 990 411,93

    711 -  Izolace proti vodě 205 020,36

    712 -  Povlakové krytiny 493 278,86

    713 -  Izolace tepelné 680 474,16

    721 -  Vnitřní kanalizace 15 158,99

    762 -  Konstrukce tesařské 767 028,38

    763 -  Konstrukce montované 457 511,41

    764 -  Konstrukce klempířské 180 581,22

    766 - Konstrukce truhlářské 342 179,62

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1- - Výjezdová základna - stavební část
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    767 - Konstrukce zámečnické 1 435 552,84

    771 - Podlahy z dlaždic 409 333,75

    776 - Podlahy povlakové 147 151,40

    777 - Podlahy lité 8 441,77

    781 -  Obklady keramické 504 479,79

    783 -  Nátěry 74 588,40

    784 -  Malby 106 101,64

    786 -  Dokončovací práce - čalounické úpravy 15 104,54

    791 -  Zařízení velkokuchyní 148 424,80

M -  Práce a dodávky M 27 741,24

    21-M -  Silnoproud 10 877,08

    22-M -  Slaboproud 3 968,16

    24-M -  Vzduchotechnika 12 896,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 647 478,01
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 647 478,01

D HSV  Práce a dodávky HSV 6 629 324,84

D 1  Zemní práce 289 964,98
527 K 121100010 Úprava a vyčištění plochy po demolicích a pročištění zásypu m2 476,000 27,68 13 175,68

VV 188+288 476,000

18 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 121,950 37,92 4 624,34

VV (2+30,518+2)*(2+19,553+2)*0,15 121,950
VV Součet 121,950

19 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 19,751 223,20 4 408,42

VV D1-1-1.2;
VV "šachta" (0,5+0,25+0,8+0,25+0,5)*(0,5+0,25+1+0,25)*0,63 2,898
VV "šachta" (0,5+0,25+0,8+0,25+0,1)*(0,5+0,25+1+0,25+0,5)*0,63 2,993
VV "základ podesta schodiště"(1+4+1)*(1+1+1)*0,75 13,500
VV "první schod schodiště"1,2*0,4*0,75 0,360
VV Součet 19,751

20 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 19,751 18,40 363,42

VV 19,751 19,751

21 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40,108 533,60 21 401,63

VV D1-1-1.2;
VV (5,922+3,96+21,52+0,87+3,475)*0,6*0,75 16,086
VV (0,2+0,15+0,3+0,15+8,85+1,1)*0,6*0,75 4,838
VV 5,85*0,6*0,55 1,931
VV 1,2*0,4*0,35 0,168
VV (9,725+0,8+3,125)*0,6*0,55 4,505
VV 9,725*0,4*0,55 2,140
VV 3,125*0,6*0,75 1,406
VV 9,725*0,6*0,75 4,376
VV (11,15-0,8)*0,6*0,75 4,658
VV Součet 40,108

22 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 40,108 151,20 6 064,33

VV 40,108 40,108

D1-1- - Výjezdová základna - stavební část

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1 - Výjezdová základna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 111,487 340,00 37 905,58

VV D1-1-1.2;
VV 8,7*0,8*0,75 5,220
VV 12,7*0,8*0,55 5,588
VV (1,2+16,45)*0,8*0,75 10,590
VV (9,35+0,4+9,1+0,6)*0,8*0,75 11,670
VV pro drenáž;
VV (0,3+0,35+6+3,96+21,52)*(1,2+0,85)/2*0,55 18,113
VV (7,3+0,6+11,7+0,7+0,3)*(1,2+0,85)/2*0,6 12,669
VV 10,6*(1,2+0,85)/2*1,1 11,952
VV (30,45+1,2)*(1,2+0,85)/2*1,1 35,685
VV Součet 111,487

24 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 111,487 22,00 2 452,71

VV 111,487 111,487

25 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 171,346 70,96 12 158,71

VV 19,751+40,108+111,487 171,346

26 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 206,610 56,88 11 751,98

VV 121,95+42,33*2 206,610

27 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 129,313 209,60 27 104,00

VV 171,346-42,033 129,313

28 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 810,382 16,16 29 255,77

VV 129,313*14 1 810,382
VV Součet 1 810,382

443 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 42,033 152,00 6 389,02

VV pro drenáž
VV (0,3+0,35+6+3,96+21,52)*(1,2+0,85)/2*0,55 18,113
VV (7,3+0,6+11,7+0,7+0,3)*(1,2+0,85)/2*0,6 12,669
VV 10,6*(1,2+0,85)/2*1,1 11,952
VV (30,45+1,2)*(1,2+0,85)/2*1,1 35,685
VV Mezisoučet 78,419
VV "obsyp" -24,715 -24,715
VV "podkl. beton" -11,671 -11,671
VV Mezisoučet -36,386
VV Součet 42,033

30 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 129,313 13,76 1 779,35

VV 129,313 129,313

31 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 245,695 112,00 27 517,84

VV 129,313*1,9 245,695

32 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 106,311 110,40 11 736,73

VV základy po demolicích;
VV "D1.1.5"(10,4+7,063+6,8+5,897+0,5+8,503+6,25+21,65+0,5)*0,5*1 33,782
VV (12+7,32+4,242+1,34+4,753*2+11,3*2)*0,5*1 28,504
VV "D1.1.2" (11,223+0,927+1,115+1,637+1,15+18,745+4,727+0,5+0,8+4,658+10,98+23,584)*0,55*1 44,025
VV Součet 106,311

37 M 58344230 štěrkodrť frakce 0-125 třída B t 201,991 130,40 26 339,63

VV 106,311*1,9 201,991
VV Součet 201,991
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 175101201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 42,033 494,40 20 781,12

VV pro drenáž
VV (0,3+0,35+6+3,96+21,52)*(1,2+0,85)/2*0,55 18,113
VV (7,3+0,6+11,7+0,7+0,3)*(1,2+0,85)/2*0,6 12,669
VV 10,6*(1,2+0,85)/2*1,1 11,952
VV (30,45+1,2)*(1,2+0,85)/2*1,1 35,685
VV Mezisoučet 78,419
VV "obsyp" -24,715 -24,715
VV "podkl. beton" -11,671 -11,671
VV Mezisoučet -36,386
VV Součet 42,033

34 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 24,715 321,60 7 948,34

VV 0,8*0,45*68,653 24,715
VV Součet 24,715

36 M 58343930 kamenivo drcené hrubé  frakce 16-32 t 46,959 200,00 9 391,80

VV 24,715*1,9 46,959
VV Součet 46,959

35 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 813,002 9,12 7 414,58

VV (2+30,518+2)*(2+19,553+2) 813,002

D 2  Základy 586 830,51
38 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 85,816 20,16 1 730,05

VV (0,8+0,45)*68,653 85,816
VV Součet 85,816

61 M 69311258 geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 300 m2 98,688 16,80 1 657,96

VV 85,816*1,15 98,688

39 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 11,671 2 064,00 24 088,94

VV 0,85*0,2*68,653 11,671
VV Součet 11,671

40 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 68,653 136,00 9 336,81

VV 14,25+2,7+30,45+0,5*2+19,553+0,7 68,653
VV Součet 68,653

41 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 68,653 16,72 1 147,88

VV 68,653 68,653

42 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 38,986 1 000,00 38 986,00

VV (10*9-0,8*3,4-3,25*2,464/2-1,755*3,25)*0,1 7,757
VV 8,85*5,75*0,1 5,089
VV (2,75*(8,85+0,6)-(1,3*1,1))*0,1 2,456
VV 9,35*(9,725+0,15*2)*0,1 9,373
VV 9,25*(9,725+0,15*2)*0,1 9,273
VV (3,375*15,35-1,3*1,1)*0,1 5,038
VV Součet 38,986

43 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 78,182 2 104,00 164 494,93

VV šachta
VV (0,3+0,8+0,3)*(0,3+1+0,3)*0,1*1,035*2 0,464
VV (0,2+0,8+0,2)*(0,2+1+0,2)*0,15*2 0,504
VV Mezisoučet 0,968
VV podkladní deska tl. 150 mm;
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV ((30,518-0,3)*(19,553-0,35-0,15)-3,1*20,062-3,1*2,464/2-15,65*1,2-3,65*(3,95+1,2))*0,15 70,823
VV Mezisoučet 70,823
VV žebra pod příčky
VV (3,5*4+2,15+1,3*2+6,2+6,05*2+2,6+1,51*2+1,151+3,45*3+2,75+6,65+0,65+2,45+1,5)*(0,75+0,5)/2*0,15 6,391
VV Mezisoučet 6,391
VV Součet 78,182

44 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 25,036 288,80 7 230,40

VV (30,518+19,553)*2*0,25 25,036

45 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 25,036 82,40 2 062,97

VV 25,036 25,036

46 K 273352111 Bednění ztracené stěn základových desek m2 1,560 291,20 454,27

VV "šachta"(0,2+0,8+0,2+0,2+1+0,2)*2*0,15*2 1,560

47 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,329 25 760,00 59 995,04

VV "šachta" (0,2+0,8+0,2)*(0,2+1+0,2)*4,44*2/1000 0,015
VV "podkladní deska tl. 150 mm, 6/100/100 - 4,44 kg/m2" 78,182/0,15*4,44/1000 2,314
VV Součet 2,329

48 K 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 52,396 2 224,00 116 528,70

VV D1-1-1.2;
VV "obvodový"(5,922+3,96+21,52+0,87+3,475)*(0,6*0,4) 8,579
VV "obvodový"(0,2+0,15+0,3+0,15+8,85+1,1)*(0,6*0,4) 2,580
VV "vnitřní"5,8*0,6*0,7 2,436
VV "vnitřní"12,7*0,8*0,7 7,112
VV "obvodový"8,7*(0,8*0,4) 2,784
VV "obvodový"10,35*(0,6*0,4) 2,484
VV "obvodový"1,2*(0,8*0,4) 0,384
VV "obvodový"16,45*(0,8*0,4) 5,264
VV "obvodový"3,125*(0,6*0,4) 0,750
VV "vnitřní"(9,35+0,4+9,1-3,65)*0,8*0,7 8,512
VV "vnitřní"(9,725+0,8+3,125)*0,6*0,7 5,733
VV "vnitřní schodišťový"1,20*0,4*0,65 0,312
VV "obvodový"(3,65+0,6)*(0,8*0,4) 1,360
VV "obvodový"9,725*(0,6*0,4) 2,334
VV Mezisoučet 50,624
VV "betonáž do výkopu + 3,5%" 50,624*0,035 1,772
VV Součet 52,396

49 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 25,943 308,00 7 990,44

VV D1-1-1.2;
VV 5,85*0,3*2 3,510
VV (1,25*2+0,4)*0,65 1,885
VV (9,725+0,8+3,125)*0,15*2 4,095
VV 9,725*0,35*2 6,808
VV (12,7)*0,15*2 3,810
VV (9,35+0,4+9,1+0,6)*0,15*2 5,835
VV Součet 25,943

50 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 25,943 120,00 3 113,16

VV 25,943 25,943

51 K 274353122 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,05 m2 hl 1 m kus 7,000 308,00 2 156,00

52 K 274353131 Bednění kotevních otvorů v základových pásech průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 8,000 386,40 3 091,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 274362114 Výztuž základových pasů ocel 10 505 D do 22 mm t 1,763 32 000,00 56 416,00

VV "D1-1-2.2.8" 1,76293 1,763
VV Součet 1,763

54 K 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 m3 1,084 2 168,00 2 350,11

VV D1-1-1.2;
VV "šachta"(1,4*1,6*0,1)*2 0,448
VV "podklad pod velkou patku"4,6*1,2*0,1 0,552
VV "podklad patky pod schodiště"1,4*0,6*0,1 0,084
VV Součet 1,084

55 K 275321411 Základové patky ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,124 2 224,00 11 395,78

VV D1-1-1.2;
VV 4,4*1*1,05 4,620
VV 1,2*0,4*1,05 0,504
VV Součet 5,124

56 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 16,168 308,00 4 979,74

VV D1-1-1.2;
VV "patka pod schodiště"(1,2*2+0,4*2)*1,1 3,520
VV "velká patka podesty"(4,4*2+1*2)*1,01 10,908
VV "šachty"(1,3+1,6)*2*0,15*2 1,740
VV Součet 16,168

57 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 16,168 120,00 1 940,16

VV 16,168 16,168

58 K 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 7,920 670,40 5 309,57

VV "šachta"(0,2+0,8+0,2+1)*2*0,9*2 7,920
VV Součet 7,920

59 K 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 50,150 960,00 48 144,00

VV D1-1-1.2;
VV "obvodový"(5,922+3,96+21,52+0,87+3,475)*0,5 17,874
VV "obvodový"(0,2+0,15+0,3+0,15+8,85+1,1)*0,5 5,375
VV "obvodový"8,7*0,5 4,350
VV "obvodový"10,35*0,5 5,175
VV "obvodový"1,2*0,5 0,600
VV "obvodový"16,45*0,5 8,225
VV "obvodový"3,125*0,5 1,563
VV "obvodový"(3,65+0,6)*0,5 2,125
VV "obvodový"9,725*0,5 4,863
VV Součet 50,150

60 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,390 31 360,00 12 230,40

VV D1-1-1.2;
VV svislá výztuž;
VV 2xR10 dl. 0,8m/tvarovka (0,62 kg/m); 0,8*0,62*2 
VV "obvodový"(5,922+3,96+21,52+0,87+3,475)*2*0,992/1000 0,071
VV "obvodový"(0,2+0,15+0,3+0,15+8,85+1,1)*2*0,992/1000 0,021
VV "obvodový"8,7*2*0,992/1000 0,017
VV "obvodový"10,35*2*0,992/1000 0,021
VV "obvodový"1,2*2*0,992/1000 0,002
VV "obvodový"16,45*2*0,992/1000 0,033
VV "obvodový"3,125*2*0,992/1000 0,006
VV "obvodový"(3,65+0,6)*2*0,992/1000 0,008
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VV "obvodový"9,725*2*0,992/1000 0,019
VV Mezisoučet 0,198
VV vodorovná výztuž;
VV 2xR8 dl. 1m (0,42 kg/m); 1*0,42*2
VV "obvodový"(5,922+3,96+21,52+0,87+3,475)*2*0,84/1000 0,060
VV "obvodový"(0,2+0,15+0,3+0,15+8,85+1,1)*2*0,84/1000 0,018
VV "obvodový"8,7*2*0,84/1000 0,015
VV "obvodový"10,35*2*0,84/1000 0,017
VV "obvodový"1,2*2*0,84/1000 0,002
VV "obvodový"16,45*2*0,84/1000 0,028
VV "obvodový"3,125*2*0,84/1000 0,005
VV "obvodový"(3,65+0,6)*2*0,84/1000 0,007
VV "obvodový"9,725*2*0,84/1000 0,016
VV Mezisoučet 0,168
VV šachta;
VV (0,2+0,8+0,2+1)*2*4*0,84/1000 0,015
VV (0,2+0,8+0,2+1)*2*2*0,992/1000 0,009
VV Mezisoučet 0,024
VV Součet 0,390

D 3  Svislé konstrukce 1 913 737,31
76 K 337171111.X Montáž nosné ocelové konstrukce nosníků a sloupů t 7,258 60 400,00 438 383,20

VV "D1-1-2.2.1" 5.40333 5,403
VV "D1-1-2.2.2" 1,85462 1,855
VV Součet 7,258

62 K 13483415.X Ocelové nosníky a sloupy , jakost S355J2 t 7,258 28 000,00 203 224,00

VV "D1-1-2.2.1" 5.40333 5,403
VV "D1-1-2.2.2" 1,85462 1,855
VV Součet 7,258

444 K 311113124 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 5,757 976,00 5 618,83

VV (0,95+0,95)*3,03 5,757

63 K 311238143 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 125,365 840,00 105 306,60

VV D1-1-1.4;
VV 1,9*(10,35+4+19) 63,365
VV atika;
VV ((19,08+0,14*2)*2+(4,66+0,14*2+0,25*2)*2)*1,25 62,000
VV Součet 125,365

64 K 311238144 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 164,200 1 256,00 206 235,20

VV D1-1-1.3;
VV založení;
VV (6,23+3,94+1,4+1,4+1,4+1,4+1,2+10+11+1,1+0,3+2,6+0,3+6,2+0,51+0,19)*0,5 24,585
VV (8,95+1,3+16,2+3,5+4,1)*0,25 8,513
VV vnitřní zdivo; 
VV 1.NP
VV (6,05+12,8+13,95+10)*3,03-(3*1*2,1-3,45*2,55-0,*2,05-1,1*2,1*2)-(0,95+0,95)*3 131,102
VV Součet 164,200

65 K 311238244 Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 440 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 381,217 1 736,00 661 792,71

VV D1-1-1.3;

VV
(0,6+10,1+6,03+3,944+20,29+1,2+10+3,65+15,75+0,15)*3,85-(1*2,57*2)-(2,459*1,5)-(3,673*1,5)-(1,6*3,25)-(3,25*3,25*4)-
(6,75*0,75)-(1,1*2,1*4)-(1,3*2,1)

197,278
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VV (8,95+11+1,3+15,75+3,5)*(2,55)-(8,95*5,5)-(1*2,575)-(4,4*0,55*2)-(1,1*2,1) 44,325
VV Mezisoučet 241,603
VV D1-1-1.4;
VV (8,95+30,4+4,8*2)*2,75-1*2,35-5*1,5*3-2,4*1,5-4,8*1,5-1,1*2,1 96,653
VV (13,86+0,39)*(3,3+0,5)/2+10,249*(2,6+0,5)/2 42,961
VV Mezisoučet 139,614
VV Součet 381,217

66 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 1,000 160,00 160,00

82 M 59321171 překlad železobetonový příčkový RZP 119/10/14 P 119x10x14 cm kus 1,000 182,40 182,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 12,000 168,00 2 016,00

VV 5*1 5,000
VV 4*1 4,000
VV 3*1 3,000
VV Součet 12,000

68 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 59,000 224,80 13 263,20

VV 6*(3) 18,000
VV 5*(3) 15,000
VV 4*(2) 8,000
VV 2.NP
VV 5*1 5,000
VV 4*1 4,000
VV atika
VV 3*3 9,000
VV Součet 59,000

69 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 24,000 288,80 6 931,20

VV 6*1 6,000
VV 5*1 5,000
VV 4*2 8,000
VV 2. NP
VV 5*1 5,000
VV Součet 24,000

70 K 317168133 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm kus 6,000 290,40 1 742,40

VV 6*1 6,000

71 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 5,000 383,20 1 916,00

VV 5*1 5,000

72 K 317168136 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm kus 2,000 416,00 832,00

VV 2*1 2,000

445 K 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 5,000 451,20 2 256,00

VV 5*1 5,000

74 K 334791112 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 m 0,440 236,00 103,84

VV D1.2.2.1;
VV 0,44 0,440
VV Součet 0,440

75 K 334791113 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 m 2,080 337,60 702,21

VV D1.2.2.1;
VV 0,3*4 1,200
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VV D1.2.2.2;
VV 0,44*2 0,880
VV Součet 2,080

77 K 342248141 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 30,864 528,00 16 296,19

VV D1-1-1.3;
VV (0,65+3,45+1,51*2+2,15+(0,3+0,3+0,15)*2)*3,03-0,7*1,97*2-0,8*1,97 28,299
VV D1-1-1.3;
VV (0,265+0,15)*3,09*2 2,565
VV Součet 30,864

78 K 342248142 Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 379,616 600,00 227 769,60

VV D1-1-1.3;
VV (3,4+0,15+3,1)*3,03-1,1*2,1 17,840
VV 2,75*3,03 8,333
VV (2,45+1,8)*3,03 12,878
VV (6,05*3,03-0,7*1,97)*2 33,905
VV 2,6*3,03 7,878
VV (1,65+0,15+1,65)*3,03 10,454
VV 3,45*3,03-0,7*1,97*2 7,696
VV 1,151*3,03 3,488
VV (6,15+1,3+1,3)*3,03-0,7*1,97*2 23,755
VV 3,5*3,03*4 42,420
VV Mezisoučet 168,647
VV D1-1-1.4;
VV (3,325+3,801)*3,09-1,25*2,1 19,394
VV (3,801*2+2,05)*3,09-0,8*1,97 28,249
VV 3,475*2*3,09-0,7*1,97*4 15,960
VV 1,5*3,09*2-0,7*1,97 7,891
VV 1,35*3,09 4,172
VV 25,85*3,09-0,8*1,97*7 68,845
VV 3,2*3,09*7-0,7*1,97*2 66,458
VV Mezisoučet 210,969
VV Součet 379,616

79 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 126,379 63,92 8 078,15

VV D1-1-1.3;
VV (3,4+0,15+3,1) 6,650
VV 2,75 2,750
VV (2,45+1,8) 4,250
VV 6,05*2 12,100
VV 2,6 2,600
VV (1,65+0,15+1,65) 3,450
VV 3,45 3,450
VV 1,151 1,151
VV (6,15+1,3+1,3) 8,750
VV 3,5*4 14,000
VV Mezisoučet 59,151
VV D1-1-1.4;
VV (3,325+3,801) 7,126
VV (3,801*2+2,05) 9,652
VV 3,475*2 6,950
VV 1,5 1,500
VV 1,35 1,350
VV 25,85 25,850
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VV 3,2 3,200
VV Mezisoučet 55,628
VV D1-1-1.3;
VV (0,65+3,45+1,51*2+2,15+(0,3+0,3+0,15)*2) 10,770
VV D1-1-1.3;
VV (0,265+0,15)*2 0,830
VV Součet 126,379

80 K 342291122 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm m 100,890 84,00 8 474,76

VV D1-1-1.3;
VV 3,03*18 54,540
VV D1-1-1.4;
VV 3,09*15 46,350
VV Součet 100,890

81 K 346244351 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa m2 4,890 501,60 2 452,82

VV D1-1-1.3
VV "1.11, 1.13"0,9*1,2 1,080
VV D1-1-1.4
VV "2.07, 2.08, 2.05"(1,375+0,9+0,9)*1,2 3,810
VV Součet 4,890

D 4  Vodorovné konstrukce 1 132 316,68
84 K 411125003 Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 5 t, osazení do vyrovnávací vrstvy z betonu kus 33,000 1 080,00 35 640,00

VV D1.2.2.1;
VV "pozice D1.1 -D1.9" 7+1+3+3+1 15,000
VV D1.2.2.2;
VV "pozice D2.1 - D 2.7" 12+1+1+1+1+1+1 18,000
VV Součet 33,000

113 K 59346861.X Panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-6 + 0 100x100x25 cm m2 174,795 2 360,80 412 656,04

VV D.1.2.2.1;
VV "D1.1" 7,15*1,2*7 60,060
VV "D1.5" 1,7*0,6*1 1,020
VV "D1.6" 1,7*1,2*3 6,120
VV "D1.7" 3,35*1,2*3 12,060
VV "D1.9" 3,35*1,05*1 3,518
VV D1.2.2.2;
VV "D2.1" 5,05*1,2*12 72,720
VV "D2.2" 3,95*1,2*1 4,740
VV "D2.3" 5,05*0,6*1 3,030
VV "D2.4" 5,05*0,82*1 4,141
VV "D2.5" 3,85*0,6*1 2,310
VV "D2.6" 3,85*0,82*1 3,157
VV "D2.7" 5,05*0,38*1 1,919
VV Součet 174,795

83 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 3,496 4 784,00 16 724,86

VV "zálivka" 174,795*0,02 3,496
VV Součet 3,496

85 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 22,707 2 400,00 54 496,80

VV "D1-1-2.2.1" 15,935*5,7*0,25 22,707
VV Součet 22,707

86 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 90,830 82,40 7 484,39
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VV "D.1.2.2.1" 15,935*5,7 90,830
VV Součet 90,830

87 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 90,830 32,16 2 921,09

VV "D.1.2.2.1" 15,935*5,7 90,830
VV Součet 90,830

88 K 411354175 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 90,830 706,40 64 162,31

VV 90,83 90,830

89 K 411354176 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 90,830 108,00 9 809,64

VV 90,83 90,830

91 K 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,512 2 384,00 3 604,61

VV D1.2.2.5;
VV "průvlak P1.1" 4*0,35*0,45 0,630
VV "průvlak P1.2" 5,60*0,35*0,45 0,882
VV Součet 1,512

92 K 413351107 Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 12,000 407,20 4 886,40

VV D1-1-2.2.5
VV "průvlak P1.1" (0,45+0,35+0,45)*4 5,000
VV "průvlak P1.2" (0,45+0,35+0,45)*5,6 7,000
VV Součet 12,000

93 K 413351108 Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce m2 12,000 81,60 979,20

VV D1-1-2.2.5
VV "průvlak P1.1" (0,45+0,35+0,45)*4 5,000
VV "průvlak P1.2" (0,45+0,35+0,45)*5,6 7,000
VV Součet 12,000

94 K 413351215 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 12,000 407,20 4 886,40

VV 12 12,000

95 K 413351216 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa m2 12,000 81,60 979,20

VV 12 12,000

90 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,864 33 600,00 96 230,40

VV "D1-1-2.2.6"2,86363 2,864
VV Součet 2,864

112 K 430321515.X Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 - PREFA m3 2,367 31 912,00 75 535,70

VV 0,3*0,3*1,4 0,126
VV 5,2*0,2*1,4 1,456
VV 0,3*0,4*1,4 0,168
VV 0,28*0,175/2*1,4*18 0,617
VV Součet 2,367

450 K 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30, vč. tepelné izolace m3 8,676 4 400,00 38 174,40

VV 1.NP
VV "O04"2,8*0,45*0,2 0,252
VV "O04b"3,8*0,45*0,2 0,342
VV "D09"3,7*0,45*0,25*4 1,665
VV "D13, D15"0,25*0,2*3,2 0,160
VV "O06"0,45*0,25*7,8 0,878
VV "O05"0,45*0,25*5,2*2 1,170
VV "vnitřní schodiště"0,45*0,45*3,5+0,25*0,25*3,5 0,928
VV "průvlak - vstup do koupelen"0,3*0,35*4 0,420
VV Mezisoučet 5,815
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VV 2.NP
VV "ocelové schodiště"0,45*0,25*5,45 0,613
VV "O08"0,45*0,3*5,55*3 2,248
VV Mezisoučet 2,861
VV Součet 8,676

451 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 80,641 422,40 34 062,76

VV 1.NP
VV "O04"2,8*(0,45+0,25*2) 2,660
VV "O04b"3,8*(0,45+0,25*2) 3,610
VV "D09"3,7*(0,45+0,3*2)*4 15,540
VV "D13, D15"(0,25+0,25*2)*3,2 2,400
VV "O06"(0,45+0,3*2)*7,8 8,190
VV "O05"(0,45+0,3*2)*5,2*2 10,920
VV "vnitřní schodiště"(0,45+0,5*2)*3,5+(0,25+0,3*2)*3,5 8,050
VV "průvlak - vstup do koupelen"(0,3+0,4*2)*4 4,400
VV Mezisoučet 55,770
VV 2.NP
VV "ocelové schodiště"(0,45+0,3*2)*5,45 5,723
VV "O08"(0,45+0,35*2)*5,55*3 19,148
VV Mezisoučet 24,871
VV Součet 80,641

452 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 80,641 118,40 9 547,89

VV 80,641 80,641

446 K 985671113 Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25, XC1 m3 32,354 3 232,00 104 568,13

VV 1.NP
VV "v1.1"0,35*0,225*8,95 0,705
VV "v1.3"0,35*0,25*55,8 4,883
VV "v1.4"0,3*0,25*23,5 1,763
VV "v1.7"0,45*0,25*16,03 1,803
VV "v1.9"0,3*0,28*9,31 0,782
VV "v1.8"(0,25*0,28+0,175*0,25)*10,55 1,200
VV "v1.11"0,38*0,28*1,3 0,138
VV "v1.12"0,3*0,28*4,4 0,370
VV "v1.13"0,3*0,28*4 0,336
VV "v1.14"(0,3*0,53+0,6*0,25)*6,05 1,869
VV "v1.15"0,45*0,53*0,6 0,143
VV "v1.16"0,45*0,25*10,1 1,136
VV "v1.17"0,38*0,25*2*3,37 0,640
VV "DB1.1"2,4*1,45*0,25 0,870
VV Mezisoučet 16,638
VV 2.NP
VV "v2.1"0,37*0,3*8,8 0,977
VV "v2.2"0,37*0,3*19,6+0,22*0,25*19,6 3,254
VV "v2.3"0,37*(0,3+0,25)*5,5 1,119
VV "v2.4"(0,25*0,3+0,15*0,25)*19,6 2,205
VV "v2.6"(0,45*0,3+0,5*0,25)*4,8 1,248
VV "v2.8"0,25*0,16*58,85 2,354
VV "v2.13"0,45*0,2*25,0 2,250
VV "v2.15"0,37*0,3*10,8 1,199
VV "v2.16"0,25*0,3*14,8 1,110
VV Mezisoučet 15,716
VV Součet 32,354

Strana 17 z 162



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

447 K 985675111 Bednění ztužujících věnců a dobetonávek - zřízení m2 229,600 281,60 64 655,36

VV 1.NP
VV "v1.1"(0,35+0,25*2)*8,95 7,608
VV "v1.3"(0,3*2)*55,8 33,480
VV "v1.4"0,3*2*23,5 14,100
VV "v1.7"0,3*2*16,03 9,618
VV "v1.9"0,35*2*9,31 6,517
VV "v1.8"(0,35+0,35+0,3)*10,55 10,550
VV "v1.11"0,35*2*1,3 0,910
VV "v1.12"0,35*2*4,4 3,080
VV "v1.13"0,35*2*4 2,800
VV "v1.14"(0,35+0,35+0,7+0,3)*6,05 10,285
VV "v1.15"(0,35+0,35+0,3)*0,6 0,600
VV "v1.16"0,3*2*10,1 6,060
VV "v1.17"0,3*2*2*3,37 4,044
VV "DB1.1"2,4*1,45+0,25*(2,4+1,45) 4,443
VV Mezisoučet 114,095
VV 2.NP
VV "v2.1"0,35*2*8,8 6,160
VV "v2.2"0,35*2*19,6+0,3*19,6 19,600
VV "v2.3"(0,35*2+0,3)*5,5 5,500
VV "v2.4"(0,35*2+0,3)*19,6 19,600
VV "v2.6"(0,35*2+0,3)*4,8 4,800
VV "v2.8"0,25*2*58,85 29,425
VV "v2.13"0,25*2*25,0 12,500
VV "v2.15"0,35*2*10,8 7,560
VV "v2.16"0,35*2*14,8 10,360
VV Mezisoučet 115,505
VV Součet 229,600

448 K 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 229,600 76,24 17 504,70

VV 229,6 229,600

449 K 985676112 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 t 2,304 31 600,00 72 806,40

VV "D1-1-2.2.3" 1,1967 1,197
VV "D1-1-2.2.4"1,107 1,107
VV Součet 2,304

D 6  Úpravy povrchu 1 521 355,73
517 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 66,851 84,80 5 668,96

VV 0,45+6,023+3,944+20,29+1,2+3,05+1,2-3,25*4-1,64 21,517
VV 0,5+10+0,45+3,65+3,5+15,751+1,3+11+19,5+0,6*2 66,851

518 M 59051650a lišta soklová Al s okapničkou, zakládací m 70,194 117,60 8 254,81

490 K 621221151 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm m2 26,516 728,00 19 303,65

VV "severovýchodní"15,75*1,3 20,475
VV "severozápadní"
VV "jihozápadní"
VV "jihovýchodní"0,675*8,95 6,041
VV Součet 26,516

492 M 631515360 deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 225 mm m2 27,046 792,00 21 420,43

502 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 74,030 52,64 3 896,94
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VV 20,29+3,05+20,29+30,4 74,030

503 M 553430140 profil omítkový dilatační m 77,732 239,20 18 593,49

500 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 333,382 28,96 9 654,74

VV "rohy baráku"4,77*2+7,81*2 25,160
VV Mezisoučet 25,160
VV "jihozápadní"
VV "rohy"4,198+4,16*2 12,518
VV "vrata"(3,25*2+3,25)*4 39,000
VV "vstupní dveře"(3,25*2+1,64) 8,140
VV "okno"1,5*2+2,459*2+3,673*2 15,264
VV Mezisoučet 74,922
VV "jihovýchodní"
VV "rohy"2,8*2+8,95 14,550
VV "okno"1*2+2,35*2 6,700
VV "okno"1*2+2,575*2 7,150
VV "okno"8,95*2+5,5*2 28,900
VV Mezisoučet 57,300
VV "severovýchodní"
VV "okna"(5*2+1,5*2)*3+2,4*2+1,5*2+(4,4*2+0,55*2)*2 66,600
VV "rohy"2,575+(15,75+3,65)*2+2,575*4 51,675
VV Mezisoučet 118,275
VV "severozápadní"
VV 1,5*2+4,8*2*2+(3,95+1,3)*2+2,575+2,575*2+3,05 43,475
VV "okno"6,75*2+0,75 14,250
VV Mezisoučet 57,725
VV Součet 333,382

501 M 590514800 lišta rohová Al s tkaninou m 350,051 14,48 5 068,74

498 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 186,004 25,28 4 702,18

VV "jihozápadní"
VV "vrata"(3,25*2+3,25)*4 39,000
VV "vstupní dveře"(3,25*2+1,64) 8,140
VV "okno"1,5*2+2,459*2+3,673*2 15,264
VV Mezisoučet 62,404
VV "jihovýchodní"
VV "okno"1*2+2,35*2 6,700
VV "okno"1*2+2,575*2 7,150
VV "okno"8,95*2+5,5*2 28,900
VV Mezisoučet 42,750
VV "severovýchodní"
VV "okna"(5*2+1,5*2)*3+2,4*2+1,5*2+(4,4*2+0,55*2)*2 66,600
VV Mezisoučet 66,600
VV "severozápadní"
VV "okno"6,75*2+0,75 14,250
VV Mezisoučet 14,250
VV Součet 186,004

499 M 590514760 profil okenní začišťovací s tkaninou m 195,304 24,88 4 859,16

487 K 622211011a Montáž zateplení vnějších stěn, věnců a překladů z desek z fenolické pěny a EPS tl.l do 80 mm m2 99,850 423,20 42 256,52

VV "fenolická pěna"53,2+17,7+2,76+1,79 75,450
VV "eps"7,23+1,91+12,27+2,99 24,400
VV Součet 99,850
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488 M 283759340a tepelná izolace KOOLTHERM K5 na fasádu 60 mm (1200x400 mm) m2 76,959 593,60 45 682,86

516 M 283759340 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 60 mm m2 24,888 59,68 1 485,32

493 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm m2 196,768 435,20 85 633,43

VV Šikmá střecha, půda
VV (2,6+0,5)/2*9,9 15,345
VV (1,9*10,1)+((1,9+3,2)/2*4)+(3,2*19,1) 90,510
VV (3,1+0,5)/2*13,9 25,020
VV (4,95*1,2) 5,940
VV 10,5*1,15 12,075
VV plochá střecha - atika
VV (0,2+1,2)/2*4,66 3,262
VV 19,08*0,8 15,264
VV 19,8*1,2 23,760
VV 4,66*1,2 5,592
VV Součet 196,768

494 M 283759140 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 200,703 178,40 35 805,42

73 K 31799811a D+M tepelná izolace překladů a věnců, EPS tl. 100 mm m2 36,310 200,00 7 262,00

VV 1,62*3+0,84+6,19+4,72+3,49+7,48+0,94*4+0,51+1,3+2,54+0,31*2 36,310
VV Součet 36,310

486 K 622323111 Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 543,317 100,00 54 331,70

VV FASÁDA
VV "severovýchodní"
VV 30,4*7,81 237,424
VV -(1*2,575)-(5*1,5*3)-(2,4*1,5)-(4,4*0,55*2) -33,515
VV Mezisoučet 203,909
VV "severozápadní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1,1*2,1*2)-(6,75*0,75)-0,85*0,55 -10,150
VV (2,575*1*4)+3,65*2*3,9+(4,8*7-4,8*1,5)*2 91,570
VV Mezisoučet 212,587
VV "jihozápadní"
VV 20,29*3,328-4*3,25*3,25 25,275
VV (6,23+0,45)*4,77 31,864
VV 0,61*(20,29+2,437) 13,863
VV 1,2*4,77 5,724
VV 3,94*4,16 16,390
VV 3,35*4,198 14,063
VV 0,19*1,16 0,220
VV Mezisoučet 107,399
VV "jihovýchodní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1*2,575)*2-(1*2,35)-8,95*0,55 -12,423
VV 0,6*2,8*2 3,360
VV Mezisoučet 122,104
VV -(7,81-5,5)*(8,801+30,4+4,8+0,45) -102,682
VV Součet 543,317

495 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 128,274 178,40 22 884,08

VV "severovýchodní"15,75*1,3+5,25*3,65 39,638
VV "severozápadní"3,05*1 3,050
VV "jihozápadní"(20,29+2,437)*3,5 79,545
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VV "jihovýchodní"0,675*8,95 6,041
VV Součet 128,274

496 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 797,866 157,60 125 743,68

VV SOKL
VV (30,4-2,437+3,944+1,2+6,75+3+3,2+3,5+15,7+1,3+11+19,5+0,6*2)*1,1 108,083
VV Mezisoučet 108,083
VV FASÁDA
VV "severovýchodní"
VV 30,4*7,81 237,424
VV -(1*2,575)-(5*1,5*3)-(2,4*1,5)-(4,4*0,55*2) -33,515
VV Mezisoučet 203,909
VV "severozápadní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1,1*2,1*2)-(6,75*0,75)-0,85*0,55 -10,150
VV (2,575*1*4)+3,65*2*3,9+(4,8*7-4,8*1,5)*2 91,570
VV Mezisoučet 212,587
VV "jihozápadní"
VV 20,29*3,328-4*3,25*3,25 25,275
VV (6,23+0,45)*4,77 31,864
VV 0,61*(20,29+2,437) 13,863
VV 1,2*4,77 5,724
VV 3,94*4,16 16,390
VV 3,35*4,198 14,063
VV 0,19*1,16 0,220
VV Mezisoučet 107,399
VV "jihovýchodní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1*2,575)*2-(1*2,35)-8,95*0,55 -12,423
VV 0,6*2,8*2 3,360
VV Mezisoučet 122,104
VV OSTĚNÍ
VV D1-1-1-1.3;
VV ((2,459+3,675)*2+1,5*2)*0,15 2,290
VV (1,64+3,25)*0,15 0,734
VV (3,25+3,25*2)*0,45*4 17,550
VV (6,75*2+0,75*2)*0,15 2,250
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV (4,4*2+0,55*2)*0,15*2 2,970
VV (0,85*2+0,55*2)*0,15 0,420
VV (1+5,575*2)*0,2 2,430
VV (8,95*2+0,55*2)*0,15 2,850
VV (1*2+2,575*2)*0,15*2 2,145
VV Mezisoučet 34,699
VV D1-1-1-1.4;
VV (1*2+2,35*2)*0,15 1,005
VV (5*2+1,5*2)*0,15*3 5,850
VV (2,4*2+1,5*2)*0,15 1,170
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV Mezisoučet 9,085
VV Součet 797,866

506 K 622381001 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 39,303 124,80 4 905,01

VV D1-1-1.2;
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VV (30,4-2,437+3,944+1,2+6,75+3+3,2+3,5+15,7+1,3+11+19,5+0,6*2)*0,4 39,303
VV Součet 39,303

504 K 621541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 128,274 233,60 29 964,81

VV "severovýchodní"15,75*1,3+5,25*3,65 39,638
VV "severozápadní"3,05*1 3,050
VV "jihozápadní"(20,29+2,437)*3,5 79,545
VV "jihovýchodní"0,675*8,95 6,041
VV Součet 128,274

505 K 622541011 Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 689,783 221,60 152 855,91

VV FASÁDA
VV "severovýchodní"
VV 30,4*7,81 237,424
VV -(1*2,575)-(5*1,5*3)-(2,4*1,5)-(4,4*0,55*2) -33,515
VV Mezisoučet 203,909
VV "severozápadní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1,1*2,1*2)-(6,75*0,75)-0,85*0,55 -10,150
VV (2,575*1*4)+3,65*2*3,9+(4,8*7-4,8*1,5)*2 91,570
VV Mezisoučet 212,587
VV "jihozápadní"
VV 20,29*3,328-4*3,25*3,25 25,275
VV (6,23+0,45)*4,77 31,864
VV 0,61*(20,29+2,437) 13,863
VV 1,2*4,77 5,724
VV 3,94*4,16 16,390
VV 3,35*4,198 14,063
VV 0,19*1,16 0,220
VV Mezisoučet 107,399
VV "jihovýchodní"
VV ((19,5*4,77)+((19,5+5,6)/2*3,04)) 131,167
VV -(1*2,575)*2-(1*2,35)-8,95*0,55 -12,423
VV 0,6*2,8*2 3,360
VV Mezisoučet 122,104
VV OSTĚNÍ
VV D1-1-1-1.3;
VV ((2,459+3,675)*2+1,5*2)*0,15 2,290
VV (1,64+3,25)*0,15 0,734
VV (3,25+3,25*2)*0,45*4 17,550
VV (6,75*2+0,75*2)*0,15 2,250
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV (4,4*2+0,55*2)*0,15*2 2,970
VV (0,85*2+0,55*2)*0,15 0,420
VV (1+5,575*2)*0,2 2,430
VV (8,95*2+0,55*2)*0,15 2,850
VV (1*2+2,575*2)*0,15*2 2,145
VV Mezisoučet 34,699
VV D1-1-1-1.4;
VV (1*2+2,35*2)*0,15 1,005
VV (5*2+1,5*2)*0,15*3 5,850
VV (2,4*2+1,5*2)*0,15 1,170
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV Mezisoučet 9,085
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VV Součet 689,783

180 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 29,000 454,40 13 177,60

181 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 2,000 586,40 1 172,80

182 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 6,000 2 800,00 16 800,00

119 M 55331199 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 L/P kus 3,000 856,00 2 568,00

121 M 55331212 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 700 L/P kus 13,000 960,00 12 480,00

122 M 55331213 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P kus 16,000 976,00 15 616,00

123 M 55331215 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P kus 3,000 1 000,00 3 000,00

471 M 553311470 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1100 L/P kus 1,000 1 080,00 1 080,00

472 M 553311490 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1250 dvoukřídlá kus 1,000 1 240,00 1 240,00

183 K 642946112 Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky kus 1,000 1 072,00 1 072,00

126 M 55331624 pouzdro stavební STANDARD S700-101 1000 mm kus 1,000 8 560,00 8 560,00

130 K 611131105 Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně m2 30,195 70,24 2 120,90

VV "D1-1-1.4" (3,95+1,25+3,95)*3,3 30,195
VV Součet 30,195

131 K 611311145 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 30,195 240,80 7 270,96

VV "D1-1-1.4" (3,95+1,25+3,95)*3,3 30,195
VV Součet 30,195

132 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 436,816 57,36 82 415,77

VV 555,917+880,899 1 436,816
VV Součet 1 436,816

133 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 555,917 171,20 95 172,99

VV "obklady"555,917 555,917

134 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 880,899 204,80 180 408,12

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"(2,45+2,45+1,65+1,65)*3,03-(1,65*2,1+1,65*3,25) 16,019
VV "1.02 keramická"(3,15+6,5+1,45+6,15+1,7+2,75+0,67+3,45+0,67+6,45)*3,03-(1,65*2,1+1*2,1*3+0,9*1,2*4+0,7*1,97*3) 81,586

VV
"1.04 vinyová"(5,804+3,521+0,489+2,45+1,65+0,65+4,175+0,65+0,15+0,65+2,36+6,2)*4,5-
((2,45+3,673)*1,5+1*2,575+0,9*1,97-1,1*2,1)

118,148

VV "1.05 vinyová"(2,75*2+3,4*2)*4,5-(1,1*2,1+1*2,575) 50,465
VV "1.06 keramická"(2,75+2,75+3,1+3,1)*4,5-(0,8*1,97) 51,074
VV "1.07 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6)*3,03-(0,8*1,97+0,7*1,97-2,9*0,55) 51,059
VV "1.08 keramická"(1,65*2+2,6*2)*3,03-0,7*1,97-1,65*0,55 23,469
VV "1.09 keramická"(1,65*2+1,151*2)*3,03-0,7*1,97*2 14,216
VV "1.10 keramická"(1,51*2+1,42*2)*3,03-0,7*1,97*2 14,998
VV "1.11 keramická"(1,51*2+0,9*2)*3,03-0,7*1,97 13,226
VV "1.12 keramická"(1,65*2+1,151*2)*3,03-0,7*1,97*2 14,216
VV "1.13 keramická"(1,51*2+0,9*2)*3,03-0,7*1,97 13,226
VV "1.14 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6)*3,03-(0,7*1,97+0,8*1,97+2,6*0,55) 48,034
VV "1.15 keramická"(1,65*2+2,6*2)*3,03-0,7*1,97-1,65*0,55 23,469
VV "1.16 keramická"(3,15*2+1,3*2)*3,03-0,8*1,97-0,85*0,55 24,924
VV "1.17 keramická"(2,7*2+1,3*2)*3,03-0,7*1,97*2 21,482
VV "1.18 keramická"(9,55*2+10*2)*4,5-3,2*3,25*2-0,9*1,97*2-1,1*1,97-0,8*1,97*2 146,285
VV "1.19 keramická"(4,35*2+3,5*2+0,35*2)*3,03-1,1*1,97-0,7*1,97-2,05*0,55 45,019
VV "1.20 keramická"(2,15+2,15+3,5+3,5)*3,03-(0,8*1,97+2,15*0,55) 31,481
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VV "1.21 keramická"(3,5+3,5+3,1+3,1)*3,03-(0,8*1,97-2,1*0,55) 39,575
VV "1.22 keramická"((0,9+1+1,5+1,1+4,75)*2+10*2)*4,5-3,2*3,25*2-0,9*1,97*2-0,8*1,97-6,75*0,75 142,266
VV "1.22 keramická"(2,15*2+1,5*2)*3,03-2,15*0,55-0,8*1,97 19,361
VV "1.23 keramická"(1,885+1,885+2,15+2,15)*3,03-(0,8*1,97*2) 21,300
VV "1.25 keramická"(3,1*2+3,5*2+0,35*2)*3,03-0,9*1,97-2,1*1 38,244
VV Mezisoučet 1 063,142
VV 2.NP
VV "2.02 keramická"
VV (15,75+1,45+15,75+1,25+2,05+3,475+3,325+1,5+3,325+0,801+3,475+0,801+2,05+1,25)*3,05 171,569
VV -(0,7*1,97*2+0,8*1,97*8+1,25*3,05+0,9*1,97+1,25*2,1+1*2,35+0,7*1,25) -26,802
VV "2.03 keramická" (3,801+3,801+1,75+1,75)*3,05-(0,8*1,97) 32,285
VV "2.04 keramická" (1,62*2+1,65*2)*3,05-0,7*1,97*2 17,189
VV "2.05 keramická" (0,9*2+1,5*2)*3,05-0,7*1,97 13,261
VV "2.06 keramická" (1,662*2+1,35*2)*3,05-0,7*1,97*2 15,615
VV "2.07 keramická" (1,37*2+1,5*2)*3,05-0,7*1,97*2 14,749
VV "2.08 keramická" (0,9*2+1,5*2)*3,05-0,7*1,97 13,261
VV "2.09 vinyová" (3,175*2+3,801*2)*3,05-1,25*2,1 39,929
VV "2.10 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.11 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.12 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.13 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.14 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.15 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.16 vinyová" (3,275*2+3,2*2)-0,8*1,97-2,4*1,5 7,774
VV "2.17 keramická"(3,2*2+1,875*2)*3,05-0,7*1,97*2 28,200
VV Mezisoučet 373,674
VV "obklady"-555,917 -555,917
VV Součet 880,899

135 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 74,149 469,60 34 820,37

VV "obklady"(106,36+15,1)*0,25 30,365
VV Fasáda; 
VV D1-1-1-1.3;
VV ((2,459+3,675)*2+1,5*2)*0,15 2,290
VV (1,64+3,25)*0,15 0,734
VV (3,25+3,25*2)*0,45*4 17,550
VV (6,75*2+0,75*2)*0,15 2,250
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV (4,4*2+0,55*2)*0,15*2 2,970
VV (0,85*2+0,55*2)*0,15 0,420
VV (1+5,575*2)*0,2 2,430
VV (8,95*2+0,55*2)*0,15 2,850
VV (1*2+2,575*2)*0,15*2 2,145
VV Mezisoučet 65,064
VV D1-1-1-1.4;
VV (1*2+2,35*2)*0,15 1,005
VV (5*2+1,5*2)*0,15*3 5,850
VV (2,4*2+1,5*2)*0,15 1,170
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV Mezisoučet 9,085
VV Součet 74,149

136 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 30,373 523,20 15 891,15

VV Fasáda; 
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VV D1-1-1-1.3;
VV vnější výplně zevnitř
VV ((2,459+3,675)*2+1,5*2)*0,25 3,817
VV (1,64+3,25)*0,25 1,223
VV (6,75*2+0,75*2)*0,25 3,750
VV (1,1+2,1*2)*0,35 1,855
VV (4,4*2+0,55*2)*0,25*2 4,950
VV (0,85*2+0,55*2)*0,25 0,700
VV (1+2,575*2)*0,25 1,538
VV (8,95*2+0,55*2)*0,25 4,750
VV (1*2+2,575*2)*0,25*2 3,575
VV Mezisoučet 26,158
VV vnitřní výplně
VV 3*(0,8+2,1*2)*0,25 3,750
VV 3*(0,8+2,1*2)*0,45 6,750
VV (0,7+2,1*2)*0,25 1,225
VV 3*(0,9+2,1*2)*0,25 3,825
VV (1,3+2,1*2)*0,45 2,475
VV (1,1+2,1*2)*0,3 1,590
VV Mezisoučet 19,615
VV D1-1-1-1.4;
VV okna
VV (1*2+2,35*2)*0,25 1,675
VV (5*2+1,5*2)*0,25*3 9,750
VV (2,4*2+1,5*2)*0,25 1,950
VV Mezisoučet 13,375
VV dveře
VV (1,1+2,1*2)*0,3 1,590
VV Mezisoučet 1,590
VV "obklady"-(106,36+15,1)*0,25 -30,365
VV Součet 30,373

137 K 612473186 Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky m 54,954 200,00 10 990,80

138 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 202,068 120,00 24 248,16

VV Fasáda; 
VV D1-1-1-1.3;
VV ((2,459+3,675)*2+1,5*2) 15,268
VV (1,64+3,25) 4,890
VV (3,25+3,25*2)*4 39,000
VV (6,75*2+0,75*2) 15,000
VV (1,1+2,1*2)*0,2 1,060
VV (4,4*2+0,55*2)*2 19,800
VV (0,85*2+0,55*2) 2,800
VV (1+5,575*2) 12,150
VV (8,95*2+0,55*2) 19,000
VV (1*2+2,575*2)*2 14,300
VV Mezisoučet 143,268
VV D1-1-1-1.4;
VV (1*2+2,35*2) 6,700
VV (5*2+1,5*2)*3 39,000
VV (2,4*2+1,5*2) 7,800
VV (1,1+2,1*2) 5,300
VV Mezisoučet 58,800
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VV Součet 202,068

151 K 622251105 Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 242,447 19,84 4 810,15

VV D1-1-1.3;
VV "nad venkovním schodištěm"5,25*3,65 19,163
VV "severovýchodní"15,75*1,3 20,475
VV "jihovýchodní"0,675*8,95 6,041
VV Šikmá střecha, půda
VV (2,6+0,5)/2*9,9 15,345
VV (1,9*10,1)+((1,9+3,2)/2*4)+(3,2*19,1) 90,510
VV (3,1+0,5)/2*13,9 25,020
VV (4,95*1,2) 5,940
VV 10,5*1,15 12,075
VV plochá střecha
VV (0,2+1,2)/2*4,66 3,262
VV 19,08*0,8 15,264
VV 19,8*1,2 23,760
VV 4,66*1,2 5,592
VV Součet 242,447

159 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 149,810 13,68 2 049,40

160 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 27,398 2 832,00 77 591,14

VV 1.NP
VV "1.01"4,45*0,06 0,267
VV "1.02"28,63*0,06 1,718
VV "1.03"4,86*0,06 0,292
VV "1.04"46,37*0,06 2,782
VV "1.05"9,27*0,06 0,556
VV "1.06"8,53*0,06 0,512
VV "1.07"15,73*0,06 0,944
VV "1.08"4,29*0,06 0,257
VV "1.09"1,9*0,06 0,114
VV "1.10"2,14*0,06 0,128
VV "1.11"1,36*0,06 0,082
VV "1.12"1,9*0,06 0,114
VV "1.13"1,36*0,06 0,082
VV "1.14"15,88*0,06 0,953
VV "1.15"4,29*0,06 0,257
VV "1.16"4,09*0,06 0,245
VV "1.17"3,5*0,06 0,210
VV "1.18"96,48*0,0 0,000
VV "1.19"15,41*0,06 0,925
VV "1.20"7,53*0,06 0,452
VV "1.21"10,85*0,06 0,651
VV "1.22"93,12*0,0 0,000
VV "1.22"3,23*0,06 0,194
VV "1.23"4,05*0,06 0,243
VV "1.25"11,07*0,06 0,664
VV "1.26"36,44*0,15 5,466
VV "1.27"1,75*0,15 0,263
VV "1.28"0,94*0,15 0,141
VV Mezisoučet 18,512
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
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VV "2.02" 40,77*0,06 2,446
VV "2.03" 6,65*0,06 0,399
VV "2.04" 2,24*0,06 0,134
VV "2.05" 1,35*0,06 0,081
VV "2.06" 2,24*0,06 0,134
VV "2.07" 2,06*0,06 0,124
VV "2.08" 1,35*0,06 0,081
VV "2.09" 12,07*0,06 0,724
VV "2.10" 10,48*0,06 0,629
VV "2.11" 10,48*0,06 0,629
VV "2.12" 10,48*0,06 0,629
VV "2.13" 10,48*0,06 0,629
VV "2.14" 10,48*0,06 0,629
VV "2.15" 10,48*0,06 0,629
VV "2.16" 10,48*0,06 0,629
VV "2.17" 6*0,06 0,360
VV "2.18" 5,13*0 0,000
VV Mezisoučet 8,886
VV Součet 27,398

161 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37 m3 22,934 3 024,00 69 352,42

VV "1.18"96,48*0,09 8,683
VV "1.22"93,12*0,09 8,381
VV "1.26"36,44*0,15 5,466
VV "1.27"1,75*0,15 0,263
VV "1.28"0,94*0,15 0,141
VV Součet 22,934

162 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 21,528 710,40 15 293,49

VV 21,528 21,528

163 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 24,107 177,60 4 281,40

VV 24,107 24,107

465 K 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 7,043 201,60 1 419,87

VV "1.26"36,44*0,09*2 6,559
VV "1.27"1,75*0,09*2 0,315
VV "1.28"0,94*0,09*2 0,169
VV Součet 7,043

164 K 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 21,528 216,00 4 650,05

VV 21,528 21,528

165 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 24,107 53,92 1 299,85

VV 24,107 24,107

166 K 631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 17,064 88,80 1 515,28

VV "1.18"96,48*0,09 8,683
VV "1.22"93,12*0,09 8,381
VV Součet 17,064

167 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 3,039 148,80 452,20

VV 1.NP
VV "1.01"4,45*0,06 0,267
VV "1.03"4,86*0,06 0,292
VV "1.08"4,29*0,06 0,257
VV "1.09"1,9*0,06 0,114
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VV "1.10"2,14*0,06 0,128
VV "1.11"1,36*0,06 0,082
VV "1.12"1,9*0,06 0,114
VV "1.13"1,36*0,06 0,082
VV "1.15"4,29*0,06 0,257
VV "1.16"4,09*0,06 0,245
VV "1.17"3,5*0,06 0,210
VV "1.22"3,23*0,06 0,194
VV "1.23"4,05*0,06 0,243
VV "1.27"1,75*0,0 0,000
VV "1.28"0,94*0,0 0,000
VV Mezisoučet 2,485
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.04" 2,24*0,06 0,134
VV "2.05" 1,35*0,06 0,081
VV "2.06" 2,24*0,06 0,134
VV "2.07" 2,06*0,06 0,124
VV "2.08" 1,35*0,06 0,081
VV Mezisoučet 0,554
VV Součet 3,039

464 K 631319197 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 0,484 49,60 24,01

VV "1.01"4,45*0,0 0,000
VV "1.03"4,86*0,0 0,000
VV "1.08"4,29*0,0 0,000
VV "1.09"1,9*0,0 0,000
VV "1.10"2,14*0,0 0,000
VV "1.11"1,36*0,0 0,000
VV "1.12"1,9*0,0 0,000
VV "1.13"1,36*0,0 0,000
VV "1.15"4,29*0,0 0,000
VV "1.16"4,09*0,0 0,000
VV "1.17"3,5*0,0 0,000
VV "1.22"3,23*0,0 0,000
VV "1.23"4,05*0,0 0,000
VV "1.27"1,75*0,09*2 0,315
VV "1.28"0,94*0,09*2 0,169
VV Mezisoučet 0,484
VV Součet 0,484

170 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,786 25 760,00 71 767,36

VV 1.NP
VV "1.01"4,45*4,44/1000 0,020
VV "1.02"28,63*4,44/1000 0,127
VV "1.03"4,86*4,44/1000 0,022
VV "1.04"46,37*4,44/1000 0,206
VV "1.05"9,27*4,44/1000 0,041
VV "1.06"8,53*4,44/1000 0,038
VV "1.07"15,73*4,44/1000 0,070
VV "1.08"4,29*4,44/1000 0,019
VV "1.09"1,9*4,44/1000 0,008
VV "1.10"2,14*4,44/1000 0,010
VV "1.11"1,36*4,44/1000 0,006
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VV "1.12"1,9*4,44/1000 0,008
VV "1.13"1,36*4,44/1000 0,006
VV "1.14"15,88*4,44/1000 0,071
VV "1.15"4,29*4,44/1000 0,019
VV "1.16"4,09*4,44/1000 0,018
VV "1.17"3,5*4,44/1000 0,016
VV "1.18"96,48*4,44/1000 0,428
VV "1.19"15,41*4,44/1000 0,068
VV "1.20"7,53*4,44/1000 0,033
VV "1.21"10,85*4,44/1000 0,048
VV "1.22"93,12*4,44/1000 0,413
VV "1.22"3,23*4,44/1000 0,014
VV "1.23"4,05*4,44/1000 0,018
VV "1.25"11,07*4,44/1000 0,049
VV "1.26"36,44*2*4,44/1000 0,324
VV "1.27"1,75*2*4,44/1000 0,016
VV "1.28"0,94*2*4,44/1000 0,008
VV Mezisoučet 2,124
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02" 40,77*4,44/1000 0,181
VV "2.03" 6,65*4,44/1000 0,030
VV "2.04" 2,24*4,44/1000 0,010
VV "2.05" 1,35*4,44/1000 0,006
VV "2.06" 2,24*4,44/1000 0,010
VV "2.07" 2,06*4,44/1000 0,009
VV "2.08" 1,35*4,44/1000 0,006
VV "2.09" 12,07*4,44/1000 0,054
VV "2.10" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.11" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.12" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.13" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.14" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.15" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.16" 10,48*4,44/1000 0,047
VV "2.17" 6*4,44/1000 0,027
VV "2.18" 5,13*0 0,000
VV Mezisoučet 0,662
VV Součet 2,786

173 K 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 50,609 235,20 11 903,24

174 K 633131112 Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 3 mm s přísadou karbidu těžký provoz m2 39,490 140,80 5 560,19

VV "m.č. 126" 36,44 36,440
VV "m.č. 127, 128"1,15*1+1,9*1 3,050
VV Součet 39,490

175 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 39,490 50,16 1 980,82

VV "m.č. 126" 36,44 36,440
VV "m.č. 127, 128"1,15*1+1,9*1 3,050
VV Součet 39,490

176 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 39,490 12,32 486,52

VV 39,49 39,490

177 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 4,984 1 320,00 6 578,88

Strana 29 z 162



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č. 126" 36,44*0,1 3,644
VV "m.č. 127, 128"1,15*1+1,9*1*0,1 1,340
VV Součet 4,984

D 8  Trubní vedení 27 537,60
184 K 894812416 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné kus 1,000 7 169,60 7 169,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

185 K 894812433 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 375 mm kus 1,000 6 016,00 6 016,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

186 K 894812452 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 12,5 t kus 1,000 3 600,00 3 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

187 K 895170201 Drenážní šachta z PP šachtové dno  DN 400 usazovací prostor 35 l kus 3,000 2 160,00 6 480,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

188 K 895170302 Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 800 mm kus 3,000 968,00 2 904,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

189 K 895170401 Drenážní  šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t kus 3,000 456,00 1 368,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce 830 249,71
190 K 44932113 Přístroj hasicí ruční práškový kus 11,000 2 200,00 24 200,00

526 K 462890300 D+M bezpečnostní značení tabule orientační z plastu kus 27,000 200,00 5 400,00

210 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 2,000 286,40 572,80

191 M 56230605.X poklop ocelový GABEX GA 120 069, 600 x 900 mm kus 2,000 10 880,00 21 760,00

192 K 925942131 Ochranný úhelník pro zpevnění hrany rampy 140x90x10mm m 12,800 719,20 9 205,76

VV "sekční vrata"3,2*4 12,800
VV Součet 12,800

193 K 935932325 Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z nerez oceli m 27,600 6 840,00 188 784,00

VV "OZN 16" 6,9*4 27,600
VV Součet 27,600

194 K 935932617 Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm kus 4,000 4 776,00 19 104,00

VV "OZN 16" 4 4,000
VV Součet 4,000

195 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 833,400 48,24 40 203,22

VV Pohled SV; 
VV (1,5+30,4+1,5)*8,5 283,900
VV Pohled SZ;
VV (1,5+19,5+1,5)*8,5 191,250
VV Pohled JZ;
VV (1,5+30,4+1,5)*5 167,000
VV Pohled JV; 
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VV (1,5+19,5+1,5)*8,5 191,250
VV Součet 833,400

196 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 100 008,000 0,81 81 006,48

VV 833,4*30*4 100 008,000
VV Součet 100 008,000

197 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 833,400 29,28 24 401,95

VV 833,4 833,400

198 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 833,400 12,88 10 734,19

VV Pohled SV; 
VV (1,5+30,4+1,5)*8,5 283,900
VV Pohled SZ;
VV (1,5+19,5+1,5)*8,5 191,250
VV Pohled JZ;
VV (1,5+30,4+1,5)*5 167,000
VV Pohled JV; 
VV (1,5+19,5+1,5)*8,5 191,250
VV Součet 833,400

199 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 100 008,000 0,28 28 002,24

VV 833,4*30*4 100 008,000
VV Součet 100 008,000

200 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 833,400 8,72 7 267,25

VV 833,4 833,400

201 K 946112116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 3,000 2 352,00 7 056,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

202 K 946112216 Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití kus 180,000 472,80 85 104,00

VV 3*30*2 180,000
VV Součet 180,000

203 K 946112816 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,2 m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 3,000 1 552,00 4 656,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

204 K 949121112 Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 745,860 44,00 32 817,84

VV "D1-1-1.3"439,42 439,420
VV "D1-1-1.4"153,22*2 306,440
VV Součet 745,860

205 K 949121122 Lešení lehké pomocné kozové dílcové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m m2 6,250 68,00 425,00

VV "D1-1-1.3" 5*1,25 6,250
VV Součet 6,250

207 K 952901106 Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2 m2 74,905 31,12 2 331,04

VV "O01" 0,75*0,65*1 0,488
VV "O03" 8,95*0,65*1 5,818
VV "O04" 2,5*1,5*1 3,750
VV "O04b" 3,6*1,5*1 5,400
VV "O05" 4,4*0,65*3 8,580
VV "O06"6,79*0,75 5,093
VV "O07" 2,4*1,5*1 3,600
VV "O08" 5,0*1,5*3 22,500
VV "O09" 1,0*2,35*1 2,350
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VV Mezisoučet 57,579
VV "D03"0,9*2,7 2,430
VV "D04"1,45*2,7 3,915
VV "D06"1,45*3,25 4,713
VV "D07"1*1,97 1,970
VV "D15"0,9*1,97 1,773
VV "D19"1*2,525 2,525
VV Mezisoučet 17,326
VV Součet 74,905

208 K 952901110 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 74,905 74,40 5 572,93

VV 74,905 74,905

209 K 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 1 185,280 63,60 75 383,81

211 K 953941611 Osazování konzol ve zdivu cihelném kus 10,000 119,20 1 192,00

212 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 74,000 83,20 6 156,80

213 K 953961214 Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 68,000 112,00 7 616,00

214 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 74,000 135,20 10 004,80

215 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 68,000 112,80 7 670,40

216 K 985331212 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 106,570 1 160,00 123 621,20

VV D1-1-1-.2;
VV (6+3,9+21,52+1,25+3,45)*2*2*0,25 36,120
VV (7,3+0,3+12,05)*2*2*0,25 19,650
VV (10,85+1+16,45+3,7+8,8+10)*2*2*0,25 50,800
VV Součet 106,570

D 99  Přesun hmot HSV 311 567,78
229 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1 395,913 223,20 311 567,78

D 997  Přesun sutě 15 764,54
528 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 24,328 189,60 4 612,59

529 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 486,560 8,24 4 009,25

530 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 24,328 200,00 4 865,60

531 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 24,328 93,60 2 277,10

D PSV  Práce a dodávky PSV 5 990 411,93

D 711  Izolace proti vodě 205 020,36
233 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 472,155 7,50 3 541,16

VV D1-1-1.2
VV ((30,518-0,3)*(19,553-0,35-0,15)-3,1*20,062-3,1*2,464/2-15,65*1,2-3,65*(3,95+1,2)) 472,155
VV Součet 472,155

234 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 91,373 16,40 1 498,52

VV D1-1-1.2;
VV (0,3+0,35+5,922+3,96+21,52+3,475+1,47+0,25+1+2,875+19,553+30,45)*0,9 82,013
VV "šachta" (1,2+1,4)*2*0,9*2 9,360
VV Součet 91,373
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230 M 11163150 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,197 42 000,00 8 274,00

VV 472,155*0,00035 0,165
VV 91,373*0,00035 0,032
VV Součet 0,197

235 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 671,134 75,44 50 630,35

VV 671,134 671,134
VV Součet 671,134

236 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 91,373 87,20 7 967,73

VV D1-1-1.2;
VV (0,3+0,35+5,922+3,96+21,52+3,475+1,47+0,25+1+2,875+19,553+30,45)*0,9 82,013
VV "šachta" (1,2+1,4)*2*0,9*2 9,360
VV Součet 91,373

231 M 62856000 pás asfaltovaný modifikovaný m2 886,020 119,20 105 613,58

VV 671,134*1,15 771,804
VV 91,373*1,25 114,216
VV Součet 886,020

237 K 711161331 Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými s odvodňovací funkcí s textilií tl. 0,6 mm šířky 2,0 m m2 88,431 77,60 6 862,25

VV D1-1-1.2;
VV (30,4-2,437+3,944+1,2+6,75+3+3,2+3,5+15,7+1,3+11+19,5+0,6*2)*0,9 88,431
VV Součet 88,431

238 K 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie Delta MS m 98,257 82,37 8 093,43

VV D1-1-1.2;
VV (30,4-2,437+3,944+1,2+6,75+3+3,2+3,5+15,7+1,3+11+19,5+0,6*2) 98,257
VV Součet 98,257

239 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 98,257 68,40 6 720,78

VV 98,257 98,257
VV Součet 98,257

232 M 69311241 textilie netkaná MOKRUTEX HQ PP 200 g/m2 m2 117,908 12,08 1 424,33

VV 98,257*1,2 117,908
VV Součet 117,908

240 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m % 1 711,150 2,57 4 394,23

D 712  Povlakové krytiny 493 278,86
513 K 712000010 Poznámka k povlakovým krytinám 0,000 0,00 0,00

246 K 712310902 Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena lakem asfaltovým m2 129,970 5,00 649,85

VV "plochá střecha"(19,08*4,66)+(4,66*1,3/2)+(0,5*19,08)+(1,2*(19,08+4,66)) 129,970
VV Součet 129,970

241 M 11163150 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,045 42 000,00 1 890,00

VV "plochá střecha"((19,08*4,66)+(4,66*1,3/2)+(0,5*19,08)+(1,2*(19,08+4,66)))*0,00035 0,045
VV Součet 0,045

248 K 712361703.X Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií vč. lišt, kotvení a tvarovek m2 732,647 154,00 112 827,64

242 M 28322041 fólie střešní mPVC - mechanicky kotvena, tl. 1,5mm m2 842,544 208,00 175 249,15

510 K 712361703.Y D+M ALKORDESIGN L profil z PVC pro vytvoření imitace stojaté drážky m 950,731 96,00 91 270,18

VV "šikmá střecha menší"((5*(10,05+0,35)+0,5*(10,4+5))+1,1*4,5/2+1*10,4)*(1/0,6*1,05) 127,006
VV "šikmá střecha větší"(15*(29,48+0,45+0,45)+0,5*15*2)*(1/0,6*1,05) 823,725
VV Součet 950,731
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254 K 712431101 Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 143,326 11,60 1 662,58

VV "plochá střecha"(19,08*4,66)+(4,66*1,3/2)+(1,2*(19,08+4,66+19,08)) 143,326
VV Součet 143,326

244 M 62831116 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 164,825 60,00 9 889,50

253 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 732,647 39,04 28 602,54

245 M 67352483 geotextilie netkaná (polypropylen) PK-NONTEX  PP 300 m2 842,544 16,40 13 817,72

479 K 71260086x D+M sněhových zachytačů bodových systému PVC kus 180,000 287,30 51 714,00

VV (29,5/0,5+1)*3 180,000

511 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 489,60 489,60

512 M 283427730a bezpečnostní přepad 100x450 kus 1,000 904,00 904,00

256 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 1 711,150 2,52 4 312,10

D 713  Izolace tepelné 680 474,16
482 K 713111122 Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 431,700 76,88 33 189,10

VV "garáže"10*19,15-2*0,8*3+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3 257,740
VV "2.NP"10,05*9,1 91,455
VV "1.NP mimo garáže"10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2 82,505
VV Součet 431,700

274 M 63150795.X PIR deska tl. 60 mm - 0,022 W/mK m2 474,870 244,40 116 058,23

VV 431,7*1,1 474,870
VV Součet 474,870

275 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 148,090 16,96 2 511,61

VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 40,77 40,770
VV "2.03 keramická" 6,65 6,650
VV "2.04 keramická" 2,24 2,240
VV "2.05 keramická" 1,35 1,350
VV "2.06 keramická" 2,24 2,240
VV "2.07 keramická" 2,06 2,060
VV "2.08 keramická" 1,35 1,350
VV "2.09 vinyová" 12,07 12,070
VV "2.10 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.11 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.12 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.13 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.14 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.15 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.16 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.17 keramická" 6 6,000
VV Mezisoučet 148,090
VV Součet 148,090

481 M 283766410 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku POLYFON-EPS T 5000 1000x500x30-2mm m2 162,899 173,26 28 223,88

276 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 400,290 39,60 15 851,48

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"4,45 4,450
VV "1.02 keramická"28,63 28,630
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VV "1.03 stěrková"4,86 4,860
VV "1.04 vinyová"46,37 46,370
VV "1.05 vinyová"9,27 9,270
VV "1.06 keramická"8,53 8,530
VV "1.07 keramická"15,73 15,730
VV "1.08 keramická"4,29 4,290
VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "1.14 keramická"15,88 15,880
VV "1.15 keramická"4,29 4,290
VV "1.16 keramická"4,09 4,090
VV "1.17 keramická"3,5 3,500
VV "1.18 keramická"96,48 96,480
VV "1.19 keramická"15,41 15,410
VV "1.20 keramická"7,53 7,530
VV "1.21 keramická"10,85 10,850
VV "1.22 keramická"93,12 93,120
VV "1.22 keramická"3,23 3,230
VV "1.23 keramická"4,05 4,050
VV "1.25 keramická"11,07 11,070
VV Mezisoučet 400,290
VV Součet 400,290

261 M 28375909 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 221,225 89,60 19 821,76

263 M 28375914 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm m2 221,225 178,40 39 466,54

262 M 28375910 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm m2 379,200 107,20 40 650,24

VV D1-1-1.3;
VV "1.18 keramická"96,48*2 192,960
VV "1.22 keramická"93,12*2 186,240
VV Součet 379,200

277 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 546,873 12,48 6 824,98

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"(2,45+2,45+1,65+1,65) 8,200
VV "1.02 keramická"(3,15+6,5+1,45+6,15+1,7+2,75+0,67+3,45+0,67+6,45) 32,940
VV "1.04 vinyová"5,804+3,521+0,489+2,45+1,65+0,65+4,175+0,65+0,15+0,65+2,36+6,2 28,749
VV "1.05 vinyová"2,75*2+3,4*2 12,300
VV "1.06 keramická"(2,75+2,75+3,1+3,1) 11,700
VV "1.07 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6) 17,300
VV "1.08 keramická"(1,65*2+2,6*2) 8,500
VV "1.09 keramická"(1,65*2+1,151*2) 5,602
VV "1.10 keramická"(1,51*2+1,42*2) 5,860
VV "1.11 keramická"(1,51*2+0,9*2) 4,820
VV "1.12 keramická"(1,65*2+1,151*2) 5,602
VV "1.13 keramická"(1,51*2+0,9*2) 4,820
VV "1.14 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6) 17,300
VV "1.15 keramická"(1,65*2+2,6*2) 8,500
VV "1.16 keramická"(3,15*2+1,3*2) 8,900
VV "1.17 keramická"(2,7*2+1,3*2) 8,000
VV "1.18 keramická"(9,55*2+10*2) 39,100

Strana 35 z 162



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1.19 keramická"(4,35*2+3,5*2+0,35*2) 16,400
VV "1.20 keramická"(2,15+2,15+3,5+3,5) 11,300
VV "1.21 keramická"(3,5+3,5+3,1+3,1) 13,200
VV "1.22 keramická"((0,9+1+1,5+1,1+4,75)*2+10*2) 38,500
VV "1.22 keramická"(2,15*2+1,5*2) 7,300
VV "1.23 keramická"(1,885+1,885+2,15+2,15) 8,070
VV "1.25 keramická"(3,1*2+3,5*2+0,35*2) 13,900
VV Mezisoučet 336,863
VV 2.NP
VV "2.02 keramická" (15,75+1,45+15,75+1,25+2,05+3,475+3,325+1,5+3,325+0,801+3,475+0,801+2,05+1,25) 56,252
VV "2.03 keramická" (3,801+3,801+1,75+1,75) 11,102
VV "2.04 keramická" (1,62*2+1,65*2) 6,540
VV "2.05 keramická" (0,9*2+1,5*2) 4,800
VV "2.06 keramická" (1,662*2+1,35*2) 6,024
VV "2.07 keramická" (1,37*2+1,5*2) 5,740
VV "2.08 keramická" (0,9*2+1,5*2) 4,800
VV "2.09 vinyová" 3,175*2+3,801*2 13,952
VV "2.10 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.11 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.12 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.13 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.14 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.15 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.16 vinyová" 3,275*2+3,2*2 12,950
VV "2.17 keramická"(3,2*2+1,875*2) 10,150
VV Mezisoučet 210,010
VV Součet 546,873

272 M 63140274 pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 120 mm tl.12 mm m 601,560 16,24 9 769,33

VV "D1-1-1.3"546,873*1,1 601,560
VV Součet 601,560

283 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 548,380 7,08 3 882,53

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"4,45 4,450
VV "1.02 keramická"28,63 28,630
VV "1.03 stěrková"4,86 4,860
VV "1.04 vinyová"46,37 46,370
VV "1.05 vinyová"9,27 9,270
VV "1.06 keramická"8,53 8,530
VV "1.07 keramická"15,73 15,730
VV "1.08 keramická"4,29 4,290
VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "1.14 keramická"15,88 15,880
VV "1.15 keramická"4,29 4,290
VV "1.16 keramická"4,09 4,090
VV "1.17 keramická"3,5 3,500
VV "1.18 keramická"96,48 96,480
VV "1.19 keramická"15,41 15,410
VV "1.20 keramická"7,53 7,530
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VV "1.21 keramická"10,85 10,850
VV "1.22 keramická"93,12 93,120
VV "1.22 keramická"3,23 3,230
VV "1.23 keramická"4,05 4,050
VV "1.25 keramická"11,07 11,070
VV Mezisoučet 400,290
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 40,77 40,770
VV "2.03 keramická" 6,65 6,650
VV "2.04 keramická" 2,24 2,240
VV "2.05 keramická" 1,35 1,350
VV "2.06 keramická" 2,24 2,240
VV "2.07 keramická" 2,06 2,060
VV "2.08 keramická" 1,35 1,350
VV "2.09 vinyová" 12,07 12,070
VV "2.10 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.11 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.12 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.13 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.14 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.15 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.16 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.17 keramická" 6 6,000
VV Mezisoučet 148,090
VV Součet 548,380

257 M 28323151 papír separační potažený PE fólií  bal. 130 m2 m2 630,637 21,12 13 319,05

VV 548,38*1,15 630,637
VV Součet 630,637

279 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 167,777 133,60 22 415,01

VV D1-1-1.2;
VV (30,4-2,437+3,944+1,2+6,75+3+3,2+3,5+15,7+1,3+11+19,5+0,6*2)*1,15 112,996

VV
"stěna vnitřní roh u 
poslahy"(5,84+3,521+0,15+1,65+0,3+(9,55+0,3+9,25)*2+10+3,5+15,6+1,3+10,55+8,95+0,45+0,6+8,95)*0,5

54,781

VV Součet 167,777

267 M 28376017 deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL 3000 1250 x 600 x 100 mm m2 115,256 196,00 22 590,18

VV 112,996*1,02 115,256
VV Součet 115,256

485 M 283759080 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm m2 60,259 71,52 4 309,72

VV
"stěna vnitřní roh 
uposlahy"(5,84+3,521+0,15+1,65+0,3+(9,55+0,3+9,25)*2+10+3,5+15,6+1,3+10,55+8,95+0,45+0,6+8,95)*0,5*1,1

60,259

280 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 88,913 25,44 2 261,95

VV D1-1-1.5;
VV "plochá střecha"19,08*4,66 88,913
VV Součet 88,913

264 M 28375991.X deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 150 mm m2 90,691 392,00 35 550,87

VV D1-1-1.5;
VV 19,08*4,66*1,02 90,691
VV Součet 90,691

281 K 713141211 Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené atikový klín m 97,958 12,72 1 246,03
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VV D1-1-1.5;
VV 19,08*4,66 88,913
VV 0,9*10,05 9,045
VV Součet 97,958

265 M 28375993.X deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S - spádový klín m3 16,942 1 435,20 24 315,16

VV D1-1-1.5;
VV 19,08*4,66*(0,02+0,23)/2*1,15 12,781
VV 0,9*10,05*0,4*1,15 4,161
VV Součet 16,942

282 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 801,959 28,32 22 711,48

VV půda;
VV "garáže"10*19,15*2+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3 454,040
VV "2.NP"10,05*9,1*2 182,910
VV "1.NP mimo garáže"(10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2)*2 165,009
VV Součet 801,959

483 M 631537120 deska izolační ROCKTON TL. 150 mm m2 817,998 178,40 145 930,84

VV "garáže"10*19,15*2*1,02+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3*1,02 463,121
VV "2.NP"10,05*9,1*2*1,02 186,568
VV "1.NP mimo garáže"(10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2)*2*1,02 168,309
VV Součet 817,998

484 K 71319113a Montáž izolace tepelné střech, montáž difuzní folie vrchem stropů m2 431,700 7,08 3 056,44

VV půda;
VV "garáže"10*19,15-2*0,8*3+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3 257,740
VV "2.NP"10,05*9,1 91,455
VV "1.NP mimo garáže"(10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2) 82,505
VV Součet 431,700

269 M 55350191 fólie podstřešní TYVEK-SOLID antikondenzační, difúzní m2 480,699 25,52 12 267,44

VV půda;
VV "garáže"10*19,15-2*0,8*3+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3*1,2 271,948
VV "2.NP"10,05*9,1*1,2 109,746
VV "1.NP mimo garáže"(10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2)*1,2 99,005
VV Součet 480,699

285 K 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 431,700 52,24 22 552,01

VV "garáže"10*19,15-0,8*2*3+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*3 257,740
VV "2.NP"10,05*9,1 91,455
VV "1.NP mimo garáže"10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2 82,505
VV Součet 431,700

258 M 28329233 fólie /parobrzda/ Isover VARIO KM DUPLEX UV balení 60 m2 m2 420,278 34,72 14 592,05

VV "garáže"10*19,15*1,15 220,225
VV "2.NP"10,05*9,1*1,15 105,173
VV "1.NP mimo garáže"(10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2)*1,15 94,880
VV Součet 420,278

515 K 713900020 Skladba tepelné izolace pod VZT jednotky dle PD - pěnosklo, betonové dlaždice, geotextilie,... m2 4,680 3 084,80 14 436,86

VV (0,25+0,8+0,25)*(0,25+1,3+0,25)*2 4,680

287 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1 711,150 1,56 2 669,39

D 721  Vnitřní kanalizace 15 158,99
290 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 2,000 2 240,00 4 480,00
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288 M 56231116 vtok střeš.pro PVC izol.pochůz.stř.HL62.1B s vyhříváním 75,110,125,160 mm kus 2,000 4 128,00 8 256,00

291 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m % 1 711,150 1,42 2 422,99

D 762  Konstrukce tesařské 767 028,38
322 K 763732114 Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 12,5 m m 476,100 171,20 81 508,32

VV "V3" 14*19 266,000
VV "V2"9,1*11 100,100
VV "V1" 10*11 110,000
VV Součet 476,100

312 K 763.X Dodávka střešních vazníků - V1, V2, V3, vč. spojovacího materiálu a montážní PD soubor 1,000 277 212,00 277 212,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

299 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 144,000 124,80 17 971,20

VV "Detail 11" 6*24 144,000
VV Součet 144,000

294 M 136.X styčníková deska 150/200 mm kus 144,000 228,00 32 832,00

VV "Detail 11" 6*24 144,000
VV Součet 144,000

478 K 762421230 Montáž obložení stropů a říms deskami cementotřískovými na sraz m2 99,800 98,40 9 820,32

VV "římsa"(29,48*0,55)+6*0,25 17,714
VV "podhled šikmý"3,493*23,5 82,086
VV Součet 99,800

477 M 595907370 deska cementotřísková tl. 1,25 cm m2 110,000 183,20 20 152,00

308 K 762521104 Položení podlahy z hrubých prken na sraz m2 32,070 71,36 2 288,52

VV "D1-1-1.6 - lávka mezi vazníky"(10,1*0,6)+1,1*(5+2+2,3)+0,6*(1,3+2+18,9+4,1) 32,070
VV Součet 32,070

298 M 61191828 prkna podlahová palubky smrk tl 27 mm š 110 , jakost 1 m2 33,674 395,20 13 307,96

VV 32,07*1,05 33,674
VV Součet 33,674

300 K 762332921 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu m 100,800 233,60 23 546,88

VV "Detail 11" (0,7+3,5)*24 100,800
VV Součet 100,800

295 M 60512130 řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m m3 1,331 5 584,00 7 432,30

VV "Detail 11" 0,1*0,12*(0,7+3,5)*24*1,1 1,331
VV Součet 1,331

301 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 475,380 360,00 171 136,80

VV "V"  (10,1*14,9) 150,490
VV "V"14,3*19,4 277,420
VV "V3"10,1*4,7 47,470
VV Součet 475,380

480 K 762341028a Bednění atik z OSB desek tl. 0,25mm, vč. podkladní konstrukce m2 33,143 360,00 11 931,48

VV (15*2+5,508*2+30,4-0,45*2)*0,47 33,143
VV Součet 33,143

303 K 762342214a Montáž laťování podhledů vzdálenosti do 360 mm m2 365,460 42,16 15 407,79

VV "garáže"10*19,15 191,500
VV "2.NP"10,05*9,1 91,455
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VV "1.NP ne garáže"10,35*6+8,2*3,05-3,02*3,05/2 82,505
VV Součet 365,460

305 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 483,320 9,36 4 523,88

VV 10,218*11 112,398
VV 14,138*19 268,622
VV (4,65+4,65)*11 102,300
VV Součet 483,320

296 M 6051411300 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 2,999 5 584,00 16 746,42

VV "kontralatě střecha"483,32*0,06*0,04*1,1 1,276
VV "latě podhled"365,46*(1/0,35)*0,05*0,03*1,1 1,723
VV Součet 2,999

474 K 762500010 Nosný rošt šikmého podhledu obousměrný CD+CD profil m2 82,086 360,00 29 550,96

VV 3,493*23,5 82,086

306 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 27,547 872,00 24 020,98

VV "cementotřísková deska"100*0,0125 1,250
VV "lávka v krovu"32,07*0,27 8,659
VV "hranoly podhledu"3,331/1,1 3,028
VV "bednění střech"475,37*0,025 11,884
VV "kontralatě střecha"483,32*0,06*0,04 1,160
VV "latě podhled"365,46*(1/0,35)*0,05*0,03 1,566
VV Součet 27,547

310 K 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 1 711,150 4,46 7 638,57

D 763  Konstrukce montované 457 511,41
313 K 763131514 SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 181,534 690,40 125 331,07

VV 1.NP
VV "1.02 keramická"1,9*9,25+0,675*3,45 19,904
VV "1.07 keramická"15,73 15,730
VV "1.08 keramická"4,29 4,290
VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "1.14 keramická"15,88 15,880
VV "1.15 keramická"4,29 4,290
VV "1.16 keramická"4,09 4,090
VV "1.17 keramická"3,5 3,500
VV "1.19 keramická"15,41 15,410
VV "1.20 keramická"7,53 7,530
VV "1.21 keramická"10,85 10,850
VV "1.22 keramická"3,23 3,230
VV "1.23 keramická"4,05 4,050
VV "1.25 keramická"11,07 11,070
VV Mezisoučet 128,484
VV 2.NP
VV "2.13 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.14 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.15 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.16 vinyová" 10,48 10,480
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VV "2.17 keramická" 6 6,000
VV "2.18 pororošt" 5,13 5,130
VV Mezisoučet 53,050
VV Součet 181,534

318 K 763231151 Sádrovláknitý podhled protipožární deska 1x15 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI m2 389,280 758,40 295 229,95

VV "1.01"4,45 4,450
VV "1.02"3,15*3,4 10,710
VV "1.05"9,27 9,270
VV "1.06"8,53 8,530
VV "m.č. 118" 96,48-4,5*0,8*2+((4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8)*2 136,640
VV "m.č. 124" 93,12 -4,5*0,8+(4,5+3,1)/2*2,6*2+3*0,8+1,9*0,8 113,200
VV "m.č. 201" 6,31 6,310
VV "m.č. 202" 40,77 40,770
VV "m.č. 203" 6,65 6,650
VV "m.č. 204" 2,24 2,240
VV "m.č. 205" 1,35 1,350
VV "m.č. 206" 2,24 2,240
VV "m.č. 207" 2,06 2,060
VV "m.č. 208" 1,35 1,350
VV "m.č. 209" 12,07 12,070
VV "m.č. 210" 10,48 10,480
VV "m.č. 211" 10,48 10,480
VV "m.č. 212" 10,48 10,480
VV Součet 389,280

314 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 4,701 174,40 819,85

VV "m.č. 102;" 0,6*3,15+3,45*0,25 2,753
VV "m.č. 104" 0,3*4,175 1,253
VV "2.02"3,475*0,2 0,695
VV Součet 4,701

315 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 17,900 42,56 761,82

VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "m.č. 204" 2,24 2,240
VV "m.č. 205" 1,35 1,350
VV "m.č. 206" 2,24 2,240
VV "m.č. 207" 2,06 2,060
VV "m.č. 208" 1,35 1,350
VV Součet 17,900

319 K 763231914 Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily kus 2,000 912,00 1 824,00

VV "O12" 1 1,000
VV "O11" 1 1,000
VV Součet 2,000

320 K 763231916 Zhotovení otvoru vel. do 4 m2 v pohledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily kus 4,000 2 576,00 10 304,00

VV "O10" 4 4,000
VV Součet 4,000

317 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus 13,000 159,20 2 069,60

311 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm kus 13,000 704,00 9 152,00
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VV 13 13,000
VV Součet 13,000

323 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1 711,150 7,02 12 019,12

D 764  Konstrukce klempířské 180 581,22
514 K 764000010 Poznámka ke klempířským konstrukcím 0,000 0,00 0,00

453 K 764246303x Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 260 mm K1 m 53,000 300,80 15 942,40

454 K 764212634x Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm K2 m 69,400 326,40 22 652,16

455 K 764011623 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm - K3, K4 m 107,100 232,00 24 847,20

VV 44+63,1 107,100

456 K 764214611x Oplechování ukončení střešního pláště z poplastovaného plechu rš 880mm K5 m2 19,500 1 096,00 21 372,00

457 K 764211616x Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrch úpravou rš 700 mm K6 m 10,100 611,20 6 173,12

VV 10,1 10,100

458 K 764212664x Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 300 mm K7 m 30,400 316,00 9 606,40

463 K 764500010 D+M větrací mřížka okapové hrany a hřenene m 49,480 311,20 15 398,18

VV 30,4+19,08 49,480

459 K 764548404x Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků  z TiZn předzvětralého plechu o straně 150 mm K8 m 9,200 2 372,00 21 822,40

460 K 76454141x Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 510 mm K9 m 30,400 1 032,00 31 372,80

461 K 764541464x Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 510/150 mm kus 2,000 1 588,80 3 177,60

462 K 76431160X Polechování Ti s napojením na keramické zdivo - poplastovaný plech rš 300mm K10 m 19,100 318,40 6 081,44

337 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1 711,150 1,25 2 135,52

D 766 Konstrukce truhlářské 342 179,62
351 K 766622132.X Montáž plastových oken m2 57,579 804,00 46 293,52

VV "O01" 0,75*0,65*1 0,488
VV "O03" 8,95*0,65*1 5,818
VV "O04" 2,5*1,5*1 3,750
VV "O04b" 3,6*1,5*1 5,400
VV "O05" 4,4*0,65*3 8,580
VV "O06"6,79*0,75 5,093
VV "O07" 2,4*1,5*1 3,600
VV "O08" 5,0*1,5*3 22,500
VV "O09" 1,0*2,35*1 2,350
VV Součet 57,579

343 M 61140027.X okno plastové Uw=1,1 W/m2K vč. příslušenství dle výpisu prvků m2 57,579 2 866,40 165 044,45

VV "O01" 0,75*0,65*1 0,488
VV "O03" 8,95*0,65*1 5,818
VV "O04" 2,5*1,5*1 3,750
VV "O04b" 3,6*1,5*1 5,400
VV "O05" 4,4*0,65*3 8,580
VV "O06"6,79*0,75 5,093
VV "O07" 2,4*1,5*1 3,600
VV "O08" 5,0*1,5*3 22,500
VV "O09" 1,0*2,35*1 2,350
VV Součet 57,579
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347 K 611-D DOD + MTŽ vnitřních dveří vč. příslušenství dle výpisu - D01, D02,D05,D8,D10,D11,D12 soubor 1,000 37 513,60 37 513,60

467 K 611-Da DOD + MTŽ vnitřních dveří vč. příslušenství dle výpisu - posuvné, D17 soubor 1,000 9 886,40 9 886,40

468 K 766-D16 MTŽ + DOD dveře revizní, plastové domezistřešního prostoru dle PD 700/1250mm kus 1,000 6 876,80 6 876,80

349 K 611-pozice06 Kuchyňská linka pozice 06 vč. spotřebičů kus 1,000 46 000,00 46 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

352 K 766660302 Montáž posuvných dveří do pojezdu na stěnu kus 1,000 2 316,80 2 316,80

354 K 766694114a Dodávka a montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 30 cm vč. plastových koncovek kus 53,000 464,00 24 592,00

VV 53 53,000
VV Součet 53,000

536 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 3 385,236 1,08 3 656,05

D 767 Konstrukce zámečnické 1 435 552,84
392 K 767995111.X Montáž atypických zámečnických konstrukcí vč. montážního a spojovacího materiálu kg 2 206,198 104,40 230 327,07

VV "zabudované kování" (7,45+10,95*2)*1,1 32,285
VV "D1-1-2.2.8 - schodiště" 1284,94 1 284,940
VV "ozn. 02 - žebřík" (4,383*2,7*2+4,387*0,3*6+2,919*0,4*10)*1,1 47,565
VV "D1-1-1.13"717,8 717,800
VV Detail 13
VV ((2,75*4+0,695+3,1+1,785+0,9)*2,934)*1,1 56,415
VV ((2,05*4+0,871*2+0,868*2)*2,919+(2*0,868+2*0,871)*1,832)*1,1 44,506
VV ((2,05*2+0,911*2)*2,919+(2*0,911)*1,832)*1,1 22,687
VV Součet 2 206,198

358 M 135.X dodávka ocelové konstrukce - ocel. trubky, plechy, atd. t 2,207 36 000,00 79 452,00

VV "zabudované kování" (7,45+10,95*2)*1,1/1000 0,032
VV "D1-1-2.2.8 - schodiště" 1284,94/1000 1,285
VV "ozn. 02 - žebřík" (4,383*2,7*2+4,387*0,3*6+2,919*0,4*10)*1,1/1000 0,048
VV "D1-1-1.13"717,8/1000 0,718
VV Detail 13
VV ((2,75*4+0,695+3,1+1,785+0,9)*2,934)*1,1/1000 0,056
VV ((2,05*4+0,871*2+0,868*2)*2,919+(2*0,868+2*0,871)*1,832)*1,1/1000 0,045
VV ((2,05*2+0,911*2)*2,919+(2*0,911)*1,832)*1,1/1000 0,023
VV Součet 2,207

362 K 156.X Galvanické zinkovaní kg 2 206,198 18,72 41 300,03

VV "zabudované kování" (7,45+10,95*2)*1,1 32,285
VV "D1-1-2.2.8 - schodiště" 1284,94 1 284,940
VV "ozn. 02 - žebřík" (4,383*2,7*2+4,387*0,3*6+2,919*0,4*10)*1,1 47,565
VV "D1-1-1.13"717,8 717,800
VV Detail 13
VV ((2,75*4+0,695+3,1+1,785+0,9)*2,934)*1,1 56,415
VV ((2,05*4+0,871*2+0,868*2)*2,919+(2*0,868+2*0,871)*1,832)*1,1 44,506
VV ((2,05*2+0,911*2)*2,919+(2*0,911)*1,832)*1,1 22,687
VV Součet 2 206,198

389 K 767422101 Montáž fasádních kovových obkladů roštu opláštění m2 77,525 391,20 30 327,78

VV "D1-1-1.12" 69 69,000
VV "detail 13"2,75*3,1 8,525
VV Součet 77,525
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359 M 137.X tahokov šířky 1m, TR 42-12 tl.1 m2 81,401 436,00 35 490,84

360 K 138.X D+M nerezové zábradlí zábradlí vč. madla m 5,348 6 800,00 36 366,40

VV "Detail 08" 5,348 5,348
VV Součet 5,348

361 K 139.X D+M nerezové madlo na zeď, vč. konzol m 5,348 7 000,00 37 436,00

VV "Detail 08" 5,348 5,348
VV Součet 5,348

363 K 55347057 D+M rošt podlahový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm kus 6,879 732,00 5 035,43

VV D.1.2.2.10 - schodiště; 
VV 1,98*1,09-0,28*0,97+1,56*(0,2+0,75+0,85+0,7*2) 6,879
VV Součet 6,879

385 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových  šroubováním kus 17,000 88,80 1 509,60

364 M 55347134.X stupeň schodišťový svařovaný PZN velikost 30/3 mm 900x280mm kus 17,000 438,40 7 452,80

365 K 553-D09 D+M vrata garážová sekční zateplená 3260/3250 mm - D09 kus 4,000 55 868,80 223 475,20

388 K 767316311 Montáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 kus 6,000 1 344,00 8 064,00

366 M 56245353-O10 střešní prosklení 78 x 118 cm - O09 kus 1,000 9 665,60 9 665,60

VV "O10" 1 1,000
VV Součet 1,000

367 M 56245353-O12 střešní hlinikové okno 80 x 200 cm - O12 kus 3,000 23 122,40 69 367,20

368 M 56245353-O11 střešní plastové okno 60 x 120 cm - O11 kus 1,000 5 756,80 5 756,80

369 M 56245354-O13 výlez na střechu 70 x 100 cm - O13 kus 1,000 17 500,80 17 500,80

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

370 K 611-D03 MTŽ + DOD dveře vnější, hlinikové, 900/2050+650 mm, vč. příslušenství - D03 kus 2,000 74 401,60 148 803,20

371 K 611-D04 MTŽ + DOD dveře vnější, hlinikové, 800+650/2000+650 mm, vč. příslušenství - D04 kus 1,000 31 396,00 31 396,00

372 K 611-D06 MTŽ + DOD dveře vnější, hlinikové, 1650/3250 mm, vč. příslušenství - D06 kus 1,000 80 528,80 80 528,80

373 K 611-D07 MTŽ + DOD dveře vnější, hlinikové, 1000/1970 mm, vč. příslušenství - D07 kus 1,000 56 960,00 56 960,00

374 K 611-D15 MTŽ + DOD dveře vnější, hlinikové, 900/1970 mm, vč. příslušenství - D15 kus 1,000 41 038,40 41 038,40

375 K 611-D13 MTŽ + DOD dveře ocelové atipické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD 900/1970 mm,  D13 kus 1,000 12 168,00 12 168,00

469 K 611-D14 MTŽ + DOD dveře ocelové atipické, do skryté zárubně, žárový pozink dle PD, 1800/1970 mm,  D14 kus 1,000 15 840,00 15 840,00

376 K 611-D18 MTŽ + DOD dveře, 800/1970 mm, vč. příslušenství - D18 kus 1,000 16 951,20 16 951,20

377 K 611-D19 MTŽ + DOD dveře, 1000/2250 mm, vč. příslušenství - D19 kus 1,000 41 089,60 41 089,60

378 K 611-O02 MTŽ + DOD okno vnější, hlinikové, 1000/2700 mm, vč. příslušenství - O02 kus 2,000 32 022,40 64 044,80

390 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 2,768 42,48 117,58

VV "04" 1,45*1,35 1,958
VV "05" 1,35*0,6 0,810
VV Součet 2,768

380 M 69752030 rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/ m2 0,851 3 632,00 3 090,83

VV "05" 1,35*0,6*1,05 0,851
VV Součet 0,851

381 M 69752100 rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 2,055 864,00 1 775,52
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VV "04" 1,45*1,35*1,05 2,055
VV Součet 2,055

391 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 9,500 65,60 623,20

VV "04" (1,45+1,35)*2 5,600
VV "05" (1,35+0,6)*2 3,900
VV Součet 9,500

382 M 69752160 rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al m 9,975 245,60 2 449,86

VV "04" (1,45+1,35)*2*1,05 5,880
VV "05" (1,35+0,6)*2*1,05 4,095
VV Součet 9,975

383 K 7671.X03 Montáž + dodávka zábradlí skleněné bezpečnostní -  k oknu O09 m 1,250 6 316,00 7 895,00

VV "označ. O09" 1,25 1,250
VV Součet 1,250

384 K 767161238.X D+M zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce m 5,800 1 271,20 7 372,96

VV 5,8 5,800
VV Součet 5,800

386 K 767220530 D+M zábradlí schodišťového z profilové oceli m 11,600 2 361,60 27 394,56

VV 5,8*2 11,600
VV Součet 11,600

387 K 767250111 D+M ocelových podest šroubováním m2 5,291 2 313,60 12 241,26

535 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 14 103,083 1,79 25 244,52

D 771 Podlahy z dlaždic 409 333,75
396 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 154,414 86,40 13 341,37

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"(2,45+2,45+1,65+1,65)-(1,65+1,65) 4,900
VV "1.02 keramická"(3,15+6,5+1,45+6,15+1,7+2,75+0,67+3,45+0,67+6,45)-(1,65+1*3+0,7*3+0,8*4) 22,990
VV "1.03 stěrková"
VV "1.04 vinyová"
VV "1.05 vinyová"
VV "1.06 keramická"(2,75+2,75+3,1+3,1)-0,8 10,900
VV "1.07 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6)-(0,8+0,7) 15,800
VV "1.08 keramická"
VV "1.09 keramická"
VV "1.10 keramická"
VV "1.11 keramická"
VV "1.12 keramická"
VV "1.13 keramická"
VV "1.14 keramická"(6,05+6,05+2,6+2,6)-(0,7+0,8) 15,800
VV "1.15 keramická"
VV "1.16 keramická"
VV "1.17 keramická"
VV "1.18 keramická"
VV "1.19 keramická"
VV "1.20 keramická"(2,15+2,15+3,5+3,5)-(0,8) 10,500
VV "1.21 keramická"(3,5+3,5+3,1+3,1)-(0,8) 12,400
VV "1.22 keramická"
VV "1.22 keramická"
VV "1.23 keramická"(1,885+1,885+2,15+2,15)-(0,8+0,8) 6,470
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VV "1.25 keramická"
VV "1.26 mazanina"
VV "1.27 mazanina"
VV "1.28 mazanina"
VV Mezisoučet 99,760
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"

VV
"2.02 keramická" (15,75+1,45+15,75+1,25+2,05+3,475+3,325+1,5+3,325+0,801+3,475+0,801+2,05+1,25)-
(0,7*3+0,8*8+1,25+0,9+1,25)

44,352

VV "2.03 keramická" (3,801+3,801+1,75+1,75)-(0,8) 10,302
VV "2.04 keramická" 
VV "2.05 keramická" 
VV "2.06 keramická" 
VV "2.07 keramická" 
VV "2.08 keramická" 
VV "2.09 vinyová" 
VV "2.10 vinyová" 
VV "2.11 vinyová" 
VV "2.12 vinyová"
VV "2.13 vinyová" 
VV "2.14 vinyová"
VV "2.15 vinyová"
VV "2.16 vinyová" 
VV "2.17 keramická"
VV "2.18 pororošt"
VV Mezisoučet 54,654
VV Součet 154,414

395 M 59761416 dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8x8,0x0,9cm m2 50,957 200,00 10 191,40

VV 154,414*0,3*1,1 50,957
VV Součet 50,957

397 K 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 402,450 440,00 177 078,00

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"4,45 4,450
VV "1.02 keramická"28,63 28,630
VV "1.06 keramická"8,53 8,530
VV "1.07 keramická"15,73 15,730
VV "1.08 keramická"4,29 4,290
VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "1.14 keramická"15,88 15,880
VV "1.15 keramická"4,29 4,290
VV "1.16 keramická"4,09 4,090
VV "1.17 keramická"3,5 3,500
VV "1.18 keramická"96,48 96,480
VV "1.19 keramická"15,41 15,410
VV "1.20 keramická"7,53 7,530
VV "1.21 keramická"10,85 10,850
VV "1.22 keramická"93,12 93,120
VV "1.22 keramická"3,23 3,230
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VV "1.23 keramická"4,05 4,050
VV "1.25 keramická"11,07 11,070
VV Mezisoučet 339,790
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 40,77 40,770
VV "2.03 keramická" 6,65 6,650
VV "2.04 keramická" 2,24 2,240
VV "2.05 keramická" 1,35 1,350
VV "2.06 keramická" 2,24 2,240
VV "2.07 keramická" 2,06 2,060
VV "2.08 keramická" 1,35 1,350
VV "2.17 keramická" 6 6,000
VV Mezisoučet 62,660
VV Součet 402,450

394 M 59761408 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm m2 442,695 200,00 88 539,00

VV 402,45*1,1 442,695
VV Součet 442,695

398 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 402,450 37,60 15 132,12

VV 402,45 402,450

399 K 771579197 Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem m2 402,450 37,60 15 132,12

VV 402,45 402,450

400 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 402,450 37,76 15 196,51

VV 402,45 402,450

401 K 771591185 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 336,000 14,32 4 811,52

VV "402,45/0,3*0,25"336 336,000
VV Součet 336,000

402 K 771591221 Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou celoplošně lepená m2 159,430 280,00 44 640,40

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"4,45 4,450
VV "1.02 keramická"28,63 28,630
VV "1.06 keramická"8,53 8,530
VV "1.07 keramická"15,73 15,730
VV "1.08 keramická"4,29 4,290
VV "1.09 keramická"1,9 1,900
VV "1.10 keramická"2,14 2,140
VV "1.11 keramická"1,36 1,360
VV "1.12 keramická"1,9 1,900
VV "1.13 keramická"1,36 1,360
VV "1.14 keramická"15,88 15,880
VV "1.15 keramická"4,29 4,290
VV "1.16 keramická"4,09 4,090
VV "1.17 keramická"3,5 3,500
VV "1.18 keramická"
VV "1.19 keramická"15,41 15,410
VV "1.20 keramická"7,53 7,530
VV "1.21 keramická"10,85 10,850
VV "1.22 keramická"
VV "1.22 keramická"3,23 3,230
VV "1.23 keramická"4,05 4,050
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VV "1.25 keramická"11,07 11,070
VV Mezisoučet 150,190
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 
VV "2.03 keramická" 
VV "2.04 keramická" 2,24 2,240
VV "2.05 keramická" 1,35 1,350
VV "2.06 keramická" 2,24 2,240
VV "2.07 keramická" 2,06 2,060
VV "2.08 keramická" 1,35 1,350
VV "2.17 keramická"
VV Mezisoučet 9,240
VV Součet 159,430

534 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 3 840,624 6,58 25 271,31

D 776 Podlahy povlakové 147 151,40
407 K 776421100 Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů m 135,701 73,92 10 031,02

VV 1.NP
VV "1.04 vinyová"5,804+3,521+0,489+2,45+1,65+0,65+4,175+0,65+0,15+0,65+2,36+6,2-0,9-1,1 26,749
VV "1.05 vinyová"2,75*2+3,4*2-1,1 11,200
VV Mezisoučet 37,949
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.09 vinyová" 3,175*2+3,801*2-1,25 12,702
VV "2.10 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.11 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.12 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.13 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.14 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.15 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV "2.16 vinyová" 3,275*2+3,2*2-0,8 12,150
VV Mezisoučet 97,752
VV Součet 135,701

404 M 28411006 lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m m 142,486 35,44 5 049,70

VV 135,701*1,05 142,486
VV Součet 142,486

408 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 141,070 224,00 31 599,68

VV 1.NP
VV "1.04 vinyová"46,37 46,370
VV "1.05 vinyová"9,27 9,270
VV Mezisoučet 55,640
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.09 vinyová" 12,07 12,070
VV "2.10 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.11 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.12 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.13 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.14 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.15 vinyová" 10,48 10,480
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VV "2.16 vinyová" 10,48 10,480
VV Mezisoučet 85,430
VV Součet 141,070

405 M 28411069.X vinylová podlaha, heterogenní tl. 2,5 mm m2 155,177 269,60 41 835,72

VV 141,07*1,1 155,177
VV Součet 155,177

406 M 61155221 penetrace THOMSIT R 777 (á 10 kg) kg 44,437 160,80 7 145,47

VV 141,07*0,3*1,05 44,437
VV Součet 44,437

470 K 771591221a Kontaktní izolace ve spojení s vinylovou krytinou celoplošně lepená m2 55,640 280,00 15 579,20

VV 1.NP
VV "1.04 vinyová"46,37 46,370
VV "1.05 vinyová"9,27 9,270
VV Součet 55,640

409 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 141,070 12,21 1 722,46

VV 141,07 141,070

410 K 776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa m2 141,070 189,60 26 746,87

VV 1.NP
VV "1.04 vinyová"46,37 46,370
VV "1.05 vinyová"9,27 9,270
VV Mezisoučet 55,640
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.09 vinyová" 12,07 12,070
VV "2.10 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.11 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.12 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.13 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.14 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.15 vinyová" 10,48 10,480
VV "2.16 vinyová" 10,48 10,480
VV Mezisoučet 85,430
VV Součet 141,070

411 K 776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky m2 141,070 48,80 6 884,22

VV 141,07 141,070

533 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 1 465,943 0,38 557,06

D 777 Podlahy lité 8 441,77
413 K 777510041.X Podlahy ze stěrky epoxidové tl 3 mm m2 11,466 730,40 8 374,77

532 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 83,748 0,80 67,00

D 781  Obklady keramické 504 479,79

416 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. dod a montáže systémových 
lišt

m2 561,452 440,00 247 038,88

VV 1.NP
VV "1.01 keramická"
VV "1.02 keramická"
VV "1.03 stěrková"
VV "1.04 vinyová"(0,65+4,175+0,65)*0,65 3,559
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VV "1.05 vinyová"
VV "1.06 keramická"
VV "1.07 keramická"
VV "1.08 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2,7-0,7*1,97-1,65*0,55 20,664
VV "1.09 keramická"(1,65*2+1,151*2)*2,4-0,7*1,97*2 10,687
VV "1.10 keramická"(1,51*2+1,42*2)*2,4-0,7*1,97*2 11,306
VV "1.11 keramická"(1,51*2+0,9*2)*2,4-0,7*1,97 10,189
VV "1.12 keramická"(1,65*2+1,151*2)*2,4-0,7*1,97*2 10,687
VV "1.13 keramická"(1,51*2+0,9*2)*2,4-0,7*1,97 10,189
VV "1.14 keramická"
VV "1.15 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2,7-0,7*1,97-1,65*0,55 20,664
VV "1.16 keramická"(3,15*2+1,3*2)*2,7-0,8*1,97-0,85*0,55 21,987
VV "1.17 keramická"(2,7*2+1,3*2)*2,7-0,7*1,97*2 18,842
VV "1.18 keramická"(9,55*2+10*2)*4-3,2*3,25*2-0,9*1,97*2-1,1*1,97-0,8*1,97 128,311
VV "1.19 keramická"(4,35*2+3,5*2+0,35*2)*2,7-1,1*1,97-0,7*1,97-2,05*0,55 39,607
VV "1.20 keramická"
VV "1.21 keramická"
VV "1.22 keramická"((0,9+1+1,5+1,1+4,75)*2+10*2)*4-3,2*3,25*2-0,9*1,97*2-0,8*1,97-6,75*0,75 123,016
VV "1.22 keramická"(2,15*2+1,5*2)*2,7-2,15*0,55-0,8*1,97 16,952
VV "1.23 keramická"
VV "1.25 keramická"(3,1*2+3,5*2+0,35*2)*2,7-0,9*1,97-2,1*1,1 33,447
VV "1.26 mazanina"
VV "1.27 mazanina"
VV "1.28 mazanina"
VV Mezisoučet 480,107
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 
VV "2.03 keramická" 
VV "2.04 keramická" (1,62*2+1,65*2)*2,5-0,7*1,97*2 13,592
VV "2.05 keramická" (0,9*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97 10,621
VV "2.06 keramická" (1,662*2+1,35*2)*2,5-0,7*1,97*2 12,302
VV "2.07 keramická" (1,37*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97*2 11,592
VV "2.08 keramická" (0,9*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97 10,621
VV "2.09 vinyová" 
VV "2.10 vinyová" 
VV "2.11 vinyová" 
VV "2.12 vinyová" 
VV "2.13 vinyová" 
VV "2.14 vinyová"
VV "2.15 vinyová" 
VV "2.16 vinyová"
VV "2.17 keramická"(3,2*2+1,875*2)*2,5-0,7*1,97*2 22,617
VV "2.18 pororošt"
VV Mezisoučet 81,345
VV Součet 561,452

415 M 59761110 dlaždice keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. m2 652,527 200,00 130 505,40

VV 555,917*1,1 611,509
VV 106,36*0,3*1,25 39,885
VV 15,1*0,3*0,25 1,133
VV Součet 652,527

417 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 304,590 52,56 16 009,25
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VV 1.NP
VV "1.04 vinyová"(0,65+4,175+0,65)*0,65 3,559
VV "1.08 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2,7-0,7*1,97-1,65*0,55 20,664
VV "1.09 keramická"(1,65*2+1,151*2)*2,4-0,7*1,97*2 10,687
VV "1.10 keramická"(1,51*2+1,42*2)*2,4-0,7*1,97*2 11,306
VV "1.11 keramická"(1,51*2+0,9*2)*2,4-0,7*1,97 10,189
VV "1.12 keramická"(1,65*2+1,151*2)*2,4-0,7*1,97*2 10,687
VV "1.13 keramická"(1,51*2+0,9*2)*2,4-0,7*1,97 10,189
VV "1.15 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2,7-0,7*1,97-1,65*0,55 20,664
VV "1.16 keramická"(3,15*2+1,3*2)*2,7-0,8*1,97-0,85*0,55 21,987
VV "1.17 keramická"(2,7*2+1,3*2)*2,7-0,7*1,97*2 18,842
VV "1.19 keramická"(4,35*2+3,5*2+0,35*2)*2,7-1,1*1,97-0,7*1,97-2,05*0,55 39,607
VV "1.22 keramická"(1,125*2+1,5*2)*2,7-2,15*0,55-0,8*1,97 11,417
VV "1.25 keramická"(3,1*2+3,5*2+0,35*2)*2,7-0,9*1,97-2,1*1,1 33,447
VV Mezisoučet 223,245
VV 2.NP
VV "2.01 6,31"
VV "2.02 keramická" 
VV "2.03 keramická" 
VV "2.04 keramická" (1,62*2+1,65*2)*2,5-0,7*1,97*2 13,592
VV "2.05 keramická" (0,9*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97 10,621
VV "2.06 keramická" (1,662*2+1,35*2)*2,5-0,7*1,97*2 12,302
VV "2.07 keramická" (1,37*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97*2 11,592
VV "2.08 keramická" (0,9*2+1,5*2)*2,5-0,7*1,97 10,621
VV "2.09 vinyová" 
VV "2.10 vinyová" 
VV "2.11 vinyová" 
VV "2.12 vinyová" 
VV "2.13 vinyová" 
VV "2.14 vinyová"
VV "2.15 vinyová" 
VV "2.16 vinyová"
VV "2.17 keramická"(3,2*2+1,875*2)*2,5-0,7*1,97*2 22,617
VV "2.18 pororošt"
VV Mezisoučet 81,345
VV Součet 304,590

418 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 555,917 40,48 22 503,52

VV 555,917 555,917

419 K 781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým m2 555,917 40,48 22 503,52

VV 555,917 555,917

421 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 555,917 13,76 7 649,42

VV 555,917 555,917

422 K 781495131 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený v ploše m2 109,396 280,00 30 630,88

VV 1.NP
VV "1.08 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2-0,7*1,97 15,621
VV "1.09 keramická"(1,65*2+1,151*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,101
VV "1.10 keramická"(1,51*2+1,42*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,230
VV "1.11 keramická"(1,51*2+0,9*2)*0,5-0,7*0,5 2,060
VV "1.12 keramická"(1,65*2+1,151*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,101
VV "1.13 keramická"(1,51*2+0,9*2)*0,5-0,7*0,5 2,060
VV "1.15 keramická"(1,65*2+2,6*2)*2-0,7*1,97 15,621

Strana 51 z 162
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VV "1.16 keramická"(3,15*2+1,3*2)*0,5-0,8*0,5 4,050
VV "1.17 keramická"(2,7*2+1,3*2)*0,5-0,7*0,5*2 3,300
VV "1.18 keramická"(9,55*2+10*2)*0,5-3,2*0,5*2-0,9*0,5*2-1,1*0,5-0,8*0,5 14,500
VV "1.19 keramická"(4,35*2+3,5*2+0,35*2)*0,5-1,1*0,5-0,7*0,5 7,300
VV "1.22 keramická"((0,9+1+1,5+1,1+4,75)*2+10*2)*0,5-3,2*0,5*2-0,9*0,5*2-0,8*0,5 14,750
VV "1.22 keramická"(1,125*2+1,5*2)*0,5-0,8*0,5 2,225
VV "1.25 keramická"(3,1*2+3,5*2+0,35*2)*0,5-0,9*0,5-0,5*1,1 5,950
VV Mezisoučet 93,869
VV 2.NP
VV "2.04 keramická" (1,62*2+1,65*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,570
VV "2.05 keramická" (0,9*2+1,5*2)*0,5-0,7*0,5 2,050
VV "2.06 keramická" (1,662*2+1,35*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,312
VV "2.07 keramická" (1,37*2+1,5*2)*0,5-0,7*0,5*2 2,170
VV "2.08 keramická" (0,9*2+1,5*2)*0,5-0,7*0,5 2,050
VV "2.17 keramická"(3,2*2+1,875*2)*0,5-0,7*0,5*2 4,375
VV Mezisoučet 15,527
VV Součet 109,396

423 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 463,264 12,96 6 003,90

VV 555,917/0,3*0,25 463,264
VV Součet 463,264

424 K 781544230 Montáž obkladů ostění rámovkami 200x200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 106,360 148,00 15 741,28

VV 1.NP
VV "1.08 keramická"0,55*2+1,65 2,750
VV "1.15 keramická"0,55*2+1,65 2,750
VV "1.16 keramická"0,55*2+0,85 1,950
VV "1.18 keramická"(3,25*2+3,25)*2+(1,1*+2,1*2)*2+(1,3+2,1*2)+(1+2,1*2)*2 44,640
VV "1.19 keramická"(2,05*2+0,9)+(2,05+0,55*2) 8,150
VV "1.22 keramická"(3,25*2+3,25)*2+(1,1*+2,1*2)+(1,0+2,1*2)+(6,75+0,75*2) 37,570
VV "1.22 keramická"2,15+0,55*2 3,250
VV "1.25 keramická"2,1*2+1,1 5,300
VV Mezisoučet 106,360
VV Součet 106,360

425 K 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 15,100 84,80 1 280,48

VV 1.NP
VV "1.08 keramická"1,65 1,650
VV "1.15 keramická"1,65 1,650
VV "1.16 keramická"0,85 0,850
VV "1.19 keramická"(2,05) 2,050
VV "1.22 keramická"6,75 6,750
VV "1.22 keramická"2,15 2,150
VV Mezisoučet 15,100
VV Součet 15,100

426 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 1 711,150 2,70 4 613,26

D 783  Nátěry 74 588,40
427 K 783121163 Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email m2 207,190 360,00 74 588,40

VV "zárubně" 1,25*37 46,250
VV "D1-1-2.2.1" 120,44 120,440
VV "D1-1-2.2.2" 40,5 40,500
VV Součet 207,190
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D 784  Malby 106 101,64
428 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 512,281 17,60 26 616,15

VV "ostění" 30,373 30,373
VV "štuk. omítka" 880,899 880,899
VV "schodiště" 30,195 30,195
VV "sdk" 181,534+389,28 570,814
VV Součet 1 512,281

429 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 512,281 52,56 79 485,49

VV 1512,281 1 512,281

D 786  Dokončovací práce - čalounické úpravy 15 104,54
431 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 31,163 138,40 4 312,96

VV "O06" 6,75*0,75 5,063
VV "O07" 2,4*1,5 3,600
VV "O08"5*1,5*3 22,500
VV Součet 31,163

430 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 32,721 316,00 10 339,84

VV 31,163*1,05 32,721
VV Součet 32,721

432 K 998786202 Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m % 1 711,150 0,26 451,74

D 791  Zařízení velkokuchyní 148 424,80
525 K 20-000 Doprava a montáž vybavení kuchyně kpl 1,000 16 150,40 16 150,40

519 M 20-OD1 nástěná skříňka, křídlové dveře, materiál nerez - dle výpisu prvků kpl 4,000 9 728,00 38 912,00

520 M 20-OD2/3 pracovní stůl - zásuvkový blok vpravo/vlevo, materiál nerez - dle výpisu prvků kpl 2,000 20 468,00 40 936,00

521 M 20-OD4 pracovní stůl - s dvěma policemi, materiál nerez - dle výpisu prvků kpl 1,000 19 917,60 19 917,60

522 M 20-OD5 mycí stůl s policí, dřezy lisované, vevařované, materiál nerez - dle výpisu prvků kpl 1,000 17 712,80 17 712,80

524 M 20-OD5a sprchová baterie - dle výpisu prvků kpl 1,000 5 029,60 5 029,60

523 M 20-OD6 regál policový, materiál nerez - dle výpisu prvků kpl 1,000 9 766,40 9 766,40

D M  Práce a dodávky M 27 741,24

D 21-M  Silnoproud 10 877,08
217 K 11162552 Asfaltová směs použitelná za studena - kalt studený asfalt (bal. 25 kg) kg 3,000 274,56 823,68

VV 3*2*0,5 3,000
VV Součet 3,000

219 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 124,738 39,46 4 922,16

VV 39,816*2+19,553*2+3*2 124,738
VV Součet 124,738

220 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 6,000 88,50 531,00

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

221 K 210293013 Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů kus 6,000 83,20 499,20

VV 3*2 6,000
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VV Součet 6,000

222 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 6,000 15,24 91,44

VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

223 M 35442062 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 130,351 30,76 4 009,60

VV 124,738*0,95*1,1 130,351
VV Součet 130,351

D 22-M  Slaboproud 3 968,16
225 K 220.DET1 Montáž a dodávka detektoru kouře ks 8,000 496,02 3 968,16

D 24-M  Vzduchotechnika 12 896,00
227 K 240070894 Montáž protidešťové žaluzie do zdi velikost 500 x1000 kus 3,000 1 512,00 4 536,00

228 M 42972960.X žaluzie protidešťové velikost 1000x200 mm kus 5,000 1 672,00 8 360,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 775 521,14
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 775 521,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 775 521,14 21,00% 162 859,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 938 380,58

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 775 521,14

D1 -  ZTI 775 521,14

    13 -  Hloubené vykopávky 45 553,73

    16 -  Přemístění výkopku 11 938,75

    17 -  Konstrukce ze zemin 36 922,88

    19 -  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 15 183,00

    713 -  Izolace tepelné 22 673,36

    721 -  Vnitřní kanalizace 214 955,53

    722 -  Vnitřní vodovod 196 886,16

    725 -  Zařizovací předměty 201 205,52

    97 -  Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 25 882,50

    S -  Přesuny sutí 4 319,71

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 775 521,14

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 775 521,14

D D1  ZTI 775 521,14

D 13  Hloubené vykopávky 45 553,73
1 K 132101110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ m3 57,846 787,50 45 553,73

D 16  Přemístění výkopku 11 938,75
2 K 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 57,840 37,36 2 160,90

VV 57,84 57,840
VV Součet 57,840

3 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 57,840 169,05 9 777,85

VV 57,84 57,840
VV Součet 57,840

D 17  Konstrukce ze zemin 36 922,88
4 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,402 648,90 11 941,06

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
VV  0,4*0,3*(0,7+1,6+1,2+0,9) + 0,6*0,3*19,9 4,110
VV 0,4*0,3*11,5+0,6*0,3*4,0*2+0,4*0,3*(21,5+1,4+1,4+1,4+1,4) 6,072
VV 0,4*0,3*(31+3,7+1,5+2,2+2,8+1,9+2,4+2,7+1,4+8,3+1,1+5,7+0,5+0,6+2,7) 8,220
VV Součet 18,402

5 K 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 39,438 109,73 4 327,53

6 K 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t 78,683 262,50 20 654,29

D 19  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 15 183,00
7 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,840 262,50 15 183,00

VV 57,84 57,840
VV Součet 57,840

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.1 - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713  Izolace tepelné 22 673,36
8 K 713552121R00 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna kus 7,000 1 417,50 9 922,50

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

9 K 713541201R00 Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat m 25,000 509,25 12 731,25

VV 25 25,000
VV Součet 25,000

10 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,019 1 032,15 19,61

D 721  Vnitřní kanalizace 214 955,53
11 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 28,630 362,25 10 371,22

VV 28,63 28,630
VV Součet 28,630

12 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 52,900 425,25 22 495,73

VV 52,9 52,900
VV Součet 52,900

13 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 79,230 446,25 35 356,39

VV 79,23 79,230
VV Součet 79,230

14 K 55162314 HL98 čisticí tvarovka s hladkým koncem DN 110 kus 1,000 337,05 337,05

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm m 4,830 278,25 1 343,95

VV 4,83 4,830
VV Součet 4,830

16 K 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 3,800 372,75 1 416,45

VV 3,8 3,800
VV Součet 3,800

17 K 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 1,500 425,25 637,88

VV 1,5 1,500
VV Součet 1,500

18 K 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm m 2,800 446,25 1 249,50

VV 2,8 2,800
VV Součet 2,800

19 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 7,400 267,75 1 981,35

VV 7,4 7,400
VV Součet 7,400

20 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 10,120 271,95 2 752,13

VV 10,12 10,120
VV Součet 10,120

21 K 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 18,700 330,75 6 185,03

VV 18,7 18,700
VV Součet 18,700

22 K 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 51,300 387,45 19 876,19

VV 51,3 51,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 51,300

23 K 722181224RZ2 Izolace návleková  tl. stěny 20 mm m 51,300 149,10 7 648,83

24 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 14,000 71,40 999,60

VV 10+1+3 14,000
VV Součet 14,000

25 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 8,000 76,65 613,20

VV 3+2+2+1 8,000
VV Součet 8,000

26 K 721194105RM1 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,000 87,15 348,60

VV včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1
VV 2+1+1 4,000
VV Součet 4,000

27 K 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 12,000 102,90 1 234,80

28 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 21,000 131,25 2 756,25

29 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,000 1 303,05 1 303,05

VV přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 2,000 656,25 1 312,50

VV souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 13,000 1 492,05 19 396,65

VV 13 13,000
VV Součet 13,000

32 K 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 5,000 1 454,25 7 271,25

VV mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

33 K 721213235R00 Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 900mm kus 3,000 4 819,50 14 458,50

34 K 721213316R00 Žlab odtokový nerez kus 6,000 6 258,00 37 548,00

35 K 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub kus 2,000 1 296,75 2 593,50

VV zápachová klapka, koš na listí, DN 125
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

36 K 721178126R00 Čisticí kus  pro potr.svislé D110 kus 8,000 152,25 1 218,00

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

37 K 721234104RT1 Vtok střešní PP HL62.1H pro plochou střechu kus 2,000 3 806,25 7 612,50

38 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 261,200 8,40 2 194,08

VV 28,6+52,9+79,2+4,8+3,8+1,5+2,8+7,4+10,2+18,7+51,3 261,200
VV Součet 261,200

39 K 721000012 D+M Sifonu pro odvod kondenzátu pro klimatizace, DN32 ks 1,000 481,95 481,95

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,311 1 050,00 326,55

41 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 1,557 1 050,00 1 634,85

D 722  Vnitřní vodovod 196 886,16
42 K 722172711R00 Potrubí z PPR , D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 55,700 207,90 11 580,03

VV 55,7 55,700
VV Součet 55,700

43 K 722172712R00 Potrubí z PPR , D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 27,700 278,25 7 707,53

VV 27,7 27,700
VV Součet 27,700

44 K 722172713R00 Potrubí z PPR , D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 55,200 411,60 22 720,32

VV 55,2 55,200
VV Součet 55,200

45 K 722172714R00 Potrubí z PPR , D 40 x 5,5 mm, PN 16 m 11,700 442,05 5 171,99

VV 11,7 11,700
VV Součet 11,700

46 K 722172715R00 Potrubí z PPR , D 50 x 6,9 mm, PN 16 m 25,400 617,40 15 681,96

VV 25,4 25,400
VV Součet 25,400

47 K 722172716R00 Potrubí z PPR , D 63 x 8,6 mm, PN 16 m 8,200 862,05 7 068,81

VV 8,2 8,200
VV Součet 8,200

48 K 722178711R00 Potrubí vícevrstvé , D 20x2,8 mm m 100,860 225,75 22 769,15

VV s čedičovými nebo skelnými vlákny
VV 100,86 100,860
VV Součet 100,860

49 K 722178712R00 Potrubí vícevrstvé, D 25x3,5 mm m 24,500 284,55 6 971,48

VV s čedičovými nebo skelnými vlákny
VV 24,5 24,500
VV Součet 24,500

50 K 722178713R00 Potrubí vícevrstvé, D 32x4,4 mm m 9,300 432,60 4 023,18

VV s čedičovými nebo skelnými vlákny
VV 9,3 9,300
VV Součet 9,300

51 K 722178714R00 Potrubí vícevrstvé , D 40x5,5 mm m 13,200 463,05 6 112,26

VV s čedičovými nebo skelnými vlákny
VV 13,2 13,200
VV Součet 13,200

52 K 722181245RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm m 125,350 39,90 5 001,47

VV vnitřní průměr 32 mm
VV 125,35 125,350
VV Součet 125,350

53 K 722181245RV9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 13,200 47,25 623,70

VV vnitřní průměr 40 mm
VV 13,2 13,200
VV Součet 13,200
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54 K 722181242RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 55,700 27,30 1 520,61

VV vnitřní průměr 22 mm
VV 55,7 55,700
VV Součet 55,700

55 K 722181242RT8 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 27,700 32,55 901,64

VV vnitřní průměr 25 mm
VV 27,7 27,700
VV Součet 27,700

56 K 722181242RV9 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 67,700 35,70 2 416,89

VV vnitřní průměr 40 mm
VV 55,2+12,5 67,700
VV Součet 67,700

57 K 722181242RW6 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 25,400 51,45 1 306,83

VV vnitřní průměr 50 mm
VV 25,4 25,400
VV Součet 25,400

58 K 722181242RY3 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 8,200 55,65 456,33

VV vnitřní průměr 63 mm
VV 8,2 8,200
VV Součet 8,200

59 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 51,000 145,95 7 443,45

VV 2+2+1+1+1+2+1+6+20+4+1+2+1+2+5 51,000
VV Součet 51,000

60 K 722202212R00 Nástěnka D 16xR1/2 kus 17,000 197,40 3 355,80

VV 17 17,000
VV Součet 17,000

61 K 722202221R00 Komplet nástěnný  D 20xR1/2 kus 17,000 257,25 4 373,25

VV 10+3+2+2 17,000
VV Součet 17,000

62 K 722236511R00 Filtr,velikost oka 0,4mm DN 15 kus 2,000 337,05 674,10

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K 722235113R00 Kohout kulový,  DN 25 kus 2,000 359,10 718,20

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 K 722235111R00 Kohout kulový,  DN 15 kus 2,000 302,40 604,80

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 K 722235116R00 Kohout kulový,  DN 50 kus 1,000 969,15 969,15

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

66 K 722235141R00 Kohout kulový s odvodn.  DN 15 kus 3,000 362,25 1 086,75

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

67 K 722235143R00 Kohout kulový s odvodn.  DN 25 kus 1,000 418,95 418,95

VV 1 1,000
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VV Součet 1,000

68 K 722235146R00 Kohout kulový s odvodn.  DN 50 kus 2,000 1 181,25 2 362,50

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

69 K 722237661R00 Klapka zpětná, DN 15 kus 2,000 222,60 445,20

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

70 K 722237662R00 Klapka zpětná DN 20,vod kus 1,000 278,25 278,25

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 722237663R00 Klapka zpětná, DN 25 kus 1,000 387,45 387,45

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 722237664R00 Klapka zpětná DN 32 kus 1,000 627,90 627,90

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

73 K 722237666R00 Klapka zpětná DN 50 kus 1,000 943,95 943,95

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 722202513R00 Ventil přímý  D 25x3/4" kus 5,000 430,50 2 152,50

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

75 K 722202512R00 Ventil přímý  D 20x1/2" kus 11,000 372,75 4 100,25

VV 3+8 11,000
VV Součet 11,000

76 K 722202514R00 Ventil přímý  D 32x1" kus 4,000 711,90 2 847,60

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

77 K 722202515R00 Ventil přímý  D 40x5/4" kus 1,000 838,95 838,95

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 722000014 D+M Tlakoměru 5/4´´ ks 1,000 732,90 732,90

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 K 48466603 Nádoba expanzní vodárenská s vakem DE 18/10 kus 1,000 1 454,25 1 454,25

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 732339103R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l soubor 1,000 593,25 593,25

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 725000016 CV 01 - inkrust ks 1,000 4 410,00 4 410,00

VV elektromagnitická úprava vody
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 732421313R00 Čerpadlo oběhové s autoadaptem soubor 1,000 4 441,50 4 441,50

VV UP 20-14
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

83 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 298,200 9,45 2 817,99

VV 100,9+24,5+9,3+13,2+55,7+27,7+55,2+11,7 298,200
VV Součet 298,200

84 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 25,400 10,50 266,70

VV 25,4 25,400
VV Součet 25,400

85 K 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 8,200 12,60 103,32

VV 8,2 8,200
VV Součet 8,200

86 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 331,800 13,65 4 529,07

VV 298,2+25,4+8,2 331,800
VV Součet 331,800

87 K 722264118R00 Vodoměr bytový TV DN 20x130 mm, Qn 2,5 kus 1,000 866,25 866,25

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

88 K 722265247R00 Vodoměr domovní  DN 32x260mm, Qn 2,5-15 M3/H kus 1,000 1 985,55 1 985,55

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

89 K 722268616R00 Sestava  s ventily Qn 6 DN 50-50 kus 1,000 3 696,00 3 696,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

90 K 722221122R00 Kohout kulový zahradní  DN15 x DN20 kus 3,000 362,25 1 086,75

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

91 K 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 kus 1,000 92,40 92,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 K 55111863 Venkovní nezámrzný ventil kus 1,000 2 207,10 2 207,10

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 K 722231286R00 Ventil redukční membránový PN1,6, G 2 (DN 50) kus 2,000 4 441,50 8 883,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

94 K 722231162R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 2,000 866,25 1 732,50

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

95 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,309 1 050,00 324,45

D 725  Zařizovací předměty 201 205,52
96 K 725334301RT1 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,000 425,25 425,25

VV rozměry 78x55 mm,výška 100 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 725980113R00 Dvířka  300 x 300 mm - nerez kus 4,000 691,95 2 767,80

Strana 63 z 162
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VV Včetně rámu, D+M
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

98 K 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 8,000 892,50 7 140,00

99 K 286967601 Modul-výlevka kus 1,000 9 390,78 9 390,78

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 K 286967606 Modul-pisoár kus 2,000 5 160,96 10 321,92

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

101 K 286967562 Modul-WC kus 5,000 4 536,00 22 680,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

102 K 551070151 M1710 Ovládací tlačítko bílé kus 8,000 567,00 4 536,00

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

103 K 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 5,000 2 531,13 12 655,65

VV včetně sedátka v bílé barvě
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

104 K 725019103R00 Výlevka závěsná keamická s plastovou mžížkou soubor 1,000 4 112,12 4 112,12

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

105 K 725016103R00 Pisoár závěsný soubor 2,000 6 132,00 12 264,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

106 K 725017122R00 Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm, bílé soubor 10,000 1 580,88 15 808,80

VV 6+1+3 10,000
VV Součet 10,000

107 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 2,000 2 090,76 4 181,52

108 K 725825815RT1 Baterie dřezová nástěnná kus 1,000 2 090,76 2 090,76

VV TLAKOVÁ SPRCHA NA NÁDOBÍ NÁSTĚNNÝ MODUL SE SMĚŠOVACÍ BATERIÍ A RAMÍNKEM
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 K 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 10,000 1 630,86 16 308,60

VV standardní
VV 6+1+3 10,000
VV Součet 10,000

110 K 725845811RT1 Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství soubor 3,000 3 197,04 9 591,12

VV standardní
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

111 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451 kus 10,000 686,70 6 867,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

112 K 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 kus 10,000 182,70 1 827,00
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VV 10 10,000
VV Součet 10,000

113 K 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus 3,000 312,90 938,70

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

114 K 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap soubor 13,000 162,75 2 115,75

115 K 55145352 Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 kus 3,000 487,62 1 462,86

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

116 K 55145356 Tyč sprchová 60 cm 972.00 kus 3,000 623,70 1 871,10

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

117 K 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01 kus 5,000 1 247,40 6 237,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

118 K 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 5,000 709,38 3 546,90

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

119 K 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 24,000 233,10 5 594,40

VV 20+4 24,000
VV Součet 24,000

120 K 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 2,000 414,54 829,08

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

121 K 725000005 Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd ks 1,000 6 300,00 6 300,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

122 K 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 3,000 1 575,00 4 725,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

123 K 55484471.A Dveře sprchové 2 dílné, část pevná, část otevíravá, výška 185 cm, bezp. sklo kus 3,000 5 735,52 17 206,56

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

124 K 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 2,000 1 603,35 3 206,70

VV standardní
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

125 K 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 892,50 892,50

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

126 K 64271106 Výlevka keramická  45x35x35 cm bílá kus 1,000 2 564,10 2 564,10

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

127 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,474 1 575,00 746,55

D 97  Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 25 882,50

Strana 65 z 162



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

128 K 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 170,000 152,25 25 882,50

D S  Přesuny sutí 4 319,71
129 K 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 1,620 892,50 1 445,85

VV 1,62 1,620
VV Součet 1,620

130 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,610 892,50 1 436,93

VV 1,61 1,610
VV Součet 1,610

131 K 979082317R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m t 1,610 892,50 1 436,93

VV 1,61 1,610
VV Součet 1,610
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 131 845,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 131 845,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 131 845,76 21,00% 237 687,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 369 533,37

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 131 845,76

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 131 845,76

    732 -  Ústřední vytápění - strojovny 660 890,17

    733 -  Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 179 962,43

    734 -  Ústřední vytápění - armatury 32 575,20

    735 -  Ústřední vytápění - otopná tělesa 148 448,83

    713 -  Izolace tepelné 54 686,63

    Z -  Zámečnické výrobky 10 867,50

    HZS -  HZS 44 415,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 131 845,76

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 131 845,76

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 131 845,76

D 732  Ústřední vytápění - strojovny 660 890,17
0 K Pol63 Tepelné čerpadlo WPL 18 A "CZ" vč.reg. ks 1,000 372 834,00 372 834,00

0 K Pol64 Instalační sada INPA 1 1/4 ks 1,000 2 268,00 2 268,00

0 K Pol65 Elektrické propojovací vedení EVL 20 m ks 1,000 3 307,50 3 307,50

0 K Pol66 Čerp. WILO Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 ks 2,000 14 994,00 29 988,00

0 K Pol67 El.topná vložka 4,5kW k SHxxxEW ks 1,000 8 135,82 8 135,82

0 K Pol68 Zásobník TUV 300l ks 1,000 31 263,23 31 263,23

0 K Pol69 Zásobník akumulační PS 500 EW B ks 1,000 26 271,00 26 271,00

0 K Pol70 Montáž tepelných čerpadel ks 1,000 15 750,00 15 750,00

0 K Pol71 Silové vedení a rozvody MaR pro tepelné čerpadlo ks 1,000 63 000,00 63 000,00

0 K Pol72 Nosná konstrukce pod tepelná čerpadla, včetně silent bloků ks 1,000 27 195,00 27 195,00

0 K Pol73 Elektrokotel 18kW, včetně čerpadla ks 1,000 20 664,00 20 664,00

0 K Pol74 Zónový ventil MBA 121-32 43100300 ks 1,000 2 988,51 2 988,51

0 K Pol75 Expanzní tlaková nádoba 50l + připojovací ventil MK ks 1,000 2 560,32 2 560,32

0 K Pol76 Expanzní tlaková nádoba 18l + připojovací ventil MK ks 1,000 2 047,50 2 047,50

0 K Pol77 Kombinovaný rozdělovač/sběrač RS mini3, včetně tepelné izolace ks 1,000 14 595,00 14 595,00

0 M 426113150R čerpadlo oběhové teplovodní MAGNA3 25-60 kus 2,000 11 037,39 22 074,78

0 M 426113150R.1 čerpadlo oběhové teplovodní MAGNA3 25-80 kus 1,000 12 608,51 12 608,51

0 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,212 15 750,00 3 339,00

D 733  Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 179 962,43

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.2 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol78 Potrubí Alpex d16x2, spojované lisováním m 113,000 257,25 29 069,25

0 K Pol79 Potrubí Alpex d18x2, spojované lisováním m 68,000 281,40 19 135,20

0 K Pol80 Potrubí Alpex d20x2, spojované lisováním m 82,000 302,40 24 796,80

0 K Pol81 Potrubí Alpex d26x3, spojované lisováním m 119,000 362,25 43 107,75

0 K Pol82 AlPex 40x3,5, spojované lisováním m 48,000 732,90 35 179,20

0 K Pol83 AlPex 32x3, spojované lisováním m 31,000 477,75 14 810,25

0 K Pol84 Potrubí HT DN32, odvod kondenzátu od TČ m 20,000 362,25 7 245,00

0 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí do DN 50 m 481,000 12,60 6 060,60

0 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,313 1 783,95 558,38

D 734  Ústřední vytápění - armatury 32 575,20
0 K Pol85 Dodávka a montáž -kulový ventil - 1" ks 6,000 341,25 2 047,50

0 K Pol86 Dodávka a montáž -kulový ventil -5/4" ks 8,000 747,60 5 980,80

0 K Pol87 Dodávka a montáž -kulový ventil -3/4" ks 5,000 299,25 1 496,25

0 K Pol88 Dodávka a montáž -zpětná klapka - 1" ks 2,000 330,75 661,50

0 K Pol89 Dodávka a montáž -zpětná klapka - 3/4" ks 1,000 320,25 320,25

0 K Pol90 Dodávka a montáž -zpětná klapka - 5/4" ks 2,000 47,25 94,50

0 K Pol91 Dodávka a vypouštěcí ventil VK 1/2" ks 4,000 177,45 709,80

0 K Pol92 Dodávka a montáž - filtr 5/4" ks 1,000 892,50 892,50

0 K Pol93 Ruční regulační ventil 1" ks 2,000 2 437,05 4 874,10

0 K Pol94 Ruční regulační ventil 3/4" ks 1,000 1 829,10 1 829,10

0 K Pol95 Pojistný ventil 1", do 6 Bar ks 3,000 897,75 2 693,25

0 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 6,000 162,75 976,50

0 K 734421102 Termomanometr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 14,000 691,95 9 687,30

0 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m t 0,200 1 559,25 311,85

D 735  Ústřední vytápění - otopná tělesa 148 448,83
0 M Pol96 Radik VK 21 600/600 ks 1,000 2 101,05 2 101,05

0 M Pol97 Radik VK 21 600/400 ks 3,000 1 997,10 5 991,30

0 M Pol98 Radik VK 11 600/600 ks 4,000 1 841,70 7 366,80

0 M Pol99 Radik VK 10 600/400 ks 2,000 1 504,23 3 008,46

0 M Pol100 Radik VK 21 600/1000 ks 1,000 2 656,82 2 656,82

0 M Pol101 Radik VK 21 600/800 ks 4,000 2 486,30 9 945,20

0 M Pol102 Radik VK 21 600/2000 ks 1,000 3 926,58 3 926,58

0 M Pol103 Radik VK 22 900/400 ks 1,000 2 656,82 2 656,82

0 M Pol104 Radik VK 22 600/1400 ks 3,000 3 600,77 10 802,31

0 M Pol105 Radik VK 22 600/1200 ks 4,000 3 309,92 13 239,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M Pol106 Radik VK 22 600/700 ks 7,000 2 489,34 17 425,38

0 M Pol107 Radik VK 20 600/900 ks 2,000 3 488,10 6 976,20

0 M Pol108 Radik VK 33 600/900 ks 2,000 3 967,64 7 935,28

0 M Pol109 Radik Hygiene 20S 600/600 VK ks 1,000 3 335,85 3 335,85

0 M Pol110 Radik Hygiene 20S 600/800 VK ks 1,000 4 075,79 4 075,79

0 M Pol111 Koralux linear 900x600 ks 1,000 1 651,97 1 651,97

0 M Pol112 Termostatická hlavice ks 38,000 303,45 11 531,10

0 M Pol113 Připojovací ventily pro otopná tělesa VK ks 37,000 442,05 16 355,85

0 M Pol114 Připojovací ventily pro otopná tělesa Koralux ks 1,000 1 505,81 1 505,81

0 K 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm kus 38,000 420,00 15 960,00

0 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 0,244 2,37 0,58

D 713  Izolace tepelné 54 686,63
0 K Pol115 Dodávka a montáž izolace tepelné miralon 16x16 m 113,000 40,95 4 627,35

0 K Pol116 Dodávka a montáž izolace tepelné miralon 18x18 m 68,000 47,25 3 213,00

0 K Pol117 Dodávka a montáž izolace tepelné miralon 20x20 m 82,000 117,60 9 643,20

0 K Pol118 Dodávka a montáž izolace tepelné miralon 26x30 m 119,000 134,40 15 993,60

0 K Pol119 Dodávka a montáž tepelná izolace kaučuková 40x19 m 40,000 362,25 14 490,00

0 K Pol120 Dodávka a montáž tepelná izolace miralon 40x20 m 8,000 287,70 2 301,60

0 K Pol121 Dodávka a montáž tepelná izolace miralon 32x20 m 31,000 141,75 4 394,25

0 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,500 47,25 23,63

D Z  Zámečnické výrobky 10 867,50
0 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 45,000 89,25 4 016,25

0 M 767-Z10 Podpůrná konstrukce pro potrubí a regulačního uzlu, ze systémových nosníků, pozinkovaná ocel kg 45,000 152,25 6 851,25

D HZS  HZS 44 415,00
0 K 799-M04 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod 3,000 3 675,00 11 025,00

0 K 799-M05 Topná zkouška hod 24,000 420,00 10 080,00

0 K 799-M08 Stavební přípomoce hod 12,000 367,50 4 410,00

0 K Pol122 Zaregulování soustavy a její zprovoznění hod 3,000 6 300,00 18 900,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 677 099,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 677 099,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 677 099,34 21,00% 142 190,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 819 290,20

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 677 099,34

D1 -  MONTÁŽE SVĚTELNÉ ROZVODY 101 554,42

D2 -  STAVEBNÍ PRÁCE SVĚTELNÉ ROZVODY 23 028,71

D3 -  MATERIÁLY SVĚTELNÉ ROZVODY 139 392,10

D4 -  MONTÁŽE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 104 914,54

D5 -  STAVEBNÍ PRÁCE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 23 725,82

D6 -  MATERIÁLY ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 117 929,59

D7 -  MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM 82 265,85

D8 -  ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM 15 120,00

D9 -  MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM 20 249,50

D10 -  MONTÁŽE ROZVADĚČ DB1 12 403,48

D11 -  MATERIÁLY ROZVADĚČ DB1 25 981,34

D12 -  MONTÁŽE ROZVADĚČ DB50TČ 2 783,34

D13 -  MATERIÁLY ROZVADĚČ DB50TČ 7 750,65

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 677 099,34
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 677 099,34

D D1  MONTÁŽE SVĚTELNÉ ROZVODY 101 554,42
0 K SIL spínač bílý řaz.1 IP20 PO 1-rámeček ks 24,000 37,80 907,20

0 K SIL.1 spínač bílý řaz.5 IP20 PO 1-rámeček ks 5,000 42,80 214,00

0 K SIL.2 spínač bílý řaz.6 IP20 PO 1-rámeček ks 10,000 42,80 428,00

0 K SIL.3 spínač bílý řaz.7 IP20 PO 1-rámeček ks 2,000 48,11 96,22

0 K SIL.4 tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 PO 1-rámeček ks 5,000 37,80 189,00

0 K SIL.5 spínač bílý řaz.1 IP44 PO 1-rámeček ks 4,000 77,48 309,92

0 K SIL.6 spínač bílý řaz.1+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 8,14 8,14

0 K SIL.7 přepínač bílý řaz.6+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 85,21 85,21

0 K SIL.8 přepínač bílý řaz.7+přepínač bílý řaz.7 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 96,21 96,21

0 K SIL.9 spínač modrý řaz.1+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 80,59 80,59

0 K SIL.10 spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 3,000 77,60 232,80

0 K SIL.11 přepínač bílý řaz.6 IP44 na povrch ks 12,000 82,96 995,52

0 K SIL.12 přepínač bílý řaz.7 IP44 na povrch ks 8,000 88,23 705,84

0 K SIL.13 pohybové čidlo 240st., pohyb,čas, soumrak, IP44 na povrch ks 1,000 386,40 386,40

0 K SIL.14 B-zář.svítidlo 1x58W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 361,04 2 166,24

0 K SIL.15 C-zář.svítidlo 1x58W IP40, interiérové, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 361,04 2 166,24

0 K SIL.16 CN-zář.svítidlo 1x58W IP40, interiérové, přisazené, multi-panické zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 9,000 361,04 3 249,36

0 K SIL.17 D-zář.svítidlo 2x58W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 15,000 361,04 5 415,60

0 K SIL.18 DN-zář.svítidlo 2x58W IP66, uzavřené, přisazené, multi-panické zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 313,95 1 883,70

0 K SIL.19 E-zář.svítidlo 2x58W IP40, interiérové, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 14,000 361,04 5 054,56

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.3 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.20 F-zář.svítidlo 2x13W IP40 interiérové, přisazené zdroj-Z13W/900lmn ks 6,000 361,04 2 166,24

0 K SIL.21 G-zář.svítidlo 2x18W IP40 interiérové, přisazené zdroj-Z18W/1200lmn ks 7,000 361,04 2 527,28

0 K SIL.22 I-zář.svítidlo 1x36W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 2,000 361,04 722,08

0 K SIL.23 J-žár.svítidlo 1x60W IP65 vodotěsné, přisazené zdroj-HŽ42W/630lmn ks 1,000 361,04 361,04

0 K SIL.24 K-LED reflektor 1x45W IP65 vodotěsný, na výložník na zeď zdroj-LED 45W/4800lmn ks 2,000 416,59 833,18

0 K SIL.25 L-zář.svítidlo 2x36W EP IP40, s mřížkovým krytem, přisazené zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 5,000 361,04 1 805,20

0 K SIL.26 LN-zář.svítidlo 2x36W EP IP40, s mřížkovým krytem, přisazené, multi-panické zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 4,000 313,95 1 255,80

0 K SIL.27 M-kuchyňské LED svítidlo 1x10W IP40 přisazené zdroj-LED 10W/800lmn ks 1,000 361,04 361,04

0 K SIL.28 N-nouzové dočasné sv.1x8W IP40 přisazené s piktogramem zdroj-Z8W/500lmn ks 6,000 313,95 1 883,70

0 K SIL.29 kabel CYKY 3Jx1,5 PU m 710,000 22,94 16 287,40

0 K SIL.30 kabel CYKY 3Ox1,5 PU m 180,000 22,94 4 129,20

0 K SIL.31 kabel CYKY 5Jx1,5 PU m 370,000 22,94 8 487,80

0 K SIL.32 lišta LV 40x15mm PU m 70,000 52,05 3 643,50

0 K SIL.33 lišta LV 18x13mm PU m 100,000 52,05 5 205,00

0 K SIL.34 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 60,000 50,12 3 007,20

0 K SIL.35 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 25,000 103,85 2 596,25

0 K SIL.36 krabicová rozvodka, čtverec, plast, s věnečkem do 4mm2, na povrch IP66 ks 18,000 137,66 2 477,88

0 K SIL.37 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 80,000 12,68 1 014,40

0 K SIL.38 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 160,000 21,14 3 382,40

0 K SIL.39 ukončení kabelů do 5x4 ks 11,000 71,85 790,35

0 K SIL.40 protipožární ucpávka mezi požárními úseky(vč.zás.mot.rozvodů) ks 21,000 664,13 13 946,73

D D2  STAVEBNÍ PRÁCE SVĚTELNÉ ROZVODY 23 028,71
0 K SIL.43 vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks 22,000 522,85 11 502,70

0 K SIL.44 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 85,000 35,02 2 976,70

0 K SIL.45 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 35,000 33,81 1 183,35

0 K SIL.46 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 35,000 126,00 4 410,00

0 K SIL.47 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 18,000 43,47 782,46

0 K SIL.48 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 18,000 120,75 2 173,50

D D3  MATERIÁLY SVĚTELNÉ ROZVODY 139 392,10
0 M SIL spínač bílý řaz.1 IP20 PO 1-rámeček ks 24,000 125,58 3 013,92

0 M SIL.1 spínač bílý řaz.5 IP20 PO 1-rámeček ks 5,000 159,39 796,95

0 M SIL.2 spínač bílý řaz.6 IP20 PO 1-rámeček ks 10,000 117,13 1 171,30

0 M SIL.3 spínač bílý řaz.7 IP20 PO 1-rámeček ks 2,000 152,15 304,30

0 M SIL.4 tlačítko blíé řaz.1/0 IP20 PO 1-rámeček ks 5,000 118,34 591,70

0 M SIL.5 spínač bílý řaz.1 IP44 PO 1-rámeček ks 2,000 112,19 224,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M SIL.6 spínač bílý řaz.1+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 233,05 233,05

0 M SIL.7 přepínač bílý řaz.6+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 234,26 234,26

0 M SIL.8 přepínač bílý řaz.7+přepínač bílý řaz.7 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 304,29 304,29

0 M SIL.9 spínač modrý řaz.1+přepínač bílý řaz.6 IP20 PO 2-rámeček ks 1,000 233,05 233,05

0 M SIL.10 spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch ks 3,000 75,97 227,91

0 M SIL.11 přepínač bílý řaz.6 IP44 na povrch ks 12,000 90,56 1 086,72

0 M SIL.12 přepínač bílý řaz.7 IP44 na povrch ks 8,000 170,26 1 362,08

0 M SIL.13 pohybové čidlo 240st., pohyb,čas, soumrak, IP44 na povrch ks 1,000 1 714,89 1 714,89

0 M SIL.14 B-zář.svítidlo 1x58W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 724,44 4 346,64

0 M SIL.15 C-zář.svítidlo 1x58W IP40, interiérové, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 662,28 3 973,68

0 M SIL.16 CN-zář.svítidlo 1x58W IP40, interiérové, přisazené, multi-panické zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 9,000 1 673,87 15 064,83

0 M SIL.17 D-zář.svítidlo 2x58W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 15,000 660,02 9 900,30

0 M SIL.18 DN-zář.svítidlo 2x58W IP66, uzavřené, přisazené, multi-panické zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 6,000 1 817,94 10 907,64

0 M SIL.19 E-zář.svítidlo 2x58W IP40, interiérové, přisazené zdroj-Z58W/5200lmn Ra80+ ks 14,000 745,65 10 439,10

0 M SIL.20 F-zář.svítidlo 2x13W IP40 interiérové, přisazené zdroj-Z13W/900lmn ks 6,000 993,85 5 963,10

0 M SIL.21 G-zář.svítidlo 2x18W IP40 interiérové, přisazené zdroj-Z18W/1200lmn ks 7,000 1 059,29 7 415,03

0 M SIL.22 I-zář.svítidlo 1x36W IP66, uzavřené, přisazené zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 2,000 615,79 1 231,58

0 M SIL.23 J-žár.svítidlo 1x60W IP65 vodotěsné, přisazené zdroj-HŽ42W/630lmn ks 1,000 422,23 422,23

0 M SIL.24 K-LED reflektor 1x45W IP65 vodotěsný, na výložník na zeď zdroj-LED 45W/4800lmn ks 2,000 1 280,57 2 561,14

0 M SIL.25 L-zář.svítidlo 2x36W EP IP40, s mřížkovým krytem, přisazené zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 5,000 924,29 4 621,45

0 M SIL.26 LN-zář.svítidlo 2x36W EP IP40, s mřížkovým krytem, přisazené, multi-panické zdroj-Z36W/3350lmn Ra80+ ks 4,000 1 761,17 7 044,68

0 M SIL.27 M-kuchyňské LED svítidlo 1x10W IP40 přisazené zdroj-LED 10W/800lmn ks 1,000 575,84 575,84

0 M SIL.28 N-nouzové dočasné sv.1x8W IP40 přisazené s piktogramem zdroj-Z8W/500lmn ks 6,000 1 397,25 8 383,50

0 M SIL.29 kabel CYKY 3Jx1,5 m 710,000 11,33 8 044,30

0 M SIL.30 kabel CYKY 3Ox1,5 m 180,000 11,33 2 039,40

0 M SIL.31 kabel CYKY 5Jx1,5 m 370,000 16,91 6 256,70

0 M SIL.32 lišta LV 40x15mm m 70,000 37,18 2 602,60

0 M SIL.33 lišta LV 18x13mm m 100,000 13,52 1 352,00

0 M SIL.34 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 60,000 4,75 285,00

0 M SIL.35 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 25,000 8,64 216,00

0 M SIL.36 krabicová rozvodka, čtverec, plast, s věnečkem do 4mm2, na povrch IP66 ks 18,000 54,12 974,16

0 M SIL.37 protipožární ucpávka mezi požárními úseky ks 21,000 579,60 12 171,60

0 M SIL.38 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 80,000 2,92 233,60

0 M SIL.39 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 160,000 5,42 867,20

D D4  MONTÁŽE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 104 914,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.49 osazení rozvaděče DB1, DB50TČ ks 2,000 2 898,00 5 796,00

0 K SIL.50 typový elektroměrový rozvaděč RE s přípojkovou skříní v kompaktním pilíři parametry: š.1080xv.1830xhl.250mm ks 1,000 1 449,00 1 449,00

0 K SIL.51 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1-rámeček IP20 PO ks 49,000 83,08 4 070,92

0 K SIL.52 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 2-rámeček IP20 PO ks 18,000 166,15 2 990,70

0 K SIL.53 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)2-rámeček IP20 PO ks 1,000 166,15 166,15

0 K SIL.54 3x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 3-rámeček IP20 PO ks 3,000 249,23 747,69

0 K SIL.55 4x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 4-rámeček IP20 PO ks 2,000 332,30 664,60

0 K SIL.56 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)4-rámeček IP20 PO a 2x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 1,000 166,15 166,15

0 K SIL.57 3x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)5-rámeček IP20 PO a 2x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 8,000 249,23 1 993,84

0 K SIL.58 4x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (dvě s PO)5-rámeček IP20 PO a 1x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 2,000 332,30 664,60

0 K SIL.59 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch ks 18,000 108,18 1 947,24

0 K SIL.60 zásuvka 400V/16A IP44 na povrch ks 5,000 108,18 540,90

0 K SIL.61 zásuvka 400V/32A IP44 na povrch ks 1,000 108,18 108,18

0 K SIL.62 sporáková kombinace 400V/20A IP20 PO ks 1,000 199,24 199,24

0 K SIL.4 tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 PO 1-rámeček ks 3,000 37,46 112,38

0 K SIL.63 kabel CYKY 4Jx50 VU m 15,000 48,06 720,90

0 K SIL.64 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.63mm, červená PU m 15,000 38,64 579,60

0 K SIL.65 kabel CYKY 4Jx16 PU m 30,000 32,12 963,60

0 K SIL.29 kabel CYKY 3Jx1,5 PU m 260,000 22,94 5 964,40

0 K SIL.66 kabel CYKY 3Jx2,5 PU m 980,000 22,94 22 481,20

0 K SIL.31 kabel CYKY 5Jx1,5 PU m 40,000 22,94 917,60

0 K SIL.67 kabel CYKY 5Jx2,5 PU m 280,000 22,94 6 423,20

0 K SIL.68 kabel CYKY 5Jx10 PU m 70,000 26,69 1 868,30

0 K SIL.69 venkovní samoregulační kabel 230V/12W/1m, na potrubí Tčerpadla m 72,000 28,98 2 086,56

0 K SIL.70 venkovní samoregulační kabel 230V/20W/1m, do úžlabí m 20,000 28,98 579,60

0 K SIL.71 vodič CY4žl/zel. PU m 20,000 22,94 458,80

0 K SIL.72 vodič CY10žl/zel. PU m 80,000 22,94 1 835,20

0 K SIL.73 vodič CY25žl/zel. PU m 30,000 32,12 963,60

0 K SIL.74 ekvipotenciální přípojnice 1x30mm2, 5x25mm2, 3x95mm2 v krabici 250x110mm PO ks 1,000 223,39 223,39

0 K SIL.32 lišta LV 40x15mm PU m 80,000 52,05 4 164,00

0 K SIL.33 lišta LV 18x13mm PU m 80,000 52,05 4 164,00

0 K SIL.75 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.63mm, UV stabilní, černá PU m 45,000 38,64 1 738,80

0 K SIL.76 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.40mm, UV stabilní, černá PU m 25,000 33,81 845,25

0 K SIL.34 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 160,000 50,12 8 019,20

0 K SIL.35 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 27,000 103,85 2 803,95

0 K SIL.77 krabice přístrojová, čtverec 100mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 2,000 115,92 231,84
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0 K SIL.36 krabicová rozvodka, čtverec, plast, s věnečkem do 4mm2, na povrch IP66 ks 14,000 137,66 1 927,24

0 K SIL.37 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 110,000 12,68 1 394,80

0 K SIL.38 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 280,000 21,14 5 919,20

0 K SIL.39 ukončení kabelů do 5x4 ks 52,000 71,85 3 736,20

0 K SIL.78 ukončení kabelů do 5x25 ks 8,000 227,01 1 816,08

0 K SIL.79 ukončení kabelů do 4x50 ks 2,000 235,22 470,44

D D5  STAVEBNÍ PRÁCE ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 23 725,82
0 K SIL.43 vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi ks 10,000 522,85 5 228,50

0 K SIL.44 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 187,000 35,02 6 548,74

0 K SIL.80 vyřezání otvoru pro krabice 97mm ks 2,000 43,47 86,94

0 K SIL.45 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 45,000 33,81 1 521,45

0 K SIL.46 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 45,000 131,25 5 906,25

0 K SIL.47 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 27,000 43,47 1 173,69

0 K SIL.48 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 27,000 120,75 3 260,25

D D6  MATERIÁLY ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY 117 929,59
0 M SIL.40 typový elektroměrový rozvaděč RE s přípojkovou skříní v kompaktním pilíři parametry: š.1080xv.1830xhl.250mm ks 1,000 9 888,39 9 888,39

0 M SIL.41 zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 1-rámeček IP20 PO ks 49,000 114,71 5 620,79

0 M SIL.42 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 2-rámeček IP20 PO ks 18,000 229,43 4 129,74

0 M SIL.43 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)2-rámeček IP20 PO ks 1,000 918,91 918,91

0 M SIL.44 3x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 3-rámeček IP20 PO ks 3,000 348,97 1 046,91

0 M SIL.45 4x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá 4-rámeček IP20 PO ks 2,000 472,13 944,26

0 M SIL.46 2x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)4-rámeček IP20 PO a 2x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 1,000 957,55 957,55

0 M SIL.47 3x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (jedna s PO)5-rámeček IP20 PO a 2x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 8,000 1 103,66 8 829,28

0 M SIL.48 4x zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá (dvě s PO)5-rámeček IP20 PO 2x prázdný díl pro sdělovací zásuvku ks 2,000 1 859,55 3 719,10

0 M SIL.49 zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch ks 18,000 154,55 2 781,90

0 M SIL.50 zásuvka 400V/16A IP44 na povrch ks 5,000 83,33 416,65

0 M SIL.51 zásuvka 400V/32A IP44 na povrch ks 1,000 111,99 111,99

0 M SIL.52 sporáková kombinace 400V/20A IP20 PO ks 1,000 309,28 309,28

0 M SIL.53 tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 PO 1-rámeček ks 3,000 118,34 355,02

0 M SIL.54 kabel CYKY 4Jx50 m 15,000 400,31 6 004,65

0 M SIL.55 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.63mm, červená m 15,000 22,61 339,15

0 M SIL.56 kabel CYKY 4Jx16 m 30,000 139,25 4 177,50

0 M SIL.29 kabel CYKY 3Jx1,5 m 260,000 11,33 2 945,80

0 M SIL.57 kabel CYKY 3Jx2,5 m 980,000 16,72 16 385,60

0 M SIL.31 kabel CYKY 5Jx1,5 m 40,000 16,81 672,40
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0 M SIL.58 kabel CYKY 5Jx2,5 m 280,000 27,31 7 646,80

0 M SIL.59 kabel CYKY 5Jx10 m 70,000 102,81 7 196,70

0 M SIL.60 venkovní samoregulační kabel 230V/12W/1m m 72,000 193,96 13 965,12

0 M SIL.61 venkovní samoregulační kabel 230V/20W/1m m 20,000 253,12 5 062,40

0 M SIL.62 vodič CY4žl/zel. m 20,000 8,23 164,60

0 M SIL.63 vodič CY10žl/zel. m 80,000 20,38 1 630,40

0 M SIL.64 vodič CY25žl/zel. m 30,000 54,98 1 649,40

0 M SIL.65 ekvipotenciální přípojnice 1x30mm2, 5x25mm2, 3x95mm2 v krabici 250x110mm ks 1,000 178,98 178,98

0 M SIL.32 lišta LV 40x15mm m 80,000 37,18 2 974,40

0 M SIL.33 lišta LV 18x13mm m 80,000 12,32 985,60

0 M SIL.66 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.63mm, UV stabilní, černá m 45,000 37,92 1 706,40

0 M SIL.67 trubka ohebná, HDPE dvouplášťová, vnější pr.40mm, UV stabilní, černá m 25,000 22,24 556,00

0 M SIL.34 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 160,000 4,75 760,00

0 M SIL.68 krabice přístrojová, čtverec 100mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 2,000 49,48 98,96

0 M SIL.35 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté a cih.stěny IP20 ks 27,000 8,64 233,28

0 M SIL.36 krabicová rozvodka, čtverec, plast, s věnečkem do 4mm2, na povrch IP66 ks 14,000 54,12 757,68

0 M SIL.38 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks 110,000 2,92 321,20

0 M SIL.39 svorka pružinová 5x2,5mm2 ks 280,000 5,31 1 486,80

D D7  MONTÁŽE OCHRANA PŘED BLESKEM 82 265,85
0 K SIL.81 AlMgSi-D8 (0,4kg/m)      pevně m 230,000 39,85 9 165,50

0 K SIL.82 FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 40,000 39,85 1 594,00

0 K SIL.83 FeZn30x4 (1.0 kg/m) m 120,000 44,08 5 289,60

0 K SIL.84 Podpěry vedení AlMgSi-D8 ks 180,000 105,00 18 900,00

0 K SIL.85 Jímač JR1,0-2,0 AlMgSi vč.ochranné stříšky a držáku, komplet ks 8,000 905,63 7 245,04

0 K SIL.86 Izolovaná tyč IT1,0 na stožár STA, pomocný jímač ks 2,000 103,85 207,70

0 K SIL.87 Jímací tyč a betonový podstavec sestava vč.ochranné stříšky a držáku, komplet ks 3,000 905,63 2 716,89

0 K SIL.88 Ochranný úhelník l=2000mm ks 8,000 219,77 1 758,16

0 K SIL.89 Držák DoU ks 16,000 787,50 12 600,00

0 K SIL.90 SS spojovaci ks 120,000 89,36 10 723,20

0 K SIL.91 SO okapova ks 4,000 89,36 357,44

0 K SIL.92 SZ zkusebni ks 8,000 89,36 714,88

0 K SIL.93 SR03 spoj.kruh.a pask.vod. ks 16,000 89,36 1 429,76

0 K SIL.94 Stitek pro oznaceni svodu ks 8,000 18,11 144,88

0 K SIL.95 Tvarovani mont.dilu ks 120,000 78,49 9 418,80

D D8  ZEMNÍ PRÁCE OCHRANA PŘED BLESKEM 15 120,00
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0 K SIL.96 výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3 m 16,000 787,50 12 600,00

0 K SIL.97 zához rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3 m 16,000 157,50 2 520,00

D D9  MATERIÁLY OCHRANA PŘED BLESKEM 20 249,50
0 M SIL.69 AlMgSi-D8 (0,4kg/m) m 230,000 14,62 3 362,60

0 M SIL.70 FeZn-D10 (0,62kg/m) m 40,000 18,60 744,00

0 M SIL.71 FeZn30x4 (1.0 kg/m) m 120,000 30,91 3 709,20

0 M SIL.72 Podpěry vedení AlMgSi-D8 ks 180,000 8,07 1 452,60

0 M SIL.73 Jímač JR1,0-2,0 AlMgSi vč.ochranné stříšky a držáku, komplet ks 8,000 768,76 6 150,08

0 M SIL.74 Izolovaná tyč IT1,0 ks 2,000 174,71 349,42

0 M SIL.75 Jímací tyč a betonový podstavec sestava vč.ochranné stříšky a držáku, komplet ks 3,000 423,48 1 270,44

0 M SIL.76 Ochranný úhelník l=2000mm ks 8,000 143,10 1 144,80

0 M SIL.77 Držák DoU ks 16,000 19,56 312,96

0 M SIL.78 SS spojovaci ks 120,000 8,40 1 008,00

0 M SIL.79 SO okapova ks 4,000 12,81 51,24

0 M SIL.80 SZ zkusebni ks 8,000 31,92 255,36

0 M SIL.81 SR03 spoj.kruh.a pask.vod. ks 16,000 25,60 409,60

0 M SIL.82 Stitek pro oznaceni svodu ks 8,000 3,65 29,20

D D10  MONTÁŽE ROZVADĚČ DB1 12 403,48
0 K SIL.98 kompletní velkoobsahový rozvaděč ocel, 120TE na povrch IP30/IP20 vč.N,PE ks 1,000 1 630,13 1 630,13

0 K SIL.99 propojovací systém 63A/3L 10kA m 1,400 603,75 845,25

0 K SIL.100 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.101 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 289,80 289,80

0 K SIL.102 chránič 40-4-030 ks 5,000 223,39 1 116,95

0 K SIL.103 jistič B10/1 10kA ks 17,000 144,90 2 463,30

0 K SIL.104 jistič C10/1 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.105 jistič B 6/1 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.106 jistič B16/1 10kA ks 26,000 144,90 3 767,40

0 K SIL.107 jistič B16/3 10kA ks 4,000 163,01 652,04

0 K SIL.108 jistič C16/3 10kA ks 1,000 163,01 163,01

0 K SIL.109 schodištový automat 0,5-10min/16A/230V ks 1,000 175,09 175,09

0 K SIL.110 stykač 20A-20-A230 ks 1,000 223,39 223,39

0 K SIL.111 soumrakový spínač 1-100LX 230V/16A vč.čidla a propojovacího kabelu ks 1,000 199,24 199,24

0 K SIL.112 přepínač 230V/16A aut,ruč nezávislé polohy ks 1,000 159,39 159,39

0 K SIL.113 pomocná sběrnice N 15 ks 5,000 50,72 253,60

0 K SIL.114 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 1,000 30,19 30,19
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D D11  MATERIÁLY ROZVADĚČ DB1 25 981,34
0 M SIL.83 kompletní velkoobsahový rozvaděč ocel, 120TE na povrch IP30/IP20 vč.N,PE ks 1,000 4 938,63 4 938,63

0 M SIL.84 propojovací systém 63A/3L 10kA m 1,400 1 218,00 1 705,20

0 M SIL.85 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 699,45 699,45

0 M SIL.86 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 2 279,52 2 279,52

0 M SIL.87 chránič 40-4-030 ks 5,000 1 074,95 5 374,75

0 M SIL.88 jistič B10/1 10kA ks 17,000 97,78 1 662,26

0 M SIL.89 jistič C10/1 10kA ks 17,000 139,18 2 366,06

0 M SIL.90 jistič B 6/1 10kA ks 1,000 117,59 117,59

0 M SIL.91 jistič B16/1 10kA ks 26,000 85,01 2 210,26

0 M SIL.92 jistič B16/3 10kA ks 4,000 363,65 1 454,60

0 M SIL.93 jistič C16/3 10kA ks 1,000 504,17 504,17

0 M SIL.94 schodištový automat 0,5-10min/16A/230V ks 1,000 695,08 695,08

0 M SIL.95 stykač 20A-20-A230 ks 1,000 537,50 537,50

0 M SIL.96 soumrakový spínač 1-100LX 230V/16A vč.čidla a propojovacího kabelu ks 1,000 838,14 838,14

0 M SIL.97 přepínač 230V/16A aut,ruč nezávislé polohy ks 1,000 383,45 383,45

0 M SIL.98 pomocná sběrnice N 15 ks 5,000 26,34 131,70

0 M SIL.99 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 1,000 82,98 82,98

D D12  MONTÁŽE ROZVADĚČ DB50TČ 2 783,34
0 K SIL.115 kompletní termoplastový rozvaděč, 36TE na povrch IP40/IP20 vč.N,PE ks 1,000 543,38 543,38

0 K SIL.99 propojovací systém 63A/3L 10kA m 0,400 386,40 154,56

0 K SIL.100 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.101 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 289,80 289,80

0 K SIL.116 chránič 25-2-030 ks 1,000 223,39 223,39

0 K SIL.103 jistič B10/1 10kA ks 4,000 144,90 579,60

0 K SIL.106 jistič B16/1 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.117 jistič B32/3 10kA ks 2,000 163,01 326,02

0 K SIL.113 pomocná sběrnice N 15 ks 1,000 50,72 50,72

0 K SIL.114 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 9,000 36,23 326,07

D D13  MATERIÁLY ROZVADĚČ DB50TČ 7 750,65
0 M SIL.100 kompletní termoplastový rozvaděč, 36TE na povrch IP40/IP20 vč.N,PE ks 1,000 1 037,95 1 037,95

0 M SIL.84 propojovací systém 63A/3L 10kA m 0,400 852,60 341,04

0 M SIL.85 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 699,45 699,45

0 M SIL.86 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 2 279,52 2 279,52
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0 M SIL.101 chránič 25-2-030 ks 1,000 1 074,95 1 074,95

0 M SIL.88 jistič B10/1 10kA ks 4,000 97,78 391,12

0 M SIL.91 jistič B16/1 10kA ks 1,000 85,01 85,01

0 M SIL.102 jistič B32/3 10kA ks 2,000 534,27 1 068,54

0 M SIL.98 pomocná sběrnice N 15 ks 1,000 26,25 26,25

0 M SIL.99 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 9,000 82,98 746,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 262 600,26
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 262 600,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 262 600,26 21,00% 265 146,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 527 746,31

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.4 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 262 600,26

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 262 600,26

    D1 -  Vzduchotechnika - strojovny 836 800,84

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 243 813,22

    734 -  Vzduchotechnika - příslušenství 55 110,00

    713 -  Izolace tepelné 88 277,20

    Z -  Zámečnické výrobky 27 324,00

    HZS -  HZS 11 275,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 262 600,26

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 262 600,26

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 262 600,26

D D1  Vzduchotechnika - strojovny 836 800,84

0 K Pol123
DUPLEX 2500 Multi-N/4/8-Me.109.EC3-Mi.109.EC3-S7.C-Fe.K4-Fi.K4-B.LM24A-Ke.LF24-, Ki.LM24A-H.400/400.TR-
He1.KZ.TR-Hi2.KZ.TR-BF.500-dveře bez pantů-RD5-SW-CM.i.s-,CPTOUCH.B.Wh-ADS 120+TPO 2000.3/D315/D315-RE-
TPO3.E.LM24A-SR - ErP 2016, 2018

ks 1,000 325 219,40 325 219,40

0 K Pol124
DUPLEX 1500 Multi-N/3/10-Me.119.EC1-Mi.119.EC1-S7.C-Fe.K5-Fi.K4-B.LM24A-CHF.4.S-,Ke.LF24-Ki.LM24A-
H.300/300.TR-He1.KZ.TR-Hi2.KZ.TR-BF.500-dveře bez pantů-RD5-RD4-IO-,PFe-PFi-SW-CM.i.s-CPTOUCH.B.Wh-ADS 
120+TPO3.E.LM24A-SR ErP 2016,2018, včetně přímého chl.

ks 1,000 302 110,60 302 110,60

0 K Pol125 Regulační uzel pro teplovodní výměník VZT jednotky ks 2,000 3 135,00 6 270,00

0 K Pol126 Napojení čidla na ovládání VZT ks 2,000 2 184,60 4 369,20

0 K Pol127 Čidlo koncetrace CO ks 2,000 9 363,20 18 726,40

0 K Pol128 Systém MaR pro ovládání VZT jednotek ks 2,000 11 060,50 22 121,00

0 K Pol129 Konstrukce pro uložení VZT jednotky na střechu, včetně silent bloků ks 2,000 17 481,20 34 962,40

0 K Pol130 Montáž VZT jednotky a dopojení na rozvody VZT ks 2,000 5 637,50 11 275,00

0 K Pol131 Multi split systém - hladící výkon venkovní jednotky 5kW, Vnitřní jednotka server – max. chladící výkon 5 kW soub 1,000 26 941,20 26 941,20

0 K Pol132 Potrubí pro rozvod chladiva m 50,000 1 122,00 56 100,00

0 K Pol133 Montáž systému split - vnitřní jednotky ks 1,000 9 429,20 9 429,20

0 K Pol134 Montáž systému split - venkovní jednotka, osazení na konzoly ks 1,000 1 738,00 1 738,00

0 K Pol135 Přenosná chladící jednotka pro servovnu, včetně přívodu a odvodu tepla, výkon 500W ks 1,000 17 149,00 17 149,00

0 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m t 0,212 1 837,00 389,44

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 243 813,22
0 K Pol136 Vzduchotechnické potrubí SPIRO D100, včetně tvarovek m 15,000 220,00 3 300,00

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol137 Vzduchotechnické potrubí SPIRO D125, včetně tvarovek m 12,000 279,40 3 352,80

0 K Pol138 Vzduchotechnické potrubí SPIRO D160, včetně tvarovek m 15,000 349,80 5 247,00

0 K Pol139 Vzduchotechnické potrubí 400x315, včetně tvarovek m 42,000 1 938,20 81 404,40

0 K Pol140 Vzduchotechnické potrubí ALP 315x315, včetně tvarovek m 22,000 1 722,60 37 897,20

0 K Pol141 Vzduchotechnické potrubí ALP 300x250, včetně tvarovek m 4,000 1 516,90 6 067,60

0 K Pol142 Vzduchotechnické potrubí ALP 250x250, včetně tvarovek m 5,000 1 391,50 6 957,50

0 K Pol143 Vzduchotechnické potrubí ALP 250x200, včetně tvarovek m 40,000 1 262,80 50 512,00

0 K Pol144 Vzduchotechnické potrubí ALP 200x200, včetně tvarovek m 4,000 1 133,00 4 532,00

0 K Pol145 Vzduchotechnické potrubí ALP 200x180, včetně tvarovek m 20,000 1 084,60 21 692,00

0 K Pol146 Vzduchotechnické potrubí ALP 160x125, včetně tvarovek m 19,000 848,10 16 113,90

0 K Pol147 Vzduchotechnické potrubí ALP 125x100 m 7,500 686,40 5 148,00

0 K Pol148 Přechod VZT potrubí Spiro d160 na 160x125 ks 2,000 577,50 1 155,00

0 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t 0,313 1 386,00 433,82

D 734  Vzduchotechnika - příslušenství 55 110,00
0 K Pol149 požární klapka 315 x 315, EI 30 ks 1,000 2 862,20 2 862,20

0 K Pol150 požární klapka 250 x 200, EI 30 ks 4,000 2 478,30 9 913,20

0 K Pol151 Nástěnný ventilátor 90 m3/hod, příkon 13W potrubí D100 ks 1,000 2 303,40 2 303,40

0 K Pol152 Potrubní ventilátor 180 m3/hod, příkon 20Wpotrubí D150 ks 1,000 4 731,10 4 731,10

0 K Pol153 Protidešťová žaluzie D100, včetně mřížky proti hmyzu ks 1,000 487,30 487,30

0 K Pol154 Protidešťová uzavírací žaluzie D150, včetně mřížky proti hmyzu ks 2,000 1 032,90 2 065,80

0 K Pol155 Tlumič hluku do potrubí 400x315 ks 1,000 3 042,60 3 042,60

0 K Pol156 Garáže - VKE-H-1.0-R1 200x100 RAL - vyústka s regulační klapkou 150 m3/hod ks 8,000 1 094,50 8 756,00

0 K Pol157 Šatny - VKE-H-1.0-R1 200x150 RAL - vyústka s regulační klapkou 150 m3/hod ks 8,000 1 183,60 9 468,80

0 K Pol158 Archiv - VKE-H-1.0, R1 150x100 vyústka komfortní, určená pro nasávání i přívod vzduchu - 60m3/hod ks 4,000 1 503,70 6 014,80

0 K Pol159 Talířový ventil pro přívod vzduchu DN100 ks 9,000 237,60 2 138,40

0 K Pol160 Talířový ventil pro odvod vzdzchu DN100 ks 14,000 237,60 3 326,40

D 713  Izolace tepelné 88 277,20
0 K Pol161 Dodávka a montáž izolace tepelné minerální vata tl.4cm, m2 60,000 462,00 27 720,00

0 K Pol162 Oplechování rozvodů VZT na střeše objektu 47m m2 60,000 1 001,00 60 060,00

0 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,500 994,40 497,20

D Z  Zámečnické výrobky 27 324,00
0 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg 120,000 126,50 15 180,00

0 M 767-Z10 Podpůrná konstrukce pro potrubí a regulačního uzlu, ze systémových nosníků, pozinkovaná ocel kg 120,000 101,20 12 144,00

D HZS  HZS 11 275,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 799-M05 Zkouška a výchozí revize PK ks 3,000 605,00 1 815,00

0 K 799-M08 Stavební přípomoce hod 12,000 385,00 4 620,00

0 K Pol163 Zaregulování vyústek hod 8,000 605,00 4 840,00

Strana 88 z 162



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 165 788,92
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 165 788,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 165 788,92 21,00% 34 815,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 200 604,59

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.01 - SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 165 788,92

D1 -  ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 165 788,92

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 165 788,92

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.01 - SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 165 788,92

D D1  ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 165 788,92
0 K Pol1 Datová zásuvka dvojitá mdular. 2xRJ45 Cat.5e Bílá/bílá ks 20,000 340,40 6 808,00

0 K Pol2 Datová zásuvka modular.1xRJ45 Cat.5e Bílá/bílá ks 2,000 250,40 500,80

0 K Pol3 Kabel UTP Cat.5e m 1 440,000 27,78 40 003,20

0 M Pol4 Patchcord UTP Cat.5e  0,5m ks 10,000 82,68 826,80

0 M Pol5 Patchcord UTP Cat.5e    1m ks 20,000 86,84 1 736,80

0 M Pol6 Patchcord UTP Cat.5e    2m ks 10,000 95,77 957,70

0 M Pol7 Patchcord UTP Cat.5e    5m ks 10,000 123,20 1 232,00

0 K Pol8 Rozvaděč  19"/12U 650x600x395mm závěsný ks 1,000 5 048,62 5 048,62

0 K Pol9 Police do 19" rozv. h=350mm ks 2,000 595,64 1 191,28

0 M Pol10 Montážní sada do rozvaděče ks 5,000 48,95 244,75

0 K Pol11 Vyvazovací panel do 19" rozvaděče ks 3,000 1 055,93 3 167,79

0 K Pol12 Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO ks 1,000 736,27 736,27

0 K Pol13 Patch panel  24 portů Cat.5e černý 1U ks 2,000 1 153,99 2 307,98

0 K Pol14 Montáž kabeláže do patchpanelu 24p ks 2,000 1 275,12 2 550,24

0 K Pol15 Modulární konektor RJ45 Cat.5e ks 4,000 33,29 133,16

0 K Pol16 Switch 24p 10/100/1000Mbps + 2x SFP ks 1,000 8 082,41 8 082,41

0 K Pol17 spojka optických konetorů SC/SC simpex ks 12,000 158,60 1 903,20

0 K Pol18 Optická vana výsuvná 1U do 19 racku, 24 simplex SC/E2000 včetně kazet ks 1,000 168,39 168,39

0 K Pol19 Mikrotrubička 7/5,5 mm TrUBEX®HFFR m 40,000 37,41 1 496,40

0 K Pol20 Krabice odbočná s víčkem KO100E ks 5,000 157,08 785,40

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.01 - SK - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol21 Krabice KU68 ks 30,000 55,27 1 658,10

0 K Pol22 Trubka el.ins.  prům. 23mm m 20,000 39,51 790,20

0 K Pol23 Trubka el.ins.  prům. 29mm m 40,000 45,94 1 837,60

0 K Pol24 Oceloplechový žlab KZ 60X50 s víkem včetně kotvení m 65,000 311,99 20 279,35

0 K Pol25 Oceloplechový žlab KZ 60X100  s víkem včetně kotvení m 40,000 340,82 13 632,80

0 K Pol26 KSH30 Sběrný kab. držák, 15 x 3 x 1,5mm2, univerzální, bezhalogen. ks 550,000 63,83 35 106,50

0 K Pol27 Průraz zdivem cihla,tl.45cm ks 12,000 402,10 4 825,20

0 K Pol28 Vytýčení trasy kabeláží m 250,000 10,27 2 567,50

0 K Pol29 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 35,000 35,02 1 225,70

0 K Pol30 Protipožáení úcpávka pro prostupy pro kabely a kabelové žlaby v požárně dělicích konstrukcích a stropech. ks 6,000 664,13 3 984,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 64 313,06
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 64 313,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 313,06 21,00% 13 505,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 818,80

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.02 - TV - TELEVIZNÍ ROZVOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 64 313,06

D1 -  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE -  TELEVIZE/ROZHLAS (STA) 64 313,06

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 64 313,06

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.02 - TV - TELEVIZNÍ ROZVOD
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 313,06

D D1  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE -  TELEVIZE/ROZHLAS (STA) 64 313,06
0 K Pol31 Anténní propojovací koaxiální kabel M-F, 3m ks 12,000 90,09 1 081,08

0 K Pol32 Koaxiální kabel CB113 PVC (75 ohm) m 50,000 34,39 1 719,50

0 K Pol33 Koaxiální kabel 2126 Al PVC (75 ohm) m 350,000 34,39 12 036,50

0 K Pol34 Zásuvka  TV+R+SAT koncová 2dB ABB SWING bilá kompletní ks 9,000 311,54 2 803,86

0 K Pol35 Rozvodnice plechová TKR 500x500x200 ks 1,000 3 356,85 3 356,85

0 K Pol36 Konektor F ks 20,000 46,11 922,20

0 K Pol37 Trubka elektroinstalační pr.36mm m 4,000 44,52 178,08

0 K Pol38 Trubka el.ins.  prům. 23mm m 40,000 30,21 1 208,40

0 K Pol39 KU68/1  krabice universální ks 15,000 28,71 430,65

0 K Pol40 Sekání otvorů pro krabice ks 15,000 35,02 525,30

0 K Pol41 Kabelová příchytka kovová 6716E ks 20,000 17,78 355,60

0 K Pol42 Drát CY 6 zeleno-žlutý m 20,000 35,49 709,80

0 K Pol43 Koaxiální PO do 2GHz SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 1,000 3 417,23 3 417,23

0 K Pol44 Anténa pro příjem DVB-T TV ks 1,000 972,04 972,04

0 K Pol45 Programovatelný DVB-T zesilovač  a zdrojem ks 1,000 9 405,22 9 405,22

0 K Pol46 Hvězdicový multipřepínač 9x12 ks 1,000 4 648,88 4 648,88

0 K Pol47 Anténní stožár 3 m včetně výložníků pro kotvení , povrchově upraveno galvanickým zinkem, průměr 48mm. ks 1,000 4 310,78 4 310,78

0 K Pol48 Přízemnění anténního stožáru kpl 1,000 2 837,63 2 837,63

0 K Pol26 KSH30 Sběrný kab. držák, 15 x 3 x 1,5mm2, univerzální, bezhalogen. ks 360,000 28,50 10 260,00

0 K Pol49 Výložník včetně třmenu ks 1,000 718,46 718,46

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.02 - TV - TELEVIZNÍ ROZVOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol50 Měření signálu, nastavení antén ks 2,000 1 207,50 2 415,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 653,25
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 12 653,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 653,25 21,00% 2 657,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 310,43

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.03 - ZV - DOMOVNÍ ZVONEK
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 653,25

D1 -  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - (TÚ) TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 12 653,25

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 653,25

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.03 - ZV - DOMOVNÍ ZVONEK
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 653,25

D D1  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - (TÚ) TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 12 653,25
0 K Pol3 Kabel UTP Cat.5e m 250,000 27,78 6 945,00

0 K Pol51 Zdroj 8-12V / 5A  včetně skříně ks 1,000 1 406,93 1 406,93

0 K Pol29 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 6,000 35,02 210,12

0 K Pol39 KU68/1  krabice universální ks 10,000 55,27 552,70

0 K Pol52 Tvonkové tlačítko ks 1,000 119,04 119,04

0 K Pol53 Domovní zvonek pro montáž do krabice KU68, Napájení 8-12V AC / 50 Hz (0,45 VA)  IP20,  70dB ks 6,000 569,91 3 419,46

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.03 - ZV - DOMOVNÍ ZVONEK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 347,66
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 347,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 347,66 21,00% 493,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 840,67

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.04 - CCTV - UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 347,66

D1 -  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - CCTV (UZAVŘENÝ TELEVIZNÍ OKRUH) 2 347,66

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 347,66

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.04 - CCTV - UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 347,66

D D1  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - CCTV (UZAVŘENÝ TELEVIZNÍ OKRUH) 2 347,66
0 K Pol54 Kabel UTP Cat.5e drát m 60,000 27,78 1 666,80

0 K Pol55 Vvysekání kapes ve zdivu pro krabice ks 2,000 35,02 70,04

0 K Pol39 KU68/1  krabice universální ks 2,000 55,27 110,54

0 K Pol56 Konektor RJ 45 Cat.5e m 4,000 58,82 235,28

0 K Pol57 Popisovač vývodů kabelů ks 4,000 47,70 190,80

0 K Pol58 Trubka el.ins.  prům. 23mm m 2,000 37,10 74,20

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-1-4 - Technika prostředí staveb

D1-1 - Výjezdová základna

D1-1-4.6.04 - CCTV - UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

Strana 102 z 162



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 734 010,85
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 734 010,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 734 010,85 21,00% 154 142,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 888 153,13

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-2 - Opěrná zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 734 010,85

HSV -  Práce a dodávky HSV 734 010,85

    1 -  Zemní práce 0,00

    R10 -  Společné zemní práce 93 049,14

    R15 -  Zemní práce pro opěrnou zeď 149 253,64

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    R31 -  Svislá izolace 23 892,15

    R32 -  Opěrná zeď 179 718,94

    R33 -  Doplňující práce monolitických konstrukcí 31 036,48

    R38 -  Úpravy okolo opěrných zdí 72 476,29

    4 -  Vodorovné konstrukce 8 673,98

    8 -  Trubní vedení 0,00

    R85 -  Drenážní potrubí 40 147,76

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    R90 -  Společné práce pro bourání a konstrukce 4 473,74

    99 -  Přesun hmot 131 288,73

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 734 010,85

D1-2 - Opěrná zeď

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 734 010,85

D HSV  Práce a dodávky HSV 734 010,85

D 1  Zemní práce 0,00

D R10  Společné zemní práce 93 049,14
1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 200,821 56,88 11 422,70

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
VV 193,621 "- ze zdi" 193,621
VV 7,200 "- pro drenáž" 7,200
VV Součet 200,821

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 200,821 13,76 2 763,30

VV 200,821 "- viz. položka č. 162701101 - Vodorovné přemístění do 500 m" 200,821
VV Součet 200,821

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 200,821 49,44 9 928,59

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku
VV 193,621 "- ze zdi" 193,621
VV 7,200 "- pro drenáž" 7,200
VV Součet 200,821

4 K 162701100 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 200,821 145,60 29 239,54

VV Odvoz z mezideponie na skládku
VV 193,621 "- ze zdi" 193,621
VV 7,200 "- pro drenáž" 7,200
VV Součet 200,821

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 351,437 112,00 39 360,94

VV 200,821*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 351,437
VV Součet 351,437

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 36,630 9,12 334,07

VV 0,90*(37,50+3,20) "- na základové spáře" 36,630
VV Součet 36,630

D R15  Zemní práce pro opěrnou zeď 149 253,64
7 K 131201202 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 193,621 374,40 72 491,70

VV 14,0*(1,45*2,50/2)+14,0*(1,95*2,70/2)+13,50*(2,75+4,50/2)+5,50*(2,90*3,10/2) "- HTÚ" 154,453

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-2 - Opěrná zeď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1,60*0,60*(38,20+2,60) "- pro základ" 39,168
VV Součet 193,621

8 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 193,621 34,32 6 645,07

VV 193,621 "- Viz. pol. č. 131201201 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 193,621
VV Součet 193,621

9 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 100,675 66,08 6 652,60

VV 14,0*1,45+14,0*1,95+13,50*2,75+5,50*2,90 "- zajištění svahu" 100,675
VV Součet 100,675

10 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 100,675 21,60 2 174,58

11 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 100,675 80,00 8 054,00

12 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 100,675 18,16 1 828,26

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,200 533,60 3 841,92

VV 0,45*(11,0+5,0) "- pro drenáž mimo opěru" 7,200
VV Součet 7,200

14 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 7,200 151,20 1 088,64

VV 7,200 "- Viz. pol. č. 132201101 - Hloubení rýh š. do 600 mm" 7,200
VV Součet 7,200

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 200,821 70,96 14 250,26

VV 193,621 "- ze zdi" 193,621
VV 7,200 "- pro drenáž" 7,200
VV Součet 200,821

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 77,872 76,00 5 918,27

VV 14,0*(1,0+1,50)/2*0,90+14,0*(1,0+2,0)/2*1,0+13,50*(1,0+2,70)/2*1,80+5,50*(1,0+2,60)/2*1,20 93,585
VV -0,25*1,50*(38,70+3,20) "- odpočet jílového těsnění" -15,713
VV Součet 77,872

17 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 159,638 164,80 26 308,34

VV Uvažováno 2050 kg/m3:
VV 77,872*2,05 159,638
VV Součet 159,638

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D R31  Svislá izolace 23 892,15
18 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 128,816 16,40 2 112,58

VV 14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2 "- rub" 42,826
VV 0,75*(36,70+2,70+2*0,20) "- líc" 29,850
VV (0,50+0,10+0,30+0,50)*(37,20+2,90) "- patka" 56,140
VV Součet 128,816

19 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,193 42 640,00 8 229,52

VV Uvažovaná spotřeba 0,0015 t/m2
VV 0,0015*(14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2) "- rub" 0,064
VV 0,0015*0,75*(36,70+2,70+2*0,20) "- líc" 0,045
VV 0,0015*((0,50+0,10+0,30+0,50)*(37,20+2,90)) "- patka" 0,084
VV Součet 0,193

20 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 128,816 18,00 2 318,69

VV 14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2 "- rub" 42,826
VV 0,75*(36,70+2,70+2*0,20) "- líc" 29,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (0,50+0,10+0,30+0,50)*(37,20+2,90) "- patka" 56,140
VV Součet 128,816

21 M 111631521 lak asfaltový izolační bal. 160 kg t 0,322 34 880,00 11 231,36

VV Uvažovaná spotřeba 0,0025 t/m2
VV 0,0025*(14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2) "- rub" 0,107
VV 0,0025*0,75*(36,70+2,70+2*0,20) "- líc" 0,075
VV 0,0025*((0,50+0,10+0,30+0,50)*(37,20+2,90)) "- patka" 0,140
VV Součet 0,322

D R32  Opěrná zeď 179 718,94
22 K 327324128 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 m3 20,625 2 576,00 53 130,00

VV Beton C30/37 XC1
VV 0,60*0,50*(37,20+3,0) "- patka" 12,060
VV 0,20*(14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2) "- dřík" 8,565
VV Součet 20,625

23 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 126,051 500,80 63 126,34

VV 2*0,50*(37,20+3,20) "- patka" 40,400
VV 2*(14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2) "- dřík" 85,651
VV Součet 126,051

24 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 126,051 242,40 30 554,76

25 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 kus 1,000 384,00 384,00

VV 1 "- plynové potrubí" 1,000
VV Součet 1,000

26 K 334791113 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 m 0,800 337,60 270,08

VV 0,80 "- půlená chránička pro plyn" 0,800
VV Součet 0,800

27 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 0,420 37 840,00 15 892,80

VV 0,420 "- Viz. výkres č. D.1.2.2.9" 0,420
VV Součet 0,420

28 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,616 26 560,00 16 360,96

VV 0,616 "- Viz. výkres č. D.1.2.2.9" 0,616
VV Součet 0,616

D R33  Doplňující práce monolitických konstrukcí 31 036,48
29 K 931992112 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 30 mm m2 0,402 101,60 40,84

VV 0,20*(0,905+1,105) 0,402
VV Součet 0,402

30 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 2,010 344,80 693,05

VV 0,905+1,105 "- spoárový profil" 2,010
VV Součet 2,010

31 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 3,410 156,80 534,69

VV 0,905+1,105+2*0,20+2*0,50 "- pouze na líci, temeni a 0,50 na rubu" 3,410
VV Součet 3,410

32 K 931994172 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce bitumenovým a asfaltovým izolačním pásem š do 500 mm m 3,610 236,00 851,96

VV 0,905+1,105+2*(0,30+0,50) "- na rubu opěry" 3,610
VV Součet 3,610

33 K 936942210 Zhotovení tabulky s letopočtem vložením šablony do bednění kus 1,000 3 600,00 3 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 985324211 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) m2 70,636 358,40 25 315,94

VV 14,0*0,905+14,0*1,105+8,90*(1,105+1,555)/2+2,70*(1,555+0,555)/2 "- líc" 42,826
VV 0,20*(36,90+2,65) "- temeno" 7,910
VV 0,50*(36,90+2,90) "- rub" 19,900
VV Součet 70,636

D R38  Úpravy okolo opěrných zdí 72 476,29
35 K 327591111 Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu m3 15,713 344,80 5 417,84

VV 0,25*1,50*(38,70+3,20) "- těsnící vrstva v úrovni drenáže tl. 250 mm" 15,713
VV Součet 15,713

36 M 581251101 zemina jílovytá přemletá úpravená pro těsnění v násypech t 32,211 764,80 24 634,97

VV Uvažovaná objemová hmotnost 2050 kg/m2
VV 0,25*1,50*(38,70+3,20)*2,05 "- těsnící vrstva v úrovni drenáže tl. 250 mm" 32,211
VV Součet 32,211

37 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 39,281 1 080,00 42 423,48

VV ((1,50+1,0)/2*0,75)*(38,70+3,20) "- zásyp za opěrnou zdí pod úrovní drenáže" 39,281
VV Součet 39,281

D 4  Vodorovné konstrukce 8 673,98
38 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 36,630 236,80 8 673,98

VV 0,90*(37,50+3,20) "- na základové spáře" 36,630
VV Součet 36,630

D 8  Trubní vedení 0,00

D R85  Drenážní potrubí 40 147,76
39 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 5,600 2 064,00 11 558,40

VV 0,40*0,25*(37,50+3,50+10,0+5,0) 5,600
VV Součet 5,600

40 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 56,000 96,00 5 376,00

VV 37,50+3,50+10,0+5,0 56,000
VV Součet 56,000

41 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 126,000 27,20 3 427,20

VV Uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí
VV 2,25*(37,50+3,50+10,0+5,0) 126,000
VV Součet 126,000

42 M 693110721 geotextílie netkaná 250 g/m2 m2 144,900 15,20 2 202,48

VV 2,25*(37,50+3,50+10,0+5,0) 126,000
VV "Prořez 15,0% -" 126,000*0,15 18,900
VV Součet 144,900

43 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 19,040 872,00 16 602,88

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí
VV 0,34*(37,50+3,50+10,0+5,0) 19,040
VV Součet 19,040

44 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 2,000 490,40 980,80

VV Napojení drenáže do UV
VV 2 2,000
VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90  Společné práce pro bourání a konstrukce 4 473,74
45 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 122,100 36,64 4 473,74

VV 2*(37,50+3,20)*1,50 122,100
VV Součet 122,100

D 99  Přesun hmot 131 288,73
46 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 366,319 358,40 131 288,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 434 446,97
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 434 446,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 434 446,97 21,00% 721 233,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 155 680,83

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 434 446,97

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 434 446,97

    1 -  Zemní práce 2 528,00

    R10 -  Společné zemní práce 577 447,02

    R11 -  Zemní práce pro komunikace 113 174,51

    R12 -  Zemní práce pro odvodnění komunikací 154 139,33

    R13 -  Odstranění zeleně 3 033,60

    R14 -  Založení zeleně 119 600,09

    2 -  Zakládání 0,00

    R21 -  Ochrany a úpravy inženýrských sítí 8 232,40

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    R31 -  Svislá izolace 5 200,00

    5 -  Komunikace 0,00

    R50 -  Podkladní vrstvy 497 560,51

    R51 -  Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 422 348,62

    R53 -  Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 15 671,84

    R54 -  Komunikace pro pěší ze žulové mozaiky 92 658,32

    R55 -  Plochy z kačírku 14 640,30

    R56 -  Pojížděné komunikace - vjezdy a parkovací stání ze zámkové dlažby 61 923,60

    8 -  Trubní vedení 0,00

    R80 -  Společné práce pro trubní vedení 9 336,00
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    R81 -  Napojení odvodňovačů 2 160,00

    R82 -  Uliční vpusti 26 057,60

    R84 -  Revizní šachtice na drenáži 13 651,20

    R85 -  Drenážní potrubí 45 766,90

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    R90 -  Společné práce pro bourání a konstrukce 142 458,56

    R92 -  Bourání základových konstrukcí 383 570,80

    R95 -  Osazení obrub a linek 85 383,68

    R96 -  Bourání konstrukcí vozovek 209 528,08

    R97 -  Ostatní bourací práce 8 124,48

    R99 -  Svislé dopravní značení 5 191,20

    99 -  Přesun hmot 415 060,33

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 434 446,97
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 434 446,97

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 434 446,97

D 1  Zemní práce 2 528,00
115 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,000 93,60 468,00

116 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,000 256,80 1 284,00

117 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 50,000 15,52 776,00

D R10  Společné zemní práce 577 447,02
1 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 361,283 56,88 77 429,78

VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
VV 604,935 "- komunikace HTÚ" 604,935
VV 460,338 "- Komunikace - Výměna podloží" 460,338
VV 17,100 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,960 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 22,320 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV 39,150 "- pro drenáž" 39,150
VV 24,000 "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 32,480 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV 80,000 "- ornice" 80,000
VV Mezisoučet 1 281,283
VV Dovoz materiálu z mezideponie pro další použití
VV 80,000 "- ornice" 80,000
VV Součet 1 361,283

2 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 281,283 13,76 17 630,45

VV Uložení materiálu na mezideponii pro další použití
VV 604,935 "- komunikace HTÚ" 604,935
VV 460,338 "- Komunikace - Výměna podloží" 460,338
VV 17,100 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,960 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 22,320 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV 39,150 "- pro drenáž" 39,150
VV 24,000 "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 32,480 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV 80,000 "- ornice" 80,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 281,283

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 281,283 49,44 63 346,63

VV Nakládání na mezideponii pro odvoz na skládku
VV 604,935 "- komunikace HTÚ" 604,935
VV 460,338 "- Komunikace - Výměna podloží" 460,338
VV 17,100 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,960 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 22,320 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV 39,150 "- pro drenáž" 39,150
VV 24,000 "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 32,480 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV Mezisoučet 1 201,283
VV Nakládání z mezideponii pro další použití
VV 80,000 "- ornice" 80,000
VV Součet 1 281,283

4 K 162701100 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku m3 1 201,283 145,60 174 906,80

VV Odvoz z mezideponie na skládku
VV Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
VV 604,935 "- komunikace HTÚ" 604,935
VV 460,338 "- Komunikace - Výměna podloží" 460,338
VV 17,100 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,960 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 22,320 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV 39,150 "- pro drenáž" 39,150
VV 24,000 "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 32,480 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV Součet 1 201,283

5 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 2 102,245 112,00 235 451,44

VV 1201,283*1,75 "- viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístění na skládku" 2 102,245
VV Součet 2 102,245

6 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 951,965 9,12 8 681,92

VV 635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V" 711,200
VV Komunikace pro pěší
VV (34,50+6,50)*1,05 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 43,050
VV 33,50*1,05 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 35,175
VV Mezisoučet 789,425
VV 1,08*(99,0+51,50) "-parkovací stání - D2-D-1-V" 162,540
VV Součet 951,965

D R11  Zemní práce pro komunikace 113 174,51
7 K 122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 065,273 53,68 57 183,85

VV HTÚ:
VV 711,200*0,71+78,225*0,26+162,54*0,49 604,935
VV Mezisoučet 604,935
VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm :
VV 0,30*(34,50+6,50)*1,05 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 12,915
VV 0,30*33,50*1,05 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 10,553
VV Výměna podloží - celková tl. 500 mm :
VV 0,50*635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V" 355,600
VV 0,50*(99,0+51,50)*1,08 "-parkovací stání - D2-D-1-V" 81,270
VV Mezisoučet 460,338
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 065,273

8 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 1 065,273 20,72 22 072,46

VV 1065,273 "- viz. položka 122202203 - odkopávky pro silnice" 1 065,273
VV Součet 1 065,273

9 K 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 106,527 318,40 33 918,20

VV Uvažováno s 10,0% objemu:
VV 1065,273*0,10 106,527
VV Součet 106,527

D R12  Zemní práce pro odvodnění komunikací 154 139,33
10 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40,380 516,80 20 868,38

VV 4*2,25*1,90 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,80*0,80*1,50 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 3,60*4,60*3,10-2,60*3,60*3,10 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV Součet 40,380

11 K 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 40,380 34,32 1 385,84

VV 40,380 "- Viz. pol. č. 131201201 - Hloubení jam nezapažených ve tř. 3" 40,380
VV Součet 40,380

12 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 39,150 533,60 20 890,44

VV 0,45*87,000 "- pro drenáž" 39,150
VV Součet 39,150

13 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 39,150 151,20 5 919,48

VV 39,150 "- Viz. pol. č. 132201101 - Hloubení rýh š. do 600 mm " 39,150
VV Součet 39,150

14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 56,480 340,00 19 203,20

VV 0,80*1,20*(8,0+6,0+5,0+6,0) "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 0,80*1,40*29,0 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV Součet 56,480

15 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 56,480 22,00 1 242,56

VV 56,480 "- Viz. pol. č. 132201201 - Hloubení rýh š. do 2000 mm " 56,480
VV Součet 56,480

16 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 107,840 148,80 16 046,59

VV 5*4*1,50*1,90 "- 5 ks UV" 57,000
VV 2*(3,60+4,60)*3,10 "- pro vybourání lapolu" 50,840
VV Součet 107,840

17 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 107,840 74,24 8 006,04

VV 107,840 "- viz pol.č. 151101101 Zřízení příložného pažení" 107,840
VV Součet 107,840

18 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 136,010 70,96 9 651,27

VV 17,100 "- 4 ks UV" 17,100
VV 0,960 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,960
VV 22,320 "- pro vybourání lapolu" 22,320
VV 39,150 "- pro drenáž" 39,150
VV 24,000 "- pro odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 32,480 "- pro odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV Součet 136,010

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,056 76,00 9 352,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*1,95*1,90 "- 4 ks UV" 14,820
VV (0,80*0,80-0,60*0,60)*1,50 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,420
VV 3,60*4,60*3,10 "- po vybourání lapolu" 51,336
VV 0,80*1,20*(8,0+6,0+5,0+6,0) "- po odstranění přípojek dešťových svodů" 24,000
VV 0,80*1,40*29,0 "- po odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 32,480
VV Součet 123,056

20 M 583312001 kamenivo těžené zásypový materiál t 252,265 164,80 41 573,27

VV Uvažováno 2050 kg/m3:
VV 4*1,95*1,90*2,05 "- 4 ks UV" 30,381
VV (0,80*0,80-0,60*0,60)*1,50*2,05 "- 1 ks RŠ na drenáži " 0,861
VV 3,60*4,60*3,10*2,05 "- po vybourání lapolu" 105,239
VV 0,80*1,20*(8,0+6,0+5,0+6,0)*2,05 "- po odstranění přípojek dešťových svodů" 49,200
VV 0,80*1,40*29,0*2,05 "- po odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 66,584
VV Součet 252,265

D R13  Odstranění zeleně 3 033,60
21 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 80,000 37,92 3 033,60

VV odhadovaná tl. ornice 100 mm
VV Odvoz na mezideponii na staveništi
VV 0,10*(295,0+456,0+49,0) 80,000
VV Součet 80,000

D R14  Založení zeleně 119 600,09
22 K 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2 m2 664,000 2,26 1 500,64

VV 565,0+40,0+59,0 664,000
VV Součet 664,000

23 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 664,000 9,60 6 374,40

VV 664,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 664,000
VV Součet 664,000

24 K 182301134 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 664,000 38,00 25 232,00

VV 664,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 664,000
VV Součet 664,000

25 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 141,900 428,80 60 846,72

VV Předpokládaná objemová hmotnost 1650 kg/m3
VV 0,25*(565,0+40,0+59,0)*1,650 273,900
VV -80,000*1,650 "- odtěžená ornice" -132,000
VV Součet 141,900

26 K 181151321 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 664,000 18,00 11 952,00

VV Úprava podorničí
VV 664,000 "- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm" 664,000
VV Součet 664,000

27 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 664,000 14,56 9 667,84

VV 664,000 "- Viz. pol. č. 184802211 - Chemické odplevelení před založením kultury" 664,000
VV Součet 664,000

28 M 005724100 osivo směs travní parková kg 33,200 72,72 2 414,30

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2
VV 0,05*(565,0+40,0+59,0) 33,200
VV Součet 33,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,332 4 856,00 1 612,19

VV Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2
VV 0,0005*(565,0+40,0+59,0) 0,332
VV Součet 0,332

D 2  Zakládání 0,00

D R21  Ochrany a úpravy inženýrských sítí 8 232,40
30 K 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 22,000 311,20 6 846,40

VV 2*11,0 "- Ochrana stávajících tras kabelů" 22,000
VV Součet 22,000

31 M 345711001 chránička podélně dělená HDPE DN 110 m 23,100 60,00 1 386,00

VV 22,0 "- Ochrana stávajících tras kabelů" 22,000
VV "Ztratné 5,0% -" 22,000*0,05 1,100
VV Součet 23,100

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D R31  Svislá izolace 5 200,00
32 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 52,000 100,00 5 200,00

VV "Odizolování okolních objektů
VV 0,50*104,0 52,000
VV Součet 52,000

D 5  Komunikace 0,00

D R50  Podkladní vrstvy 497 560,51
33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 788,265 112,00 200 285,68

VV 635,0*1,08+635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V - 2 vrstvy" 1 397,000
VV Mezisoučet 1 397,000
VV Komunikace pro pěší
VV (34,50+6,50)*1,05 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 43,050
VV 33,50*1,05 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 35,175
VV Mezisoučet 78,225
VV (99,0+51,50)+1,08*(99,0+51,50) "-parkovací stání - D2-D-1-V - 2 vrstvy" 313,040
VV Součet 1 788,265

34 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm m2 156,450 17,80 2 784,81

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 300 mm :
VV Komunikace pro pěší
VV 2*(34,50+6,50)*1,05 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 86,100
VV 2*33,50*1,05 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 70,350
VV Součet 156,450

35 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm m2 1 036,280 24,90 25 803,37

VV Výměna podloží - 2 vrstvy - celková tl. 500 mm :
VV 635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V - 2 vrstvy" 711,200
VV 2*(99,0+51,50)*1,08 "-parkovací stání - D2-D-1-V - 2 vrstvy" 325,080
VV Součet 1 036,280

36 M 583441R01 štěrkodrť frakce 0-63 třída B t 967,808 237,00 229 370,50

VV Výměna podloží - celková tl. 300 mm :
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,30*(34,50+6,50)*1,05*2,45 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 31,642
VV 0,30*33,50*1,05*2,45 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 25,854
VV Mezisoučet 57,496
VV Výměna podloží - celková tl. 500 mm :
VV 635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V" 711,200
VV 0,50*(99,0+51,50)*1,08*2,45 "-parkovací stání - D2-D-1-V" 199,112
VV Mezisoučet 910,312
VV Součet 967,808

37 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 951,965 41,30 39 316,15

VV 635,0*1,12 "- Kom. pro aut. dopravu asfalt  - D1-N-2-V" 711,200
VV Mezisoučet 711,200
VV Komunikace pro pěší
VV (34,50+6,50)*1,05 "- kryt ze zámkové dlažby - D2-D-1-CH" 43,050
VV 33,50*1,05 "- kryt ze žulové dlažby - D2-D-1-CH" 35,175
VV Mezisoučet 78,225
VV 1,08*(99,0+51,50) "-parkovací stání - D2-D-1-V" 162,540
VV Součet 951,965

D R51  Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 422 348,62
38 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 674,000 238,00 160 412,00

VV 635,0 "- příjezdové komunikace - D1-N-2-V" 635,000
VV 39,0 "- dopojení na stáv. stav" 39,000
VV Součet 674,000

39 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 674,000 5,73 3 862,02

VV 635,0 "- příjezdové komunikace - D1-N-2-V" 635,000
VV 39,0 "- dopojení na stáv. stav" 39,000
VV Součet 674,000

40 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 674,000 366,00 246 684,00

VV 635,0 "- příjezdové komunikace - D1-N-2-V" 635,000
VV 39,0 "- dopojení na stáv. stav" 39,000
VV Součet 674,000

41 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 674,000 16,90 11 390,60

VV 635,0 "- příjezdové komunikace - D1-N-2-V" 635,000
VV 39,0 "- dopojení na stáv. stav" 39,000
VV Součet 674,000

D R53  Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 15 671,84
42 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 41,000 186,40 7 642,40

VV 34,50+6,50 "- Komunikace pro pěší - D2-D-1-CH" 41,000
VV Součet 41,000

43 M 592453071 dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, povrch standard, barva přírodní m2 41,820 192,00 8 029,44

VV 34,50+6,50 "- Komunikace pro pěší - D2-D-1-CH" 41,000
VV "Ztratné 2,0% -" 41,000*0,02 0,820
VV Součet 41,820

D R54  Komunikace pro pěší ze žulové mozaiky 92 658,32
44 K 594111111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého m2 33,500 502,40 16 830,40

VV 33,50 "- Komunikace pro pěší - D2-D-1-CH" 33,500
VV Součet 33,500
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45 M 583810901 hrubá kamenická výroba - dlažební nepravidelný kámen deskový tl. do 200 mm plochy do 0,25 m2 - materiál pískovec m2 33,500 2 200,00 73 700,00

VV Tvar a materiál dle stávajího chodníku
VV 33,50 "- Komunikace pro pěší - D2-D-1-CH" 33,500
VV Součet 33,500

46 K 599432111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem m2 33,500 63,52 2 127,92

D R55  Plochy z kačírku 14 640,30
47 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 45,000 288,00 12 960,00

VV 41,50+3,50 "- okolo nového objektu a opěrné zdi" 45,000
VV Součet 45,000

48 K 184911311 Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 45,000 25,84 1 162,80

49 M 693112151 textilie netkaná mulčovací 50 g/m2 m2 51,750 10,00 517,50

VV 41,50+3,50 "- okolo nového objektu a opěrné zdi" 45,000
VV "- prořez a překryv" 45,000*0,15 6,750
VV Součet 51,750

D R56  Pojížděné komunikace - vjezdy a parkovací stání ze zámkové dlažby 61 923,60
50 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 150,500 215,20 32 387,60

VV 99,0+51,50 "-parkovací stání - D2-D-1-V" 150,500
VV Součet 150,500

51 M 592453072 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva přírodní m2 147,900 192,00 28 396,80

VV 99,0+51,50 "-parkovací stání - D2-D-1-V" 150,500
VV -11*0,10*5,0 "- oddělení park. stání" -5,500
VV Mezisoučet 145,000
VV "Ztratné 2,0% -" 145,000*0,02 2,900
VV Součet 147,900

52 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 5,000 19,76 98,80

VV 10*0,10*5,0 "- oddělení park. stání" 5,000
VV Součet 5,000

53 M 592453082 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, povrch standard, barva antracit m2 5,100 204,00 1 040,40

VV 10*0,10*5,0 "- oddělení park. stání" 5,000
VV "Ztratné 2,0% -" 5,000*0,02 0,100
VV Součet 5,100

D 8  Trubní vedení 0,00

D R80  Společné práce pro trubní vedení 9 336,00
54 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 1 456,00 2 912,00

55 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 824,00 824,00

56 K 899432901 Vyčištění uliční vpusti tlakovou vodou včetně přípojky do DN 200 kus 4,000 1 400,00 5 600,00

D R81  Napojení odvodňovačů 2 160,00
57 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,000 2 160,00 2 160,00

VV 4*0,25 "- Obetonování potrubí u UV - přípojka v rámci objektu kanalizace" 1,000
VV Součet 1,000

D R82  Uliční vpusti 26 057,60
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58 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 4,000 1 032,00 4 128,00

VV Připojení UV v objektu kanalizace
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 4,000 199,20 796,80

60 M 592238580 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 4,000 512,00 2 048,00

61 M 592238540 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 4,000 446,40 1 785,60

62 M 592238520 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 4,000 355,20 1 420,80

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 4,000 920,00 3 680,00

64 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 4,000 600,00 2 400,00

65 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 4,000 2 000,00 8 000,00

66 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm kus 4,000 449,60 1 798,40

D R84  Revizní šachtice na drenáži 13 651,20
67 K 894812313 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T kus 1,000 4 408,00 4 408,00

VV 1 "- revizní šachta na drenáži" 1,000
VV Součet 1,000

68 K 894812331 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 1 512,00 1 512,00

69 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 83,20 83,20

70 K 894812357 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem kus 1,000 5 992,00 5 992,00

71 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 165,60 496,80

VV 3 "- pro napojení drenážního potrubí" 3,000
VV Součet 3,000

72 M 286172440 redukce kanalizační PP DN 150/DN125 kus 3,000 386,40 1 159,20

D R85  Drenážní potrubí 45 766,90
73 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,610 678,40 1 770,62

VV Uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí
VV 0,03*(5,50+5,50+5,0+22,50+15,50+7,50+25,50) 2,610
VV Součet 2,610

74 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 87,000 63,60 5 533,20

VV 5,50+5,50+5,0+22,50+15,50+7,50+25,50 87,000
VV Součet 87,000

75 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 195,750 27,20 5 324,40

VV Uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí
VV 2,25*(5,50+5,50+5,0+22,50+15,50+7,50+25,50) 195,750
VV Součet 195,750

76 M 693110721 geotextílie netkaná 250 g/m2 m2 225,113 15,20 3 421,72

VV 2,25*(5,50+5,50+5,0+22,50+15,50+7,50+25,50) 195,750
VV "Prořez 15,0% -" 195,750*0,15 29,363
VV Součet 225,113

77 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 29,580 872,00 25 793,76

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí
VV 0,34*(5,50+5,50+5,0+22,50+15,50+7,50+25,50) 29,580
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VV Součet 29,580

78 K 894812612 Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kus 8,000 490,40 3 923,20

VV Napojení drenáže do UV
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90  Společné práce pro bourání a konstrukce 142 458,56
79 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 42,500 65,68 2 791,40

VV 42,50 "- Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu" 42,500
VV Součet 42,500

80 K 919735124 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 42,500 264,00 11 220,00

VV 42,50 "- Napojení na stavající podklady - kom. pro aut. dopravu" 42,500
VV Součet 42,500

81 K 919112212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 42,500 34,64 1 472,20

VV 42,50 "- Napojení na stavající povrchy - kom. pro aut. dopravu" 42,500
VV Součet 42,500

82 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 42,500 99,20 4 216,00

VV 42,500 "- Viz. pol. č. 919112212 - Řezání spar pro vytvoření komůrky 10x20 mm" 42,500
VV Součet 42,500

83 K 952905120 Čerpání fekálií ze septiků a lapolů včetně likvidace na ČOV m3 10,800 10 071,20 108 768,96

VV 2,0*3,0*1,80 "- z lapolu" 10,800
VV Součet 10,800

84 K 938908011 Úklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním m2 1 399,000 10,00 13 990,00

VV po výstavbě
VV 41,000 "- komunikace pro pěší - zámk. dlažba" 41,000
VV 33,500 "- komunikace pro pěší - žul. dlažba" 33,500
VV 674,000 "- komunikace pro aut. dopravu - asfalt" 674,000
VV 150,500 "- park. stání  - zámk. dlažba" 150,500
VV 500,0 "- Ostatní okolní plochy" 500,000
VV Součet 1 399,000

D R92  Bourání základových konstrukcí 383 570,80
85 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 108,650 2 344,00 254 675,60

VV 108,0*0,30 "- historická základová deska" 32,400
VV 185,0*0,25+(83,50+3*5,50)*0,50*0,60"- zákl. deska a pasy demolovaného objektu" 76,250
VV Součet 108,650

86 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 41,116 3 080,00 126 637,28

VV (2*7,0+4,0)*0,50*3,0 "- stání pro kontejner" 27,000
VV 2*2,60*3,60*0,30+2*2,50*(2,0+3,0)*0,30+2,0*0,20*2,50 "- bourání lapolu" 14,116
VV Součet 41,116

87 K 962071711 Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavicí t 1,680 1 344,00 2 257,92

VV 8*3,0*0,070 "- ocelové profily ve stání kontejneru" 1,680
VV Součet 1,680

D R95  Osazení obrub a linek 85 383,68
88 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 107,000 192,00 20 544,00
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VV 98,0+9,0 107,000
VV Součet 107,000

89 M 592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 81,600 125,60 10 248,96

VV 98,0+9,0 107,000
VV -2 "- odpočet přechodových obrub" -2,000
VV -25 "- odpočet nájezdových obrub" -25,000
VV Mezisoučet 80,000
VV "Ztratné 2,0% -" 80,000*0,02 1,600
VV Součet 81,600

90 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 2,040 280,00 571,20

VV 2 "- přechodové obruby" 2,000
VV "Ztratné 2,0% -" 2,000*0,02 0,040
VV Součet 2,040

91 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 30,500 99,20 3 025,60

VV 5,0+25,0 "- nájezdové obruby" 30,000
VV "Ztratné 2,0% -" 25,000*0,02 0,500
VV Součet 30,500

92 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 140,500 158,40 22 255,20

VV 25,50+10,50+22,50 "- oddělení parkovacích stání - T10" 58,500
VV 2*1,50 "- schody" 3,000
VV Mezisoučet 61,500
VV 1,0+49,50+9,0+17,50+1,0+1,0 "- lem komunikace pro pěší - T8" 79,000
VV Součet 140,500

93 M 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 62,730 92,00 5 771,16

VV 25,50+10,50+22,50 "- oddělení parkovacích stání - T10" 58,500
VV 2*1,50 "- schody" 3,000
VV Mezisoučet 61,500
VV "Ztratné 2,0% -" 61,500*0,02 1,230
VV Součet 62,730

94 M 592174091 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm kus 80,580 72,80 5 866,22

VV 1,0+49,50+9,0+17,50+1,0+1,0 "- lem komunikace pro pěší - T8" 79,000
VV "Ztratné 2,0% -" 79,000*0,02 1,580
VV Součet 80,580

95 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 7,527 2 272,00 17 101,34

VV 0,033*107,000 "- betonové obruby H25" 3,531
VV 0,029*61,500 "- betonové obruby T10" 1,784
VV 0,028*79,000 "- betonové obruby T8" 2,212
VV Součet 7,527

D R96  Bourání konstrukcí vozovek 209 528,08
96 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 45,000 128,80 5 796,00

VV 45,0 "- Napojení na stávající povrchy" 45,000
VV Součet 45,000

97 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 728,000 55,04 40 069,12

VV 28,0+700,0 "- areálové komunikace" 728,000
VV Součet 728,000

98 K 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 728,000 168,00 122 304,00

VV 28,0+700,0 "- podkladní vrstva pod asfaltem" 728,000
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VV Součet 728,000

99 K 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 728,000 41,84 30 459,52

VV Podkladní vrstva
VV 28,0+700,0 "- pod asfaltem" 728,000
VV Součet 728,000

100 K 113106122 Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 22,500 49,36 1 110,60

VV 22,50 "- komunikace pro pěší" 22,500
VV Součet 22,500

101 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 5,500 47,12 259,16

VV 5,50 "- betonové desky u demolovaného obejktu" 5,500
VV Součet 5,500

102 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 28,000 240,80 6 742,40

VV Podkladní vrstva:
VV 22,50 "- komunikace pro pěší - kamenné desky" 22,500
VV 5,50 "- betonové deskyu demolovaného objektu" 5,500
VV Součet 28,000

103 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 38,500 46,08 1 774,08

VV betonové obruby:
VV 28,50+10,0 38,500
VV Součet 38,500

104 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 13,000 32,80 426,40

VV 2*6,50 "- na komunikacích pro pěší" 13,000
VV Součet 13,000

105 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 22,500 26,08 586,80

VV 22,50 "- komunikace pro pěší" 22,500
VV Součet 22,500

D R97  Ostatní bourací práce 8 124,48
106 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 54,000 117,60 6 350,40

VV 8,0+6,0+5,0+6,0 "- odstranění přípojek dešťových svodů" 25,000
VV 29,0 "- odstranění přípojky a ležaté splaškové kanalizace" 29,000
VV Součet 54,000

107 K 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 m 48,000 36,96 1 774,08

VV 48,0 "- přípojka vodovodu" 48,000
VV Součet 48,000

D R99  Svislé dopravní značení 5 191,20
108 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 202,40 404,80

VV 2 "- Pro 1 značku na 1 sloupek" 2,000
VV Součet 2,000

109 M 404452301 sloupek k dopravním značkám Zn 70 m 7,000 516,00 3 612,00

VV 2*3,50 "- nové sloupky" 7,000
VV Součet 7,000

110 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 156,80 313,60

VV 2 "- nové značky" 2,000
VV Součet 2,000

111 M 404454801 značka dopravní svislá IP12 "RESERVE" FeZn prolis 500x700 mm - reflexní tř.1 kus 2,000 430,40 860,80
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D 99  Přesun hmot 415 060,33
112 K 979082R14 Vodorovná doprava suti na skládku t 1 357,187 82,40 111 832,21

113 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot t 1 357,187 200,00 271 437,40

114 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 612,302 51,92 31 790,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 501 140,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 501 140,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 501 140,50 21,00% 105 239,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 606 380,01

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-4 - Vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 501 140,50

D1 -  Vybavení objektu 501 140,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 501 140,50

D1-4 - Vybavení

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 501 140,50

D D1  Vybavení objektu 501 140,50
0 K T.01 PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 2100x800x720mm ks 1,000 2 738,40 2 738,40

0 K T.02 PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1600x800x720mm ks 2,000 2 318,40 4 636,80

0 K T.03 PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1400x800x720mm ks 7,000 2 234,40 15 640,80

0 K T.04 KONFERENČNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU1200x800x320mm ks 1,000 2 150,40 2 150,40

0 K T.05 DÍLENSKÝ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU SE ZÁSUVKAMI 1500x700x800mm ks 1,000 6 650,00 6 650,00

0 K T.06 PRACOVNÍ STŮL OBDELNÍKOVÉHO PŮDORYSU 1800x800x720mm ks 2,000 2 626,40 5 252,80

0 K C.01 MOBILNÍ KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI 430x600x570mm ks 11,000 2 450,00 26 950,00

0 K C.02 ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ 800x445x2200mm ks 1,000 4 048,80 4 048,80

0 K C.03 SKŘÍŇ DVOKŘÍDLOVÁ POLICOVÁ TŘÍSEKČNÍ 800x445x2200mm ks 19,000 2 938,60 55 833,40

0 K C.06 NOČNÍ STOLEK 400x400x400mm ks 7,000 903,70 6 325,90

0 K C.07 ŠATNÍ SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ NA SOKLU 600x500x1970mm ks 41,000 2 679,60 109 863,60

0 K C.08 SKŘÍŇ S VÝSUVNÝMI POLICEMI ATYP. 800x445x2200mm ks 2,000 14 448,00 28 896,00

0 K C.09 SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ POLICOVÁ 800x445x2200mm ks 2,000 4 048,80 8 097,60

0 K C.10 REGÁL KOVOVÝ 950x500x1850mm ks 8,000 4 074,70 32 597,60

0 K C.11 NÁSTĚNNÁ POLICE KOVOVÁ 800x350mm ks 4,000 1 008,00 4 032,00

0 K C.12 REGÁL NA PNEUMATIKY 1000x400x2000mm ks 3,000 2 516,50 7 549,50

0 K C.13 REGÁL PLASTOVÝ 800x400x1380mm ks 5,000 872,20 4 361,00

0 K C.14 BOTNÍK ATYP. 2420x600x1230mm ks 1,000 7 543,20 7 543,20

0 K C.15 BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇKA NA KLÍČE 300x300mm ks 1,000 1 812,30 1 812,30

0 K C.16 REGÁL KOVOVÝ 900x500x2000mm ks 1,000 4 771,20 4 771,20

0 K C.17 SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ POLICOVÁ 1200x445x1100mm ks 1,000 2 478,00 2 478,00

0 K S.01 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ S PODRUČKAMI ks 3,000 4 466,00 13 398,00

0 K S.02 KONFERENČNÍ ŽIDLE S PODRUČKAMI STOHOVATELNÁ ks 7,000 1 580,60 11 064,20

0 K S.03 JÍDELNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÁ ks 6,000 1 334,20 8 005,20

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K S.04 ŠATNÍ LAVIČKA 1000x400x400mm ks 3,000 3 098,20 9 294,60

0 K S.05 POHOVKA - cca 2000x850mm ks 2,000 5 102,30 10 204,60

0 K B.01 VÁLENDA S ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO LŮŽKOVINY cca 1920x900x340mm ks 7,000 3 603,60 25 225,20

0 K B.02 OTĚROVÁ DESKA K UMÍSTĚNÍ ZA POSTELÍ 2100x700mm ks 7,000 1 327,20 9 290,40

0 K A.01 CHLADNIČKA JEDNODVEŘOVÁ BEZ MRAZÍCÍHO BOXU cca 240 l ks 1,000 10 212,30 10 212,30

0 K A.02 CHLADNIČKA JEDNODVEŘOVÁ BEZ MRAZÍCÍHO BOXU cca 44 l ks 1,000 4 826,50 4 826,50

0 K A.03 AUTOMATICKÁ PRAČKA NA 8 kg PRÁDLA ks 1,000 8 750,00 8 750,00

0 K A.04 NEOBSAZENO ks 0,000 32 127,20 0,00

0 K A.05 ODPADKOVÝ KOŠ 2x15 l ks 11,000 385,00 4 235,00

0 K A.06 STOJAN NA KOLA PRO 5 KOL ks 1,000 3 212,30 3 212,30

0 K A.07 ÚKLIDOVÝ VOZÍK (2x17 l) ks 1,000 1 112,30 1 112,30

0 K A.08 PODLAHOVÝ VYSAVAČ ks 1,000 3 212,30 3 212,30

0 K A.09 SUŠÁK NA PRÁDLO ks 1,000 1 020,60 1 020,60

0 K A.10 DRŽÁK NA NÁŘADÍ ks 1,000 880,60 880,60

0 K A.11 BUBNOVÁ SUŠIČKA NA 8 kg PRÁDLA ks 1,000 9 450,00 9 450,00

0 K H.01 ZÁSOBNÍK NA MÝDLO (350 ml) ks 8,000 385,00 3 080,00

0 K H.02 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY (RUČNÍKY TYP Z i C) ks 10,000 875,00 8 750,00

0 K H.03 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR (ROLE O 260mm) ks 5,000 698,60 3 493,00

0 K H.04 ZRCADLO 500x700mm ks 7,000 945,00 6 615,00

0 K H.05 HÁČKY NA RUČNÍKY A OBLEČENÍ (váleček o16mm) ks 9,000 154,70 1 392,30

0 K H.06 ZÁSOBNÍK NA DESINFEKCI - DÁVKOVAČ A DRŽÁK LAHVÍ - 350ml ks 2,000 1 093,40 2 186,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 56 460,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 56 460,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 56 460,40 21,00% 11 856,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 68 317,08

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D1-5 - Sadové úpravy a kácení

 

Strana 129 z 162



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 56 460,40

1 -  001: Zemní práce 55 860,40

VRN -  VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 600,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 460,40

D1-5 - Sadové úpravy a kácení

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 56 460,40

D 1  001: Zemní práce 55 860,40
448 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm kus 1,000 309,60 309,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

449 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 1,000 1 864,00 1 864,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

450 K 112151115 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm kus 1,000 3 216,00 3 216,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

451 K 112151119 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm kus 2,000 11 040,00 22 080,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

452 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 246,40 246,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

453 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 476,80 476,80

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

454 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 758,40 758,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

455 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 2,000 1 648,00 3 296,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

456 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 1,000 161,60 161,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

457 K 112211112 Spálení pařezu D do 0,5 m kus 1,000 312,00 312,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

458 K 112211114 Spálení pařezu D přes 1,0 m kus 3,000 904,00 2 712,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

459 K 162201455 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm kus 1,000 23,60 23,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

460 K 162201456 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm kus 1,000 124,00 124,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

461 K 162201457 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm kus 1,000 335,20 335,20

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

462 K 162201458 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 900 mm kus 2,000 527,20 1 054,40

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

463 K 162201465 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm kus 1,000 326,40 326,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

464 K 162201466 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm kus 1,000 695,20 695,20

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

465 K 162201467 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 700 mm kus 1,000 1 632,00 1 632,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

466 K 162201468 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 900 mm kus 2,000 2 864,00 5 728,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

467 K 183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm m 4,000 227,20 908,80

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

468 K 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním m2 15,000 440,00 6 600,00

VV 2,5*1,5*4 15,000
VV Součet 15,000

469 K 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 15,000 200,00 3 000,00

VV 2,5*1,5*4 15,000
VV Součet 15,000

D VRN  VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 600,00
470 K 07 Zařízení staveniště % 1,000 600,00 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 781 085,94
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 781 085,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 781 085,94 21,00% 374 028,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 155 113,99

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-1 - Přípojka kanalizace, OL

 

Strana 133 z 162



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 781 085,94

D1 -  PŘÍPOJKA KANALIZACE 1 781 085,94

    11 -  Přípravné a přidružené práce 11 174,63

    13 -  Hloubené vykopávky 96 851,49

    15 -  Roubení 72 229,52

    16 -  Přemístění výkopku 140 952,52

    17 -  Konstrukce ze zemin 232 050,88

    19 -  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 127 254,75

    27 -  Základy 15 163,58

    45 -  Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 60 132,63

    56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 26 074,13

    57 -  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 13 931,03

    87 -  Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 96 872,48

    89 -  Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 657 430,19

    91 -  Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 20 994,75

    H27 -  Vedení trubní dálková a přípojná 192 144,88

    S -  Přesuny sutí 17 828,48

2) Ostatní náklady 0,00

D2-1 - Přípojka kanalizace, OL
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 781 085,94
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 781 085,94

D D1  PŘÍPOJKA KANALIZACE 1 781 085,94

D 11  Přípravné a přidružené práce 11 174,63
0 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 70,950 157,50 11 174,63

D 13  Hloubené vykopávky 96 851,49
0 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 330,116 131,25 43 327,73

0 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 165,500 26,25 4 344,38

VV 331/2 165,500
VV Součet 165,500

0 K 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 303,360 131,25 39 816,00

0 K 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 151,500 26,25 3 976,88

VV 303/2 151,500
VV Součet 151,500

0 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 6,840 787,50 5 386,50

D 15  Roubení 72 229,52
0 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 844,000 52,50 44 310,00

VV 2,0*(74+78+26+33)*2 844,000
VV Součet 844,000

0 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 844,000 33,08 27 919,52

VV 844 844,000
VV Součet 844,000

D 16  Přemístění výkopku 140 952,52
0 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 633,460 93,14 59 000,46

VV 330,1+303,36 633,460
VV Součet 633,460

0 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 484,780 169,05 81 952,06

D 17  Konstrukce ze zemin 232 050,88

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-1 - Přípojka kanalizace, OL

Strana 136 z 162



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 83,619 648,90 54 260,37

0 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 427,361 99,75 42 629,26

0 K 58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C t 514,900 262,50 135 161,25

VV (86+185)*1,9 514,900
VV Součet 514,900

D 19  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 127 254,75
0 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 484,780 262,50 127 254,75

VV 484,78 484,780
VV Součet 484,780

D 27  Základy 15 163,58
0 K 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,000 379,05 1 137,15

VV 0,15*(3,0*4+2,0*4) 3,000
VV Součet 3,000

0 K 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,000 108,15 324,45

VV 3,0 3,000
VV Součet 3,000

0 K 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 1,950 3 150,00 6 142,50

0 K 273361921RT3 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 0,187 40 425,00 7 559,48

VV průměr drátu  5,0, oka 150/150 mm KD37
VV (3,0*3,0+2,0*2,0)*1,2*0,006*2 0,187
VV Součet 0,187

D 45  Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 60 132,63
0 K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 24,993 1 354,50 33 853,02

0 K 457971121R00 Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m m2 259,200 47,67 12 356,06

0 K 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 298,080 19,95 5 946,70

0 K 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 18,000 149,10 2 683,80

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

0 K 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6-63/4 kus 5,000 225,75 1 128,75

VV 3+2 5,000
VV Součet 5,000

0 K 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 4,000 257,25 1 029,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

0 K 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 9,000 291,90 2 627,10

VV 9 9,000
VV Součet 9,000

0 K 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 1,000 232,05 232,05

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 59224177 Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,000 276,15 276,15

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

D 56  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 26 074,13
0 K 567211108R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 8 cm m2 70,950 367,50 26 074,13

VV 70,95 70,950
VV Součet 70,950

D 57  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 13 931,03
0 K 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 70,950 196,35 13 931,03

VV 70,95 70,950
VV Součet 70,950

D 87  Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 96 872,48
0 K 831000004 Oprava - propojení stávající kanalizace při výkopech nové ks 5,000 341,25 1 706,25

VV Oprava poškozených stávajích sítí při kopání nové, zaříznutí, osazení převlékacího kusu příslušné dimenze, propojení
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

0 K 831000001 Napojení na stávající rozvod - kanalizace kpl 1,000 1 428,00 1 428,00

VV Napojení + další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 721263003RT4 Klapka koncová (žabí) HL kus 1,000 4 417,35 4 417,35

VV nerezová klapka HL 720.0 D 200 mm
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 871219111R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. m 60,000 18,90 1 134,00

VV 60 60,000
VV Součet 60,000

0 K 28611226.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm m 66,000 240,45 15 869,70

0 K 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 200,500 29,40 5 894,70

0 K 28611155.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x4,9x 500 mm kus 17,250 187,95 3 242,14

0 K 286111911 Trubka kanalizační PVC  SN 12 DN 200/1000 kus 23,000 287,70 6 617,10

0 K 286114012 Trubka kanalizační  PVC SN12 200x3000mm kus 23,000 779,10 17 919,30

0 K 286114013 Trubka kanalizační  PVC SN12 200x6000mm kus 23,000 1 606,50 36 949,50

0 K 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 5,000 236,25 1 181,25

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

0 K 2865447102 Odbočka kanal. SN12-16 D 200/200 45° kus 5,750 89,25 513,19

D 89  Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 657 430,19
0 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 210,000 12,60 2 646,00

VV 210 210,000
VV Součet 210,000

0 K 899623111R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C -/5 m3 13,200 2 940,00 38 808,00

0 K 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 210,000 21,53 4 521,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 210 210,000
VV Součet 210,000

0 K 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 4,000 2 625,00 10 500,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

0 K 894411111R00 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 16,000 4 053,00 64 848,00

0 K 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 4,000 3 118,50 12 474,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

0 K 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 7,000 1 848,00 12 936,00

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

0 K 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 7,000 1 286,25 9 003,75

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

0 K 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 1,000 3 816,75 3 816,75

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 59224329.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS kus 11,000 2 348,85 25 837,35

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

0 K 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 28,000 903,00 25 284,00

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

0 K 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 - 100/468, 100/568, 100/449 kus 10,000 10 040,10 100 401,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

0 K 59300028 Rozdělovací šachta - vsakovací objekt ks 2,000 7 238,70 14 477,40

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

0 K 59300040 Odlučovač lehkých kapalin, průtok 50 l/s, kompletní dodávka ks 1,000 32 550,00 32 550,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 59300041 Odlučovač lehkých kapalin, průtok 9 l/s, kompletní dodávka ks 1,000 54 600,00 54 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg kus 14,000 472,50 6 615,00

VV včetně dodávky poklopu šachtového lit. D 650
VV 14 14,000
VV Součet 14,000

0 K 894201121R00 Dno šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm m3 0,300 3 622,50 1 086,75

0 K 894201193R00 Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm m3 0,300 892,50 267,75

VV 0,3 0,300
VV Součet 0,300

0 K 59300027 Voštinový blok 2400x1200x520 EP 400 ks 25,200 7 610,40 191 782,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 899000001 Montáž voštinových bloků ks 24,000 1 207,50 28 980,00

VV 24 24,000
VV Součet 24,000

0 K 894201221R00 Stěny šachet z betonu C 25/30, tl. nad 20 cm m3 1,036 3 622,50 3 752,91

0 K 894201293R00 Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm m3 1,036 892,50 924,63

VV 1,036 1,036
VV Součet 1,036

0 K 894502301R00 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 13,502 572,25 7 726,52

VV V položce jsou zakalkulovány i náklady na odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu.
VV 0,5*1,0*2*3,14*2+0,5*1,15*2*3,14*2 13,502
VV Součet 13,502

0 K 894608112R00 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505(R) t 0,090 39 900,00 3 591,00

VV 0,005*1,1*2*3,14*2*1,3 0,090
VV Součet 0,090

D 91  Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 20 994,75
0 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 129,000 162,75 20 994,75

D H27  Vedení trubní dálková a přípojná 192 144,88
0 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 187,880 1 022,70 192 144,88

D S  Přesuny sutí 17 828,48
0 K 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 23,420 183,75 4 303,43

VV 23,42 23,420
VV Součet 23,420

0 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 23,420 577,50 13 525,05

VV 23,42 23,420
VV Součet 23,420
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 264 365,78
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 264 365,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 264 365,78 21,00% 55 516,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 882,59

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-2 - Přípojka vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 264 365,78

D1 -  PŘÍPOJKA VODOVODU 264 365,78

    11 -  Přípravné a přidružené práce 7 796,25

    13 -  Hloubené vykopávky 22 693,13

    15 -  Roubení 22 456,19

    16 -  Přemístění výkopku 25 799,50

    17 -  Konstrukce ze zemin 57 572,17

    19 -  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 25 830,00

    56 -  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 16 537,46

    57 -  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 9 719,33

    87 -  Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 14 867,75

    89 -  Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 12 929,60

    91 -  Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 17 902,50

    H27 -  Vedení trubní dálková a přípojná 17 830,68

    S -  Přesuny sutí 12 431,22

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 264 365,78

D2-2 - Přípojka vodovodu

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 264 365,78

D D1  PŘÍPOJKA VODOVODU 264 365,78

D 11  Přípravné a přidružené práce 7 796,25
0 K 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 49,500 157,50 7 796,25

D 13  Hloubené vykopávky 22 693,13
0 K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 13,200 787,50 10 395,00

0 K 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 85,200 131,25 11 182,50

0 K 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 42,500 26,25 1 115,63

VV 85/2 42,500
VV Součet 42,500

D 15  Roubení 22 456,19
0 K 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 262,400 52,50 13 776,00

VV 1,6*82,0*2 262,400
VV Součet 262,400

0 K 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 262,400 33,08 8 680,19

VV 262,4 262,400
VV Součet 262,400

D 16  Přemístění výkopku 25 799,50
0 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 98,400 93,14 9 164,98

VV 98,4 98,400
VV Součet 98,400

0 K 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 98,400 169,05 16 634,52

VV 98,4 98,400
VV Součet 98,400

D 17  Konstrukce ze zemin 57 572,17
0 K 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 78,720 99,75 7 852,32

VV 0,8*1,2*82 78,720
VV Součet 78,720

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-2 - Přípojka vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 58344171 Štěrkodrtě frakce 0-32 C t 140,760 262,50 36 949,50

VV 78,2*1,8 140,760
VV Součet 140,760

0 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 19,680 648,90 12 770,35

VV s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
VV 0,8*0,3*82 19,680
VV Součet 19,680

D 19  Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 25 830,00
0 K 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 98,400 262,50 25 830,00

VV 98,4 98,400
VV Součet 98,400

D 56  Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 16 537,46
0 K 567211108R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 8 cm m2 49,500 334,09 16 537,46

VV 49,5 49,500
VV Součet 49,500

D 57  Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 9 719,33
0 K 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 49,500 196,35 9 719,33

VV 49,5 49,500
VV Součet 49,500

D 87  Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 14 867,75
0 K 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 82,000 74,13 6 078,66

VV 82 82,000
VV Součet 82,000

0 K 28613755 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 63 x 8,6 mm PN 10 kg 130,790 67,20 8 789,09

D 89  Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 12 929,60
0 K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 428,40 428,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 42200750 Poklop uliční šoupátkový 1750  - voda kus 1,000 871,50 871,50

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 85,000 13,13 1 116,05

VV 85 85,000
VV Součet 85,000

0 K 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 85,000 12,60 1 071,00

VV 85 85,000
VV Součet 85,000

0 K 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 1,000 630,00 630,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 42273506 Pas navrtávací HOD kulový kohout, DN 150 kus 1,000 577,50 577,50

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1,000

0 K 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1,000 871,50 871,50

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 42228350 Šoupátko 4040 E2 DN 50/63 hrdla-voda kus 1,000 5 720,40 5 720,40

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

0 K 422911612 Souprava zemní  typ AT, DN 65-80 kus 1,000 1 643,25 1 643,25

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 91  Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 17 902,50
0 K 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 110,000 162,75 17 902,50

D H27  Vedení trubní dálková a přípojná 17 830,68
0 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 17,932 994,35 17 830,68

D S  Přesuny sutí 12 431,22
0 K 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 16,330 183,75 3 000,64

VV 16,33 16,330
VV Součet 16,330

0 K 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 16,330 577,50 9 430,58

VV 16,33 16,330
VV Součet 16,330
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 116 127,32
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 116 127,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 116 127,32 21,00% 24 386,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 514,06

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-5 - Přípojka sd ělovacího kabelu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 116 127,32

D2-5 -  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU 116 127,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 127,32

D2-5 - Přípojka sd ělovacího kabelu

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 116 127,32

D D2-5  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO KABELU 116 127,32
0 K Pol164 Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném terénu m 80,000 10,27 821,60

0 K Pol165 Hloubení kabelová rýha zemina třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm m 70,000 577,50 40 425,00

0 K Pol166 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 m 10,000 682,50 6 825,00

0 K Pol167 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem m 10,000 90,56 905,60

0 K Pol168 Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do  65cm, tloušťka  5cm m 70,000 78,75 5 512,50

0 K Pol169 Zához kabelové rýhy zemin třídy 3, šíře 500mm, h= 500mm m 80,000 126,00 10 080,00

0 K Pol170 Terénní úpravy m2 40,000 99,75 3 990,00

0 K Pol171 Zaměření nad 100 m do 1km pevná částka ks 1,000 2 625,00 2 625,00

0 K Pol172 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky ks 2,000 1 575,00 3 150,00

0 K Pol173 Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení ks 0,000 25 820,46 0,00

0 K Pol174 Zkouška tlaková trubky m 80,000 26,25 2 100,00

0 K Pol175 Kalibrace trubky m 80,000 36,75 2 940,00

0 K Pol176 Rozvaděč MIS 1A ks 2,000 1 497,30 2 994,60

0 K Pol177 Vvysekání kapes ve zdivu cihelném pro rozvaděč ks 2,000 555,45 1 110,90

0 K Pol178 Svorkovnice SID-C 10p rozpojoací ks 4,000 507,15 2 028,60

0 K Pol179 Zapojení svorkovnice pro 10p ks 4,000 198,03 792,12

0 K Pol180 Montážní vana pro 3 svorkovnice ks 4,000 1 129,01 4 516,04

0 K Pol181 Trubka elektroinstalační pr.40mm m 5,000 56,99 284,95

0 K Pol182 Mini Marker 1401 3M Ball ks 2,000 690,26 1 380,52

0 K Pol183 Průraz zdivem do 45cm ks 2,000 402,10 804,20

0 K Pol184 Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 ks 10,000 223,05 2 230,50

0 K Pol185 Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 ks 20,000 71,79 1 435,80

0 K Pol186 Deska krycí plast. 150x1000 mm m 70,000 42,56 2 979,20

0 K Pol187 Fólie výstražná 220mm PE oranžová m 85,000 12,38 1 052,30

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-5 - Přípojka sd ělovacího kabelu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K Pol188 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá m 160,000 11,59 1 854,40

0 K Pol189 Mikrotrubička 10/5,5mm m 190,000 43,05 8 179,50

0 K Pol190 Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,4 m 95,000 42,09 3 998,55

0 K Pol191 Pěna montážní Soudal 300ml ks 4,000 277,61 1 110,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 698 318,61
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 698 318,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 698 318,61 21,00% 146 646,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 844 965,52

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-6 - Areálové rozvody elektro NN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 698 318,61

D1 -  MONTÁŽE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY 88 531,90

    D2 -  sloupy VO 100.1,2,5 7 322,52

    D3 -  chodecký stožár IZSV 101.1,2 48 693,80

    D4 -  ostatní společné montáže 32 515,58

D5 -  ZEMNÍ PRÁCE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY 208 150,50

D6 -  MATERIÁLY VENKOVNÍ ELEKTRORZVODY 325 339,63

    D2 -  sloupy VO 100.1,2,5 38 561,64

    D3 -  chodecký stožár IZSV 101.1,2 194 232,72

    D7 -  ostatní společné materiály 92 545,27

D8 -  MONTÁŽE SDĚLOVACÍ ROZVODY 18 498,85

    D9 -  EZS (rozšíření stávající ústředny) 9 222,10

    D10 -  DT domácí telefon 4 616,29

    D11 -  WIFI (rozšíření stávajícího rozvodu) 4 660,46

D12 -  STAVEBNÍ PRÁCE SDĚLOVACÍ ROZVODY 6 158,98

D13 -  MATERIÁLY SDĚLOVACÍ ROZVODY 23 415,41

    D9 -  EZS (rozšíření stávající ústředny) 12 697,40

    D10 -  DT domácí telefon 5 078,46

    D11 -  WIFI (rozšíření stávajícího rozvodu) 5 639,55

D14 -  MONTÁŽE ROZVADĚČ MDB1S 8 706,06

D2-6 - Areálové rozvody elektro NN

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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D15 -  MATERIÁLY ROZVADĚČ MDB1S 19 517,28

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 698 318,61
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 698 318,61

D D1  MONTÁŽE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY 88 531,90

D D2  sloupy VO 100.1,2,5 7 322,52
0 K SIL poj.spodek+pojistka E14 4A ks 3,000 102,64 307,92

0 K SIL.1 stožárová svorkovnice přímá do 16mm2, vč.uchycení ks 3,000 235,46 706,38

0 K SIL.2 stožár VO ocel.dvoustupňový, v.6m, 133-60, E=800mm, výložník rovný d.1000mm ks 3,000 757,58 2 272,74

0 K SIL.3 svítidlo silniční S70W, IP65, zdroj-Sodík 70W/230V ks 3,000 361,04 1 083,12

0 K SIL.4 ochranná plastová manžeta na sloup 6/133/60 ks 3,000 138,86 416,58

0 K SIL.5 strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do v=11m hod 6,000 422,63 2 535,78

D D3  chodecký stožár IZSV 101.1,2 48 693,80
0 K SIL.8 chodec.stožár IZSV ocel.dvoustupňový, v.4,3m, 133-89, E=500mm ks 2,000 736,58 1 473,16

0 K SIL.1 stožárová svorkovnice přímá do 16mm2, vč.uchycení ks 2,000 235,46 470,92

0 K SIL.9 řídící skříň s vybavením: bezkontaktní blikač, zvuková návěsť bzučák 230V, řadič, svorkovnice ks 2,000 4 950,75 9 901,50

0 K SIL.10 patka návěstidla krátká ks 8,000 211,31 1 690,48

0 K SIL.11 LED návěstidlo jednokomorové žluté 200mm ks 2,000 1 690,50 3 381,00

0 K SIL.12 LED návěstidlo jednokomorové červené 300mm ks 2,000 1 690,50 3 381,00

0 K SIL.13 výložník C1 d.3m ks 2,000 537,34 1 074,68

0 K SIL.14 ucpávka návěstidla ks 8,000 1 213,54 9 708,32

0 K SIL.15 držák návěstidla T ks 4,000 537,34 2 149,36

0 K SIL.16 dopravní značka A10 +E13 POZOR VÝJEZD IZS ks 2,000 1 750,88 3 501,76

0 K SIL.17 montáž řadiče a venkovní výstroje (stožárů) ks 4,000 416,59 1 666,36

0 K SIL.18 zapojení kabelové sítě v řadiči a stožárech ks 2,000 784,88 1 569,76

0 K SIL.19 komplexní vyzkoušení funkce IZSV ks 1,000 6 520,50 6 520,50

0 K SIL.5 strojohodina montážní plošiny IPT20-1 do v=11m hod 6,000 367,50 2 205,00

D D4  ostatní společné montáže 32 515,58

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

D2-6 - Areálové rozvody elektro NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.20 svorka rozpojovací 2 šrouby ks 4,000 89,36 357,44

0 K SIL.21 drát FeZn 10mm VU m 170,000 39,85 6 774,50

0 K SIL.22 kabel CYKY 3Jx2,5 m 330,000 22,94 7 570,20

0 K SIL.23 kabel CYKY 3Ox1,5 m 180,000 22,94 4 129,20

0 K SIL.24 kabel CYKY 3Jx1,5 m 18,000 22,94 412,92

0 K SIL.25 kabel CYKY 12Jx1,5 m 15,000 24,03 360,45

0 K SIL.26 trubka HD PE Js 300mm m 3,000 543,38 1 630,14

0 K SIL.27 dvouplášťová trubka HDPE ohebná 40/32mm, červená m 330,000 32,60 10 758,00

0 K SIL.28 ukončení kabelů do 5x4 ks 3,000 71,85 215,55

0 K SIL.29 ukončení kabelů do 12x1,5 ks 2,000 153,59 307,18

D D5  ZEMNÍ PRÁCE VENKOVNÍ ELEKTROROZVODY 208 150,50
0 K SIL.30 vytýčení trati vedení m 150,000 10,27 1 540,50

0 K SIL.31 řezání spáry v asfaltu(samostatná trasa elektro) m 120,000 78,75 9 450,00

0 K SIL.32 bourání živičných povrchů do tl.3-5cm (samostatná trasa elektro) m2 30,000 367,50 11 025,00

0 K SIL.33 odvoz živice k recyklaci, vč.dopravy(samostatná trasa elektro) t 5,100 787,50 4 016,25

0 K SIL.34 odvoz zeminy na skládku, vč.dopravy(samostatná trasa elektro) t 22,500 472,50 10 631,25

0 K SIL.35 položení obalované směsi(samostatná trasa elektro) m2 30,000 787,50 23 625,00

0 K SIL.36 pásek-zálivka obalovaná směs(samostatná trasa elektro) m 120,000 78,75 9 450,00

0 K SIL.37 hutnění v rýze 30Mpa, 90Mpa(samostatná trasa elektro) m 60,000 99,75 5 985,00

0 K SIL.38 lože z písku do rýhy do š.65cm tl.20cm v komunikaci m 150,000 78,75 11 812,50

0 K SIL.39 výkop rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.3 m 150,000 577,50 86 625,00

0 K SIL.40 zához rýhy š.50cmxhl.100cm, tř.3 m 150,000 157,50 23 625,00

0 K SIL.41 výstr.červená folie š.33cm m 150,000 13,59 2 038,50

0 K SIL.42 výkop jámy pro sloup do v.8m zem.tř.3 ks 5,000 787,50 3 937,50

0 K SIL.43 betonový základ-buchta pro sloup do hl.1200mm m3 0,800 3 990,00 3 192,00

0 K SIL.44 betonová poklička pro sloup do hl.1200mm m3 0,300 3 990,00 1 197,00

D D6  MATERIÁLY VENKOVNÍ ELEKTRORZVODY 325 339,63

D D2  sloupy VO 100.1,2,5 38 561,64
0 K SIL poj.spodek+pojistka E14 4A ks 3,000 195,98 587,94

0 K SIL.1 stožárová svorkovnice přímá do 16mm2, vč.uchycení ks 3,000 468,03 1 404,09

0 K SIL.2 stožár VO ocel.dvoustupňový, v.6m, 133-60, E=800mm, výložník rovný d.1000mm ks 3,000 9 449,90 28 349,70

0 K SIL.3 svítidlo silniční S70W, IP65, zdroj-Sodík 70W/230V ks 3,000 1 879,84 5 639,52

0 K SIL.4 ochranná plastová manžeta na sloup 6/133/60 ks 3,000 860,13 2 580,39

D D3  chodecký stožár IZSV 101.1,2 194 232,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.8 chodec.stožár IZSV ocel.dvoustupňový, v.4,3m, 133-89, E=500mm ks 2,000 12 050,85 24 101,70

0 K SIL.1 stožárová svorkovnice přímá do 16mm2, vč.uchycení ks 2,000 468,03 936,06

0 K SIL.9 řídící skříň s vybavením: bezkontaktní blikač, zvuková návěsť bzučák 230V, řadič, svorkovnice ks 2,000 13 282,50 26 565,00

0 K SIL.10 patka návěstidla krátká ks 8,000 2 282,18 18 257,44

0 K SIL.11 LED návěstidlo jednokomorové žluté 200mm ks 2,000 20 141,10 40 282,20

0 K SIL.12 LED návěstidlo jednokomorové červené 300mm ks 2,000 20 141,10 40 282,20

0 K SIL.13 výložník C1 d.3m ks 2,000 5 868,45 11 736,90

0 K SIL.14 ucpávka návěstidla ks 8,000 2 004,45 16 035,60

0 K SIL.15 držák návěstidla T ks 4,000 2 282,18 9 128,72

0 K SIL.16 dopravní značka A10 +E13 POZOR VÝJEZD IZS ks 2,000 3 453,45 6 906,90

D D7  ostatní společné materiály 92 545,27
0 K SIL.20 svorka rozpojovací 2 šrouby ks 4,000 25,60 102,40

0 K SIL.45 drát FeZn 10mm m 170,000 18,60 3 162,00

0 K SIL.22 kabel CYKY 3Jx2,5 m 330,000 16,72 5 517,60

0 K SIL.23 kabel CYKY 3Ox1,5 m 180,000 11,33 2 039,40

0 K SIL.24 kabel CYKY 3Jx1,5 m 18,000 11,33 203,94

0 K SIL.25 kabel CYKY 12Jx1,5 m 15,000 52,40 786,00

0 K SIL.26 trubka HD PE Js 300mm m 3,000 838,81 2 516,43

0 K SIL.27 dvouplášťová trubka HDPE ohebná 40/32mm, červená m 330,000 12,29 4 055,70

0 K SIL.46 obalovná směs(samostatná trasa elektro) t 5,100 2 625,00 13 387,50

0 K SIL.47 kopaný písek m3 13,000 787,50 10 237,50

0 K SIL.48 beton tř.C20/25 m3 0,600 3 990,00 2 394,00

0 K SIL.49 štěrk 4-8mm (zásyp trubky pro sloup) m3 0,200 4 725,00 945,00

0 K SIL.50 štěrk 16-22mm m3 15,000 997,50 14 962,50

0 K SIL.51 štěrkodrť 0-16mm m3 30,000 997,50 29 925,00

0 K SIL.41 výstr.červená folie š.33cm m 170,000 13,59 2 310,30

D D8  MONTÁŽE SDĚLOVACÍ ROZVODY 18 498,85

D D9  EZS (rozšíření stávající ústředny) 9 222,10
0 K SLP rozšíření panelu ústředny EZS na boxS ks 1,000 869,40 869,40

0 K SLP.1 boxS ústředny EZS ks 1,000 784,88 784,88

0 K SLP.2 magnetický detektor-kontakt otevření MK ks 3,000 231,84 695,52

0 K SLP.3 infrapasivní detektor pohybu PIR ks 5,000 223,39 1 116,95

0 K SLP.4 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 5,000 103,85 519,25

0 K SLP.5 svorkovnice do krabice 68mm s Tamp. ks 5,000 21,14 105,70

0 K SLP.6 kabel VD10 VU m 80,000 22,94 1 835,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SLP.7 PVC žlab s krytem 20x20mm PU m 10,000 52,05 520,50

0 K SLP.8 PVC oh.trubka lehká zátěž, vněj.pr.23mm PU m 70,000 27,77 1 943,90

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 8,000 103,85 830,80

D D10  DT domácí telefon 4 616,29
0 K SLP.8 PVC oh.trubka lehká zátěž, vněj.pr.23mm PU m 20,000 27,77 555,40

0 K SLP.11 kabel SYKFY 2x2x0,5 VU m 20,000 22,94 458,80

0 K SLP.12 dvoulinka CYH 2x1 VU m 20,000 22,94 458,80

0 K SLP.13 DT set - zvonk.tablo s audio hlas.telefonem pro 1 účastníka(kovový dveřní panel) ks 1,000 1 750,88 1 750,88

0 K SLP.14 kovový povětrnostní kryt typ1 pro DT ks 1,000 199,24 199,24

0 K SLP.15 EZ - dveřní el.zámek-otvírač s nastavitel.západkou 12V ks 1,000 833,18 833,18

0 K SLP.16 EZ - lišta rovná, pozinkovaná 250x25x3mm ks 1,000 52,05 52,05

0 K SLP.17 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 2,000 50,12 100,24

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 2,000 103,85 207,70

D D11  WIFI (rozšíření stávajícího rozvodu) 4 660,46
0 K SLP.19 kabel UTP cat.5E VU m 60,000 22,94 1 376,40

0 K SLP.7 PVC žlab s krytem 20x20mm PU m 35,000 52,05 1 821,75

0 K SLP.20 konektor RJ45 ks 2,000 53,74 107,48

0 K SLP.21 router TP-link 300Mbps ks 1,000 1 147,13 1 147,13

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 2,000 103,85 207,70

D D12  STAVEBNÍ PRÁCE SDĚLOVACÍ ROZVODY 6 158,98
0 K SLP.23 vyřezání otvoru pro krabice 68mm ks 19,000 35,02 665,38

0 K SLP.24 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 10,000 33,81 338,10

0 K SLP.25 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm m 10,000 78,75 787,50

0 K SLP.26 vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 25,000 43,47 1 086,75

0 K SLP.27 zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm m 25,000 131,25 3 281,25

D D13  MATERIÁLY SDĚLOVACÍ ROZVODY 23 415,41

D D9  EZS (rozšíření stávající ústředny) 12 697,40
0 K SLP.1 boxS ústředny EZS ks 1,000 537,34 537,34

0 K SLP.2 magnetický detektor-kontakt otevření MK ks 3,000 1 315,13 3 945,39

0 K SLP.3 infrapasivní detektor pohybu PIR ks 5,000 1 183,35 5 916,75

0 K SLP.4 krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 5,000 37,49 187,45

0 K SLP.5 svorkovnice do krabice 68mm s Tamp. ks 5,000 37,49 187,45

0 K SLP.28 kabel VD10 m 80,000 13,26 1 060,80

0 K SLP.29 PVC žlab s krytem 20x20mm m 10,000 14,07 140,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SLP.30 PVC oh.trubka lehká zátěž, vněj.pr.23mm m 70,000 9,32 652,40

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 8,000 8,64 69,12

D D10  DT domácí telefon 5 078,46
0 K SLP.30 PVC oh.trubka lehká zátěž, vněj.pr.23mm m 20,000 9,32 186,40

0 K SLP.31 kabel SYKFY 2x2x0,5 m 20,000 4,04 80,80

0 K SLP.32 dvoulinka CYH 2x1 m 20,000 7,88 157,60

0 K SLP.33
DT set - zvonk.tablo s audio hlas.telefonem pro 1 účastníka(kovový dveřní panel) součástí setu je telefonní přístroj + 
napájecí zdroj 4DIN 12V/stř.

ks 1,000 2 046,14 2 046,14

0 K SLP.14 kovový povětrnostní kryt typ1 pro DT ks 1,000 1 328,25 1 328,25

0 K SLP.15 EZ - dveřní el.zámek-otvírač s nastavitel.západkou 12V ks 1,000 956,71 956,71

0 K SLP.16 EZ - lišta rovná, pozinkovaná 250x25x3mm ks 1,000 295,84 295,84

0 K SLP.17 krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 ks 2,000 4,75 9,50

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 2,000 8,61 17,22

D D11  WIFI (rozšíření stávajícího rozvodu) 5 639,55
0 K SLP.34 kabel UTP cat.5E m 60,000 4,84 290,40

0 K SLP.29 PVC žlab s krytem 20x20mm m 35,000 14,07 492,45

0 K SLP.20 konektor RJ45 ks 2,000 5,92 11,84

0 K SLP.21 router TP-link 300Mbps ks 1,000 2 413,79 2 413,79

0 K SLP.21 router TP-link 300Mbps ks 1,000 2 413,79 2 413,79

0 K SLP.9 krabice protahovací, kruhová, 68mm, do cih.stěny IP20 ks 2,000 8,64 17,28

D D14  MONTÁŽE ROZVADĚČ MDB1S 8 706,06
0 K SIL.52 kompletní velkoobsahový rozvaděč ocel, 96TE do zdi IP30/IP20 vč.N,PE ks 1,000 1 932,00 1 932,00

0 K SIL.53 propojovací systém 63A/3L 10kA m 2,000 603,75 1 207,50

0 K SIL.54 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.55 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 289,80 289,80

0 K SIL.56 chránič 40-4-030 ks 3,000 223,39 670,17

0 K SIL.57 jistič B10/1 10kA ks 5,000 144,90 724,50

0 K SIL.58 jistič B16/1 10kA ks 8,000 144,90 1 159,20

0 K SIL.59 jistič B10/3 10kA ks 6,000 163,01 978,06

0 K SIL.60 jistič B16/3 10kA ks 1,000 163,01 163,01

0 K SIL.61 jistič B40/3 10kA ks 1,000 163,01 163,01

0 K SIL.62 stykač 400V/40A/3 ks 1,000 223,39 223,39

0 K SIL.63 rozpínací pomocná jednotka 10A/230V ks 1,000 163,01 163,01

0 K SIL.64 ovladač 3A/230V, 0,aut,ruč nezávislé polohy ks 1,000 144,90 144,90

0 K SIL.65 pomocná sběrnice N 15 ks 3,000 50,72 152,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K SIL.66 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 6,000 71,24 427,44

0 K SIL.67 PET ekvipotenciální ochranná přípojnice 7x16mm2, 1x30mm2 ks 1,000 163,01 163,01

D D15  MATERIÁLY ROZVADĚČ MDB1S 19 517,28
0 K SIL.52 kompletní velkoobsahový rozvaděč ocel, 96TE do zdi IP30/IP20 vč.N,PE ks 1,000 3 501,14 3 501,14

0 K SIL.53 propojovací systém 63A/3L 10kA m 2,000 1 218,00 2 436,00

0 K SIL.54 vypínač 63A-3 10kA ks 1,000 699,45 699,45

0 K SIL.55 přepěťová ochrana B+C/3 ks 1,000 2 279,52 2 279,52

0 K SIL.56 chránič 40-4-030 ks 3,000 1 074,95 3 224,85

0 K SIL.57 jistič B10/1 10kA ks 5,000 97,78 488,90

0 K SIL.58 jistič B16/1 10kA ks 8,000 85,01 680,08

0 K SIL.59 jistič B10/3 10kA ks 6,000 389,84 2 339,04

0 K SIL.60 jistič B16/3 10kA ks 1,000 363,65 363,65

0 K SIL.61 jistič B40/3 10kA ks 1,000 646,13 646,13

0 K SIL.62 stykač 400V/40A/3 ks 1,000 1 038,17 1 038,17

0 K SIL.63 rozpínací pomocná jednotka 10A/230V ks 1,000 459,43 459,43

0 K SIL.64 ovladač 3A/230V, 0,aut,ruč nezávislé polohy ks 1,000 626,68 626,68

0 K SIL.65 pomocná sběrnice N 15 ks 3,000 26,34 79,02

0 K SIL.66 svorka řadová zapojená RS2,5 ks 6,000 82,98 497,88

0 K SIL.67 PET ekvipotenciální ochranná přípojnice 7x16mm2, 1x30mm2 ks 1,000 157,34 157,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70892822

Pardubický kraj DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 158 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 158 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 000,00 21,00% 33 180,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 180,00

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě

VRN - Vedlejší a ostatní náklady nad rámec GZS celé  stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 158 000,00

OST -  Vedlejší a ostaní náklady nad rámec GZS celé stavby 158 000,00

    O02 -  Vedlejší náklady 73 000,00

    V01 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 500,00

    V03 -  Zařízení staveniště 25 500,00

    V04 -  Inženýrská činnost 5 000,00

    V05 -  Finanční náklady 1 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 158 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady nad rámec GZS celé  stavby
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SOUPIS PRACÍ
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Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2019

Zadavatel: Pardubický kraj Projektant: KIP spol. s r.o. LITOMYŠL

Uchazeč:  Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 158 000,00

D OST  Vedlejší a ostaní náklady nad rámec GZS celé stavby 158 000,00

D O02  Vedlejší náklady 73 000,00

8 K VON990009
Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k 
užívání dalších, stavbou dotčených pozemků   (skládky materiálu, mezideponie atd.)

soubor 1,000 500,00 500,00

9 K VON990011 Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny soubor 1,000 500,00 500,00

10 K VON990012 Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

13 K VON990015 Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění zásypů násypů a pláně kus 12,000 3 500,00 42 000,00

15 K VON990018
Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., CETIN, Inogy 
...)

soubor 1,000 10 500,00 10 500,00

16 K VON990080 Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

17 K VON990081 Dopravně - inženýrské opatření - zřízení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

18 K VON990082 Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem) soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

19 K VON990083 Dopravně - inženýrské opatření - odstranění soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

D V01  Průzkumné, geodetické a projektové práce 53 500,00
22 K ON990002-A Zhotovení realizační dokumentace stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

23 K ON990002-B Dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotoveních +1x na CD-Rom soubor 1,000 12 500,00 12 500,00

25 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 15 500,00 15 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 500,00 10 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D V03  Zařízení staveniště 25 500,00
28 K 00531T D+M informační tabule k označení staveniště, materiál do venkovního prostředí, rozměr cca 1500x1000 soubor 1,000 500,00 500,00

Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 07 Zařízení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

D V04  Inženýrská činnost 5 000,00
30 K 043194000 Provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti, soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 043195000 Revize elektických rozvodů a zařízení soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D V05  Finanční náklady 1 000,00
31 K 005261012T Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

32 K 005261024T Náklady spojené se zříz. bankovní záruky po dobu záruč. dob jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo soubor 1,000 500,00 500,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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HARMONOGRAM PRACÍ

Popis

Zahájení prací od předání RPD a stavebního povolení

Zemní práce

Sadovky

Základové konstrukce

Přípojky

Betonování podlah

Zdění

Stropní panely

Střešní konstrukce

Světlíky

Plastové výplně

Al výplně

Fasáda

Garážová vrata

Elektroinstalace

ZTI

UT

VZT

Omítky

Zámečnické kontrukce

Vnitřní dveře

Dlažby  a obklady

Podlahové krytiny

Maly a nátěry

Vybavení interier

Komunikace, chodníky opěrná zeď

Dokončovací a úklidové práce

Předání díla

4 měsíc 5 měsíc

Akce: Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě“

12.8.2019

15 měsíc6 měsíc 7 měsíc 8 měsíc 9 měsíc 10 měsíc1 měsíc 2 měsíc 3 měsíc

30.11.2020

11 měsíc 12 měsíc 13 měsíc 14 měsíc


