



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 29

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
29	29.7.2019 - 31.10.2019	1601 Hradec Králové - Stará Paka	Oprava propustku v km 48,709

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 29.7.2019

Za Objednatele:

.....

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.29 Oprava propustku v km 48,709

Objekt: Propustek v km 48,709

Traťový úsek: Hradec králové - Stará Paka

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Kuks

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	45	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	4,000
2	42	122212502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro železnice ručně do 10 m3 v nesoudržné hornině tř. 3	m3	4,000
3	43	122212509	Příplatek k odkopávkám pro železnice ručně v hornině tř. 3 za lepivost	m3	4,000
4	54	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300
5	55	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	18,900
6	56	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300
7	57	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,500
8	58	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,300
9	61	174111311	Zásyp sypaninou se ztuhnutím přes 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	2,000
10	64	182201101	Svahování násypů	m2	40,000
11	4	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	60,000
12	35	938121111	Odstanění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	40,000
13	36	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	100,000
2 Zakládání					
14	77	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	1,500
15	78	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	1,500
4 Vodorovné konstrukce					
16	104	423951111	Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - zřízení	m3	1,100
17	105	423952111	Dočasné konstrukce trámové ze dřeva hraněného - odstranění	m3	1,100
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	197	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,300
19	202	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,000
20	238	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	5,760
21	240	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	5,760
22	241	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,760
23	256	985241110	Plombování zdiva betonem s upěchováním včetně vybourání narušeného zdiva do 1 m3	m3	10,656
99 Přesun hmot a manipulace se suti					
24	301	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	7,740
25	299	997241611	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	7,740
26	290	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	27,750
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
27	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
28	379	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
29	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
30	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
m Práce a dodávky M					
31	371	006.R	Menzi-Muck	Sh	20,000
N01 Nepojmenovaný díl					
32	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	140,000
33	363	HZS1301.R.1	dočasné dopravní značení	kpl	1,000
Celkem					

souhlasí za objednatele: dne 29.7.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 367766

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64b231a4-faa3-4f66-a872-af387fe21e4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2019 13:11:00



207383c6-3e82-4b1b-aa31-8fd27f9fd7ec