
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Statutární město Jihlava 

Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 
Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky 
00286010 
CZ00286010 

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“) 

2. Zhotovitel: Dipl. – Ing. Till Rehwaldt 

Se sídlem:
Zastoupený:
Zapsaný:

Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6 
XXXXXXXXXX
v registru ČKA jako autorizovaný krajinářský architect 

IČO: 07699239 
DIČ: CZ684019988 
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisů,
předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou
péčí a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“).

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této Smlouvy
vysoce důležitý a tento bude též možno hradit z prostředků fondů Evropské unie či
jiného poskytovatele dotace. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl
dílo dle této Smlouvy řádně a včas, a to zejména s ohledem na skutečnost, že
předmět díla dle této Smlouvy bude též využit pro vlastní realizaci stavby v této
Smlouvě uvedené, tedy dopravního terminálu v Jihlavě.

3. Zároveň objednatel prohlašuje, že předmět díla dle této Smlouvy musí splňovat
architektonické zadání objednatele, veškeré výstupy z výrobních výborů a důsledně
respektovat místní podmínky tak, aby stavba reprezentovala statutární město Jihlavu.
Zhotovitel je s vysokou důležitostí předmětu díla dle této Smlouvy srozuměn a
prohlašuje, že předmět díla provede řádně, včasně a důsledně v souladu s touto
Smlouvou a pokyny objednatele.

III.  POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního 
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právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, 
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel. 
1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví Smlouvy o dílo jako Zhotovitel. 
1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele. 
1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce 

na vypracování Projektové dokumentace (dále též jako „PD“). 
1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu 
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace. 

1.7. Položkovým  rozpočtem Zhotovitelem  oceněný soupis stavebních prací,   dodávek 
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb se specifikací 
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny  za  stanovené   množství   měrných   jednotek   včetně   potřebných   součtů 
a mezisoučtů. 

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 
proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně 
závaznými předpisy. 

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou. 
1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní 

činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, 
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci. 

IV. PŘEDMĚT DÍL A

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost
vypracovat a dodat studii, projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby a stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby
umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit veškerou potřebnou
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního
povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci (dále též jako „BOZP“) v přípravné fázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady,
nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné diagnostické, průzkumné, a jiné práce
a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

„Dopravní terminál – ul. Havlíčkova, Jihlava“ 
(dále též jako „stavba“) 

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, 
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy 
a v jejím souladu. 

2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejichž

výsledků je uzavírána tato Smlouva.

b) Dle nabídky zhotovitele jakožto účastníka veřejné zakázky, na základě jejíž výsledků je
uzavírána tato Smlouva, ze dne 31. 5. 2019.

c) Projektová dokumentace v členění a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále téžjako

„PD“ či „projektová dokumentace“) bude vypracována v souladu s příslušnými normami,
právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.
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d) Projektová   dokumentace   bude   vypracována   zejména    v   souladu   se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“) a v rozsahu všech platných podzákonných právních předpisů a jejichpříloh. 

e) Projektová dokumentace bude vypracována dále též v souladu s vyhláškou č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění. 

f) Projektová dokumentace musí ve vztahu k navrženému technickému řešení stavby 
adekvátně splňovat minimální parametry na řešení pěší, cyklistické a individuální 
automobilové dopravy a zohledňovat doporučené vybavení dle příslušné kategorie 
přestupního uzlu dle technické normy ČSN 73 6425-2, popřípadě technické normy ČSN 
v tomto ustanovení nahrazuje. 

g) Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr bude 
vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace – Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen „IROP“) platnými v době realizace díla uveřejněnými na  
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty, Operačního programu 
Životního prostředí (dále jen „OPŽP“) platnými v době realizace díla uveřejněnými na  
http://www.opzp.cz/ a dle pokynů objednatele. Oba poskytovatelé dotací zde uvedení se 
pro účely této smlouvy označují společně jako „poskytovatelé dotací“. 

h) Rozpočet /  výkaz výměr  bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude 
obsahovat ocenění jednotlivých stavebních částí pomocí položek charakteru „komplet / 
soubor“ následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V případě, kdy v rozpočtu / 
výkazu výměr nebudou položky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude 
nutné použít položky charakteru „soubor“ nebo „komplet“, je nutné uvést přesnou 
specifikaci a způsob ocenění této položky v souladu s pravidly IROP a OPŽP. Zhotovitel 
je povinen archivovat relevantní doklady pro určení cen těchto položek (např. průzkum 
trhu, cenové nabídky) dle pravidel IROP a OP ŽP v souladu čl. IX. odst. 25 písm. b) bod 
iii. této Smlouvy a na vyžádání je předložit. 

i) Inženýrská činnost bude spočívat  v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání 
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, popř. dalších správních 
rozhodnutí a souhlasů, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. 
Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou. 

j) Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin 
vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu. 

k) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné 
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a v rozsahu všech platných souvisejících podzákonných právních 
předpisů. 

l) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek 
stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 

m) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace 
o dodržení obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů, 
technických norem apod.) 

n) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele: 

- studie: 

 3 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf a .dwg na CD či DVD)podobě 

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. 
kompletní dokladové části: 

 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) 
podobě 
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad 

- projektová dokumentace pro stavební řízení vč. kompletní dokladové části: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/
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 1 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) 
podobě 
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad 

- projektová dokumentace pro provádění stavby: 
 6 vyhotovení v tištěné i digitální (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) 

podobě 
 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové 
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako 
„vícetisky“) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem 
určené. Náklady za další vícetisky do počtu 3 kusů v listinné a 2 kusů v elektronické 
podobě v jakémkoliv stupni jsou obsaženy v ceně díla dle této Smlouvy. Další vícetisky 
nad rámec počtu zde uvedených je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za 
náklady v místě a čase obvyklé. 

 
3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji 

odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku. 
 
4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu 

o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně 
informace o dalším postupu provádění díla. 

 
5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při 

zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem 
dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími 
subjekty, které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to 
na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně 
uzavření dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydání příslušného 
správního rozhodnutí a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem 
na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává 
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle 
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku. 

 

6. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jinéhoobsahovat: 

a) zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby 
a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby 
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu, 

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, 
c) posouzení požadavku na použití recyklovaného materiálu splňující požadované 

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to možné, 
d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů, 
e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, 

popřípadě aktualizace stávajícího 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD či 
DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem, 

f) nezbytný inženýrsko-geologický průzkum 1x v tištěné podobě, 

g) hydrogeologické posouzení vlivu stavby dle technické normy ČSN 75 9010 - Vsakovací 
zařízení srážkových vod a normou TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami, 
popřípadě aktuálně účinnými právními a technickými normami nahrazující zde uvedené 
normy, a to vše    s ohledem na podmínky dotace OPŽP, 

h) měření hluku, hluková studie vč.  projektové dokumentace případných protihlukových 
opatření - 1x v tištěné podobě, 

i) relevantní dopravně-inženýrská analýza nebo písemné vyjádření projektanta ke 
kapacitnímu řešení parkoviště pro motorová vozidla (P+R, K+R) a parkovacích míst pro 
jízdní kola (B+R) odpovídající jejich využitelnosti pro podporu multimodality v dané 
lokalitě, 

j) povinná publicita dle požadavků poskytovatelů dotace, 
k) výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr 
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jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací 
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě na CD či DVD výkaz 
výměr zhotovitel dodá ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném 
výstupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavební část i všechny 
profese, výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. g) a h) 
této Smlouvy a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude 
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění 
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich 
součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů, 

l) položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v 
elektronické podobě na CD či DVD (položkový rozpočet stavby zhotovitel dodá ve 
formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového 
softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavební část i všechny profese) s rekapitulací 
celkových nákladů stavby, dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou 
vypracovány v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. g) a h) této Smlouvy a budou členěny na 
investiční  a   provozní   výdaje   v   souladu   s   vyhláškou   Ministerstva   financí   ČR 
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. Před zahájením prací na 
rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu 
z hlediska budoucího zatřídění majetku a z hlediska rozdělení způsobilých a 
nezpůsobilých výdajů IROP a OPŽP. 

m) Činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
7. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací 

na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 
č. 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti: 

 

a) poskytování   vysvětlení   potřebných   k   vypracování    projektové    dokumentace 
pro provádění stavby, 

b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně 
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním 
řešením zařízení staveniště podle projektu, 

c) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby, 
d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci provádění stavby, 

e) dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby stavby, 

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové 
dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 
lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby 
oproti projektové dokumentaci, 

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby, 

i) spolupráce s koordinátorem BOZP, 
j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby, 
k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexníhovyzkoušení, 
l) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačníhosouhlasu, 

m) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy 
i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebníhodeníku, 

n) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí- 
li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných 
předpisů, 
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o) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

8. Výkonem autorského dozoru dle čl. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace.
V tomto případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti
za řádné zpracování projektové dokumentace.

9. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádění
navržení dalších možných řešení a provádění dalších projekčních prací upřesňující
stavební práce na stavbě způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace
či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například
v případě, kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla být tato stavba
realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti nákladům uvedeným v rozpočtu
ke konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku
jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.
Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel
je s touto skutečností srozuměn.

10. Součástí předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob,
která objednatel určí v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy.

V.  TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: 
dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

1.2. Lhůta dokončení studie: 
60 kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy 

1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí: 

do 170 kalendářních dní ode dne odsouhlasení 
studie objednatelem 

1.4. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. 
podáníkompletní žádosti o vydání tohoto rozhodnutí: 

do 170 kalendářních dní od nabytí právní moci 
územního rozhodnutí o umístění stavby 

1.5. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli vč. 
zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi: 

do 50 kalendářních dnů od nabytí právní moci 
stavebního povolení 

1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby. 

Lhůty uvedené v tomto odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění. 

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem:

 dle odst. 1 bodu 1.2. - předáním a převzetím 3 vyhotovení studie tištěné i digitální 
(formát .pdf a .dwg na CD či DVD) podobě;



7 

 dle odst. 1 bodu 1.3. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vč. kompletní dokladové části + 1x 
digitálně na CD (.pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby; 

 dle odst. 1 bodu 1.4. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení vč. kompletní dokladové části + 1x digitálně na CD (.pdf + .dwg) a 
kopie žádosti o vydání stavebního povolení; 

 dle odst. 1 bodu 1.5. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro
provádění stavby vč. rozpočtů a výkazů výměr + 2 x digitálně na CD (.pdf + .dwg). 
Součástí předání této projektové dokumentace budou i požadované dokumenty obsažené 
v čl. IV. odst. 6. této Smlouvy 

 dle odst. 1 bodu 1.6. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního
souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění dle čl. V. odst. 2. v souladu
s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. VI. této
Smlouvy.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 31. 5. 2019 . Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení  všech Smlouvou
sjednaných činností.   Sjednaná  cena   obsahuje   i   předpokládané  náklady  vzniklé
vývojem   cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty
prodokončení.

cena bez DPH 

 Studie 200 000 ,- Kč 

 Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
vč. inženýrské činnosti 270 000 ,- Kč 

 Měření stávající hladiny hluku v území  10 000 ,- Kč 

- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

 Hluková studie  25 000 ,- Kč 

- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vč. inženýrské činnosti 400 000 ,- Kč 

 Náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření  25 000 ,- Kč 

- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně činnosti koordinátora BOZP
v přípravné fázi) 250 000 ,- Kč 

 Autorský dozor 170 000 ,- Kč 

Cena celkem bez DPH 1 350 000 ,- Kč 

========================== 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného 
plnění. 

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou
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skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
3. V případě, že nebude třeba zajistit měření stávající hladiny hluku v území, nebo nebude 

nutné vypracovat hlukovou studii nebo budovat protihluková opatření, bude od příslušné 
položky upuštěno a její cena bude dodatkem ke smlouvě o dílo z ceny dílaodečtena. 

 
 
 

VII.  F AKTUROVÁNÍ A PL ACENÍ  
 

1. Jakékoliv platby za plnění díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny po 
splnění jednotlivých částí díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splnění 
konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur 
vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli, a to na 
bankovní účet uvedený na příslušné faktuře-daňovém dokladu. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny 

následujícím způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splnění díla či jeho 
jednotlivých částí v členění dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve 
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členění dle této smlouvynásledovně: 
2.1. studie  –  100 %  ceny  této  části  díla  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat 

po protokolárním předání studie objednateli; 

2.2. projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby – 50 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním 
předání projektové dokumentace pro  vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie žádosti o vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby potvrzené stavebním úřadem objednateli, 
dalších 50 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním 
předání územního rozhodnutí o umístění stavby vztahující se k této projektové 
dokumentaci objednateli; 

2.3. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení – 50 % ceny této 
části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové 
dokumentace pro stavební povolení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a 
formátech a kopie žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené stavebním úřadem 
objednateli, dalších 50 % ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po 
protokolárním předání stavebního povolení vztahující se k této projektové dokumentaci 
objednateli; 

2.4. projektová dokumentace pro provádění stavby – 100 % ceny této části díla 
je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace 
pro provádění stavby   v této   Smlouvě  uvedeném   počtu  vyhotovení a  formátech a 
v rozsahu dle této Smlouvy objednateli; 

2.5. autorský dozor – zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až po 

dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu vztahující se k této 
stavbě příslušným stavebním úřadem. 

 

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále 
název akce, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu, pokud bude známo. 
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4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se
přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob
doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky
objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným
elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky
z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění (dále též jako „zákon o DPH“), a že číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedené na faktuře – daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona
o DPH. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není 
zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu 
do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně 
podle § 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce 
z tohoto postupu vyplývající. 

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení
daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zák. 235/2004 Sb. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VIII.  ODPOVĚDNOST Z A V ADY A Z ÁRUK A

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a
úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členění dle této Smlouvy a za
to, že veškeré činnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny
v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsíců a začíná běžet dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členění dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení §  2618  občanského  zákoníku,  která
pro jejich závazkový právní vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z
vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat
bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem, nejpozději však do 14
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla či jeho části ze strany

mailto:epodatelna@jihlava-city.cz
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Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna 
písemnou formou. 

 
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatnění zjištěné  vady či  vad až 

do jejich odstranění. 
 
 

IX.  OST ATNÍ UJEDN ÁNÍ  
 

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni   PD 
v členění dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řešení. Z výrobních 
výborů zhotovitel pořídí zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky 
jednotlivým účastníkům jednání. 

 
2. V rámci provádění díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude 

projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení obsahovat veškeré podklady, doklady a dokumenty potřebné pro posouzení 
příslušným orgánem státní správy. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 
10 kalendářních dnů před podáním projektové dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na příslušný orgán státní správy, jenž 
má posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétní projektové 
dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členění dle této Smlouvy,  včetně všech 
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální kontrole úplnosti podkladů a 
dokladů uvedených v této konkrétní projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel 
vznese ke konkrétní projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat 
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstranění vznesených 
nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady 
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plnění dle této Smlouvy byly zachovány. 

 
3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho 

práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel 
nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován 
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě 
po dobu pozastavení prací ze strany objednatele neběží. 

 

4. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy od této 
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Účinky odstoupení nastávají 
okamžitě po doručení písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že 
odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozději 
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli 
uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku 
doručení písemného odstoupení, které však zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je 
oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu 
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupení, a to včetně licence v rozsahu 
uvedené v této smlouvě. 

 
5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracování požadavků objednatele na 

dispoziční řešení stavby,  je-li to pro stavbu relevantní.  Objednatel má právo stanovit 
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují okolnosti při zpracování projektové 
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plnění Zhotovitele 
nebo  při  nutnosti  změny  v  navrženém  řešení  apod.  Pokud  Objednatel  rozhodne 
o častějším konání výrobních výborů,  je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit 
bez dalšího. 
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6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek  na  zajištění  jednací  místnosti  uplatní  zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členění
dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměřenílokality.

9. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čl. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,2%
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10%
ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstranění vady do 15 kalendářních dnů od doručeníreklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní  vady  nebo  nedodělky  v  projektové  dokumentaci
zjištěné po jejím předání Objednateli  je  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu
ve výši 2.000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v lhůtě dle  této  Smlouvě  či  ve  lhůtě  stanovené  objednatelem  v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

10. Splatnost smluvních pokut se sjednává - do 30 kalendářních dnů  po předání vyúčtování.

11. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. více fakturám- 
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanskéhozákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

14. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných
správních řízení je zhotovitel  povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy do
projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna za
tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě.

15. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.

16. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku.



12 

17. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí
škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním
předáním a převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy. Současně s
převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členění dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci
k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem a k
jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli toto
dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím
osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení spojovat s
dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členění dle této smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu
díla a odpovědnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré  údaje  v   projektové   dokumentaci.   Za   tohoto   stavu   odpovídá   Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.

21. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

22. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání
veřejných zakázek,   je  součástí  předmětu  díla    i    zpracování  odpovědí  na    dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení.

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor dle
této Smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání
kolaudačního souhlasu.

25. V rámci předmětu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

b) zhotovitel  je  povinen   vzhledem  k   tomu,  že  předmět    díla  může  být  financován
z příslušného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace, plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout  objednateli  na  jeho  písemnou  žádost  veškeré  doklady  související 
s prováděním předmětu plnění, které si mohou vyžádat kontrolní orgány 
poskytovatele dotace a další oprávněné subjekty, 

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních 
dokladů týkající se plnění této Smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu 
předmětu díla a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět díla 
realizuje, 
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(iii) uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem díla dle  této Smlouvy, 
a to do 31. 12. 2029, 

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2029 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších  oprávněných  orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

26. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádání objednatele,
a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.

X.  Z ÁVĚREČN Á UST ANOVENÍ 

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní  strany  svými  zástupci,  oprávněnými   k   zastupování   stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem termínům, použitým zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyplývající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení
těchto sporů soud objednatele,  a to v souladu s ust.  § 89a zákona č.  99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění.

V Praze dne: 13. 8. 2019  V Jihlavě dne: 16. 8. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 za zhotovitele   za objednatele 


