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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Zhotovitel: 
 
Jméno:                   VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, C  19148 
Zastoupený:     
Sídlo:     Skladová 6, 326 00 Plzeň 
Doručovací adresa:                             Skladová 6, 326 00 Plzeň 
IČ:     27967638 
DIČ:      CZ27967638 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
 
Kontaktní osoba: 

obchod@vysspa.cz 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
objednatel 
 
Jméno:                    TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis v obchodním rejstříku:  příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu 

v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52                              
Zastoupený:    
Sídlo:      Na Brně 362, 500 08  Hradec Králové 8 
IČ:      64809447   
DIČ:      CZ64809447 
Bankovní spojení:    
číslo účtu:    
kontaktní osoba:                                         
                  

                                                
   
(dále jen „objednatel“) 
  

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo, a to „OPRAVA VÍCEÚČELOVÝCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH HŘIŠŤ“ v rozsahu 
určeném výběrovým řízením objednatele na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119002 (dále 
jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako 
„dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených 
v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy. 
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III. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 
2. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 

této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.    
 

3.  V rámci zakázky budou provedeny především tyto práce:  
 

ZŠ Bezručova: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (basketbal, 

volejbal, malá kopaná), jednotlivé sporty budou lajnováním od sebe barevně odlišeny; 
- barvy použité k lajnování budou na polyuretanové bázi; 
- oprava stávající dlažby; 
- rozšíření dlažby po obvodu hřiště. 
 

 ZŠ Nový Hradec Králové: 
-  odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (volejbal, 

basket, tenis), jednotlivé sporty budou lajnováním od sebe barevně odlišeny; 
- barvy použité k lajnování budou na polyuretanové bázi. 

 

ZŠ Mandysova: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (tenis – bílá; 

volejbal – modré lajny; házená pouze po obvodu – žlutá; 4x rozměrově netradiční hřiště 
na tenis 14x5 m); 

- jednotlivé sporty budou od sebe barevně odlišeny; 
- barvy použité k lajnování budou na polyuretanové bázi; 
- oprava ukotvení zemních pouzder. 
 
ZŠ Štefcova: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu; 
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- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (Hřiště 1: 
Házená – bílá, na šířku na 1/2 basketbal- žlutá, na druhou polovinu volejbal – modrá; 
Hřiště 2: basketbal – žlutá, Tenis – bílá; Hřiště 3: 2x volejbal – modrá, basketbal – žlutá); 

- jednotlivé sporty budou od sebe lajnováním barevně odlišeny viz výše; 

- barvy použité k lajnování budou na polyuretanové bázi. 
 
ZŠ Štefánikova: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu; 
- v místech prorostlých kořenů nahrazení celé skladby oválu, včetně opravy drenáže; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (atletický 

ovál);  

- barvy použité k lajnování budou na polyuretanové bázi; 
- montáž a dodávka protikořenových bariér.  

 
ZŠ Úprkova: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem; 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu v barvě zelené a červené; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (tenis - bílá; 

2x volejbal - modrá; malá kopaná - žlutá), jednotlivé sporty budou lajnováním od sebe 
barevně odlišeny. 

 
Veřejné hřiště ve Slatině: 
- odstranění veškerých hrubých nečistot a provedení tlakového mytí s odmašťovacím 

saponátem 
- oprava poškozených míst; 
- penetrace podkladu, plocha hřiště bude ošetřena penetračním nátěrem na bázi 

polyuretanu; 
- obnovení sportovního povrchu v barvě červené; 
- doladění detailů a lajnování dle platných pravidel a norem pro dané sporty (tenis - bílá; 

volejbal - modrá; malá kopaná – žlutá, basketbal – kontrastní červená), jednotlivé 
sporty budou lajnováním od sebe barevně odlišeny. 

 
 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami 
zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České 
republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN 
EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, 
věcem), službám a pracím tvořících dílo. 
 

5. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a 
jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po 
převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení 
závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad 
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dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy. 
 

6. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a 
předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení).  

 
7. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele 

nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci 
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se 
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového 
vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je 
k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. 
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které 

jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) 
k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění 
této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v této smlouvě. 
 

10. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. 
 

 
 
 

IV. 
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště): do 27. 8. 2019 
 
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do 31.10. 

2019  
 

3. Místem plnění je ZŠ Bezručova, Bezručova 1468 Hradec Králové;  ZŠ Nový HK, Pešinova 146, 
Hradec Králové; ZŠ Mandysova, Mandysova 1434, Hradec Králové; ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 
Hradec Králové, Sportovní hřiště Slatina. 

 
V. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném 
zadávacím řízení: 

 
 

Celková smluvní cena díla bez DPH             2 888 453,00,- Kč 
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DPH 21%      606 575,13,- Kč 
Celková smluvní cena díla vč. DPH             3 495 028,13,- Kč   

 
 

2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele, v souladu 
s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“). 

 

3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého 
předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně 
vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil 
veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. 

 

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě 
podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

 

5. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 
a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani 
objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 
d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, 
jako např. neodpovídající geologické údaje apod. 

 

6. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen 
v obecně dostupné cenové soustavě.  

 

7. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatelem písemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí 
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně 
z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede 
zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací 
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008. 

 

8. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za 
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného 
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet 
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. 

 

9. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

10. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně 
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou 
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém 
případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a 
zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými 
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náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o 
splatnosti prvotně vystavené faktury. 

 

11. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 

VI. 
SANKCE 

 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn 
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

 
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé 

jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se 
jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání 
díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí 
nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši, tj. 10.000,- Kč. 

 
4. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení. 
 
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý 
takový zjištěný případ. 
 

6. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště 
nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ. 
 

7. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý 
z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se nepoužije.  
 

8. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi 
utvrzené smluvní povinnosti.  

 
9. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě 

(tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě 
bez ohledu na datu splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut 
za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. 
V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém 
dni prodlení.  

 
10. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti 

s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele 
v souvislosti s touto smlouvou. 

 
VII. 
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ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, 
předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými 
technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy. 

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že 
dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 
tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na 
celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, 
že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí 
díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla. 

4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným 
technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve 
lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. 

7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit 
ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je 
povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci. 

8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla 
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí 
objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné 
odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za 
zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.       

9. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá. 

10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě 
faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená 
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na 
zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem. 

11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady). 

12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, 
ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně 
zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně 
zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně 
odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy. 
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VIII. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění 
s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a 
dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,   

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy, 

- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem, 

- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách, 

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k 
provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v 
souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou 
objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení 
potřebné péče. 

2. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je 
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto 
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 
záznam ve stavebním deníku. 

3. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti 
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle 
obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem. 

4. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek 
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných 
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, 
aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu 
provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle 
příslušných technických norem.          

5. Zdroj energií (vody a el. energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce 
a staveniště a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. 

6. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.). 

7. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu po 
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených 
nemovitých věcí. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit si na své náklady a odpovědnost veškeré nezbytné povolení, 
souhlasy a stanoviska nutné k řádnému a včasnému provedení díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. 

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na 
životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění přilehlých komunikací. 
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11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí 
stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo 
(stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. 
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném 
vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází 
nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad 
uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. 

12. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také: 

- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim 
přenesení DPH, 

- rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy 
nebo platných právních předpisů, 

- v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo 
neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy. 

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. 
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy. 

14. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně 
však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 
tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut 
v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou 
podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit 
výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného 
písemného dodatku ke smlouvě. 

15. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na 
své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně 
dle odst. 10. článku VII. této smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po 
dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se 
sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) 
nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo 
snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění 
smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude 
posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti 
jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě. 

17. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací 
objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá 
občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou 
koordinaci.  

18. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou 
kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

IX. 
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STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad 
o  průběhu provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním poslední vady uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě 
trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými 
právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.  

2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně 
může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě. 

 

X. 

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže: 

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí 
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které 
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze 
smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, 
že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.), 

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou 
situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla 
(např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí), 

- dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu 
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele. 

2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty 
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla. 

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu, jestliže: 

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy, 

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy, 

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod. 

4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních 
lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad 
případných škod) vyvolaných přerušením. 

5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku. 

6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku. 

7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost 
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady. 

 

XI. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu 
včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k 
účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; 
nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu 
provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně 
nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.  

2. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

3. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat 
i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a 
zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, 
pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při 
odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným 
objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této 
skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za 
převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno. 

4. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost 
a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, 
doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo 
z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a 
úplnost těchto dokladů. 

5. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho 
uskutečněním. 

6. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 
měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla 
nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta 
neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je 
povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným 
technologickým postupům. 

 

XII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí: 

− prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů, 

− prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 
dnů. 

3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by 
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele 
nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku. 
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5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí 
být písemné. 

6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu 
škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

 

XIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a 
budoucích dodatků dle platných právních předpisů.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené 
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou 
smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých 
webových stránkách www.tshk.cz.  

3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé 
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a 
lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, 
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové 
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit 
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.  

4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).  

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit 
jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto 
smlouvu postoupit. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich 
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za 
písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými 
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající 
osoby. 

8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak 
neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, 
že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 
2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, 
jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak 
aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se. 

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po 
jednom stejnopisu. 

http://www.tshk.cz/
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11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci. 

 
 

XIV. 
PŘÍLOHY 

 
1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 
V Plzni dne 12.8.2019       V Hradci Králové dne 14.8.2019 
 
ZA ZHOTOVITELE:       ZA OBJEDNATELE:  
 
 
 
 
……………………………….………………………. ……………………………….…..…………………………….. 
 
 jednatel ředitel 
VYSSPA Sports Technology s.r.o.   TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 




