
 
 
 

 
číslo smlouvy objednatele: 015670/2019/00 
číslo smlouvy zhotovitele: ………. 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „OZ“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně, Rektorát 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M, kvestor 
IČ: 00216 305 
DIČ: CZ00216305      
Kontaktní osoby:  
Ing. Jiří Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.:+420 739246529 
Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.:+420 724375534 

 
 
a 
 

ZHOTOVITEL 

Název: Technika Budov, s.r.o. 
Sídlo: Křenová 42, 602 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15659 
Zástupce: Ing. Petr Andrys 
IČ: 607 118 25 
DIČ: CZ607 118 25 
Bankovní spojení: 2032229319/0800 
Kontaktní osoby:  

• Hlavní projektant: Ing. Petr Andrys, tel. č: 725100863, email: andrys.p@technikabudov.cz 
, číslo autorizace ČKA/ČKAIT: 1005870 

 
 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČEL SMLOUVY 

1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „RICAP - projektant“ (dále 
jen „veřejná zakázka“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru 
nabídky zhotovitele. Zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“). 

2) Účelem této smlouvy je vyhotovení návrhu a projektové dokumentace pro výběr dodavatele 
stavebních úprav stávajícího objektu P4 výzkumného centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého 
učení technického (VUT) s cílem vybudovat prostorové a technické základny projektu RICAIP 
(Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) Středoevropského 
technologického institutu VUT (CEITEC VUT) (dále jen „Stavba“), případné obstarání jejího 
projednání a povolení před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí Autorského 
dozoru tak, aby Stavba mohla být provedena řádně a včas, v souladu s požadavky Objednatele. 

3) Zhotovitel DVD vyhotoví s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového řešení Stavby 
a očekávaný účel Stavby. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním obdobným tomu, které je předmětem této smlouvy, bohaté 
předchozí zkušenosti, a že disponuje kvalifikovaným realizačním týmem, pomocí kterého bude 
předmět smlouvy plnit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem ve 
smyslu ZZVZ a že Stavba bude realizována jako veřejná zakázka ve smyslu ZZVZ.  

5) Den zahájení a den ukončení realizace Stavby 

 Smluvní strany shodně považují za den zahájení realizace Stavby pracovní den následující po 
nabytí účinnosti smlouvy na jeho realizaci mezi objednatelem a dodavatelem, který bude vybrán 
v zadávacím či výběrovém řízení (dále také jen „dodavatel“ či „dodavatel Stavby“).  

 Smluvní strany shodně považují za den ukončení realizace Stavby den, ve kterém byla 
dodavatelem Stavby splněna poslední stavební práce, dodávka či služba, kterých je podle 
příslušné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem třeba pro to, aby byl záměr 
řádně zrealizován. 

6) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Stavby objednatele je závislá zejména na tom, zda se pro ni 
objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už z vlastních zdrojů či 
formou dotace. Zhotovitel je rovněž srozuměn s tím, že požadavky objednatele na záměr mohou být 
až do jeho realizace upravovány, a to zejména z důvodu potřeby jiného využití předmětných 
prostor, nepřidělení či nedostatku finančních prostředků. 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu díla. 

2) Dílem se rozumí soubor závazků Zhotovitele dle této Smlouvy podrobně specifikovaných v příloze 
č. 2 této smlouvy, jejichž splnění má proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, resp. jeho částí: 

 Studie Stavby (dále jen „Studie“); 

 Projektová dokumentace pro výběr dodavatele Stavby (dále jen „DVD“); 

 Obstarání projednání a povolení Stavby (dále jen „Inženýring“) 

 Výkon autorského dozoru provádění stavby Stavby (dále jen „AD“). 
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III. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ S DÍLEM SOUVISEJÍCÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede 
dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými normami, které se 
k prováděnému dílu přímo či nepřímo vztahují. 

2) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této Smlouvy podle Pokynů Objednatele a 
v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu písemně 
sdělovat, že pokyny Objednatele jsou v rozporu s právními nebo profesními předpisy, technickými či 
jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této 
smlouvy postupoval, a všechny jiné jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy Objednatele. 

3) Provádění díla po částech 

 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po jednotlivých částech dle článku II. odst. 2 této Smlouvy. 

 Části díla dle článku II odst. 2 písm. c) a d) této Smlouvy Zhotovitel provede teprve na základě 
písemné výzvy Objednatele k jejich provedení. 

 V případě, že pro provedení Stavby nebude nutné vydání stavebního povolení, souhlasu, nebo 
ohlášení Stavby, se závazek Zhotovitele provést dílo zužuje o část díla Inženýring. 

4) Upřesňující požadavky Objednatele a kontrola provádění Díla 

 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje průběžně zjišťovat upřesňující požadavky a představy 
Objednatele vážící se k Dílu, tyto s ním konzultovat a Dílo provést tak, aby v nejvyšší možné míře 
upřesňujícím požadavkům a představám Objednatele odpovídalo. 

 Aby mohly být upřesňující požadavky Objednatele se Zhotovitelem náležitě konzultovány a 
zohledněny v prováděném Dílu, dohodly se Smluvní strany, že se alespoň jednou za 7 (slovy: 
sedm) dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou v sídle 
Objednatele konat koordinační porady. 

 Zhotovitel o každé koordinační poradě vyhotoví písemný záznam, který nejpozději do 2 (slovy: 
dvou) pracovních dnů po jejím konání zašle Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

 Ustanovení písm. a) až d) tohoto odstavce se obdobně použijí i na zjišťování a zpracování 
požadavků příslušných správních orgánů či jiných osob. 

 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
Zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy. 

5) Licence k projektové dokumentaci 

 Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) k projektové 
dokumentaci vzniklé v rámci provádění díla dle čl. II odst. 2 této smlouvy. 

 Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci, a 
to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že 
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projektová dokumentace je vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, 
případně že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s jejím 
autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

 Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění. 

 Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a 
spojovat ji s jinými autorskými díly. 

 Zhotovitel je sám oprávněn užít projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, pro 
potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. 

6) Prohlídka místa realizace Stavby 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné 
pro řádné provedení díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil 
si místo realizace Stavby i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti 
veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých objednatelem a v této souvislosti 
prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace v míře, která je 
dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, a 
stanovil cenu díla. 

7) Realizační tým; hlavní projektant 

 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět prostřednictvím odpovídajícího počtu pracovníků s 
příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. 

 Zhotovitel se zavazuje provádění díla vést prostřednictvím osoby hlavního projektanta ve smyslu 
§ 113 odst. 2 a dalších ustanovení Stavebního zákona, která je uvedena v záhlaví této smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn vyměnit hlavního projektanta pouze se souhlasem Objednatele a za 
osobu s obdobnou odborností a kvalifikací jako nahrazovaná osoba. 

 Porušení závazků dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

8) Subdodavatelé zhotovitele 

 Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) 
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá 
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. 

 Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
subdodavateli, jako by je plnil sám. 

 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
subdodavatelem tyto závazky plněny. 

 Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení k 
veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel 
musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 
subdodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady 
prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 
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 Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

 

9) Součinnost s dodavatelem Stavby 
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků postupovat 
v součinnosti s dodavatelem Stavby tak, aby činností nebo nečinností zhotovitele nebylo mařeno 
plnění jeho závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dodavatele vůči objednateli. 

10) Zastupování objednatele zhotovitelem 

 Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při jednáních s 
příslušnými správními orgány či jinými osobami za účelem provádění Díla zastupoval. 

 Zhotovitel se zavazuje postupovat při zastupování objednatele s odbornou péčí, v souladu 
s pokyny a zájmy objednatele. Od pokynů objednatele se smí zhotovitel odchýlit pouze tehdy, je-
li to naléhavě nezbytné vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat 
souhlas objednatele. 

 Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, je zhotovitel povinen 
o tom objednatele poučit. Poučení musí mít písemnou formu. 

 Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat všechny jím zjištěné 
skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.  

11) Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy ani v souvislosti 
s realizací Stavby nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to v jakékoli podobě, 
s výjimkou úplaty za případné zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 

IV. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Část díla je provedena, je-li řádně dokončena a předána. 

2) Lhůty pro provedení jednotlivých částí díla 

 Studie ..................................................................  do 1 měsíce o účinnosti smlouvy; 

 DVD  ..................................................................  do 4 měsíců o účinnosti smlouvy; 

 Inženýring ..................................................................  bezodkladně po výzvě Objednatele; 

 AD  ..................................................................  průběžně po celou dobu provádění 
Stavby, v průběhu kolaudačního řízení a do dokončení činnosti dodavatele Stavby. 

3) Předání a převzetí částí díla 
Zhotovitel se zavazuje předat části následovně: 

 Místem předání a převzetí části díla je sídlo objednatele. 

 Předávací protokol 
O předání a převzetí části díla vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší, 
(dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující: 

• identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 

• identifikaci díla a části díla, která je předmětem předání a převzetí, 

• prohlášení objednatele, zda část díla přejímá nebo nepřejímá, 
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• příp. výhrady k provedení části díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel 
část díla s vadami či nedodělky (dále jen „vady“), a 

• datované podpisy smluvních stran. 

 Objednatel po předání části díla provede kontrolu zjevných vad. 

 Zjistí-li objednatel, že část díla vykazuje vady, oznámí to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode 
dne jejího předání zhotoviteli. 

 Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 (slovy: deseti) dnů ode dne předání 
části díla bez toho, že by objednatel oznámil zhotoviteli existenci vad, je část díla objednatelem 
převzata. 

 Objednatel není povinen převzít část díla, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání projektové dokumentace nebo její užívání 
podstatným způsobem neomezovaly. 

 Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít část díla vykazující vady, uvedou objednatel a 
zhotovitel skutečnost, že část díla byla převzata s vadami, do předávacího protokolu a jako 
nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou 
odstraněny ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla a o uspokojení práv z vadného plnění. 

 Pro případ nepřevzetí části díla, která vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že 
se na část díla hledí, jako by nebyla předána. Prodlení s předáním části díla je podstatným 
porušením smlouvy. 

 Neoznámení vad Díla nebo jeho části dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného 
plnění z důvodu těchto vad v reklamační lhůtě. 

4) Prodloužení lhůty pro předání části díla 
Lhůta pro předání části díla může být přiměřeně prodloužena 

 jestliže dojde k přerušení provádění části díla na základě písemného pokynu objednatele,  

 jestliže dojde k přerušení provádění části díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

 jestliže dojde k přerušení provádění části díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; 
smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, 
jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání části díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá 
rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky. 

 

V. CENA DÍLA 

1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení k veřejné 
zakázce a je tvořena následovně: 

 Cena části díla Studie činí 226 600,- Kč bez DPH; 

 Cena části díla DVD činí 699 200,- Kč bez DPH; 

 Cena části díla Inženýring činí 87 900,- Kč bez DPH; 
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 Cena části díla AD je násobkem hodinové paušální částky ve výši 650 ,- Kč bez DPH a 
skutečného počtu hodin provádění AD. 

Zhotovitel je oprávněn k ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“), a to ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 

2) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem 
souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla či 
plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, odměnu za licenci, odměnu za autorský dozor, jakož i 
přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k 
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou 
dobu trvání závazků z této smlouvy. 

4) Součástí Ceny Díla nejsou částky připadající na správní poplatky, jejichž výše je stanovena 
příslušnými právními předpisy. 

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále 
prohlašuje, že 

 je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro 
řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

 řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6) Zhotovitel si je vědom toho, že mu bez písemné výzvy objednatele k provedení části díla dle čl. II. 
odst. 2) písm. c) a d) Smlouvy nevzniká nárok na zaplacení části ceny díla, která této části díla 
odpovídá. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Ceny částí díla Studie, DVD a Inženýring budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny po jejich 
provedení. 

2) Cena části díla AD bude objednatelem zhotoviteli hrazena v měsíčních splátkách odpovídajících 
násobku hodinové paušální částky uvedené v čl. V odst. 1 písm. d) této smlouvy a počtu hodin 
provádění AD v daném měsíci. 

3) Cenu za dílo objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).     

4) Fakturace 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude Cenu díla fakturovat objednateli takto: 

 Fakturu za příslušnou část díla je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, 
co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí příslušného věcného plnění. 
To neplatí v případě fakturace ceny za výkon AD, která bude fakturována měsíčně.  

 S výjimkou faktury za AD musí být přílohou faktury vždy předávací protokol. 

 Za DUZP se považuje den převzetí příslušné části díla s výjimkou části AD, u které se za DUZP 
považuje první pracovní den následujícícho (měsíčního) období výkonu AD. 

 Splatnost faktur je 15 (slovy: patnáct) dní ode dne jejich doručení objednateli.  
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 Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že 
požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele 
se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

 Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

• náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, 

• náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ, 

• uvedení lhůty splatnosti, 

• uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 

• uvedení názvu a registračního čísla projektu. 
Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 15-
denní (slovy: patnáctidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. 
V tomto případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 

 V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo 
objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel.  

 V případě, že 

• úhrada ceny díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 
vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) 
ZDPH nebo 

• že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené v této smlouvě či na faktuře nebude 
uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,  

je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího 
z faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo 
správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se 
tohoto odstavce obdobně. 

5) Zádržné 
Pro případ převzetí části díla objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany právo 
objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

 Z vystavené faktury bude objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. 
Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se 
objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované 
částky. 

 Zádržné bude uhrazeno do do 15 (slovy: patnácti) dnů po odstranění poslední vady příslušné 
části díla zhotovitelem dle čl. IV odst. 3 písm. g). 

 

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež jsou na díle zjištěny od okamžiku předání příslušné části díla do 
konce doby pro reklamaci vad díla (dále také jen „reklamační lhůta“). Zhotovitel po tuto dobu 
odpovídá objednateli zejména za to, že příslušná část díla ke dni jejího převzetí objednatelem: 
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 měla vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel 
popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na její povahu a na základě reklamy 
zhotovitelem prováděné, 

 plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této smlouvy, a příp. dále který pro ni zhotovitel 
uvedl nebo ke kterému se dílo obvykle provádí 

 

 

3) Reklamační lhůta 
Reklamační lhůta běží pro jednotlivé části díla samostatně. Počíná běžet vždy okamžikem předání 
příslušné části díla a končí dnem řádného ukončení realizace Stavby, nejpozději však do 60 (slovy: 
šedesáti) měsíců ode dne předání příslušné části. § 2630 OZ tím není dotčen.  

4) Reklamace vad díla v reklamační lhůtě  

 Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední 
den reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 
2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 

• popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

• jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje 
provedení opravy díla. 

 Práva objednatele 
Objednatel má zejména právo: 

• na odstranění vady novým provedením vadné části díla, 

• na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

• na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 

• odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

5) Uspokojení práv z vadného plnění v reklamační době 

 Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 
doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 

 V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  

 V případě, že objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy 
účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

 Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z 
vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že 
objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 
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 Lhůty pro odstranění vad  

• Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu 
zadávacího či výběrového řízení na dodavatele Stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit 
nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne doručení reklamace.  

• Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  

6) V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících závazků smluvní strany postupují přiměřeně 
v souladu s ustanoveními tohoto článku. 

7) Vady v realizaci Stavby 
Zhotovitel pro případ vadné realizace Stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 OZ 
vzhledem k jím provedenému dílu a splněnými s dílem souvisejícími závazky zavázán společně a 
nerozdílně s dodavatelem Stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila vada 
v projektové dokumentaci. 
 

VIII. OPČNÍ DÍLO 

1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou na žádost 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Opční dílo a splní s Opčním dílem 
související závazky. Objednatel se zavazuje Opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního 
díla. 

2) Součástí závazku Zhotovitele provést Opční dílo mohou být závazky obdobné závazku provést Dílo, 
jakož i závazky obdobné s Dílem souvisejícím závazkům; zejména se může jednat o závazky 
spočívající v provedení takových výkonů a činností, které 

 byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro provedení Stavby, 

 představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména 
větším než původně plánovaným rozsahem Stavby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími 
ujednáními ve Smlouvě, či které 

 představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený zejména 
dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně provedení Stavby, že jej nelze 
spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě. 

3) Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které 
jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li výslovně sjednáno jinak; veškeré práva a 
povinnosti stanovené Smlouvou pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, resp. pro s Dílem souvisejícími 
závazky, se přiměřeně uplatní i na Opční dílo, resp. na s Opčním dílem související závazky, není-li 
výslovně sjednáno jinak. 

4) Účinnost závazku Zhotovitele k provedení Opčního díla Smluvní strany sjednají uzavřením opčního 
dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejména: 

• prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo, 

• podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla, 

• lhůta pro provedení Opčního díla a 

• celková cena Opčního díla. 

5) Cena Opčního díla 

 Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude předmětem 
jednání Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního díla činí v případě: 

• hlavního projektanta, zástupce hlavního projektanta a statika 650,-  Kč bez DPH, 
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• specialistů např. TZB, PBŘ aj. 500,- Kč bez DPH a 

• dalších pracovníků provádějících zejména méně náročné či kancelářské práce 400 Kč bez DPH. 

 Zhotovitel potvrzuje, že hodinové sazby uvedené v ust. VIII. 5) a) Smlouvy použil rovněž při 
kalkulaci Ceny díla. 

 Cena za Opční dílo bude Objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených Faktur, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

 

IX. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli kdykoliv na jeho vyžádání doklad prokazující, že má 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící 
případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 
objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 1.000.000,- (slovy: jedenmilion) Kč na každý škodní 
případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat 
v platnosti ode dne zahájení do konce běhu záručních lhůt Stavby.  

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli části díla dle čl. IV. odst. 2) 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné 
části díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce zhotovitel zaplatí za 
každou část díla, s jejímž předáním je v prodlení. 

2) Pokud objednatel využije svého práva a převezme část díla s vadami a pokud zhotovitel neodstraní 
řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 500,- Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení následujícího odstavce se nepoužije. 

3) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a 
to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při 
obstarávání povolení Stavby, zavazuje se Objednatel zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý 
takový případ prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení tohoto odstavce se 
neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel. 

5) Pokud zhotovitel neposkytne součinnost při přípravě zadávacích podmínek, dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám či při posouzení nabídek v rámci řízení o výběru dodavatele Stavby, 
zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každou neposkytnutou součinnost, a to 
za každý i započatý den prodlení. 

6) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

7) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

8) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

9) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 
 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY; VÝPOVĚĎ 
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1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

 bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 
podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 

 v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl 
informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

4) Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že 

 Objednatel nezíská dotaci na realizaci Stavby nebo 

 poskytování dotačních prostředků bude pozastaveno nebo ukončeno. 

5) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je 
účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

6) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  

 Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky pak 
zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

 Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní lhůtu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 

 Výpověď musí mít písemnou formu.    

7) Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy. 

8) Zhotovitel je ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze Smlouvy povinen předat Objednateli veškeré hotové i rozpracované části díla, které do 
té doby Objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat Licence. 
Objednatel je povinen za tuto část Díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při 
jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou z Ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas 
provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li Objednatel, že taková část Díla bez provedení ostatních pro 
něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou dokumentaci 
Zhotoviteli vrátit. 

9) Objednatel není po ukončení Smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze Smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část Ceny díla za již předané části díla, které Objednatel reklamoval 
a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část Díla, o které 
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém 
případě je však povinen předanou dokumentaci Zhotoviteli vrátit. 
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XII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné 
elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout 
neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s 
plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k 
takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
dodatku. 

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i jejich 
kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

 vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a 

 jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného 
druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat 
každá z kontaktních osob zvlášť. 

 

XIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

 informace označené objednatelem za důvěrné, 

 informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem 
souvisejících závazků, 

 informace, díky kterým by kterýkoli z potenciálních dodavatelů Stavby mohl v rámci zadávacího 
či výběrového řízení získat výhodu před ostatními, 

 informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plnění 
s dílem souvisejících závazků, 

 informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s realizací 
Stavby. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v 
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné 
účely než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak 
neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, 
poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace 
poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by 
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat 
poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. 
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4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních 
stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým 
právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni 
uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, 
tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. 
email, fax). 

3) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  

• Příloha č. 1 - Specifikace Stavby, 

• Příloha č. 2 - Obsah a rozsah výkonů a činností Zhotovitele, 

• Příloha č. 3 - Požadavky na zpracování technických podmínek, 

• Příloha č. 4 – Tabulka přístrojového vybavení 

• příloha č. 5 – Základní schema umístění přístrojového vybavení 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě 
nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné 
označení uvedené v tomto odstavci je nižší.   

4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
objednatel. 

9) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

10) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem oboustranného podpisu smluvními stranami. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po dvou z nich. 
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12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Brně dne: 16. 8. 2019 V Brně dne: 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

……………………………….. ………………………………… 
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. Ing. Petr Andrys 
kvestor jednatel   
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Popis Stavby 

Záměrem Objednatele je provedení stavebních úprav stávajícího objektu P4 výzkumného centra AdMaS 
Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) s cílem vybudovat prostorové a technické základny 
projektu RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production) Středoevropského 
technologického institutu VUT (CEITEC VUT). 

RICAIP - Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu je projektem čtyř 
výzkumných institucí: CEITEC VUT, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT, 
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) a Zentrum für Mechatronik und 
Automatisierungstechnik gGmbH (ZeMA). Cílem projektu je vznik distribuovaných propojených 
robotických testbedů na jednotlivých institucích, které položí základ česko-německého výzkumného 
centra zaměřeného na pokročilou výrobu. 

Umístění Stavby: část objektu P4 centra AdMaS na adrese Purkyňova 139, 612 00 Brno, p.č. 839/386, k. 
ú. Brno Medlánky. 

Dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) bude sloužit pro výběr dodavatele Stavby, přičemž tento 
dodavatel bude rovněž odpovídat za projektovou dokumentaci pro provádění stavebních úprav (zadání 
tzv. Design-Build metodou dodávky stavby). 
 

Zamýšlený rozsah úprav 

Objekt P4 byl dokončen v prosinci roku 2014, do provozu byl uveden v lednu 2015. 
Objekt se skládá ze tří hmot, dvou bočních přízemních hal laboratoří a skladů, a centrální čtyřpodlažní 
hmoty administrativy, za kterou jsou boční haly spojeny třípodlažní hmotou. Levá hala je částečně 
podsklepena, pravá (dotčená Stavbou) je jednopodlažní nepodsklepená. V levé hale je vestavěno 
kancelářské patro, propojené s 2.NP administrativní části. 
Stavební úpravy se dotknou pravé haly (m.č. 1.19) o ploše 535 m2 a přilehlé kanceláře v administrativní 
části objektu (m.č. 1.20) o ploše 20 m2. Na půdorysech těchto místností vznikne budoucí pracoviště 
RICAIP.  Nosný systém haly je tvořen železobetonovými prefabrikovanými sloupy, průvlaky a vazníky. 
Fasádu tvoří stěnové izolační PUR panely. Střechu pak trapézový plech s tepelnou izolací a foliovou 
hydroizolací. Okna jsou z hliníkových profilů se zasklením, některá jsou otvíravě-sklopná, ostatní pevná. 
Do haly vedou z exteriéru dvoje sekční vrata a jedny dveře. Plocha haly je převážně volná, na podlaze 
jsou zřízeny betonové základy pro stávající přístrojové vybavení. Pod střechou je umístěn mostový jeřáb. 
Prostor je uměle osvětlen a je vybaven rozvody a koncovými prvky ZTI, elektroinstalace silnoproudé i 
slaboproudé a stlačeného vzduchu. Vytápění je zajištěno teplovzdušnými jednotkami. Vzduchotechnika 
a chlazení nejsou v hale instalovány. 
 
Projektová dokumentace musí řešit zejména následující okruhy problémů: 
Stavební část 

• Odstranění stávajících betonových základů pro přístroje a vyspravení podlahy.  

• Nové základy pro dynamometry č. 1, 2 a 3. Dynamometr vzhledem ke svému působení zejména 
při náběhu na plný výkon vyžaduje řádné ukotvení k podlaze - masivnímu základovému bloku. 
Ten bude nově zřízen a řádně dilatován od ostatních konstrukcí, aby se zabránilo přenosu 
nežádoucích vibrací a rázů do okolních konstrukcí a dalšího vybavení. Uvažuje se instalace 
betonové obruby, speciálních izolačních materiálů a vlastního podstavec vč. prostupů pro kabely 
atd. 

• Nové základy ev. zesílení podlahy pro ostatní zařízení (viz tabulku přístrojového vybavení tvořící 
přílohu č. 4 Smlouvy).  Obdobně jako u dynamometrů bude nutno oddělit některé další zařízení, 
aby nebyla ovlivněna jejich funkce nebo naopak, aby jejich chod neovlivnil okolí (např. měření). 
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Bude se jednat o více menších základů principiálně řešených obdobně jako základ pro 
dynamometr.  

• Vestavba 1 - Jedná se o vnitřní vestavbu (cca 2x3x4m), která bude stavebně a funkčně oddělena 
od prostoru haly. Konstrukce bude kovová, obvodový plášť bude sendvičový. Uvnitř bude možno 
nastavit a regulovat parametry vnitřní prostředí a klima (teplota, vlhkost, prašnost, zatemnění 
atd.). 

• Vestavba 2 - Jedná se o vnitřní vestavbu (cca 3x4x4m). Obdoba jako u vestavby 1 – druhý 
prostor, který bude umožňovat paralelní měření s odlišnými požadavky na kvalitu prostředí. 

• Pro snímání pracovních procesů bude v prostoru haly instalována sada přesných kamer. Aby 
nedocházelo k negativnímu ovlivnění kvality jejich výstupů, je nutno systém instalovat na 
nezávislou konstrukci s cílem zabránění přenosu vibrací a dopadů tepelné roztažnosti konstrukce 
na funkci kamer. Uvažuje se samostatná konstrukce ocelová ev. z kompozitních materiálů. 

• Pro napojení VZT, chlazení, elektro a dalších instalací bude třeba zřídit prostupy přes stávající 
konstrukci střechy zahrnující rozebrání střešního souvrství, vybourání otvoru v nosné konstrukci, 
zatěsnění a zpětné doplnění vrstev střešního pláště. Dále pak prostupy přes svislé prvky. 

Technická zařízení budov 

• V současné době je chlazení v hale řešeno ve velmi omezeném rozsahu. Rekonstrukce haly pro 
potřeby projektu vyvolává nutnost doplnění nového chladícího zařízení, rozvodů a koncových 
prvků, aby bylo možno chladit a regulovat vnitřní prostředí haly dle normativních požadavků a 
vyřešit eliminací emisí tepla od instalovaných přístrojů a zařízení (viz tabulku přístrojového 
vybavení tvořící přílohu č. 4 Smlouvy) 

• Samostatné autonomní chladící zařízení umožňující přesné nastavení tepelně technických 
parametrů ve Vestavbě 1. 

• Samostatné autonomní chladící zařízení umožňující přesné nastavení tepelně technických 
parametrů ve Vestavbě 2. 

• V současné době je vzduchotechnika v hale řešena ve velmi omezeném rozsahu. Rekonstrukce 
haly pro potřeby projektu vyvolává nutnost doplnění nových vzduchotechnických jednotek, 
rozvodů a koncových prvků, aby bylo možno zajistit výměnu a úpravu vzduchu dle normativních 
požadavků a vyřešit odtahy škodlivin od instalovaných přístrojů a zařízení (viz tabulku 
přístrojového vybavení tvořící přílohu č. 4 Smlouvy). 

• Úpravy a doplnění chladící vody. Mimo chlazení haly jako celku bude nutné doplnění 
technologického chlazení sloužícího pro jednotlivá zařízení. Zahrnuje jednak úpravy stávajících 
rozvodů systému chladící vody, jednak jejich doplnění (viz tabulku přístrojového vybavení tvořící 
přílohu č. 4 Smlouvy). 

• Nová přípojka EE, úpravy v trafostanici. Zvýšené nároky některých zařízení (zejména 
dynamometry) vyvolají nutnost posílení přívodu elektro pro halu P4. Bude proto nutné posílit 
stávající trasu a s tím spojené úpravy v areálové trafostanici. 

• ESIL - úpravy a doplnění vnitřní elektroinstalace. Instalace nových zařízení vyvolá nutnost 
doplnění nových přívodů pro jejich napájení, pravděpodobně bude nutná i úprava stávajícího 
osvětlení haly (změna polohy svítidel apod.) a jejich doplnění. 

• ESIL - nové rozváděče pro dynamometry. Předpokládaný příkon a specifický charakter provozu 
dynamometrů vyvolá nutnost dodávky nových autonomních rozvaděčů. 

• SLP - úpravy a doplnění SK, EPS, EZS, EKV. Výše popsané úpravy se promítnou do systému SK, 
EPS EZS a EKV. Oproti stávajícímu stavu bude nutné jak doplnění nových, tak úprava stávajících 
tras, aktivních a koncových prvků, ústředen a rozvaděčů. 

• SLP - nové rozvody SK pro kamery. Rozvody SK pro kamerový systém budou muset být 
vybudovány zcela nově – s ohledem na nároky na přesnost a výstupy. 

• CCTV - snímací kamerový systém. Jedná se o dodávku systému kamer pro snímání 
technologických procesů s vysokou přesností. 

• Doplnění a úpravy ÚT Výše popsané změny se promítnou i do úprav stávajícího systému 
vytápění. Jedná se o úpravy a doplnění tras a topných prvků. 
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• Doplnění a úpravy ZTI. Obdobný bude dopad i na rozvody ZTI ve stávajícím objektu. Bude nutno 
upravit a doplnit jejich trasy a vývody. 

• Doplnění a úpravy MaR, BMS . Jedná se o rozšíření a dobudování stávajícího systému MaR a 
BMS, do kterého se musí integrovat všechny nové systémy a zařízení (nové jednotky VZT, nové 
jednotky chlazení atp.). Dále dojde k nutným úpravám stávajícího systému. 

 

Předpokládané náklady na realizaci Stavby 

Předpokládané orientační náklady na realizaci Stavby jsou: 22.000.000,- Kč bez DPH.  
 

Předpokládaná doba realizace Stavby 

Objednatel předpokládá, že realizace Stavby bude probíhat po dobu 4 měsíců v létě/na podzim 2020. 
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Příloha č. 2 – Obsah a rozsah výkonů a činností Zhotovitele 

 

Část díla - Studie 

V rámci provádění této části díla Zhotovitel poskytne zejména následující služby a úkony: 

1) Příprava plnění veřejné zakázky podle této Smlouvy a provedení nezbytných průzkumů, zaměření 
v rozsahu potřebném pro řádné a včasné provedení všech požadovaných navazujících částí díla. 

2) Projednáná a upřesnění cílových představ Objednatele, resp. koncových uživatelů. 

3) Vyhotovení stavebně-technického a dispozičního návrhu řešení Stavby a jeho projednání 
s Objednatelem. 

 

Část díla - DVD 

V rámci provádění této části díla Zhotovitel poskytne zejména následující služby a úkony: 

1) Zhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavebních úprav (DVD), přičemž 

 DVD bude zpracována v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to včetně všech profesí; 

 DVD bude obsahovat technické podmínky vyjádřené formou Požadavků Objednatele na výkon 
nebo funkci ve smyslu § 89 odst. 1 písm. a) a § 90 odst. 4 ZZVZ; technickými podmínkami se 
rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické a 
funkční charakteristiky či požadavky na stavební a montážní práce, jakož i dodávky a služby 
s těmito stavebními a montážními pracemi související; způsob stanovení technických podmínek 
je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. 

 dokumentace bude Objednateli předána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v listinné podobě a 
v elektronické podobě (textová část v podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy v podobě *.dwg 
a *.pdf) na 2 (dvou) flash discích; 

2) Zhotovení propočtu Stavby. 

3) Projednání Stavby a DVD s místně příslušným stavebním úřadem za účelem zjištění, zda provedení 
Stavby vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. 

4) Poskytovat Objednateli součinnost při přípravě zadávacích podmínek pro výběr dodavatele 
stavebních prací. 

5) Poskytovat Objednateli okamžitou součinnost při přípravě vysvětlení k zadávacím podmínkám; za 
okamžitou se součinnost považuje pouze tehdy, je-li návrh znění dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám Objednateli poskytnut do 2 (slovy: dvou) pracovních dní ode dne sdělení požadavku 
Objednatele na jeho poskytnutí. 

6) Zhotovení odborného posouzení podaných nabídek z hledisek kvalifikace a referencí uchazečů, z 
hlediska ceny v čase a místě obvyklé, případně z hlediska dalších hodnotících kritérií. 

 

Část díla – Obstarání projednání a povolení Stavby (Inženýring) 

Bude-li pro provedení Stavby nezbytné vydání stavebního povolení či souhlasu, nebo ohlášení Stavby ve 
smyslu Stavebního zákon, Zhotovitel v rámci provádění této části díla poskytne zejména následující 
služby a úkony: 

1) Projednání DVD se všemi správními orgány, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního 
řízení a zapracování připomínek těchto subjektů do DVD. 
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2) Obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od správních orgánů, dotčených subjektů a 
ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání stavebního povolení, souhlasu nebo 
ohlášení Stavby. 

3) Podání žádosti o vydání stavebního povolení, souhlasu nebo ohlášení Stavby. 

4) Účast v řízení o vydání stavebního povolení, souhlasu nebo řízení o ohlášení stavby, popřípadě 
jiného rozhodnutí či stanoviska nutného pro zahájení Stavby včetně jednání s příslušnými státními 
orgány, jinými institucemi a ostatními právnickými a fyzickými osobami. 

5) Doplnění podkladů pro vydání stavebního povolení, souhlasu nebo ohlášení Stavby dle požadavků 
stavebního úřadu. 

6) Obstarání pravomocného povolení Stavby, popřípadě jiného rozhodnutí nebo souhlasu nutného pro 
Stavbu. 

 

 

Část díla - Výkon autorského dozoru Stavby (AD) 

V rámci provádění této části díla Zhotovitel poskytne zejména následující služby a úkony: 

1) Účast na kontrolních dnech, které mohou být organizovány jednou za 7 (slovy: sedm) dní. 

2) Poskytovat vysvětlení potřebných ke zhotovení Stavby a ke zhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výrobní či dílenské dokumentace. 

3) Vyjadřování se k případným variacím a změnám Stavby,  

4) Účast na předání staveniště dodavateli Stavby. 

5) Prověřovat soulad DVD s projektovou dokumentací pro provádění stavby předložené dodavatlem 
Stavby. 

6) Upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi DVD a projektovou dokumentací pro provádění 
stavby zpracovanou dodavatelem stavby, platnými technickým normami, dalšími předpisy, 
stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem dodavatele Stavby; to platí i 
tehdy, vyplývá-li z postupu dodavatele Stavby, že při realizaci Stavby k rozporu s DIV teprve dojde. 

7) Spolupracovat s odpovědným geodetem. 

8) Spolupracovat se správcem stavby či technickým dozorem Stavby. 

9) Spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce. 

10) Účast na předání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení 

11) Součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení  

12) Spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dodavatelem Stavby. 
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Příloha č. 3 - Požadavky na zpracování technických podmínek 

 

Požadavky na zpracování technických podmínek ve smyslu ustanovení § 89 a § 90 odst. 4 
ZZVZ 

 

1) Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro zadavatele podstatné. 

2) Technické podmínky mj. vymezují požadavky zadavatele na výkon nebo funkci plnění; zadavatel jimi 
stanovuje, jakého výkonu či funkce má plnění dosahovat, nikoli způsob, jakým má být výkonu či 
funkce dosaženo. 

3) Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, příp. 
rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, může 
tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené tak, aby jej bylo možné umístit na 
příslušné místo). 

4) Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních 
uchazečů, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh 
alespoň tří uchazečů, kteří se o veřejnou zakázku mohou přímo ucházet. Za předpokladu, že na 
relevantním trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehož nabídka vyhovuje objektivně 
odůvodnitelným potřebám zadavatele, lze použít při naplnění podmínek ZVZ nestandardní druhy 
zadávacího řízení a oslovit pouze tohoto dodavatele. 

5) Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní 
dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to pokud 
je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvodu nutné kompatibility mezi stávajícím 
a nově pořizovaným vybavením zadavatele), příp. pokud předmět veřejné zakázky objektivně nelze 
dostatečně přesně a srozumitelně popsat jinak. Uvedené platí i pro jiné než slovní vyjádření, např. 
fotografie či nákresy. Případné obchodní názvy a jiné konkrétní odkazy je, s výjimkou výše 
uvedenou, nutné z technických podmínek odstranit, resp. nahradit vlastní technickou specifikací 
způsobem požadovaným ZVZ, tj. např. druhem materiálu, rozměrem, pevnostními, tepelně či 
akusticky izolačními vlastnostmi, fyzikálními veličinami, barvou atd. 

6) Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita 
(technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ je 
chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických podmínek nesmí zadavatel 
bezdůvodně vyloučit plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější než jím požadované. 

7) Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí 
výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“... jsou díky nekonkrétnosti těžko 
vymahatelné a z tohoto důvodů chybné. 

8) V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; tyto 
jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k tomu určených, zejm. 
v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy. 

9) Elektronická podoba technických podmínek musí být zpracována do přehledné a logické adresářové 
struktury, přičemž názvy souborů a adresářů musí být uvedeny bez použití diakritiky a znaků 
(<>:"\/|?*). 

10) Celková délka názvu adresářové struktury a souborů, ve kterých jsou technické podmínky uloženy, 
nesmí přesáhnout 192 znaků. 
 

 


