Smlouva o dílo

č. smlouvy zhotovitele 07/19
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 


nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 


00274879



DIČ: 


CZ00274879



Zastoupený: 

Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SURPMO, a. s.
  
      
Sídlo: 


Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1

IČ: 


01807935



DIČ: 


CZ699000955

      
Zastoupený: 

Ing. Evženem Heřmanem, předsedou představenstva





a Ing. Pavlem Kuropatou, členem představenstva
Zmocněnec pro jednání smluvní a věcná: 

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového střediska

Československé armády 219, 500 03 Hradec Králové 

Zmocněnec pro jednání věcná:






Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

        
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna a. s., pobočka Praha 4

        
Č. účtu: 

1568052/0800



Zapsaný v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19207


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Změna č. 3 Územního plánu Dobruška“ specifikované v tomto článku smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

2. 
Dílo zahrnuje tyto etapy:

2.1. vypracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu Dobruška (dále jen „Změna č. 3“) v souladu s jejím zadáním, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, tzn. v něm požadovaném rozsahu, obsahu a členění – 1. etapa – Návrh Změny č. 3 pro společné jednání – v počtu a formátu vyhotovení dle zadání, 
2.2. úpravu návrhu Změny č. 3 dle výsledků společného jednání na základě písemného pokynu pořizovatele pro stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona – 2a etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona – 1x digitálně ve formátu PDF, 

2.3. úpravu návrhu Změny č. 3 dle stanoviska podle § 50 odst. 7 stavebního zákona na základě písemného pokynu pořizovatele – 2b etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro řízení dle § 52 stavebního zákona – v počtu a formátu vyhotovení dle zadání,
2.4. úpravu návrhu Změny č. 3 dle výsledků veřejného projednání včetně odůvodnění zpracovaného pořizovatelem a vypracování čistopisu Změny č. 3 – 3. etapa – Změna č. 3 pro vydání dle § 54 stavebního zákona – v počtu a formátu vyhotovení dle zadání,

2.5. úpravu Územního plánu Dobruška za účelem jeho uvedení do souladu se Změnou č. 3 – 4. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 3 – v počtu a formátu vyhotovení dle zadání.
3. 
Změna č. 3 bude zpracována v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
4. 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy.
II.

Doba plnění

1.
Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli jednotlivé etapy díla v těchto termínech:

· 1. etapa – Návrh Změny č. 3 pro společné jednání 
do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy;


· 2a etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona
do 2 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V. odst. 2 písm. a) této smlouvy;
· 2b etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro řízení dle § 52 stavebního zákona
do 1 měsíce od obdržení písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V. odst. 2 písm. b) této smlouvy;

· 3. etapa – Změna č. 3 pro vydání dle § 54 stavebního zákona


do 2 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat veškeré podklady uvedené v čl. V. odst. 2 písm. c) této smlouvy;
· 4. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 3

do 2 měsíců od oznámení vydání Změny č. 3 objednatelem.
III.

 Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran takto: 
	
	Cena v Kč bez DPH
	DPH 21% v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	1. etapa – Návrh Změny č. 3 pro společné jednání 
	50.000,00
	10.500,00
	60.500,00

	2a etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona
	0,00
	0,00
	0,00

	2b etapa – Upravený návrh Změny č. 3 pro řízení dle § 52 stavebního zákona
	20.000,00
	4.200,00
	24.200,00

	3. etapa – Změna č. 3 pro vydání dle § 54 stavebního zákona
	0,00
	0,00
	0,00

	4. etapa – Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 3
	29.173,55
	6126,45
	35.300,00


	CELKEM
	99.173,55
	20.826,45
	120.000,00


2. 
Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně díla bez DPH daň z přidané hodnoty    
ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

3. 
Cena za dílo dohodnutá v  odst. 1. tohoto článku smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla včetně nákladů na poskytnutí součinnosti dle odst. 3. a 4. čl. V. této smlouvy. 

4. 
Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

IV.

Platební podmínky

1. 
Na zpracování díla nebude zhotoviteli poskytnuta záloha.

2. 
Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena postupně po předání jednotlivých etap díla na základě faktur zhotovitele vystavovaných vždy po předání příslušné etapy díla.  

3. 
Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na sjednanou cenu za zpracování příslušné etapy díla a doručit ji objednateli nejpozději do 10 dnů od předání této etapy díla objednateli.  

4. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) specifikaci smlouvy,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu. 

5. 
Splatnost všech faktur zhotovitele je minimálně 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

6. 
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
7. 
Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.     
8. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
9. 
Fakturace 2a a 3. etapy nebude vzhledem k tomu, že provedení těchto etap je dle odst. 1 čl. III. této smlouvy zdarma, provedena. 
V.
Součinnost smluvních stran
1.
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodne-li se se zhotovitelem jinak, tyto podklady nezbytné pro zpracování 1. etapy díla: Územní plán Dobruška v digitální podobě ve formátu dwg., data Územně analytických podkladů v digitální podobě, kopie stanovisek (případně připomínek či vyjádření) z procesu projednání návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Dobruška. O dobu prodlení objednatele s předáním těchto podkladů se posouvá doba pro dokončení 1. etapy díla.
2.
Objednatel spolu s výzvou k zahájení prací na 2., resp. 3 etapě díla předloží zhotoviteli tyto podklady:

a) v případě 2a etapy – pokyny k úpravě návrhu Změny č. 3, stanoviska a připomínky dotčených orgánů a fyzických a právnických osob;
b) v případě 2b etapy – pokyny k úpravě návrhu Změny č. 3, stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování;

c) v případě 3. etapy – veškeré námitky proti upravenému návrhu Změny č. 3, pokyny k úpravě zahrnující mj. i vypořádání těchto námitek, stanoviska a připomínky dotčených orgánů a fyzických a právnických osob.

Doba pro dokončení příslušné etapy díla přitom počíná běžet až od okamžiku doručení posledního z výše uvedených podkladů.

3.
Před předáním jednotlivých etap díla objednateli je zhotovitel povinen předložit výstupy těchto jednotlivých etap díla, tj. Návrh Změny č. 3 pro společné jednání, Upravený návrh Změny č. 3 pro stanovisko podle § 50 odst. 7 stavebního zákona, Upravený návrh Změny č. 3 pro řízení dle § 52 stavebního zákona, Změnu č. 3 pro vydání dle § 54 stavebního zákona a Úplné znění Územního plánu Dobruška po Změně č. 3 objednateli k odsouhlasení, a to v digitální podobě. Objednatel je povinen příslušnou etapu díla odsouhlasit či sdělit své připomínky k ní zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dní, přičemž tak činí písemně prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. XI. této smlouvy. Případné připomínky budou projednány smluvními stranami a v rozsahu, v němž to bude dohodnuto, zapracovány do příslušné etapy díla. O dobu spojenou u objednatele s odsouhlasením příslušné etapy díla či se sdělením připomínek k ní se posouvá doba pro její dokončení. 
4.
Zhotovitel je povinen se zúčastnit veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 3 podle § 52 odstavce 1) zákona 183/2006 Sb., a to v termínu vzájemně dohodnutém a následně písemně potvrzeném prostřednictvím datové schránky zhotovitele 
jviv3ns. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli odbornou konzultaci při plnění jeho povinností pořizovatele podle § 53 zákona 183/2006 Sb., pokud o to objednatel požádá, a to nejpozději do 5 pracovních dní od odeslání příslušné výzvy objednatelem prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu zástupce zhotovitele uvedenou v čl. XI. této smlouvy, nedohodnou-li smluvní strany lhůtu jinou.
5. 
V pochybnostech se podklady pro zahájení plnění 1. etapy díla, výzvy s podklady pro zahájení 2a, 2b a 3. etapy díla, oznámení vydání Změny č. 3 a odsouhlasení či sdělení připomínek k příslušné etapě díla objednatelem a výzva k účasti zhotovitele na veřejném projednání zaslané objednatelem emailem mají za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, v případě jejich odeslání do datové schránky zhotovitele pak okamžikem jejich dodání do datové schránky zhotovitele.
VI.

Předání a převzetí díla

1. 
Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením a předáním díla objednateli. Jednotlivé etapy díla se pokládají za řádně provedené, jestliže nebudou při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky. Etapu díla vykazující vady či nedodělky není objednatel povinen do doby jejich odstranění převzít, je však oprávněn tak učinit. 
2.
Termín předání každé etapy díla zhotovitel objednateli oznámí nejméně 3 pracovní dny předem. 
3. 
O předání a převzetí jednotlivých etap díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti příslušné etapy díla, případně soupis vad a nedodělků, s nimiž je tato etapa díla objednatelem přejímána, a sjednaný termín pro jejich odstranění, a prohlášení objednatele, zda tuto etapu díla přejímá či nikoliv. Etapa díla se považuje za předanou a převzatou oboustranným podpisem předávacího protokolu obsahujícího prohlášení objednatele o jejím převzetí. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že objednatel odmítne příslušnou etapu díla převzít, zanesou obě strany do protokolu svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

4.  
Byla-li jakákoliv etapa díla objednatelem převzata s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen všechny tyto vady a nedodělky odstranit v termínu uvedeném v předávacím protokolu. 
5. 
Místem předání díla je sídlo objednatele.
VII.

Odpovědnost za vady, záruka
1. 
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 

2. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době dle odst. 3. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

3. 
Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku záruku za jakost. Záruční doba činí dva roky a počíná běžet ode dne převzetí poslední etapy díla objednatelem. 

4. 
Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: 
jviv3ns.
5.  
Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady převzaté etapy díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od jejího převzetí a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této lhůtě. Ostatní vady díla lze oznámit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněné.
6. 
V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení odeslané objednatelem do datové schránky zhotovitele okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 

7. 
Práva objednatele z veškerých vad díla se řídí ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku. 

8. 
V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo plynoucí z ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

VIII.
Užití díla 

Smluvní strany konstatují a činí mezi sebou nesporným, že Změna č. 3, jakožto úřední dílo ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), nepodléhá autorskoprávní ochraně a že objednatel je tak oprávněn Změnu č. 3 užívat zcela dle svého uvážení a bez jakýchkoli omezení.
IX.

Sankce

1. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s předáním jakékoliv etapy díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním příslušné etapy díla.   

2. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků objednatelem převzaté etapy díla uvedených v předávacím protokolu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.    

3. 
Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení s úplným odstraněním oznámených vad.   

4.
Zhotovitel se zavazuje v případě své neúčasti na objednatelem řádně oznámeném veřejném projednání návrhu Změny č. 3 zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.

5. 
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyfakturované části sjednané ceny díla sjednávají smluvní strany povinnost objednatele uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou a doručené druhé smluvní straně. Splatnost těchto faktur bude činit 21 dnů ode dne jejich doručení povinné smluvní straně. 

7. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody, vzniklé této smluvní straně porušením příslušné povinnosti, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu.
8.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele z této smlouvy.
X.

Odstoupení od smlouvy

1. 
Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

2. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv etapy díla objednateli delší než 30 dnů. 
3. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele na zaplacení ceny etapy díla delší než 30 dnů.

4.
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl.

5. 
Z důvodu podstatného porušení smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 2. až 4. tohoto článku smlouvy jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy pouze ohledně dosud nepředané etapy díla.
6. 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

7. 
Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.  
XI.

Zástupci smluvních stran
1. 
Zástupci smluvních stran ve věcech technického plnění této smlouvy, včetně předání a převzetí díla, jsou: 
a) na straně objednatele: 

Ing. Naděžda Lžíčařová, referent odboru rozvoje města
mobil: 725780021
tel.: 494629570
e-mail: n.lzicarova@mestodobruska.cz 
b) na straně zhotovitele: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
mobil: XXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
identifikátor datové schránky: jviv3ns
2. 
Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu.

XII.

Závěrečná ujednání
1. 
Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

2. 
Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
3. 
Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. Zároveň se zhotovitel zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
4. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

5.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po jejím uzavření. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.
6. 
Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah založený touto smlouvou, včetně otázek v této smlouvě výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

8. 
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

9.
Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Změna č. 3 Územního plánu Dobruška, Zadání, 

Příloha č. 2: Zmocnění Ing. arch. Aleny Koutové k podpisu smlouvy.
V Dobrušce dne 08.08.2019



V Hradci Králové dne 13.08.2019 
Za objednatele:




Za zhotovitele:   
__________________________


______________________________

Ing. Ivan Ešpandr, vedoucí odboru

Ing. arch. Alena Koutová, vedoucí Projektového 
rozvoje města




střediska, na základě zmocnění
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