
Stavba: M18/891.3

Zadavatel Zlínský kraj IČO: 70891320

Třída Tomáše Bati 21 DIČ: CZ70891320

76001 Zlín

Zhotovitel: IČO: 26954532

DIČ: CZ26954532

760 01  Zlín
Vypracoval: Marek Macík | Rozpočty Vsetín

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 19.08.2019

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

29 000,00

1 669 516,76

2 020 116,00

1 669 516,76

48 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

350 599,00

0,24

291 776,00

217 208,16

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A 
PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

ALSPO ZLÍN s.r.o.

Celkem

1 083 532,60

Kudlov 71
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO03 0 170 651 35 837 206 488 10

R891.3.01 0 170 651 35 837 206 488 10

SO101 0 912 359 191 595 1 103 954 55

R877.1.01 0 912 359 191 595 1 103 954 55

SO901 0 509 506 106 996 616 503 31

R877.9.01 0 254 753 53 498 308 251 15

R877.9.02 0 254 753 53 498 308 251 15

VO01 0 77 000 16 170 93 170 5

R891.V.1 0 77 000 16 170 93 170 5

0 1 669 517 350 599 2 020 115 100

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací 
vedení CETIN
SO901 Přeložka zemní sdělovací 
vedení UPC

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Sadové úpravy a mobiliář

SO03 Montáž mobiláře (dodávku 
mobiliáře zajistí Objednatel)

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - 
II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - 
žulová dlažba

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné 
posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.169/2016 Sb.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
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        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 149 118,13 9

11 HSV 48 180,80 3

18 HSV 5 006,21 0

2 HSV 10 476,10 1

21 HSV 4 356,22 0

27 HSV 3 014,80 0

28 HSV 15 384,54 1

3.1 HSV 60 435,94 4

56 HSV 125 541,95 8

57 HSV 33 330,38 2

59 HSV 193 898,82 12

89 HSV 2 235,00 0

91 HSV 127 027,64 8

91.1 HSV 40 910,00 2

96 HSV 152,00 0

99 HSV 83 652,62 5

D96 HSV 8 612,21 1

799 PSV 291 776,00 17

M22 MON 193 728,00 12

M46 MON 23 480,16 1

D96 PSU 122 511,28 7

D96.1 PSU 49 699,96 3

D96.2 PSU -12,00 0

VN VN 48 000,00 3

ON ON 29 000,00 2

Cena celkem 1 669 516,76 100

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Základy a zvláštní zakládání

Dlažby a předlažby komunikací

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Montáž mobiliáře

Bourání konstrukcí

Základy

Zpevňování hornin a konstrukcí

Chemické kotvy

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Přesuny suti a vybouraných hmot

Poplatek za likvidaci na skládce

Výkup ve sběrných surovinách

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zemní práce při montážích
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S: M18/891.3

O: VO01

R: R891.V.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 48 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 29 000,00
11 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

12 005123 R Územní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

14 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

15 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

16 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

17 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

18 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

19 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

20 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

21 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Celkem 77 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: M18/891.3

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5 502,10

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,70000 1 057,00 1 796,90

Ruční výkop pro základové patky : 

základové patky : 

Kotvení mobiliáře: : 

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 

šířka základu bude 100x100cm, hl.30cm + 4cm v místě stěrkodrtě fr 4/8mm, : 
1,0*1,0*(0,30+0,04)*5

1,70000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,70000 261,00 443,70

Přemístění zeminy na skládku : 

Ruční výkop pro patky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,70000 1,70000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,70000 15,00 25,50

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,70000 1,70000

4 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 30,00000 12,00 360,00

Ruční začištění dna výkopu : 

Kotvení mobiliáře: : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,00000 30,00000

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 1,70000 280,00 476,00

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,70000 1,70000

6 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 30,00000 80,00 2 400,00

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000 30,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 7 740,00
7 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 30,00000 51,00 1 530,00

Stávající zámková dlažba : 

Kotvení mobiliáře: : 

1. Lavičky (bez opěradla) do dlažby, 9 ks - viz detail kotvení 1 : 2,0*1,0*9 18,00000

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 1,0*1,0*5 5,00000

5. Stojan na kola do dlažby, 6 ks - viz detail kotvení 1 : 1,0*1,0*6 6,00000

6. Odpadkový koš do dlažby, 1 ks - viz detail kotvení 1 : 1,0*1,0*1 1,00000

8 113107505R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 30,00000 101,00 3 030,00

Stávající podklad ze štěrkodrti fr.4/8, tl.4cm : 

stávající dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,00000 30,00000

9 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 5,00000 31,00 155,00

Stávající kamenivo tl.15cm : 

pro základ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,00000 5,00000

10 113109315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 5,00000 605,00 3 025,00

Stávající podklad KSC tl.15cm : 

pro základ : 

Kotvení mobiliáře: : 

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 1,0*1,0*5 5,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 476,10

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Sadové úpravy a mobiliář

SO03 Montáž mobiláře (dodávku mobiliáře zajistí Objednatel)

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: M18/891.3

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Sadové úpravy a mobiliář

SO03 Montáž mobiláře (dodávku mobiliáře zajistí Objednatel)

11 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 0,44880 411,00 184,46

Zásyp kolem základů : 

kubatura výkopu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,70000 1,70000

kubatura betonu základů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,25120*-1 -1,25120

12 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 1,25120 2 365,00 2 959,09

Beton patek : 

Kotvení mobiliáře: : 

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 

základ rozměr 80x80cm, hl.30cm + 4cm v místě stěrkodrtě fr 4/8mm : 0,80*0,80*(0,30+0,04)*5 1,08800

Koeficient: 0,15 0,16320

13 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 10,88000 537,00 5 842,56

Bednění základových patek - zřízení : 

Kotvení mobiliáře: : 

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 0,34*(0,80*4)*5 5,44000

základ rozměr 80x80cm, hl.30cm + 4cm v místě stěrkodrtě fr 4/8mm : 0,34*(0,80*4)*5 5,44000

14 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 10,88000 107,00 1 164,16

Oboustranné bednění základových patek - odstranění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 10,88000 10,88000

15 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 0,98736 330,00 325,83

Dodávka kameniva drceného pro zásyp základů : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba 2t/m3, ztratné 10% : 2*1,10 2,20000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,44880*2,2 0,98736

Díl: 3.1 Chemické kotvy 60 435,94
16 380932225R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 12 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 12 kN
m 39,60000 684,00 27 086,40

Vlepení chemické kotvy hl. kotvení 30cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 39,60000 39,60000

17 970051018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm m 39,60000 788,00 31 204,80

Jádrové vrtání pro chemické kotvy, hloubka vrtání 30cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 132,00000*0,3 39,60000

18 311110190000R matice ocel.pozink.; přesná šestihranná; M12; pevnost 8.8 kus 132,00000 0,80 105,60

Dodávka matice pro chemické kotvy : 

1. Lavičky (bez opěradla) do dlažby, 9 ks - viz detail kotvení 1 : 9*4 36,00000

2. Lavičky do betonu (bez opěradla), 4 ks - viz detail kotvení 2 : 4*4 16,00000

3. Lavičky do betonu (s opěradlem), 4 ks - bez detailu : 4*4 16,00000

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 5*4 20,00000

5. Stojan na kola do dlažby, 6 ks - viz detail kotvení 1 : 6*4 24,00000

6. Odpadkový koš do dlažby, 1 ks - viz detail kotvení 1 : 1*4 4,00000

7. Odpadkový koš do betonu, 1 ks - viz detail kotvení 2 : 1*4 4,00000

8. Mříže ke stromům do betonu, 3 ks - bez detailu : 3*4 12,00000

19 311202190000R podložka spojovací, přesná pro šrouby se šestihr.hlavou a šestihr.mat., tvar A; ocelová; d = 24,0 
mm; d díry = 13,0 mm; tl = 2,50 mm

kus 132,00000 0,40 52,80

Dodávka podložek pro chemickou kotvu : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 22 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou HIT - HY 150 
pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 12 mm.

Poznámka:

1. V množství chemické malty je započítáno 10 - 20% rezervy.

2. Výpočet množství chemické malty je za předpokladu jednorázového využití celé kartuše se dvěma směšovači.
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S: M18/891.3

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Sadové úpravy a mobiliář

SO03 Montáž mobiláře (dodávku mobiliáře zajistí Objednatel)

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 132,00000 132,00000

20 31179127R tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 52,27200 38,00 1 986,34

Dodávka závitové tyče pro chemickou kotvu, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby pro dl. 30cm v konstrukci + 6cm nad konstrukcí : 0,36*1,10 0,39600

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 132,00000*0,396 52,27200

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 24 382,50
21 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm
m2 30,00000 165,00 4 950,00

Zpětná montáž velkoplošné dlažby 80x40cm, tl.10cm - pro pojezd osobními auty : 

dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,00000 30,00000

22 VL59.01 Příplatek za úpravu dlaždic v místě kotvení, (vypodložení mobiliáře, přibroušení) ks 132,00000 20,00 2 640,00

V místě kotvení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 132,00000 132,00000

23 58583200.AR malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; 
odolná proti rozpouštědlům; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá

kg 330,00000 17,00 5 610,00

Dodávka lepícího tmelu pro montáž velkoplošné dlažby : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba 10kg/m2, ztratné 10% : 10*1,10 11,00000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,00000*11 330,00000

24 592453332RVL Dlaždice betonová VELKOPLOŠNÁ, 80x40x10cm, ŠEDÁ, 2-VRSTVÁ m2 31,50000 355,00 11 182,50

Dodávka velkoplošné dlažby 80x40cm, tl.10cm - pro pojezd osobními auty, ztratné 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 30,00000*1,05 31,50000

Díl: 91.1 Montáž mobiliáře 40 910,00
25 VL91.1.11 Montáž lavičky stabilní kotveně na šrouby, (chemická kotva a základová konstrukce je součástí 

jiných položek)
kus 17,00000 1 250,00 21 250,00

Montáž lavičky : 

1. Lavičky (bez opěradla) do dlažby, 9 ks - viz detail kotvení 1 : 9 9,00000

2. Lavičky do betonu (bez opěradla), 4 ks - viz detail kotvení 2 : 4 4,00000

3. Lavičky do betonu (s opěradlem), 4 ks - bez detailu : 4 4,00000

26 VL91.1.21 Montáž odpadkového koše stabilní kotveno na šrouby, (chemická kotva a základová konstrukce 
je součástí jiných položek)

kus 2,00000 880,00 1 760,00

Montáž odpadkového koše : 

6. Odpadkový koš do dlažby, 1 ks - viz detail kotvení 1 : 1 1,00000

7. Odpadkový koš do betonu, 1 ks - viz detail kotvení 2 : 1 1,00000

27 VL91.1.31 Montáž barové židle stabilní kotveno na šrouby, (chemická kotva a základová konstrukce je 
součástí jiných položek)

kus 5,00000 580,00 2 900,00

Montáž barové židle : 

4. Barová židle do dlažby, 5 ks - viz detail kotvení 3 : 5 5,00000

28 VL91.1.41 Montáž stojanu na kola stabilní kotveno na šrouby, (chemická kotva a základová konstrukce je 
součástí jiných položek)

kus 6,00000 1 250,00 7 500,00

Montáž stojanu na kola : 

5. Stojan na kola do dlažby, 6 ks - viz detail kotvení 1 : 6 6,00000

29 VL91.1.51 Montáž mříží ke stromům a kovové ochrany kmene, (ch.kotva a zákl.konstr.je součástí jiných 
položek), (dodávku mříže a ochrany kmene zajistí objednatel)

ks 3,00000 1 250,00 3 750,00

Montáž mříží ke stromům : 

8. Mříže ke stromům do betonu, 3 ks - bez detailu : 3 3,00000

30 VL91.1.52 Příplatek k montáž mříží ke stromům, Odřezání L profilu po obvodu, úprava rámu, vyvrtání otvorů 
pro kotvení, antikorozní úprava

ks 3,00000 1 250,00 3 750,00

Příplatek k mřížím ke stromům : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 3,00000 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 117,57
31 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m, nošením

t 14,05218 720,00 10 117,57

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: M18/891.3

O: SO03

R: R891.3.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Sadové úpravy a mobiliář

SO03 Montáž mobiláře (dodávku mobiliáře zajistí Objednatel)

12,13,15,16,20,21,23,24, : 

Součet: : 14,05218 14,05218

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 612,21
32 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 10,91534 116,00 1 266,18

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 10,91534 10,91534

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,91534 237,00 2 586,94

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 10,91534 10,91534

34 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 10,91534 28,00 305,63

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 10,91534 10,91534

35 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 10,91534 299,00 3 263,69

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 10,91534 10,91534

36 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 43,66138 25,00 1 091,53

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 43,66138 43,66138

37 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 10,91534 9,00 98,24

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10,17, : 

Součet: : 10,91534 10,91534

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 2 475,00
38 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 4,95000 140,00 693,00

Kamenivo drcené pod dlažbou : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 3,30000 3,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 1,65000 1,65000

39 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 5,94000 300,00 1 782,00

plošná betonová dlažba : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 4,14000 4,14000

KSC - kamenivo zpevněné cementem : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 1,80000 1,80000

Celkem 170 651,42

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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S: M18/891.3

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 143 616,03

1 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 160,99600 90,00 14 489,64

Plošný odkop : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm (skladba 35cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000*0,35 63,01750

Chodník ze zámkové dlažby tl.8cm : 

pouze pravý roh pro případně přejetí autobusem (skladba 25cm) : 25*0,25 6,25000

Žulová dlažba, (skladba 57cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,80000*0,57 44,91600

Asfaltobeton, (skladba 35cm +40cm prohloubení pro únosnost 45MPa) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000*0,75 21,93750

pro drenáže, na š.40cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,4 5,60000

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,35*0,25 0,08750

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,00000*0,0875 3,85000

pro silniční obrubníky stojaté - na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,80000*0,0625 0,48750

pro silniční obrubníky ležaté, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,80000*0,1125 0,87750

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 12,20000*0,1125 1,37250

pro přechodové obrubníky, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000*0,1125 0,11250

pro obloukové obrubníky, na š.45cm, (skladba 25cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000*0,1125 0,11250

pro dvojřádek na š.25cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,25*0,25 0,06250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 170,60000*0,0625 10,66250

pro obrubníky zastávkové, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Začátek provozního součtu

  spotřeba : 0,45*0,25 0,11250

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,00000*0,1125 1,80000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 80,49800 27,00 2 173,45

Příplatek za lepivost z 50% : 

výkop pro silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 160,99600*0,5 80,49800

3 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,24000 440,00 985,60

Výkop rýhy pro drenáže : 

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,40*0,40 0,16000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,16 2,24000

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,12000 236,00 264,32

Příplatek za lepivost z 50% : 

rýhy do 60cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,24000*0,5 1,12000

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,40000 1 057,00 422,80

Ruční výkop : 

Základ pro patku dopravní značky : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50 0,20000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*0,2 0,40000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 163,63600 261,00 42 709,00

Přemístění zeminy na skládku : 

Kubatura výkopu pro silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 160,99600 160,99600

kubatura výkopu pro drenáže : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,24000 2,24000

kubatura ručního výkopu pro značky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,40000 0,40000

7 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 0,40000 204,00 81,60

Vodorovné přemístění kolečkem : 

Ruční výkop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,40000 0,40000

8 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
 výkopku nebo zeminy - ručně

 z horniny 1 až 4

m3 0,40000 592,00 236,80

Naložení výkopku ručně : 

Ruční výkop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,40000 0,40000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 163,63600 15,00 2 454,54

Uložení zeminy na skládce - modelace (bez poplatku) : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 163,63600 163,63600

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 369,35000 12,00 4 432,20

Ruční začištění dna výkopu : 

vč. vyspádování (chodník 2-3%, vjezd 2-3%) : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000 180,05000

Žulová dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,80000 78,80000

Asfaltobeton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000 29,25000

pro drenáže, na š.40cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,4 5,60000

základy pro dopravní značky, na 50x50cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*0,225 0,45000

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,00000*0,35 15,40000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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pro silniční obrubníky stojaté, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,80000*0,45 3,51000

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 12,20000*0,45 5,49000

pro přechodové obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000*0,45 0,45000

pro obloukové obrubníky na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000*0,5 0,50000

pro dvojřádek na š.25cm (skladba 25cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 170,60000*0,25 42,65000

pro obrubníky zastávkové, na š.45cm (skladba 25cm) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,00000*0,45 7,20000

11 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 163,63600 280,00 45 818,08

Poplatek za skládkovné zeminy : 

přebytečná zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 163,63600 163,63600

12 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 369,35000 80,00 29 548,00

Zhutnění upravené pláně vibrační deskou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 369,35000 369,35000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 40 440,80
13 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 45,00000 53,00 2 385,00

Stávající živý plot : 

Dle prohlídky místa stavby : 

Podél chodníku k ulici Benáty : 1,0*45,0 45,00000

14 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 138,80000 45,00 6 246,00

Stávající zámková dlažba : 

Výkres č.101 Situace : 

stávající chodník : 2,50*60,0 150,00000

ODPOČET I.ETAPY : -3,50*3,20 -11,20000

15 113107612R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 120 mm

m2 22,75000 26,00 591,50

Odstranění kameniva drceného v tl. 12cm : 

odstranění pruhu drceného kamenia 35cm, v tl. 12cm : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 35cm v drceném kamenivu : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,35 22,75000

16 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 138,80000 31,00 4 302,80

Stávající podklad pod chodníkem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 138,80000 138,80000

17 113151114R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 50 mm

m2 29,25000 170,00 4 972,50

Frézování pruhu živice v tl. 5cm, : 

po odřezání pruhu živice šířky 45cm, v tl. 5cm , po první řez : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 45cm : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,45 29,25000

18 113151116R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 70 mm

m2 26,00000 190,00 4 940,00

Frézování pruhu živice v tl.7cm : 

Pruhu živice šířky 40cm, v tl.7cm - po druhý řez : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 40cm v obalovaném kamenivu : 

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Stránka 3 z 13Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: M18/891.3

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,4 26,00000

19 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 51,50000 92,00 4 738,00

Stávající chodníkové obrubníky : 

Výkres č.101 Situace : 

stávající chodník : 55,0 55,00000

ODPOČET I.ETAPY : -3,50 -3,50000

20 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 65,00000 71,00 4 615,00

Stávající silniční obrubníky : 

Výkres č.101 Situace : 

stávající chodník : 65,0 65,00000

21 VL11.01 Statická zátěžová zkouška podloží, (na každých 500m2 jedna zkouška) ks 3,00000 2 000,00 6 000,00

Provedení statické zátěžové zkoušky : 

zkouška na každých 500m2 : 

na odkopané pláni, Edf2 = min 45MPa : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 1 1,00000

Žulová dlažba : 1 1,00000

Asfaltobeton : 1 1,00000

22 100240001000R Automobil nákladní Tatra 815 S3 (24 Kč/km) Sh 3,00000 550,00 1 650,00

Přistavení naloženého nákladního auta pro provedení statické zátěžové zkoušky, 1hod/zkoušku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,00000 3,00000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 006,21
23 162606112R00 Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,  m3 3,74000 228,00 852,72

Vodorovné přemístění ornice : 

doplnění ornice tl.10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000*0,1 3,74000

24 167103101R00 Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění m3 3,74000 37,00 138,38

Nakládání ornice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 3,74000 3,74000

25 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,40000 20,00 748,00

Založení trávníku výsevem travním semenem : 

za chodníkovým obrubníkem : 

pruh š.85cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,00000*0,85 37,40000

26 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 37,40000 39,00 1 458,60

Rozprostření ornice tl. 10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000 37,40000

27 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,40000 27,00 1 009,80

Plošné srovnání terénních nerovností do 10cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000 37,40000

28 183405311R00 Provzdušnění trávníku bez pískování har 0,00374 16 450,00 61,52

Provzdušnění trávníku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000*0,0001 0,00374

29 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 37,40000 7,00 261,80

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 
1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

neulehlého z hromad

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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První pokosení trávníku, schrabání, naložení shrabků a odvoz do 20km s vyložením : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000 37,40000

30 185803211R00 Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,40000 0,80 29,92

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000 37,40000

31 185803411R00 Vyhrabání trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 37,40000 5,80 216,92

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,40000 37,40000

32 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 2,28551 100,00 228,55

Dodávka travního semene, spotřeba 1kg/18m2, ztratné 10% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/18*1,10 0,06111

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 37,39993*0,06111 2,28551

Díl: 21 Základy a zvláštní zakládání 4 356,22
33 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,56000 902,00 505,12

Lože trativodů ze štěrkopísku : 

trativody podélné : 

v.10cm, š.40cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,10*0,40 0,04000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,04 0,56000

34 212571112R00 Výplň trativodů štěrkopískem, netříděným m3 1,57010 876,00 1 375,41

Výplň trativodů ze štěrkopísku : 

trativody podélné : 

v.30cm, š.40cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 0,30*0,40 0,12000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*0,12 1,68000

odpočet pruniku potrubí : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : -pi*0,05^2 -0,00785

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*-0,00785 -0,10990

35 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 14,00000 16,00 224,00

Montáž drenážky : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.103 Charakteristické příčné řezy : 

Autobusový záliv : 14,0 14,00000

prodloužení 3,0x2 : 

36 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 25,90000 30,00 777,00

Montáž geotextílie, opláštění balu lože i obsypu kameniva : 

trativody podélné : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby, rozměr 4x40cm, přeložení 25cm : 0,40*4+0,25 1,85000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*1,85 25,90000

37 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 15,40000 30,00 462,00

Dodávka drenážky, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 14,00000*1,1 15,40000

38 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 29,78500 34,00 1 012,69

Dodávka geotextílie, opláštění celého balu lože i obsypu kameniva : 

bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,

s uložením shrabků na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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přeložení a přesahy 15% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 25,90000*1,15 29,78500

Díl: 27 Základy 3 014,80
39 275311116R00 Základové patky a bloky z BP beton C 16/20,  m3 0,40000 2 385,00 954,00

Základ pro patku dopravní značky : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*0,50 0,20000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*0,2 0,40000

40 275351215RT1 Bednění stěn základových patek zřízení m2 3,20000 537,00 1 718,40

Bednění základu pro patku dopravní značky - zřízení : 

Začátek provozního součtu

  Výpočet spotřeby/značku, hl.80cm, rozměr 50x50cm : 0,80*0,50*4 1,60000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*1,6 3,20000

41 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 3,20000 107,00 342,40

Bednění základu pro patku dopravní značky - odstranění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 3,20000 3,20000

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí 15 384,54
42 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m m2 288,10000 16,00 4 609,60

Montáž geotextílie : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000 180,05000

Žulová dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,80000 78,80000

Asfaltobeton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000 29,25000

43 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 316,91000 34,00 10 774,94

Dodávka geotextílie, ztratné 10% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 288,10000*1,1 316,91000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 125 541,95
44 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 40 mm m2 180,05000 52,00 9 362,60

Kladecí vrstva z drceného kameniva fr. 4/8mm, tl.4cm : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Chodník ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000 180,05000

45 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 75,95000 162,00 12 303,90

Násyp ze štěrkodrti, tl.15cm : 

pro chodníkové obrubníky, na š.35cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,00000*0,35 15,40000

pro silniční obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,80000*0,45 3,51000

pro nájezdové obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 12,20000*0,45 5,49000

pro přechodové obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000*0,45 0,45000

pro obloukové obrubníky, na š.45cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000*0,45 0,45000

pro dvojřádek na š.25cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 170,60000*0,25 42,65000

zastávkové obrubníky na š.50cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 16,00000*0,5 8,00000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portladských a struskoportladských, z cementů 
síranovzdorných,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
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46 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 29,25000 185,00 5 411,25

Podklad z drceného kameniva tl.2x20cm, fr 0/32 : 

Technická zpráva, str.6, bod 10 : 

Asfaltobeton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000 29,25000

47 564861114RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm m2 209,30000 198,00 41 441,40

Podklad z drceného kameniva tl.23cm, fr 0/32 : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Chodníky ze zámkové dlažby tl.8cm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000 180,05000

Asfaltobeton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000 29,25000

48 567142115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 250 mm m2 155,80000 366,00 57 022,80

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC v tl.25cm : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 35cm : 

pruh asfaltu u zařezání vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,35 22,75000

žulová dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,80000 78,80000

asfaltobeton : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 29,25000 29,25000

Chodník ze zámkové dlažby tl.8cm : 

pouze pravý roh pro případně přejetí autobusem : 25 25,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 33 330,38
49 577141112RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2
m2 29,25000 400,00 11 700,00

Vrchní pruh živice v tl. 5cm, : 

Asfaltobeton ABS I, t.5cm : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Doasfaltování pruhu živice šířky 45cm, v tl. 5cm, po první řez : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 45cm : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,45 29,25000

50 577161124RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, 
plochy do 200 m2

m2 26,00000 550,00 14 300,00

Asfaltobeton ABH II, t.7cm : 

Výkres č.102 Vzorové příčné řezy : 

Podklad z obalovaného kameniva v tl.7cm : 

Doplnění pruhu šířky 40cm, v tl.7cm - po druhý řez : 

v místě napojení na komunikaci, pruh š. 40cm v obalovaném kamenivu : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,4 26,00000

51 599111111R00 Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek m2 1,62500 351,00 570,38

Zálivka živičná š. 2,5cm : 

v místě napojení na komunikaci : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,025 1,62500

52 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 65,00000 104,00 6 760,00

Technická zpráva C - požadavek na zvýšení únosnosti podkladu na 45MPa

Do rozpočtu je uvažováno KSC v tl.25cm

10) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce komunikace pro pěší v příčném řezu je odvozena jen empiricky. Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení uvedené komunikace nebyla pro 
konstrukci vozovky použita přesnější výpočtová metoda založená na chování vícevrstvého pružného poloprostoru. Důležité je však před položením prvních 
podkladních resp. podsypných vrstev vozovky zkontrolovat deformační modul přetvárnosti zemní pláně. Jeho hodnota nesmí být menší jak 45 MPa, jinak je 
negativně ovlivněna životnost vozovky. Zemní pláň by bylo nutno v tomto případě sanovat, tj nahradit část zemního podloží např. štěrkodrtí (obvykle v tl. 20 
až 40 cm).

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár
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Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou : 

v místě napojení na komunikaci : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000 65,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 169 516,32
53 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 78,80000 430,00 33 884,00

Montáž žulové dlažby 12x12cm : 

Výkres č.101 Situace : 

Záliv pro autobus bez obrubníků, výměra dle Autocadu : 78,8 78,80000

54 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 180,05000 212,00 38 170,60

Montáž zámkové dlažby tl.8cm, pro pojezd osobními auty : 

Výkres č.101 Situace : 

Chodník pro pěší bez obrubníků a bez signálních a varovných pásů, výměra dle Autocadu : 
172,66

172,66000

Signální a varovné pásy, výměra dle Autocadu : 13,0 13,00000

Podélný nehmatný pruh u zastávkového obrubníku, výměra dle Autocadu : 5,59 5,59000

odpočet I.etapy : -3,50*3,20 -11,20000

55 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 20,09400 2 760,00 55 459,44

Dodávka žulových kostek z kostek drobných 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

autobusový záliv : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 1/4,0*1,02 0,25500

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 78,80000*0,255 20,09400

56 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 13,65000 480,00 6 552,00

Dodávka zámkové dlažby slepecké červené, tl.8cm, ztratné 5% : 

Výkres č.101 Situace : 

Signální a varovné pásy, výměra dle Autocadu : 13,0*1,05 13,65000

57 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 169,53300 200,00 33 906,60

Dodávka zámkové dlažby tl.8cm, přírodní, ztratné 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 180,05000*1,05 189,05250

Odpočet dodávky zámkové dlažby slepecké červené, tl.8cm, ztratné 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 13,65000*-1 -13,65000

Odpočet podélný nehmatný pruh u zastávkového obrubníku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 5,86950*-1 -5,86950

58 592451171R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 5,86950 263,00 1 543,68

Dodávka zámkové dlažby nehmatný pruh červený, tl.8cm, ztratné 5% : 

Výkres č.101 Situace : 

Podélný nehmatný pruh u zastávkového obrubníku, výměra dle Autocadu : 5,59*1,05 5,86950

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 2 235,00
59 899231111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 1,00000 2 235,00 2 235,00

Stávající uliční vpusť : 

Výkres č.101 Situace : 

požadavek technické zprávy str.6, část SO101.2 Autobusový záliv : 

oprava vpusti : 1 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 127 027,64
60 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,  kus 2,00000 495,00 990,00

Montáž svislého dopravního značení : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

IP 06, Přechod pro chodce : 1 1,00000

IJ 04c, Zastávka autobusu : 1 1,00000

61 915712112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, vodicích proužků šířky 250 mm m 46,00000 237,00 10 902,00

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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Vodorovné dopravní značení, čáry : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

V11a Vyhrazené stání BUS : 

podélné : 14,0 14,00000

příčné : 3,0*4 12,00000

šikmé : 5,0*4 20,00000

62 915721112R00 Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 2,00000 1 035,00 2 070,00

Vodorovné dopravní značení - nápis BUS : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

V11a Vyhrazené stání BUS : 

nápis BUS, 2x : 1,0*2 2,00000

63 916231111R00 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 170,60000 87,00 14 842,20

Montáž dvojřádku z kostek drobných 10/12cm : 

dvojřádek z žulové kostky v asfaltové komunikacii : 

vjezd z obslužné silnice : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*2 130,00000

v místě zálivu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

obrubník silniční přechodový : 1,0*2 2,00000

obrubník silniční : 13,3+9,30 22,60000

obrubník zastávkový bezbariérový : 14,0 14,00000

obrubník zastávkový bezbariérový přechodový : 1,0*2 2,00000

64 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 274,00 274,00

Montáž přechodového obrubníku : 

v místě napojení na komunikaci : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

chodník odbočka do ul. Záviše kalandry : 

obrubník silniční přechodový : 1,0 1,00000

65 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 12,20000 274,00 3 342,80

Montáž nájezdového obrubníku : 

v místě napojení na komunikaci : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

chodník odbočka do ul. Záviše kalandry : 

obrubník silniční nájezdový : 8,5 8,50000

chodník do ul. Benátky : 

obrubník silniční nájezdový : 3,70 3,70000

66 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 274,00 274,00

Montáž silničních obrubníků - ukončovací čelo 90st. : 

začátek chodníku - čelo : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

chodník do ul. Benátky : 

obrubník silniční přechodový/chodníkový : 1 1,00000

67 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 7,80000 251,00 1 957,80

Montáž silničního obrubníku : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

chodník do ul. Benátky : 

obrubník silniční : 7,80 7,80000

68 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 44,00000 251,00 11 044,00

Montáž chodníkového obrubníku zvýšeného : 

v místě napojení na trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

od zastávky vlevo : 9,0+5,50 14,50000

od zastávky vpravo : 14,0+1,20 15,20000

Montáž chodníkového obrubníku sníženého : 

v místě napojení na zastávku a trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

od zastávky vlevo : 3,20+5,0 8,20000

u zastávky : 22,0+1,50*2 25,00000

od zastávky vpravo : 1,80 1,80000

ODPOČET I. ETAPY : 

Montáž chodníkového obrubníku sníženého : 

v místě napojení na zastávku a trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

od zastávky vlevo : -(3,20+5,0-1,50) -6,70000

Montáž chodníkového obrubníku sníženého : 

v místě napojení na zastávku a trávu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

u zastávky : -(22,0-5,50*2+1,50*2) -14,00000

69 917882111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 16,00000 370,00 5 920,00

Montáž zastávkového obrubníku : 

v místě zálivu : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

obrubník zastávkový bezbariérový : 14,0 14,00000

obrubník zastávkový bezbariérový přechodový : 1,0*2 2,00000

70 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 4,22500 2 340,00 9 886,50

Lože z betonu pod dvojřádek : 

pro dvojřádek žulových kostek 2x10cm : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : (0,25*0,25+0,10*0,05/2) 0,06500

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,065 4,22500

71 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 65,00000 33,00 2 145,00

Zařezání asfaltu před pokládkou nové živice : 

první řez : 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 65,00000 65,00000

72 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 65,00000 52,00 3 380,00

Řezání živice v tl. 5cm - první řez : 

v místě napojení na komunikaci : 

Výkres č.101 Situace : 

Výkres č.104 Schéma obrubníků : 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

z dlažebních kostek z betonu prostého

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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S: M18/891.3

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

chodník odbočka do ul. Záviše kalandry : 

obrubník silniční nájezdový : 8,5 8,50000

obrubník silniční přechodový : 1,0 1,00000

rozšíření navíc : 1,0*2 2,00000

autobusový záliv : 

dvojřádek/stávající komunikace : 40,0 40,00000

chodník do ul. Benátky : 

obrubník silniční nájezdový : 3,70 3,70000

obrubník silniční přechodový : 1,0*1 1,00000

obrubník silniční : 7,80 7,80000

rozšíření navíc : 1,0 1,00000

73 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 65,00000 100,00 6 500,00

Řezání živice v tl. 10-15cm - druhý řez : 

v místě napojení na komunikaci : 

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000 65,00000

74 40445139.AR značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 785,00 785,00

Dodávka svislé dopravní značky : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

IJ 04c, Zastávka autobusu : 1 1,00000

75 40445159.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 208,00 208,00

Dodávka svislé dopravní značky dodatkové : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

Dodatková tabulka s textem ke značce IJ 04c, Zastávka autobusu: "čísla a trasy atutobusů" : 1 1,00000

76 40445241R značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP2-7; tvar čtverec; 500x500 mm; pozink s 
dvoj.lisov.ohybem, reflexní folie tř.1; záruka 7 let

kus 1,00000 570,00 570,00

Dodávka svislé dopravní značky : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

IP 06, Přechod pro chodce : 1 1,00000

77 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 2,00000 351,00 702,00

Dodávka sloupku svislého dopravního značení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 2,00000

78 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 2,00000 441,00 882,00

Dodávka patky svislého dopravního značení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 2,00000

79 404459535R příslušenství k dopr.značení upínací svorka pro lisované značky na sloupek průměr 60 mm, 
včetně spojovacího materiálu

kus 4,00000 62,00 248,00

Dodávka svorky upínací spotřeba 2ks/značku : 

svislé dopravní značení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000*2 4,00000

80 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 2,00000 14,00 28,00

Dodávka víčka na sloupek svislého dopravního značení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 2,00000 2,00000

81 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 3,31500 2 960,00 9 812,40

Dodávka dvojřádku z kostek drobných 10/12cm, spotřeba 4m2/t, ztratné 2% : 

dvojřádek z žulové kostky v asfaltové komunikaci : 

vjezd z obslužné silnice : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby : 2*0,10/4,0*1,02 0,05100

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 65,00000*0,051 3,31500

82 59217023R obrubník silniční roh 90°  vnější; materiál beton; l = 248,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva přírodní

kus 4,12000 281,00 1 157,72

Dodávka silničních obrubníků obloukových, ztratné 3% : 

Začátek provozního součtu

včetně spotřeby vody
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S: M18/891.3

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

  výpočet spotřeby, dl.25cm : 1/0,25*1,03 4,12000

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1,00000*4,12 4,12000

83 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 45,32000 86,00 3 897,52

Dodávka chodníkového obrubníku, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 44,00000*1,03 45,32000

84 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 0,51500 279,00 143,69

Dodávka přechodového obrubníku L, ztratné 3% : 

Začátek provozního součtu

  výpočet spotřeby pro Levý obrubník : 1,03/2 0,51500

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000*0,515 0,51500

85 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 0,51500 279,00 143,69

Dodávka přechodového obrubníku P, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 0,51500 0,51500

86 59217487R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá kus 8,03400 131,00 1 052,45

Dodávka silniční obrubník, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 7,80000*1,03 8,03400

87 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 12,56600 92,00 1 156,07

Dodávka nájezdového obrubníku, ztratné 3% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 12,20000*1,03 12,56600

88 592174982RVL Obrubník zastávkový HK BEZBARIÉROVÝ - obrubník přechodový levý 25 - 29 cm, přírodní, 
výška 290mm, šířka 150-400mm, dl.1006mm

kus 1,03000 1 985,00 2 044,55

Dodávka zastávkového obrubníku, ztratné 3% : 

Přechodový L : 1,0*1*1,03 1,03000

89 592174983RVL Obrubník zastávkový HK BEZBARIÉROVÝ - obrubník přechodový pravý 25 - 29 cm, přírodní, 
výška 290mm, šířka 150-400mm, dl.1006mm

kus 1,03000 1 985,00 2 044,55

Dodávka zastávkového obrubníku, ztratné 3% : 

Přechodový P : 1,0*1*1,03 1,03000

90 592174984RVL Obrubník zastávkový HK BEZBARIÉROVÝ - obrubník přímý, přírodní, šířka 330mm, výška 
290mm, dl.1006mm

kus 14,42000 1 985,00 28 623,70

Dodávka zastávkového obrubníku, ztratné 3% : 

Přímý : 1,0*14*1,03 14,42000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 152,00
91 966006211R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí kus 1,00000 62,00 62,00

stávající svislá značka na sloupu VO : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

IP 06, Přechod pro chodce : 1 1,00000

92 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 1,00000 90,00 90,00

stávající značka na sloupku : 

Výkres č.106 Dopravní značení : 

IJ 04c, Zastávka autobusu : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 73 535,05
93 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 393,23557 187,00 73 535,05

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,
65,66, : 

67,68,69,70,74,75,76,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, : 

Součet: : 393,23557 393,23557

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 122 272,64
94 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 117,68300 116,00 13 651,23

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

vodorovně do 200 m

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,
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S: M18/891.3

O: SO101

R: R877.1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Komunikace pro pěší

SO 101.1 Komunikace pro pěší - II.etapa, SO 101.2 Autobusový záliv - žulová dlažba

Součet: : 117,68300 117,68300

95 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 117,68300 237,00 27 890,87

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

Součet: : 117,68300 117,68300

96 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 117,68300 28,00 3 295,12

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

Součet: : 117,68300 117,68300

97 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 117,68300 299,00 35 187,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

Součet: : 117,68300 117,68300

98 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1 647,56200 25,00 41 189,05

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

Součet: : 1647,56200 1 647,56200

99 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 117,68300 9,00 1 059,15

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,91, : 

Součet: : 117,68300 117,68300

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 46 941,30
100 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 51,81000 140,00 7 253,40

podkladní kamenivo tl.12cm : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 6,00600 6,00600

podkladní kamenivo tl.15cm : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 45,80400 45,80400

101 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm t 31,23000 300,00 9 369,00

zámková dlažba : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 31,23000 31,23000

102 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm t 28,88000 990,00 28 591,20

chodníkové obrubníky : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 11,33000 11,33000

silniční obrubníky : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 17,55000 17,55000

103 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 5,75900 300,00 1 727,70

frézovaný asfalt tl.5cm : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,75500 1,75500

frézovaný asfalt tl.7cm : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 4,00400 4,00400

Díl: D96.2 Výkup ve sběrných surovinách -12,00
104 979951162R00 Výkup kovů zinek, kusy t 0,00400 -3 000,00 -12,00

dopravní značka : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,00400 0,00400

Celkem 912 358,88

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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S: M18/891.3

O: SO901

R: R877.9.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 145 888,00

1 220711605R00 Zkušební provoz - uvedení do provozu h 2,00000 444,00 888,00

2 VL799.01 Další náklady na přeložky sdělovacích kabelů dle podmínek zástupce firmy CETIN m 58,00000 2 500,00 145 000,00

dle požadavku Technické zprávy str.5 : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 96 864,00
3 210010125R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 100 mm, uložená volně m 58,00000 65,00 3 770,00

Montáž PE chráničky DN100 : 

větev PE 100 : 

Jde o kompletní provedení přeložky s vodorov posunem stáv kabelu do 2m : 

a jeho zpětným uložením v tělese chodníku do chráničky. : 

Technická upráva str.7, část SO901 Přeložka sděl.kabelu : 

Kabel Cetin : 

v km 0,000-0,058 : 58 58,00000

4 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 58,00000 49,00 2 842,00

Montáž uzemnění : 

vodorovně v zemi : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

5 210950201R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami 
nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,  

m 58,00000 8,00 464,00

Pro kabeláž do chráničky : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

6 220060603R00 Zatažení závlečného kabelu TCEKE(Y), ručně m 116,00000 30,00 3 480,00

Montáž kabelu : 

vodorovná část v zemi : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*2 116,00000

7 220100001R00 Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 10 žil kus 2,00000 2 155,00 4 310,00

8 220111431R00 Stejnosměrná měření na místním sdělov. kabelu pár 203,00000 70,00 14 210,00

první čtyřka : 2 2,00000

další čtyčka : 201 201,00000

9 220111432R00 Střídavá měření na místním sdělovacím kabelu pár 203,00000 70,00 14 210,00

první čtyřka : 2 2,00000

další čtyčka : 201 201,00000

10 220270284R00 Zatažení vodiče 4x0,8 mm do prázdných trubek m 116,00000 19,00 2 204,00

Montáž kabelu slaboproudu do chráničky : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*2 116,00000

11 220280249R00 Vytažení bytového kabelu z trubek/lišt m 116,00000 11,00 1 276,00

Demontáž stávajícího kabelu : 

Položka pořadí 6 : 116,00000 116,00000

12 222091002R00 Spojování čtyřky, jednostranné číslování (1XN=1ks) kus 206,00000 27,00 5 562,00

13 222091003R00 Spojování čtyřky, oboustranné číslování (1XN=1ks) kus 200,00000 33,00 6 600,00

14 222110311R00 Koncovka teplem smrštitelná do D 30 mm kus 2,00000 42,00 84,00

15 222110312R00 Koncovka teplem smrštitelná nad D 30 mm kus 2,00000 45,00 90,00

16 222170021R00 Měření útlumu na metal.míst.sděl. kabelu par 2,00000 154,00 308,00

první čtyřka : 2 2,00000

17 22985010 R00 Demontáž výměnové spojky I 0,6 m kus 1,00000 160,00 160,00

18 34126222R kabel TCEPKPFLEZE; sdělovací; pevné uložení do země a vně, zavěšení bez nosného lana; Cu 
plná holá jádra; počet prvků 200; počet žil v prvku 4; vnější průměr 51,5 mm; jmen.prům.jádra 
0,40 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

m 58,00000 390,00 22 620,00

Dodávka kabelu : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

19 34126306R kabel TCEPKPFLEZY; sdělovací; pevné uložení do země a vně, zavěšení bez nosného lana; 
počet prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější průměr 26,0 mm; jmen.prům.jádra 0,40 mm; teplota 
použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

m 58,00000 63,00 3 654,00

Dodávka kabelu : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

20 354399990153R modul spojovací zářezový; dvacetipětipárový kus 32,00000 96,00 3 072,00

21 354399990154R modul spojovací zářezový; desetipárový kus 2,00000 50,00 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení CETIN

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: SO901
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení CETIN

22 354399994948R souprava odbočná pro spojky velikost soupravy L - velká; k odbočení 1 kabelu ze spojky XAGA 
na jedné straně; materiál a spojení kovová spona s tavným lepidlem,které se při mont. dokonale 
spojí s lepidlem ve spojce

kus 4,00000 590,00 2 360,00

23 354399995613R spojka teplem smrštitelná pro netlakované telekomunikační kabely; standardní souprava; 
zesílená5-ti vrstvá manžeta; max.průměr svazku žil 43 mm; min.průměr kabelu 8 mm; délka 
odpláštění 300 mm; laminovaný materiál; lepidlo tavné, vytváří voděodolné utěsnění na 
kabel.plášti

sada 2,00000 965,00 1 930,00

24 354399995618R spojka teplem smrštitelná pro netlakované telekomunikační kabely; standardní souprava; 
zesílená5-ti vrstvá manžeta; max.průměr svazku žil 100 mm; min.průměr kabelu 25 mm; délka 
odpláštění 500 mm; laminovaný materiál; lepidlo tavné, vytváří voděodolné utěsnění na 
kabel.plášti

sada 2,00000 1 573,00 3 146,00

25 4059099900001R marker pro vyhledávání tras PE kus 2,00000 206,00 412,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 740,08
26 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 58,00000 27,00 1 566,00

Stávající chránička : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

27 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m km 0,05800 2 690,00 156,02

Vytýčení trasy : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*0,001 0,05800

28 460200123RT1 Výkop kabelové rýhy 35/40 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 58,00000 48,00 2 784,00

Výkop rýhy š35cm, hl.40cm : 

výkop bude proveden v místě nových odkopaných zpevněných ploch na kótě -0,35m : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

29 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 58,00000 53,00 3 074,00

Lože z písku : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

30 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 58,00000 13,00 754,00

Výstražná fólie : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

31 460560123RT1 Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 58,00000 20,00 1 160,00

Zához rýhy : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

32 460620001RT1 Položení drnu, ruční položení drnu, kropení m2 2,17500 19,00 41,33

Položení drnu : 

Začátek provozního součtu

  na šířku výkopu 35cm + rozšíření 2x20cm z 5% : (0,35+2*0,20)*0,05 0,03750

Konec provozního součtu

pouze z 5% mimo zpevněné plochy : 

Položka pořadí 28 : 58,00000*0,0375 2,17500

33 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 2,17500 19,00 41,33

Zatranění : 

Položka pořadí 32 : 2,17500 2,17500

34 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 20,30000 38,00 771,40

Úprava po záhozu : 

na š.35cm : 

Položka pořadí 28 : 58,00000*0,35 20,30000

35 28350435R deska zákrytová kabelová PVC; š = 300 mm; tl = 2,0 mm; h = 7,0 mm; l = 1 000,0 mm; červená; 
spoj zámkový

m 58,00000 24,00 1 392,00

Dodávka zákrytové desky : 

Položka pořadí 30 : 58,00000 58,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119,32
36 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 0,11484 116,00 13,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,11484 237,00 27,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

odpadního nebo připojovacího,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení CETIN

Součet: : 0,11484 0,11484

38 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,11484 28,00 3,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

39 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,11484 299,00 34,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

40 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1,60776 25,00 40,19

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 1,60776 1,60776

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,11484 9,00 1,03

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 141,83
42 979990191R00 Poplatek za skládku plastové výrobky t 0,11484 1 235,00 141,83

PVC chránička : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,11484 0,11484

Celkem 254 753,23

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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O: SO901

R: R877.9.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 799 Ostatní 145 888,00

1 220711605R00 Zkušební provoz - uvedení do provozu h 2,00000 444,00 888,00

2 VL799.01 Další náklady na přeložky sdělovacích kabelů dle podmínek zástupce firmy UPC m 58,00000 2 500,00 145 000,00

dle požadavku Technické zprávy str.5 : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 96 864,00
3 210010125R00 Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 100 mm, uložená volně m 58,00000 65,00 3 770,00

Montáž PE chráničky DN100 : 

větev PE 100 : 

Jde o kompletní provedení přeložky s vodorov posunem stáv kabelu do 2m : 

a jeho zpětným uložením v tělese chodníku do chráničky. : 

Technická upráva str.7, část SO901 Přeložka sděl.kabelu : 

Kabel Cetin : 

v km 0,000-0,058 : 58 58,00000

4 210220021R00 Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 
mm2

m 58,00000 49,00 2 842,00

Montáž uzemnění : 

vodorovně v zemi : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

5 210950201R00 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami 
nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,  

m 58,00000 8,00 464,00

Pro kabeláž do chráničky : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

6 220060603R00 Zatažení závlečného kabelu TCEKE(Y), ručně m 116,00000 30,00 3 480,00

Montáž kabelu : 

vodorovná část v zemi : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*2 116,00000

7 220100001R00 Montáž spojky rovné XAGA,SCX,SCXC, do 10 žil kus 2,00000 2 155,00 4 310,00

8 220111431R00 Stejnosměrná měření na místním sdělov. kabelu pár 203,00000 70,00 14 210,00

první čtyřka : 2 2,00000

další čtyčka : 201 201,00000

9 220111432R00 Střídavá měření na místním sdělovacím kabelu pár 203,00000 70,00 14 210,00

první čtyřka : 2 2,00000

další čtyčka : 201 201,00000

10 220270284R00 Zatažení vodiče 4x0,8 mm do prázdných trubek m 116,00000 19,00 2 204,00

Montáž kabelu slaboproudu do chráničky : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*2 116,00000

11 220280249R00 Vytažení bytového kabelu z trubek/lišt m 116,00000 11,00 1 276,00

Demontáž stávajícího kabelu : 

Položka pořadí 6 : 116,00000 116,00000

12 222091002R00 Spojování čtyřky, jednostranné číslování (1XN=1ks) kus 206,00000 27,00 5 562,00

13 222091003R00 Spojování čtyřky, oboustranné číslování (1XN=1ks) kus 200,00000 33,00 6 600,00

14 222110311R00 Koncovka teplem smrštitelná do D 30 mm kus 2,00000 42,00 84,00

15 222110312R00 Koncovka teplem smrštitelná nad D 30 mm kus 2,00000 45,00 90,00

16 222170021R00 Měření útlumu na metal.míst.sděl. kabelu par 2,00000 154,00 308,00

první čtyřka : 2 2,00000

17 22985010 R00 Demontáž výměnové spojky I 0,6 m kus 1,00000 160,00 160,00

18 34126222R kabel TCEPKPFLEZE; sdělovací; pevné uložení do země a vně, zavěšení bez nosného lana; Cu 
plná holá jádra; počet prvků 200; počet žil v prvku 4; vnější průměr 51,5 mm; jmen.prům.jádra 
0,40 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

m 58,00000 390,00 22 620,00

Dodávka kabelu : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

19 34126306R kabel TCEPKPFLEZY; sdělovací; pevné uložení do země a vně, zavěšení bez nosného lana; 
počet prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější průměr 26,0 mm; jmen.prům.jádra 0,40 mm; teplota 
použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

m 58,00000 63,00 3 654,00

Dodávka kabelu : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

20 354399990153R modul spojovací zářezový; dvacetipětipárový kus 32,00000 96,00 3 072,00

21 354399990154R modul spojovací zářezový; desetipárový kus 2,00000 50,00 100,00

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení UPC
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O: SO901

R: R877.9.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení UPC

22 354399994948R souprava odbočná pro spojky velikost soupravy L - velká; k odbočení 1 kabelu ze spojky XAGA 
na jedné straně; materiál a spojení kovová spona s tavným lepidlem,které se při mont. dokonale 
spojí s lepidlem ve spojce

kus 4,00000 590,00 2 360,00

23 354399995613R spojka teplem smrštitelná pro netlakované telekomunikační kabely; standardní souprava; 
zesílená5-ti vrstvá manžeta; max.průměr svazku žil 43 mm; min.průměr kabelu 8 mm; délka 
odpláštění 300 mm; laminovaný materiál; lepidlo tavné, vytváří voděodolné utěsnění na 
kabel.plášti

sada 2,00000 965,00 1 930,00

24 354399995618R spojka teplem smrštitelná pro netlakované telekomunikační kabely; standardní souprava; 
zesílená5-ti vrstvá manžeta; max.průměr svazku žil 100 mm; min.průměr kabelu 25 mm; délka 
odpláštění 500 mm; laminovaný materiál; lepidlo tavné, vytváří voděodolné utěsnění na 
kabel.plášti

sada 2,00000 1 573,00 3 146,00

25 4059099900001R marker pro vyhledávání tras PE kus 2,00000 206,00 412,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 740,08
26 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 58,00000 27,00 1 566,00

Stávající chránička : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

27 460010024RT1 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 100 m km 0,05800 2 690,00 156,02

Vytýčení trasy : 

Položka pořadí 3 : 58,00000*0,001 0,05800

28 460200123RT1 Výkop kabelové rýhy 35/40 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 58,00000 48,00 2 784,00

Výkop rýhy š35cm, hl.40cm : 

výkop bude proveden v místě nových odkopaných zpevněných ploch na kótě -0,35m : 

Položka pořadí 3 : 58,00000 58,00000

29 460420018RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 15 cm m 58,00000 53,00 3 074,00

Lože z písku : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

30 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 58,00000 13,00 754,00

Výstražná fólie : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

31 460560123RT1 Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 58,00000 20,00 1 160,00

Zához rýhy : 

Položka pořadí 28 : 58,00000 58,00000

32 460620001RT1 Položení drnu, ruční položení drnu, kropení m2 2,17500 19,00 41,33

Položení drnu : 

Začátek provozního součtu

  na šířku výkopu 35cm + rozšíření 2x20cm z 5% : (0,35+2*0,20)*0,05 0,03750

Konec provozního součtu

pouze z 5% mimo zpevněné plochy : 

Položka pořadí 28 : 58,00000*0,0375 2,17500

33 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 2,17500 19,00 41,33

Zatranění : 

Položka pořadí 32 : 2,17500 2,17500

34 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění m2 20,30000 38,00 771,40

Úprava po záhozu : 

na š.35cm : 

Položka pořadí 28 : 58,00000*0,35 20,30000

35 28350435R deska zákrytová kabelová PVC; š = 300 mm; tl = 2,0 mm; h = 7,0 mm; l = 1 000,0 mm; červená; 
spoj zámkový

m 58,00000 24,00 1 392,00

Dodávka zákrytové desky : 

Položka pořadí 30 : 58,00000 58,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 119,32
36 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 0,11484 116,00 13,32

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,11484 237,00 27,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

odpadního nebo připojovacího,

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,
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O: SO901

R: R877.9.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SOŠ Josefa Sousedíka - revitalizace parku - DOPRAVNÍ A PARKOVÁ ČÁST, II. ETAPA

Přeložka sdělovacích kabelů

SO901 Přeložka zemní sdělovací vedení UPC

Součet: : 0,11484 0,11484

38 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,11484 28,00 3,22

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

39 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,11484 299,00 34,34

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

40 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 1,60776 25,00 40,19

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 1,60776 1,60776

41 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,11484 9,00 1,03

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26, : 

Součet: : 0,11484 0,11484

Díl: D96.1 Poplatek za likvidaci na skládce 141,83
42 979990191R00 Poplatek za skládku plastové výrobky t 0,11484 1 235,00 141,83

Plastová chránička : 

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,11484 0,11484

Celkem 254 753,23

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

s hrubým urovnáním,
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