

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele 2358/00066001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 833 107 030

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Číslo účtu:

Zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

(dále „objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

Adresa pro doručování: Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00

IČO: 44797320

DIČ: CZ 44797320

Číslo účtu: ČSOB a.s., Praha 5, č. účtu:

Zastoupena: Ing. Janem Novákem, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725

(dále „zhotovitel“; „SITEL“)

(dále společně „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- *objednatel má zájem na provedení zvýšené ochrany a založení rezervní chráničky křížení komunikace II/101 komunikačního zařízení vyvolanou v souvislosti s projektem vedeným pod názvem „II/101 – Obchvat Jesenice - I. etapa“, SO 462 – Úpravy sděl. vedení Telia Sonera v ZÚ a KÚ“;*

- *zhotovitel má zájem na provedení zvýšené ochrany a založení rezervní chráničky křížení komunikace II/101 komunikačního zařízení pro objednatele; uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.*

1 DEFINICE

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

„**dílem**“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je specifikován v čl. 2.2;

„**harmonogramem**“ podrobný časový rozpis jednotlivých dílčích činností při provádění díla;

„**položkovým rozpočtem**“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení ceny díla a je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací.

„**projektem**“ je projektová dokumentace pro provedení stavby pod názvem „II/101 – obchvat Jesenice – I. etapa zpracované Atelierem projektování inženýrských staveb – SO 462 a v jejímž rámci bude prováděno dílo podle smlouvy a oboustranně odsouhlaseného HMG ;

„**I. etapou**“ je myšlena část díla v rámci SO 462 uvedená v projektu jako „ochrana kabelové trasy 2x kabelové žlaby TK2 v původní trase dl. 87m“;

„**II. etapou**“ je myšlena část díla v rámci SO 462 uvedené v projektu jako „Prodloužení stáv. chráničky dělená chránička DN 200, dl. 20m, 1x rezervní chránička PE DN 200/160mm, dl. 30m“;

„**soupisem provedeného díla**“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za časové období;

„**stavebníkem**“ je objednatel;

„**stavenišťem**“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro provedení díla a pro umístění zařízení stavenišť;

„**subdodavatelem**“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy;

„**stavebním povolením**“ rozhodnutí o umístění stavby, rozsah činnosti nevyžaduje;

„**vícepracemi**“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení;

„**vlastníkem**“ je myšlen vlastník dotčené sítě elektronických komunikací: **Telia Carrier Czech Republic a.s.**, se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČO: 26207842, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6808.

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze dovodit jinak.

1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návrh jakéhokoli (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.

1.4 Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo „vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrh protokolu, zápisu nebo soupisu považuje za schválený.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby a přiložené specifikace díla uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2.3 Dílo bude realizováno ve dvou etapách podle HMG a projektové dokumentace vedené pod názvem „II/101 Obchvat Jesenice - I. etapa“ – SO 462 zpracované Ateliérem projektování inženýrských staveb.

2.4 Součástí díla je vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, která bude provedena podle zásad a v souladu s předpisy vlastníka překládané komunikační sítě. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě;

2.5 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy, podmínkami vlastníků překládaného komunikačního zařízení sjednaných ve smlouvách o přeložce, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy.

2.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla, projektové dokumentace nebo kompatibility s ostatními částmi projektu znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

2.7 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

- 3.1.1. předání a převzetí staveniště I. etapa: 19.8.2019
 - 3.1.2. předání a převzetí staveniště II. etapa: září 2019
 - 3.1.3. zahájení provádění díla (stavebně montážních prací) I. etapa: 19.8.2019
 - 3.1.4. zahájení provádění díla (stavebně montážních prací) II. etapa: září 2019
 - 3.1.5. dokončení díla (stavebně montážních prací) I. etapa: 30.8.2019
 - 3.1.6. dokončení díla (stavebně montážních prací) II. etapa: do dvou týdnů od zahájení provádění díla II. etapy
 - 3.1.7. předání a převzetí díla I. etapy: 30.9.2019
 - 3.1.8. předání a převzetí díla II. etapy: do dvou týdnů od dokončení díla II. etapy
 - 3.1.9. dokumentace skutečného provedení díla: do 60 dnů od předání a převzetí díla
- Termín plnění pro část díla dle odstavce 3.1.1. až 3.1.8. je sjednán dle HMG stavby silnice uvedený v příloze č. 1 smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel bude provádět dílo dle odsouhlaseného harmonogramu (HMG). Strany smlouvy sjednávají, že HMG bude upravován v koordinaci s termíny hlavní stavby.
 - 3.3 Místem provádění díla je staveniště stavby v k. ú. Jesenice u Prahy, parcela p.č. 369/4, 421/15, 831/2, PK389, PK390, PK537/1.
 - 3.4 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. O dobu přerušení provádění díla bude prodloužena lhůta plnění. Tato doba není prodloužením zhotovitele s plněním díla.
 - 3.5 Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na předpokládané ceně díla ve výši 672 948,- Kč. Cena díla je tvořena součtem oceněných jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
- 4.2 Část ceny díla ve výši 450 000,- Kč bude uhrazena objednatelem na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy. Po přijetí úplaty vystaví zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy daňový doklad, který doručí objednateli. Přijatá záloha bude zúčtována v konečné faktuře.
- 4.3 Zbývající část ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla (datum ukončení přejímacího řízení), a to na základě vystaveného předávacího protokolu díla.
- 4.4 Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně za dílo v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.5 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.
- 4.6 Pokud bude předmět díla odpovídat číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického úřadu platnému k 1.1.2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši DPH přiznat a uhradit objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 4.7 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v této smlouvě.
- 4.8 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.
- 4.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet zhotovitele.

- 4.10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.
- 4.11 Smluvní strany se dohodly pro případ, že bude stavba z důvodu stavební nepřipravenosti na straně objednatele, bude objednatel přebírat a hradit i dílčí plnění.

5 POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného plnění do výše 70 000 000,- Kč.
- 5.2 Pojistnou smlouvu (pojistky) zhotovitel předloží objednateli na vyžádání, přílohou této smlouvy č. 5 je potvrzení o pojištění.
- 5.3 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 6.1 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
- 6.2 Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. V důsledku prodlení objednatele s plněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto navazující termíny provádění díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivá a důvodná s přihlédnutím ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opětovné zahájení dodávek materiálu apod.).

7 STAVENIŠTĚ

- 7.1 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.
- 7.2 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.
- 7.3 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a pokyny stavebníka.
- 7.4 Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.
- 7.5 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na předaném úseku staveniště a po skončení provádění díla provede zhotovitel jeho úklid.
- 7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.

8 STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1 Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště.
- 8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.

- 8.3. Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

9 SUBDODAVATELÉ

- 9.1. Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.2. Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na žádost objednatele zároveň zajistí účast subdodavatelů.
- 10.2. Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.
- 10.3. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla s tím, že pořídí fotodokumentaci předmětné části díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 11.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.
- 11.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1. Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla objednateli a jeho úplným zaplacením zhotoviteli.
- 12.2. Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění díla zůstává zhotoviteli.
- 12.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání díla objednateli.

13 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 13.2 V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce v rámci projektu, zhotovitel mu bude poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

14 ODPADY

- 14.1. Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem.
- 14.2. Odpad vzniklý činností zhotovitele při provádění díla zhotovitel předá třetím osobám, které se zabývají zpracováním a/nebo likvidací odpadů. O tom zhotovitel vede příslušnou dokumentaci (evidenci o odpadech).

15 PROVEDENÍ DÍLA

- 15.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
- 15.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením zkoušek a předáním dokumentů (dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, atd.) požadovaných vlastníkem dotčeného vedení. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
- 15.3 Výsledek zkoušky bude zachycen v protokole o zkouškách.
- 15.4 Písemné pozvání (i elektronickou formou) k účasti na předání díla zhotovitel doručí objednateli nejméně 5 dnů před předpokládaným termínem předání díla.
- 15.5 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla.
- 15.6 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku jeho převzetí objednatelem.
- 15.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

16 VADY DÍLA

- 16.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost a provedení díla, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým normám (ČSN) a předpisům vlastníka dotčeného vedení vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
- 16.2. Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
- 16.3. Zhotovitel má povinnost z vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou práva objednatele z vadného plnění vyloučena. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím však nejsou dotčeny.
- 16.4. Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději v rámci výhrad uvedených v předávacím protokolu díla.
- 16.5. Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu na adresu sos@sitel.cz
- 16.6. poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne předání díla objednateli.
- 16.7. Objednatel má práva z vadného plnění jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla. O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.
- 16.8. Povinností zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 16.9. V případě neoprávněně uplatněného práva z vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST

- 17.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 17.2 Záruční doba na stavební práce a montáž činí 5 let a začíná běžet předáním díla objednateli. Záruční doba na dodaný materiál je ve výši poskytované výrobcem.
- 17.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze záruky za jakost, pokud byly na díle provedeny úpravy či zásahy jinou osobou než zhotovitelem.
- 17.4 Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zárukou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.
- 17.5 Objednatel má práva ze záruky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá právo požadovat provedení náhradního díla.
- 17.6 O odstranění vady kryté zárukou za jakost bude vystaven zápis.
- 17.7 Povinností zhotovitele ze záruky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.
- 17.8 V případě neoprávněně uplatněného práva ze záruky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě účelně vynaložené náklady s tím spojené.

18 OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE

Smluvní strany se dohodly na omezení povinnosti k náhradě újmy vzniklé v souvislosti se smlouvou vůči sobě navzájem, a to do výše 50% ceny díla bez DPH, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které jsou smluvní strany povinny hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 19.1 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení zhotovitele jeho zaviněním s předáním díla delším než 30 dnů;
 - (ii) porušení povinností zhotovitele k ochraně důvěrných informací; nebo
 - (iii) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.2 Vedle důvodů k odstoupení od smlouvy uvedených v občanském zákoníku má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
- (i) prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 30 dnů sjednaném v čl. 3.1 (ii);
 - (ii) porušení povinností objednatele k ochraně důvěrných informací; nebo
 - (iii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
- 19.3 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, již je určeno.
- 19.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i v případě, že do doby odstoupení od smlouvy přijatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.
- 19.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnou bez zbytečného odkladu potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.

- 19.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a ochraně důvěrných informací.

20 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ a GDPR

- 20.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a tato smlouva jsou důvěrné (dále „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.
- 20.2 Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy smluvní strany takové informace sdělují třetím osobám při plnění smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné plnění práv a povinností smluvních stran ze smlouvy. Smluvní strany jsou nicméně povinny zajistit, aby všechny takové osoby, které se seznámily s důvěrnými informacemi, byly zavázány k mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní strany.
- 20.3 Povinnost zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění tímto není dotčena.
- 20.4 Smluvní strany postupují při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

21 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 21.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“).
- 21.2 Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem zhotovitele.
- 21.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: harmonogram stavby
 - příloha č. 2: koordinační situace
 - příloha č. 3: smlouvy o překládce, uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky překládaného zařízení
 - příloha č. 4: položkový rozpočet
 - příloha č. 5: potvrzení o pojištění zhotovitele
- V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.
- 21.4 Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasílat či předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:

Zhotovitel:

kontaktní adresa: SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00,
kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý (stř. 14810), e-mail:

Objednatel:

kontaktní adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov,
kontaktní osoba: Ing. Ladislav Bak, TSÚ Kladno, e-mail:

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny takové smluvní straně.

Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.

- 21.5 S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za zhotovitele (dále „**jednající osoby zhotovitele**“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby zhotovitele ve věcech smluvních a technických: Ing. Jiří Černý (stř. 14810), manažer optické infrastruktury, e-mail:

Jednající osoby zhotovitele ve věcech technických: řízení stavby, pbednar@sitel.cz , tf.

S výjimkou dále uvedených pověřených osob k jednání za objednatele (dále „**jednající osoby objednatele**“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého zmocnění.

Jednající osoby objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Jednající osoby objednatele ve věcech technických: Ing. Ladislav Bak, investiční technik, TSÚ Kladno

Smluvní strany mají právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně.

- 21.6 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.
- 21.7 Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
- 21.8 Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
- 21.9 Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání.
- 21.10 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 21.11 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
- 21.12 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.
- 21.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 22.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

- 22.3 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být zrušena pouze v písemné formě.
- 22.4 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat standardy chování společnosti SITEL, spol s r.o. v obchodním styku obsažené v Etickém kodexu (www.sitel.cz).
- 22.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 22.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 12.8.2019

Za SITEL, spol. s r.o.:

V Praze dne 14.8.2019

Za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje:

Ing. Jan Novák

jednatel

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel