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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 
 

„Oprava opěrné zdi na Starých zámeckých schodech“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SP spol. s r.o. 
se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531  
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 
IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 
 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Oprava opěrné zdi na Starých zámeckých schodech“ vyhlášené v souladu s § 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 1701/2019. 



Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto 
smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou 
řídit těmito dokumenty. 

 
I. 

Předmět plnění 
1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. stavební práce 
spočívající v kompletní opravě opěrné zdi Starých zámeckých schodů, která podpírá 
Svatováclavskou vinici. V rámci opravy bude provedeno zejména nikoliv však výhradně 
odstranění výkvětů soli a vyplaveného pojiva suchou cestou, v horních partiích zdi budou 
provedeny buničinové obklady dle potřeby nejméně však 3x, aby došlo k částečnému 
odsolení povrchu odkryté omítky, dále bude opravena cihelná koruna a obnoven nátěr zdi. 
Podrobný rozsah prací je blíže specifikován v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. 
června 2019, který vychází ze soupisu prací a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Způsob 
provádění prací je blíže popsán v příloze č. 2 této smlouvy – Závazném stanovisku vydaném 
Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pod č.j. HRADP00B3QOM ze dne 
9. dubna 2019. 
V rámci provádění prací je zhotovitel povinen ochránit před poškozením či zničením 
jednotlivé prvky umístěné na opěrné zdi (např. socha Karla Hašlera, pouliční lampy, kovová 
dvířka skříněk, apod.).  
Opěrná zeď je blíže specifikována v příloze č. 3 této smlouvy – situačním nákresu. 
Svatováclavská vinice a její opěrná zeď je součástí areálu národní kulturní památky Pražský 
hrad.  
Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 
v souladu s Manuálem lešení, se kterým zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy, což 
stvrzuje podpisem této smlouvy, a pokyny objednatele.  
 
Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 
 
- Písemné výzvě k podání nabídek na výběr zhotovitele včetně všech příloh, evidované u 

objednatele pod č.j. SPH 1701/2019 včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a 
dalších oznámení 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 25. června 2019, který vychází ze soupisu prací 
objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Závazném stanovisku č.j. HRADP00B3QOM ze dne 9. dubna 2019 vydaném Odborem 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 
Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 
republiky.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému  řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. SPH 1701/2019.  
3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 



 
II. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v článku I. této smlouvy v termínu: 
zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 15ti 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené 
v článku V., odst. 10, písm. k), odst. 14 a 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 
objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla. 
splnění díla: nejpozději do 30. listopadu 2019. 
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hodin, oprava cihelné koruny 
bude prováděna v době otevření Svatováclavské vinice pro veřejnost, tj. od 10,00 hodin do 
18,00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace stavebních 
prací jinak. Zásobování stavby bude probíhat v pracovní dny od 6,00 do 9,00 hodin a následně 
od 18,00 do 21,00 hodin, nebude-li stanoveno v průběhu realizace stavebních prací jinak.  
Práce na opravě cihelné koruny budou podřízeny komerčnímu provozu Svatováclavské vinice 
(tzn. v době uzavření Svatováclavské vinice pro veřejnost, např. z důvodu konání společenské 
události, nemohou být práce na koruně zdi prováděny). 
2. Místem plnění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 
(areál národní kulturní památky) – Svatováclavská vinice, dále pak budou práce prováděny 
v prostoru Starých zámeckých schodů. 
Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Svatováclavské vinice 
i Starých zámeckých schodů bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát 
zvýšené opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně 
zamezení vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci 
zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici 
objednatele Dopravním řádu, se kterým se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na 
zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této smlouvy). 

 
III. 

Cena díla 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 
nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 
činí: 

Cena díla činí bez DPH: 1.318.420,56 Kč  
(slovy: jedenmiliontřistaosmnácttisícčtyřistadvacet korun českých padesátšest haléřů) 
  
DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 
následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 
 
Specifikace ceny: 
- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 
základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  1.318.420,56 Kč  



výše daně 21%        276.868,32 Kč 
Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 
povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 
oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 
platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 
§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   
3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 
objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v 
oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce 
zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné objednatelem vyžádané vícepráce či 
vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich zahájením 
zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich započetím bude 
mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a 
dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této smlouvy), budou tyto vícepráce 
oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a dodávky obsažené 
v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce 
zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může 
být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla 
(vícepráce), a to vždy jen v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení 
ceny či změna rozsahu provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této 
smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě 
není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 
bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí 
podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.   
4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  
5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 
příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 
 

IV. 
Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 
soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 
bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 



osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 
10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 
jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. 
odst. 2. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy 
objednatel neposkytuje. Za datum zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den 
příslušného měsíce.  
2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 
poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 
Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 
daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 
činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 
bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 
je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 
objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 
v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 
odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 
 

V. 
Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 
škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
smlouvy a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným 
v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní 
době od 7,00 do 18,00 hodin a v případě koruny opěrné zdi z prostoru Svatováclavské vinice 
v době jejího otevření pro veřejnost od 10,00 do 18,00 hodin, v pracovní dny, nebude-li mezi 
smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba).  
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 
být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
Bude-li umožněno pracovat v prostoru Svatováclavské vinice i v době jejího uzavření pro 
veřejnost, je zhotovitel v této době oprávněn pohybovat se pouze v blízkosti opěrné zdi, na 
níž bude provádět práce související s opravou koruny zdi. 



2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 
či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 
Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) (dále jen TDS), tel.:, 
email:.  
Kontaktní osoba za zhotovitele je , tel.:, email:. 
Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 
deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 
smluvních stran. 
3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 
(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 
4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru 
památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí.  
Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku.  
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 
přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 
nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 
předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 
práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 
poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit 
se identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele. 
6. Provádění díla bude podřízeno komerčnímu provozu Svatováclavské vinice. To znamená, 
že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. 
Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací 
z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. Nezastavení prací 
se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 
v článku IX. této smlouvy.  
7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 
nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků 
umístěných na opěrné zdi. 
8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným stanoviskem č.j. HRADP00B3QOM 
ze dne 9. dubna 2019 vydaným Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, 
které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla 
respektovat a splnit podmínky stanovené i v jiných dokladech týkajících se stavby. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
− Dopravní řád  
− Manuál lešení 



− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 
zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 
zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 
povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 
bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 
ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 
tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 
v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 
společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 
okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 
bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 
materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 
svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 
pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 
v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 
předložit objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  
- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 



- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 
dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  
m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 
asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 
touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 
hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 
dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 
SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 
se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 
vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 
k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 
uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.. 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a právní předpisy ČR. Pokud 
porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, 
stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR 
vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

14. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 
seznam pracovníků určených k provádění díla v místě provádění díla. Přílohou seznamu 
budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni 
předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám 
s výpisem z Rejstříku trestů bez záznamu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně 
v souladu s předloženým seznamem pracovníků. Zhotovitel se zavazuje, že provede 
příslušnou část předmětu díla těmi pracovníky, které uvede v tomto seznamu, a že je seznámí 
s dalšími řídícími akty a pokyny objednatele k provádění díla. V průběhu provádění díla se 
zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 
nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 pracovních 
dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 
Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení).  

15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 
zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 
bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu, popř. vyjádření, že se seznam 
poddodavatelů nezměnil, nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
výhradně v souladu s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny 
poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný 



seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek stanovených ve výběrovém 
řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 1701/2019), předloží společně s oznámením o 
změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění 
kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla povinen 
řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za 
veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

16. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

17. Osobní údaje, popř. i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do 
areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění 
této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 
údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 
Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 
zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních 
údajů. 

18. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že bezprostřední okolí staveniště nebude pro 
návštěvníky Pražského hradu uzavřeno, proto je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti 
při provádění díla a přijmout taková opatření, aby bylo zabráněno ohrožení či vzniku újmy na 
životě, majetku třetích osob a objednatele, a dále přijmout taková opatření, aby bylo 
zabráněno vniknutí nepovolaných osob na staveniště zhotovitele. 

 
VI. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 
musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. Druh lešení i způsob, druh a 
vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit.  
2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 
a zvířat, tzn. zhotovitel je povinen uzamykat jednotlivé vchody na staveniště i během 
pracovní doby. V případě narušení prostoru staveniště je zhotovitel povinen okamžitě 
informovat osobu TDS.  
3. Lešení a oplocení prostoru staveniště bude zabezpečeno mechanicky.  
Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 
prací (uzamykání jednotlivých vchodů apod.). Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu 
(nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou.  
Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 
apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště 
řádně označit v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 



a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 
převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 
c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 
napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 
přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 
přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 
6. Objednatel nebude poskytovat prostor pro zařízení staveniště, tzn., zhotovitel nebude 
oprávněn skladovat materiál, nářadí, odpad, apod. v prostoru staveniště na Starých zámeckých 
schodech či v prostoru Svatováclavské vinice. Po skončení prací v daný den smí zůstat na 
staveništi pouze lešení. 
Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat ho 
zároveň s dílem objednateli. 
7. K místu plnění v areálu Pražského hradu bude vjezd vozidel stavby následující – ulicí Na 
Opyši – nad Staré zámecké schody. Parkování vozidel v tomto prostoru či v prostoru 
Svatováclavské vinice nebude umožněno. Do areálu Pražského hradu bude umožněn vjezd 
vozidel v dobrém technickém stavu s hmotností do 3,5 t, s výjimkou vozidel provádějících 
závoz lešení – ta mohou mít hmotnost nad 3,5 t.    

 
 

VII. 
Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 
které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 
svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 
dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 
osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze 
smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co 
nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 
ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 
smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 
formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 
stavbu, apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 
dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 
vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 



prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 
umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 
nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 
stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 
spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 
deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality.  
5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 
přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 
převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 
respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 
a to v originále a dalších třech kopiích.  
6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 
7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 
8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 
právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 
identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 
osoby.  
9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 
mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 
záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 
stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel objednatele oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 
poddodavatelů a TDS objednatele.  

 
VIII. 



Odpovědnost za škody, kauce  
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 
s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 
jako by ji způsobil sám.   
Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 
rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 
smlouvy nepoužije. 
2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 
případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  
3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy k úhradě případných vzniklých škod kauci ve 
výši 130.000,- Kč (slovy: jednostotřicettisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený 
v záhlaví této smlouvy, pod VS . Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při 
neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či způsobené škody 
objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či 
úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně 
neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle 
zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva 
čerpat z této jistiny.  
4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla 
a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední 
části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle článku X., odst. 4 této smlouvy. 
Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 
příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění 
závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o 
práva dle předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či 
její výše dle článku X,. odst. 4. této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její 
poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 
vyjádření znalce (viz. článek X., odst. 4. této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 
z této kauce, bude-li to možné. 

 
 

IX. 
Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 
objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 
2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 



3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 
převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 
prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: 
jedentisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 
5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 
6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 
7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 
8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 10, písm. k), odst. 14, odst. 15 této smlouvy. 
9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 
nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 
stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 
strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení 
doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek stavebního 
povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

12. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 
na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

X. 
Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 
zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 
převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 
objednatele odsouhlasen.  



2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  
Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
      -    originály všech stavebních deníků, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 
vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy. 

 
Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 
a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 
dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 
3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 
se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 1.000,- Kč 
(slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané 
v článku IX., odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední 
z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale 
neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto 
případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí 
díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na 
objednatele přejde až okamžikem splnění díla. 
4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 
vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
 

XI. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 
technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 
předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a výrobků, případně 
nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční snížení úrovně díla. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná 
dnem splnění díla.  
3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 
zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 
smlouvy nebo emailem na adrese , dle volby objednatele. 
5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 



 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 
právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je 
povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení 
díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze 
smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 
2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 
které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 
této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 
poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 
považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 
pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 
v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 
pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 
způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 
událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující 
podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 
4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.  
6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 



7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
8. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 
zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 
9. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 
a neúčinná. 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
v platném znění. 
Seznam příloh 
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