



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000420

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Contract management, a.s.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035
č. ú.
Kontaktní osoba:
e-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po

uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Expertní časová analýza průběhu realizace SO A 210 Dálniční estakáda Prackovice a vyplývajícího časového Claimu“ dle Přílohy č.1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 30 dnů od výzvy Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 195 800,- Kč / 236.918,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

14. 08. 2019

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Expertní časová analýza průběhu realizace SO A 210 Dálniční estakáda Prackovice a vyplývajícího časového Claimu“

SOUPIS PRACÍ - příloha č.2

Práce		m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
1	Shromáždění a kontrola potřebných podkladů k výstavbovému projektu a specifikace podkladů k doplnění. Posouzení pokynů správce zakázky (správce stavby) a dodatků ke smlouvě a jiných změn díla / smlouvy. Retrospektivní / prospektivní analýza postupu výstavby. Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram. Posouzení podstaty nároku a kauzální souvislosti mezi důvodem zpoždění a odpovědnostním rizikem smluvní strany. Zpracování závěrečné analýzy.	hod			
Celkem bez DPH					195 800,00 Kč
DPH 21%					41 118,00 Kč
Celkem vč. DPH					236 918,00 Kč

16. 8. 2019

Specifikace služeb

„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Expertní časová analýza průběhu realizace SO A 210 Dálniční estakáda Prackovice a vyplývajícího časového Claimu“

a související práce:

Dodavatel provede shromáždění a kontrolu potřebných podkladů k výstavbovému projektu se základním posouzením smluvní a technické dokumentace, harmonogramů výstavby a změnové dokumentace stavby včetně posouzení časové posloupnosti řešení majetkoprávních vztahů a specifikuje podklady k doplnění.

Součástí prací je posouzení pokynů správce zakázky (správce stavby), dodatků ke smlouvě a jiných změn díla / smlouvy. Retrospektivní / prospektivní analýza postupu výstavby - porovnání počátečního (Baseline) harmonogramu výstavby s jednotlivými revizemi v průběhu výstavby, identifikace událostí a okolností, které měly vliv na odchýlení se od počátečního harmonogramu výstavby. Ověření splnění formálních a obsahových požadavků na počáteční harmonogram a jeho jednotlivé revize stanovených ve smlouvě o dílo. Posouzení podstaty nároku a kauzální souvislosti mezi důvodem zpoždění a odpovědnostním rizikem smluvní strany.

Zpracování závěrečné analýzy, která exaktně definuje důvody a rozsah časového prodloužení výstavby, včetně základního přiřazení odpovědností v rovině zhotovitel / objednatel (případně třetí subjekt, např. úřady) za jednotlivé události nebo okolnosti způsobující prodloužení výstavby.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu poskytnutých služeb.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 30 dnů od výzvy Objednatele.