
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

1) Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
jednající ve věcech smluvních prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitel 
kontakt pro věci technické: David Srovnal, 588 442 994, e-mail: 
david.srovnal@fnol.cz 
bankovní spojení: ČNB 
číslo účtu: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

2) ELMAR group s.r.o. 
se sídlem Smržická 115/13, 796 07 Držovice 
IČ0:64942651 
DIČ:CZ64942651 
Jednajícílng. Petr Volný 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Prostějov 
číslo účtu: 153439305/0300 

na straně druhé jako "zhotovitel" 

tuto 

smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násl. občanského zákoníku 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
"Oprava MaR- budova A, 11. Etapa- ll.". (dále jen "Dílo"), identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-
000672. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, 
produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla 
zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

S. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve 
potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterým jsou jednotlivé 
oddělení a kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními 
předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění. 

ll. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 8 týdnů od podpisu smlouvy. 

2. Termíny plnění mohou být posunuty pouze ze strany objednatele, a to z provozních důvodů. 
Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky 
číslovaného dodatku ke smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. 



V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu 
zhotovitele za provedené práce. 

111. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 2 498 706 Kč bez DPH. 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 
revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při 
provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a 
příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena díla 
bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový 
doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz 
nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla na 
jednotlivých klinikách a odděleních. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního 
vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-000672. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

S. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. 
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud 



porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje udržovat na 
převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po 
dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou 
zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné 
náklady uplatňovat u zhotovitele. 

S. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči 

objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky 
spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají 
být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel 
postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům 
veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných 
překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o 
jejich existenci ne ní dostačující. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

7. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. 

Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese 
zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené. 

8. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

10. Zhotovitel je povinen při výměně výtahových dveří v jednotlivých patrech zajistit pevnou, 
prachotěsnou konstrukci oddělující montážní prostor nutný k provedení výměny dveří od okolního 
prostoru. 

V, 
Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek 
stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa 
provedení díla, jak je uvedeno v čl. lil. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 
V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do 
kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí 



obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum 
předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo ne převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem 
na:servis@elmarpv.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele 
spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně 
příslušného soudu ČR. 



5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dá le postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisu s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použiti § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vy lučuje. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převza l nebezpečí 

změny okolnosti. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 

1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje . 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným 
zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 
-Technická zpráva 
-Výkaz výměr 
-Harmonogram prací 
-...................................... . 

V Olomouci dne.J.~ .. ~~~: .. ~~ 
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1. VSEOBECNE POZNAMKY K PROJEKTU 

Tato projektová dokumentace řeší modernizaci systému měření a regulace 
strojoven vzduchotechnik a předávací stanice na objektu "A" v areálu Fakultní 
nemocnice Olomouc. Jedná se o druhou etapu modernizace VZT tohoto objektu. VZT 
jednotky i předávací stanice jsou nyní ovládány regulačním systémem, který je 
vzhledem k datu své instalace již značně poruchový a nespolehlivý. Z tohoto důvodu, 
a také kvůli požadavku na komfortnější obsluhu, s důrazem na plné začlenění tohoto 
objektu do celonemocniční sítě MaR, s připojením na centrální nedávno 
modernizovaný dispečink, bylo rozhodnuto ke kompletní rekonstrukci systému MaR. 

Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem 
dosažení plně automatického provozu jednotlivých zařízení a to především: 

-automatické řízení ventilátorú VZT jednotek, 
- automatické řízení ohřevu a chlazení, dohřevu a vlhčení VZT 
jednotek, 
- automatické řízení rekuperace a směšování VZT jednotek, 
- monitorování tlaku připojených mediplynů a měřičů energií 
- automatické řízení teplot větví UT 
- automatické řízení ohřevu TUV 

aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů: 
- zanesení filtrl! VZT jednotek 
- zamrznutí rekuperátoru 
- proti mrazová ochrana VZT jednotek 
- poruchy ventilátorů VZT jednotek 
-teplota vody primárního okruhu nad 95°C, 
- pokles tlaku v topném systému, 
- překročení tlaku v topném systému, 
- přehřátí TUV 
- výpadek napájení 
-zaplavení 
-poruchy ostatních zařízení 

Projektová dokumentace provozního rozvodu silnoproudu řeší kompletní 
napojení čerpadel, ventilátorů a jejich ovládacích částí, tak aby odpovídala plně 
automatizovanému provozu. To znamená, že veškerá technologická zařízení ovládaná 
regulátorem (myšleno čerpadla a ventilátory bez FM) bude rovněž možno ovládat 
manuálně pomocí přepínačú na dveřích rozvaděčú. 

2. 
o ' ' 

SOUPIS PODKLADU PRO VYPRACOV ANI 
PROJEKTU 

- Výkresy projektu technologie - púvodní 
- Prohlídka na místě 
- Dokumentace výrobců řídícího systému a periferií 
- Platné státní normy 

VZT,UT - 3 - F.\.4d.IOI 
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3. TECHNICKÁ DATA 

3.1 Rozvodná soustava 

Napájecí rozvodná soustava: 
Rozvodná soustava: 

.. ...... (!!.IJ?LUl.\.9. ...... 

3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S 
3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S 
24 V, 50 Hz, ochrana provedená FEL V 

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem 

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše: 
• Základní- samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1 
• Zvýšená - ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou 

konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6 
Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena základní ochrana: 

• Izolací čl. 412.1 
• Krytím čl. 412.2 

3.3 Předpisy a normy 

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek 
a podle předpisů ČSN platných v době zpracování. 

Nejdúležitější z nich uvádíme: 
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

- ČSN 33 2000-4-43 

- ČSN 33 2000-4-54 ed.2 

- ČSN 33 2000-6-61 ed.2 

- ČSN 33 2130 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 

- ČSN EN 62 305 
- ČSN IEC 60331 

- ČSN EN 60332-1-1 

- ČSN EN 60332-2-1 

- ČSN EN 60332-1-2 

- ČSN 33 2000-1 ed2 
- ČSN 33 2000-4 

VZT, UT 
Provozní soubor Měření a regulace 

Elektrotechnické předpisy -
úrazem elektrickým proudem. 
Elektrotechnické předpisy 

nadproudúm. 
Elektrotechnické předpisy 

ochranné vodiče. 

ochrana před 

ochrana proti 

uzemnění a 

Elektrotechnické předpisy- postupy při výchozí 
revizi. 
Elektrotechnické předpisy - vnitřní elektrické 
rozvody. 
Elektrotechnické předpisy stanovení 
základních charakteristik. 
Ochrana před bleskem 
Zkoušky elektrických kabell! za podmínek 
požáru 
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 
požáru. 
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 
požáru. 
Zkoušky elektrických kabel LI za podmínek 
požáru. 
Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
Bezpečnost 
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- ČSN 33 2000-5 
- ČSN 33 2000-6 
- ČSN 33 2000-7 
-'ČSN331310 

- ČSN 33 1500 
- ČSN 33 2030 

- ČSN 33 2040 

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 

- ČSN 33 2160 

- ČSN 33 3060 
- ČSN 33 3201 
- ČSN 33 2000-5-52 

- ČSN EN 50110-led, 2 

- ČSN EN 12464-1 
- ČSN 33 0010 
- ČSN 33 2000-4-4 7 

- ČSN 33 2000-4-473 
- ČSN 33 2000-5-52 
- ČSN 73 6005 
- ČSN 33 2000-5-51 ed.2 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2 

........................ ~!:!QI.fQ.\.9. ..... 

Výběr a stavba elektrických zářízení 
Revize 
Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 
určená k užívání osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace 
Revize elektrických zařízení 
Ochrana před nebezpečnými účinky statické 
elektřiny 

Ochrana před účinky elektromagnetického pole 
50 l-Iz v pásmu vlivu elektrizační soustavy 
Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve 
zvláštních objektech. Prostory s vanou nebo 
sprchou a umývací prostory. 
Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 
zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových 
vedení VN, VVN, ZVN 
Ochrana elektrických zařízení před přepětím 
Elektrické instalace nad AC I k V 
Předpisy pro kladení silových elektrických 
vedení 
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 
elektrických zařízeních 
Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy 
Opatření k zajištění ochrany před úrazem 
elektrickým proudem 
Opatření k ochraně proti nadproudúm 
Výběr a stavba vedení 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Výběr a stavba eL zařízení, všeobecná 
ustanovení 
Uzemnění a ochranné vodiče 

3.4 Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím je odpojením 
živých částí nad proudovými prvky dle ČSN 34 2000-4-41 ed2 a je u akčních členú 
zvýšena pospojováním těchto prvkú s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna 
v provozním souboru silnoproudu. Jako náhodného ochranného vodiče je možné 
využít roštů, nosných konstrukcí apod. 

4. TECHNICKÝ POPIS 

4.1 Strojovny VZT, PS 

V objektu jsou tři velké strojovny VZT. Jsou označeny písmeny A, B, C. 
V minulém roce již došlo k modernizaci MaR v rozvaděčích ve strojovně A. Nyní 
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dojde k modernizaci MaR v rozvaděčích ve strojovnách B a C, a tímto se dále zabývá 
tento projekt. Modernizace zahrnuje celkem 7 VZT jednotek. 

V objektu je jedna předávací stanice. V té bude investor demontovat 
nepotřebnou parní technologii, vyjma výroby páry pro sterilizátory. PS připravuje 

teplou vodu pro UT, VZT a TUV pro objekt a pro některé další objekty. 

4.2 Systém měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový 
řídicí systém založený na volně programovatelném regulátoru s použitím vstupně 
výstupních modulú. Bude použito celkem 4 ks regulátorú. Tyto regulátory budou 
umístěny v rozvaděčích MaR ve strojovnách. Regulátor v rozvaděči DT2 pole I bude 
řídit VZT6, 7, 8. Regulátor v DT2 pole 2 pak VZTI4, 17, 50 a regulátor v DTS 
VZTSI. Dále regulátor v DTI bude řídit technologii PS. K tomuto regulátoru bude 
připojen i převodník LonWorks pro komunikaci se stávajícími měřiči energií, dále 
pak pomocí komunikace ModBus bude řízeno čerpadlo na větvi pro budovu "Y". 

Tyto regulátory jsou použity proto, že podle požadavků musí být na tomto 
objektu dodržena kompatibilita se stávajícím systémem, a to včetně typu 
regulátorů již v areálu použitých! Musí být taktéž možné začlenit MaR do 
modernizovaného dispečinku Fakultní nemocnice Olomouc! 

Regulátor také musí obsahovat displej, který umožní obsluze přímo na místě 
prohlížení a nastavení parametrů systému. Regulátory budou napojeny pomocí 
Ethernetu na centrální dispečink Fakultní nemocnice. Dále budou regulátory 
komunikovat se vstupními a výstupními moduly, a to pomocí sběrnice ModBus. 
Dispečink bude rozšířen o nové uživatelské obrazovky/rozhraní, ty budou 
v přehledných schématech i tabulkách zobrazovat technologii, kterou MaR řídí, nebo 
s ní komunikuje. Budou zobrazeny nejen fyzické datové body, ale i virtuální, tedy 
body sloužící pro nastavení systému a body softwarem vypočítávané. Jednotlivé 
detaily se mohou lišit dle dodavatele MaR. Dále bude dodavatelská firma MaR 
požadovat zachování vzdáleného přístupu pro možnost dálkové kontroly systému 
MaR. 

Bude dodána i meteostanice komunikující pomocí protokolu ModBus TCP/IP, 
ta bude taktéž začleněna do dispečinku. Na kabel k meteostanici bude instalována 
přepěťová ochrana. 

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho 
zpracování, a dle podkladů dostupných v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR 
odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány. 

Investor zajistí pouze několik málo dnů odstávky vždy pro dané VZT ovládané 
jedním regulátorem, proto je nutná pečlivá příprava na místě. VZT jednotky i tak 
musí být provozovány alespoň ručně. Totéž platí i pro modernizaci MaR v PS. Pokud 
v rozvaděčích zbydou nějaké kabely, které nejsou uvedeny v PD, je nutno zjistit 
k čemu slouží a v případě potřeby je začlenit do MaR. 

Vzhledem ke značné složitosti stávající technologie, je zapotřebí věnovat 

dostatek času na detailní prostudování technologie a zapojení současného systému 
MaR, před samotným zahájením prací na rekonstrukci. Případné změny a doplňky 
k projektu budou zapracovány a vydány v rámci dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

Ve strojovně B se nachází stávající rozvaděče. 3 x pole rozvaděče DT2, I x 
rozvaděč nástěnný DT6 a I x rozvaděč nástěnný DT ll. Ve strojovně C se nachází I x 
nástěnný rozvaděč DTS. Těchto rozvaděčú se modernizace týká. Bude kompletně 
vyměněno vybavení rozvaděče, skříně budou ponechány. Rozvaděč v PS bude 
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nahrazen kompletně novým. Měřící, ovládací a regulační prvký na jednotkách a 
v prostorech větraných jednotkami budou vyměněny dle Seznamu datových bodů a 
kabelů, podobně tak i kabeláže. Budou doplněny některé nové prvky dle Seznamu. 
Kabely a kabelové trasy budou zachovány, pokud budou vyhovovat novým 
požadavkúm, v ostatních případech budou nataženy nové. Nutně nové kabely jsou 
uvedeny v "Seznamu datových bodú a kabelů" spolu s jejich typem a metráží. Budou 
doplněny, popř. zrušeny ovládací a signalizační prvky na dveřích rozvaděčů. Bude 
provedena výměna kontrolek a ovladačů přímo na ovládacích místech na sálech. 
Budou nahrazeny novými, avšak stejnými typy. V případě PS budou komplet 
vyměněny veškeré prvky i s kabeláží. Vyhovující kabelové trasy budou ponechány, 

V PD se nyní počítá i s omezením výkonu v případě signálu od l/4hodinového 
maxima. Ten bude z dispečinku. 

Na celou rekonstrukci je vyhrazeno jen několik málo dní odstávky, proto je 
nezbytně nutné, aby se pracovníci, kteří budou modernizaci provádět, detailně 

seznámili se stávajícími MaR a silovými rozvaděči, včetně jejich zapojení a označení 
prvkú a kabelů ještě dříve, než začne samotná modernizace! Před odpojením kabelů 
ze stávajícího rozvaděče je potřeba pečlivě označit veškeré kabely a zkontrolovat i 
jejich druhou stranu, tj. mimo rozvaděč (u jednotlivých prvků), aby se zabránilo 
následnému složitému určování, který kabel je který. To je také důležité pro případné 
včasné odhalení úprav, které se děly v prúběhu let provozování systému. Této 
přípravě je potřeba věnovat dostatečný čas. 

Pozn.: Pouze silové vybavení DTII bude ponecháno, je zachovalé. V PS je i 
technologie výroby a distribuce sterilní páry. Toto je řízeno z jiného rozvaděče a není 
součástí tohoto projektu. Bude zachováno stávající. Součástí výměny je ale 
kondenzátní hospodářství (MaR) a bude vyměněn pohon na ventilu na přívodním 
potrubí páry (Seznam datových bodl! a kabelů). 

4.3 Vazba na provozní soubor silnoproudu 

Rozvaděče budou i nadále napájeny stávajícím napájecím kabelem. Bude 
kompletně vyměněna i silová výzbroj všech rozvaděčů. 

Bude doplněno pospojováni všech vodivých části technologie a rovnez 
kovových kabelových žlabů. K pospojováni bude užito měděného kabelu CY 6, 
CYl O. 

U čerpadel a dílú VZT zařízení bude pospojováni zajištěno vějířovými 

podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel. Podložky musí být na dvou 
protilehlých šroubech a ze strany šroubu i matice. Toto pospojováni pak bude 
připojeno k uzemnění objektu. Stejným způsobem pak bude provedeno i pospojováni 
kabelových žlabi:1. 

• Zapojení čerpadel 

Jištění před účinky zkratových proudú i nadproudC1 bude provedeno pomocí 
jističů. 

Motory čerpadel jsou zapojeny přes stykačové vývody a bude možné je 
ovládat pomocí řídící jednotky z PC, nebo ručně na dveřích rozvaděče. 

Třífázové motory ventilátorů VZT jednotek budou jištěny motorovými 
spouštěči a zabezpečen jejich rozběh pomocí přepínače Y/YY (v případě 2otáčkových 
motorů). 

Přepínače na dveřích rozvaděče slouží pouze pro potřeby servisu a při 
automatickém provozování zařízení je nutné pro správný chod všech zařízení, aby 
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tyto přepínače byly v poloze "AUT" ll! Za případné chyby nebo poruchy zpiísobené 
svévolným přepnutím pl'epínače do polohy RUČ, nese zodpovědnost dotyčná osoba. 

4.4 Elektroinstalace 

Stavební elektroinstalace není předmětem této dokumentace a zůstává 
nezměněna. 

5. REGULAČNÍ OKRUHY ŘÍZENÍ STROJOVNY VZT 
JEDNOTEK 

Systém označování technologických prvků je založen na okruzích, které mají 
specifickou funkci. Značení okruhů je uvedeno ve Schématech technologie VZT a 
v Seznamu datových bodů a kabelů. Je pro přehlednost převzato ze stávajících PO. 

Řízení technologií strojovny 

Provoz VZT je dán přepínačem Stop/Start na dveřích rozvaděče. Pokud je tento 
přepínač zapnut, je také zapnut systém řízení VZT. 

30 Poruchové stavy 

Zajišťuje signalizaci některé z ntze uvedených poruch. Signalizace bude 
provedena v prostoru strojovny, světelně na dveřích rozvaděče a zvukově, a také 
samozřejmě na dispečinku. Potvrzení poruchy bude prováděno přepínačem START 
na dveřích rozvaděče. Přepnutí tohoto přepínače do polohy STOP cca na 15 s 
vynuluje všechny poruchové stavy a všechna sledování (především poruchy závislé na 
časové prodlevě začínají znovu). 

Protimrazová ochrana 

Protimrazová ochrana ohřívacích jednotek je smmana na straně vzduchu 
i na straně vody. Na straně vzduchu to je kapilárovými kontaktními snímači s činnou 
kapilárou po celé délce a na straně vody pak analogovými teplotními snímači. 

Kapilárové snímače musí být umístěny přímo na jednotce ohřevu a analogové 
pak na vratné potrubí z jednotky v minimální vzdálenosti od ní. Hodnota kritické 
teploty u kontaktních snímačů bude nastavena přímo na snímači na 5 °C a u spojitých 
snímačů pak bude nastavena softwarově na I O °C. V případě aktivace poruchy 
regulátor zajistí odstavení ventilátorů, uzavření klapek a plné otevření směšovacího 
ventilu ohřívače a spuštění čerpadla. Porucha je signalizována jako kritická 
a pro opětovné spuštění jednotky musí obsluha zajistit reset přepínačem START na 
dveřích rozvaděče. 

Dojde-li k aktivaci poruchy u analogového snímače, bude ochrana zajištěna 
pouze v případě automatického režimu. V tomto případě budou vypnuty ventilátory a 
po odeznění poruchy jednotka automaticky pokračuje v provozu. Porucha je 
signalizována jako nekritická. 

VZT, UT • 8 . F.l.4d 1.01 
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Zanesení filtrů VZT 

Zanesení filtrů je smmano dP snímači umístěnými na VZT jednotce a je 
snímáno pro každý filtr samostatně. Při aktivaci je jednotka odstavena z provozu a do 
provozu může být uvedena pouze přepínačem START na dveřích rozvaděče. Toto 
neplatí pro VZT zařízení větrající operační sály a ostatní čisté prostory. Zde je 
zanesení filtrů pouze signalizováno a předpokládá se rychlý zásah obsluhy, který 
zajistí výměnu filtrů a tím projektované parametry větrání. 

Porucha je signalizována. Tímto okruhem je sledováno i případné zamrznutí 
rekuperátoru, také samostatným snímačem. Konkrétní nastavení u jednotlivých 
spínačů bude provedeno při oživování dle údajů na VZT jednotkách. 

Porucha ventilátorů VZT 

Tento okruh zajišťuje signalizaci poruchy ventilátorů. Porucha je smmana 
diferenčními snímači umístěným na VZT jednotce. Při aktivaci regulátor vypne i 
druhý ventilátor a zavře přívodní i odvodní klapky. Porucha je signalizována a 
jednotka musí být uvedena ručně do provozu přepínačem START. Konkrétní 
nastavení u jednotlivých spínačů bude provedeno při oživování dle údajů na VZT 
jednotkách. 

Porucha jiných technologických zařízení 

Tento okruh monitoruje případné poruchy jiných technologických zařízení. 

Řízení vzduchotechnických jednotek 

Ve strojovnách jsou umístěny VZT jednotky, které jsou ovládány a plně řízeny 
modernizovaným systémem MaR. Zde uvádím seznam s poznámkou, které prostory 
příslušná VZT jednotka větrá, a ze kterého rozvaděče je zapojena. 

VZT větraný prostor MaR silová část 
6 hybridní sál OPS III OTll OTll 
7 superaseptický sál OPS I DT2 polel OT2 pole3 
8 superaseptický sál OPS ll. OT2 polel OT2 pole3 
14 ARO OT2 pole2 OT2 pole3 
17 vyšetřovny l.NP OT2 pole2 DT2 pole3 
50 JlP kardiologie OT6 OT2 pole3 
51 I plastická chirurgie OT5 OT5 

Pozn.: 
Ve strojovně C je i VZT13, ta však byla modernizována v předcházející etapě, 

proto se jí PO nezabývá. 

VZT jednotky jsou ve složení zakresleném ve Schématech technologií VZT. U 
jednotek je sledována a řízena teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, apod. Navíc má 
obsluha možnost řízení VZT jednotek a korekci nastavené požadované teploty přímo 
z referenčních místností. 

VZT,UT . 9. F.1.4d.I.OI 
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V závislosti na snímači teploty a vlhkosti vzduchu z prostoru je řízen výkon 
zvlhčovače, ohřívače a chod chlazení-při vysoké teplotě. Chod chladiče je současně 
řízen podle relativní vlhkosti v prostoru (snímač vlhkosti umístěn v odtahovém 
potrubí), Při vyšší relativní vlhkosti v prostoru nebo při vysoké absolutní vlhkosti 
čerstvého vzduchu se automaticky vlhčení vypíná. Ohřívač a chladič jsou postupně 
řízeny dle požadavku teploty v prostoru s korekcí od venkovní teploty (letní zvýšení) 
a omezením parametrů přiváděného vzduchu ve vydechovacím potrubí. Pomocí 
regulační stanice se zajistí žádané parametry-ohřev, ochlazování, odvlhčení nebo 
vlhčení přiváděného vzduchu do klimatizovaného prostoru se zabezpečovací 

protimrazovou ochranou. Všechna teplotní čidla jsou v provedení do vzt. kanálu. 
Ohřev i chlazení je realizováno pomocí třícestného směšovacího ventilu a v případě 
ohřevu ještě pomocí oběhových čerpadel. 

Návrh ovládání je proveden tak, že v případě poruchy řídicí stanice lze 
pomocí přepínačú na rozvaděči v ručním režimu provést zapnutí ventilátorú na 
žádané otáčky s nutností nastavit ručně do potřebných poloh akční prvky (ventil 
ohřívače nebo chladič) a tím tak zajistit dočasný-nouzový provoz VZT. 

V případě letního provozu, kdy z velké části doby není třeba vytápění a není 
tudíž aktivováno čerpadlo ani směšovač, provede se programově jednou týdně zapnutí 
čerpadla (nutné navolení na přepínači čerpadla provoz AUT-normální stav) na cca 3 
minuty a otevření a uzavření ventilu směšovače. Tímto se zajistí jejich stálá 
provozuschopnost při přechodu na trvalé zimní provozování. 

Ventilátory se automaticky odstaví, když nejsou otevřeny příslušné klapky, 
nebo neprobíhá proudění vzduchu případně je aktivována požární klapka na 
rozvodech VZT. Chod VZT v příslušných otáčkách nebo poruchový stav je 
signalizován příslušnými signálkami na dveřích rozvaděče i u obsluhy. Pro případnou 
korekci žádané teploty prostorú jsou u obsluhy ovladače, kterými lze pomocí 
programu stanice provést změny nastavené žádané teploty v prostoru o +-cca 3°C, 
nebo volitelně dle požadavkú obsluhy. 

Systém MaR se bude snažit zajistit tyto parametry (v závislosti na venkovních 
hodnotách): 

T-přívod: min 18 °C, max 28 °C 
H-přívod: min 40 %RH, max 70 %RH 
T -prostor: dle požadavkú investora 
H-prostor: dle požadavkú investora 

Napájení rozvaděče 

V rozvaděčích bude instalován záložní zdroj UPS a nově bude monitorován 
stav sítě, myšleno tedy výpadek napájení. UPS bude sloužit pro napájení systému 
MaR. 

Mediplyny 

Do rozvaděče je napojeno několik snímačú tlaku z kompresorú a vývěv apod. 
Tyto je nutno zachovat a zahrnout je do nového řízení MaR. 

Měřiče energií 

V prostoru PS jsou osazeny měřiče spotřeby vody a tepla, Toto měření bude 
zachováno. Měřiče jsou napojeny na digitální vstupy, nebo pomocí sběrnice 

LonWorks. 
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Protipožární klapky, EPS 

Systém MaR hlídá stav protipožárních klapek a v případě jejich uzavření 
odstaví VZT jednotky, vyhlásí poruchu. Podobně bude reagovat i na signál z EPS. 
Odstavení bude provedeno přímo, odepnutím příslušných silových vývodú na 
ventilátory. 

21 Předávací stanice 

Předávací stanice je napojena na teplovod z kotelny. Má několik rozdělovačlt a 
sběračú, jak je patrné ze schématu technologií a datových bodl!. MaR bude řídit 
směšované i nesměšované větve a ohřev TUV. Jednotlivé větve budou značeny nově 
systéme, kde bude patrna příslušnost k daným rozdělovačt1m/sběračúm a pořadí 

vetvě. 

31 Přehřátí prostoru PS 

Tento okruh snímá teplotu (2x) prostoru tech.místn. Stoupne-li teplota nad 30 
°C dojde k spuštění větrání. V PS bude doplněno investorem větrání. Do PS bude 
přiváděn čerstvý venkovní vzduch a odtahovaný bude dle teplot vyfukován buď do 
prostoru garáží, nebo ven. Toto rozdělení bude poměrové. Stoupne-li teplota nad 
40°C dojde k vyhlášení poruchy. 

Tento stav je brán jako havárie a po odeznění je nutno ji potvrdit přepínačem 
START. 

33 Tlak v systému UT 

Pokles tlaku systému je snímán na vratném potrubí a je nastaven tak, aby byla 
kotelna ochráněna před provozem kteréhokoliv zařízení bez dostatečného tlaku vody. 

Je hlídán i maximální tlak systému, kdy při jeho překročení (přetlak) by 
hrozilo poškození zařízení. 

Pokles tlaku je havárie, při jeho aktivaci je vyhlášena porucha a jsou 
odstavena všechna zařízení z provozu a po odeznění je nutno je potvrdit přepínačem 
START. Překročení nastavené meze je vyhodnoceno opět jako havárie. 

Podobně bude vyhodnocen tlak TUV. 

34 Zaplavení prostorťi 

Tento okruh snímá zaplavení technických místností (2x). Pro snímání je 
použit plovákový snímač. 

Při aktivaci poruchy dojde k odstavení celé technologie kotelny a poruchu je 
nutné debl okovat ručně přepínačem na dveřích rozváděče. 

4x Směšované větve UT 

Regulační okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větví vytápění. 

Jedná se o směšovanou větev, kde je řízen směšovací ventil a spínáno čerpadlo na 
základě požadavku na teplo dle ekvitermní regulace. 

Čerpadlo bude spolu s ventilem v obdobích dlouhé nečinnosti automaticky 
procvičováno v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera. 
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4x Nesměšované větve UT 

Regulační okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větví VZT, nebo do 
větví distribuujících teplo vodu do jiných budov. Jedná se o nesměšovanou větev, kde 
je spínáno čerpadlo na základě požadavku na teplo a dle režimu. 

Čerpadlo bude spolu s ventilem v obdobích dlouhé nečinnosti automaticky 
procvičováno v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera. 

Sx OhřevTUV 

TUV je ohřívána ve dvou zásobnících přes výměníky. Na primáru výměníků je 
osazen směšovací ventil. Detaily jsou patrné ze Schématu technologie UT. Teplá 
voda bude ohřívána na teplotu 55°C s hysterezí. 

Pozn.: Je nutno dodržet stávající řídicí systém! 

' ' ~ 

6. KABELOVE ROZVODY A POKYNY PRO MONTAZ 

6.1 Montáž, demontáž 

Kabelové rozvody budou provedeny v prostoru strojovny v kabelových 
kovových elektroinstalačních žlabech MARS 250/100, 125/100 nebo 62/50. Je možno 
využít prioritně stávajících vyhovujících kabelových tras. Tyto budou uchyceny na 
zdech, nebo stropě a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro 
měření a regulaci a trasami pro silové rozvody. Žlaby musí být pospojovány použitím 
vějířových podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE 
v rozvaděči. Kabely v nich budou uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak 
bude provedeno v plastových elektroinstalačních lištách nebo trubkách. Kabelové 
rozvody mimo strojovny budou vedeny v případě možnosti v podhledech, nebo 
stupačkách, ve kterých musí být taktéž odděleny silové a slaboproudé MaR kabely. 

V jednotlivých místnostech bude pokud možno využito podhledů a kabely 
budou uchyceny v na příchytkách u stropu, pouze v případě nevyhnutelnosti 
v plastových žlabech. 

Prúchody stěnami budou řešeny dle kabelových tras, popř. průchody u profese 
silnoproudu a slaboproudu. 

Stoupačky mezi patry bude MaR využívat dle potřeb kterékoliv, vzhledem 
k tomu, že v nich vede jen malý počet kabelů. 

Uzemnění bude překontrolováno, případně doplněno tak, že bude napojeno na 
zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby 
dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným zpúsobem bude provedeno pospojováni 
všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K 
pospojováni bude užito měděného vodiče CY A 6, CY A I O. 

U čerpadel a přímo spojovaných částí vzduchotechnického potrubí bude 
pospojováni zajištěno vějířovými podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel. 

Všechny nevodivé díly (gumové manžety apod.) musí být překlenuty stejným 
lankem opatřeným na konci kabelovými oky. Šroubové spojení kabelových oček musí 
být doplněno korunkovou podložkou. 

Celá sestava jednotlivých potrubí musí být propojena samostatným vodičem 
CY A z/ž, který musí být v rozvaděčích připojen ke svorce PE. S touto svorkou pak 

111ll~í \)ýt p()~p()J'?Y~~Xi :v~~~~~Y~~~tit:():Z'I~<l~~e.y~et11 ě <Jy~ří. 
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Značení kabelů na obou koncích a prvkl! bude provedeno nově (platí u VZT). 
V PS budou veškeré kabeláže nahrazeny novými. Bude kompletně vyměněn i 

rozvaděč. Veškerý kabely, kabelové trasy a prvky, které již nejsou zahrnuty do MaR 
Giž nejsou využity z dl!vodu nepoužívání parní technologie) budou demontovány. 
Demontovány budou i přepínače u jednotlivých čerpadel. 

Více k montáži a demontáži viz kapitola 4.2 a 4.3. 
Pozn.: Pouze silové vybavení OTll bude ponecháno, je zachovalé. 

v ' 

7. POZADAVKY NA JINE DODAVATELE 

8. 

Stavba, investor: 
• Dodávka SLP kabelů zakončených zásuvkou, zapojeno do subnetu MaR, 

do rozvaděčů: 2 x PS02-DT2 polel, 2 x PS02-DT2 pole2, 2 x PS02-
DT5, 2 x PSOI-DTI. 

• Dodávka a montáž 4 ks návarkl! dle požadavkl! MaR (pro prvky 
označené 21.02, 21.04, 21.05, 21.06). 

• Dodávka a montáž 2 ks manometrických kohoutů dle požadavků MaR 
(na rozvody UT a TUV). 

• Přesunutí 2 ks návarkl! do místa, kde bude optimálnější měření teploty 
vody dle požadavktl MaR (pro prvky označené jako 21.0 I a 21.03) 

• V PS odstranit nepotřebnou technologii. 
• Na potrubí vratu topné vody od TUV výměníků otočit filtr do správného 

směru. 

• Umožnění alespoň dočasné odstávky zařízení při přepojování. A 
následně umožnění a akceptování několikadenního nekomfortního řízení 
VZT v době, než dojde ke kompletnímu oživení nového systému. 

• Zodpovězení dotazů a zajištění přístupu na oddělení pro pracovníky 
provádějící rekonstrukci MaR 

v 

POKYNY PRO UZIVATELE 

I. Vybrané poruchové stavy okamžitě při aktivaci odstavují jednotlivá zařízení 
z provozu. V případě kritických poruch je nutné zařízení opět uvést do provozu 
přepínačem START-STOP. 

2. Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy, a 
to v oblasti způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní. 

3. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 
bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN 34 351 O a také musí být 
provedena revize dle ČSN 33 2000-6-61 a montážní organizace musí vydat 
revizní zprávu. U příslušných svorek a kontaktů je nutné umístit tabulky 
upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti 
výskytu elektrického napětí z jiného místa. 

4. Údržbu a pravidelné revize je nutné provádět v periodách ve smyslu ČSN 
33 2000-6-62 s v termínech dle pokyntl výrobců zařízení, které jsou uvedeny 
v průvodní dokumentaci a budou předány provozovateli. 
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9. 

5. V Souladu s nanzením vlády 378/2001Sb. musí být zařízení vybaveno 
provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou 
za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol 
jinak. 

6. Na baterie v případně instalovaném GSM hlásiči a baterie v UPS záložním 
zdroji se nevztahuje záruka pod celou dobu dle smlouvy o dílo. Vzhledem 
k povaze a technickým vlastnostem těchto zařízení je záruka pouze v délce 
udané výrobcem. Investor by také měl alespoň I x ročně provádět kontrolu 
funkčnosti těchto zařízení (baterií), ať už sám, nebo prostřednictvím servisní 
(dodavatelské) firmy. 

v v o 

SPECIFIKACE ROZVADECU 

Následující tabulka ukazuje počty a druhy datových bodů pro rozvaděče MaR, 
Druhá tabulka potom počty a druhy regulátorů a vstupně výstupních modulů. 

Al AO Dl DO Suma 

DT2 polel 18 10 45 26 99 

DT2 pole2 23 14 46 37 120 

DTS 10 4 17 16 47 

DT6 6 6 12 13 37 

DT11 13 9 20 10 52 

DTI 45 13 55 24 137 

re~ulátor typ LAl LAO LDI LDO 

DT2 polel 600110 2 3 3 7 

DT2 oole2 600110 4 4 4 10 

DTS 52110 2 I 2 4 

DT6 - I 2 2 4 

DT11 - 2 3 I 3 

DTI 600110 6 4 6 6 

Všechny rozvaděče MaR budou napojeny třífázově 400Vac za využití 
stávajících přívodů. 

Samotné schéma zapojení rozvaděčů bude součástí výrobní dokumentace. Je 
potřeba dodržet běžná pravidla a pro návrh rozvaděče (jištění ovládacích částí, traf na 
primáru a sekundáru a jištění stejnosměrných zdrojl!) a respektovat platné státní 
normy. Do rozvaděčů bude doplněno větrání. 

Rozvaděče s regulátory budou vybaveny UPS, ta bude zálohovat řídící systém 
včetně řídicího systému v dalším rozvaděči, napojeném na tento regulátor. 

V OTl havarijní parní ventil zapojit přes havarijní relé tak, aby došlo 

----~-_uza~_ř_e_~-~ .. '::Příp~-~-ě··-~-~-~-á.r_i<::_: .... 
VZT, UT - 14- F. 1.4d.l.O I 
Provozní soubor Měřeni a regulace 
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MaR-RS 

MaR·RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-RS 

MaR-SnTe 

MaR-SnTe 

MaR-SnTe 

MaR-SnTe 

MaR-SnTe 

MaR-SnTe 

MaR-SnOv 

MaR-SnOV 

MaR-SnOv 

MaR-SnOv 

MaR-SpTI 

MaR-SnVp 

MaR-SnTI 

MaR-SnHr 

MaR-SnHr 

MaR-SpTe 

MaR-SpT! 

MaR-SnTI 

MaR-SnHl 

MaR-SpZa 

MaR-Se Po 

MaR-SePc 

MaR-SePc 

MaR-SePc 

300214 

300214 

300214 

300214 

300214 

300214 

300214 

300214 

300213 

300213 

300213 

300213 

300213 

300213 

300213 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332051 

332070 

332070 

332070 

332070 

332070 

332070 

332070 

332070 

332070 

332052 

316213 

316213 

316213 

316213 

TZ kap. 4,2 

TZ kap. 4.2 

TZ kap.4,2: 
D.1.4d.02 

TZ kap. 4.2: 
D.1.4d.02 

TZ kap.4,2; 
D.1.4d.02 

TZ kap. 4,2: 
D.1.4d.02 

TZ kap. 4,2; 
D.1.4d.02 

TZ kap. 4,2 

TZ kap. 4.2. 9 

TZ kap, 4,2 

0.1.4d.02.v.č.03 

D.1.4d.02,v.č.03 

D.1.4d.02,v.č.03 

0.1.4d.02,v.č.03 

D.1.4d.02,V.č.03 

0.1.4d.02,V.č.03 

D.1.4d.02,v.C.03 

POLOŽKOVV ROZPOČET 

]
ŘfdiCí syStérfl --- -- -
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS(fP, LonWorks, Panei
Bus, Meter-Bus. ModBus, 600 \10, webserver, výstup pro displej 
Univerzální regulátor podporujici standardy BACnet IP, BACnet MSfTP. LonWorks, Panei

Meter-Bus, ModBus, 52 l/0, webserver, výstup pro displej 

modul Al-8 analogových vstupů.ModBus 

modul A0-4 analog.výst..ModBus.ručni nast.,LED 

·modul Dl-10 digitálních vstupů,ModBus 

·modul D0-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast 

i displej pro regulátor. magnetické uchyceni 

! Zakončovací modul Sběrnice lon 

Převodník C-Bus/LAN. pro 1 C-Bus 

!
Opakovač a galvanický oddělovač linky RS485 
Přepět'ová ochrana datových linek RS485 
Dvoustupňová přepět'ova oct1rana linek PoE. zóny LPZ O a LPZ 1 a vyššíct1 

lficka centréla, neomezená licence (HAWK/Eagle) vč Alarmportál na lok. PC 
DB 

I
.·------, -··------teploty do zásobníku TUV. měřící prvek NTC 20k při 25"C,vč. jímky 
Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřicí prvek NTC 20K přt25"C, 300 mm 
Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřici prvek NTC 20k při 25"C 

Snímač teploty venkovní -40-+60"C NTC 20kOhm 

120mm 

--------,----------..----,. ------
Spímač diferenčního tlaku vzduchu 
Snímač C02 kanálový, 4-20mA, 0-2000ppm, IP65, 130 mm, s USB kabelem pro nastaveni 
Snímač tlakové diference vzduchu analogový, 4-20mAI0-+2500Pa 

Snímač vlhkosti do venkovního prostředí, IP65, vYstup 4-20mA. 2Q-95RH 

Snímač vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA. 20-95RH 
Termostat protimrazove ochr .. kapilára Sm, -10-+12•C 
Snimač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, 2 x výstup 4-20mA, 0-100RH, o-so·c 
Sni mač tlaku systemu, analogový 4-20mAI0-6bar, vč montážní redukce 

. nebo CO, 230V. 2.stupně 

5Nm, 90", 24Vac. analogový, pro lihové Klapky 

zpětnou pružinou, 20Nm. 90", 24Vac. analogovy 
zpětnou pružinou. 20Nm, so•, 24Vac, digitální 

. 24Vac. digitální 
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A 
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A 
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A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
A 
A 

A 

A 
A 

A 

MaR-SePo 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-Fm 

MaR-Fm 

MaR-Houk 

MaR-PNa 

MaR-PřVa 

MaR-VyKI 

MaR-VyBe 

MaR-GaOd 

MaR-GaOd 

MaR-03MR1 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316211 

312025 

312025 

312025 

312025 

316213 

316213 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

D. 1 .4d.02,v.C.03 

D.1.4d 02 

D.1.4d.02 

D.1.4d.02 

D.1.4d.02 

0.1.4d.02 

POLOZKOVÝ ROZPOČET 

--· - .-,-·------.,----
Termoelektrický pohon 24Vac, bez napětí uzavřen, zdvih 8mm 
Meteostan1ce, venkovní teplota,zdánlivá teplota, rosný bod, relat1vní vlhkosi,barometrický 
tlak,rychlost větru, náraz větru, směr větru, sluneční osvit, úhrn srážek.2 reléové výstupy, 
napájení PoE, komunikace ModBus TCP/IP, vyhřívaný snímač srážek,s konzolí 

komunikátor, 4 vstupy, 12Vdc,včetně záložní baterie 
pro proporcionální řízeni elektrického výkonu. 400V,3f, max 40A, 0-10V 

kontrolka {set), čtvercově provedení, barvy dle potfeby, umístění panel sálu 

- měnič 400V, ff, filtry, IP54, 2.2kW 
měnič 400V, ff, filtry, IP54, 3,0kW 

I
S~~pečnostni vypínač na kliček. v krabičce. spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací 

Galvamcký oddělovač napájeni 230V, vstup 0-10Vdc. výstup 0-10Vdc 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pole1 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pole2 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pole3 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT5 

bez prvků ŘS pro rozvaděč DT6 

krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v'š'h-700'500'260 

Kabel slaboproudý sliněný. CU. 2x1 
Kabel slaboproudý stíněný, CU. 4x1 
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 

Kabel slaboproudý stíněný, CU. 2x2x0,8 
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 3x2x0.8 
Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5 

Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,8 
Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU. 2x2x0,8 
Kabel silnoproudý, CU. 2x1,5 

Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 
Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 
Kabel silnoproudý, CU. 5x1,5 

silnoproudý, CU, 7x1,5 

bez ŘS,v•š'h-1200'800'300 
bez ŘS,v•š'h-1200'800'300 
bez ŘS.v•š'h-1200'800'300 
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B 

B 
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• 
B 

• 
B 

B 

B 

B 

A 

B 
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MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMal 
MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMal 
MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMa\ 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

MaR-Montaz 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

271041 

271041 

271041 

271041 

271041 

271041 

252122 

252122 

252120 

252426 

316210 

271070 

252110 

273120 

273110 

273120 

312091 

252421 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

453111 

312091 

453422 

453111 

453111 

0.1.4d.02 

" 
TZ kap. 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZkap. 6.1 

TZ kap_ 6.1 

TZ kap_ 6.1 

TZ kap_ 6.1 

TZ kap_ 6_1 

TZ kap. 6.1 

TZ kap_ 6_\ 

TZ kap. 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZ kap_ 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZ kap. 6.1 

TZ 

TZ kap_ 6.1 

D.1.4d.02 

D.1.4d.02 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

silnoproudý, CU, 5x2,5 

Kabel silnoproudý, CU, Sx$ 
Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněně jádro 4x1 ,5 

Kabel silnoproudý stíněný. CU. laněné jádro 4x2,5 
silnoproudý stíněný, CU. laněné jádro 4x6 

silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x1,5 

silnoproudý, nehořlavý. CU, 3x2,5 
silnoproudý, nehořlavý, CU. 5x6 
silnoproudý, nehořlavý, CU. 5x16 

6 žlz. včetně příslušenství 
)r dalších kabeláží nutných k výměně, definovány při realizaci 

!
Samoregulační kabei30W/m, 230W 

Kabelový elektroinstalační žlab 62150 vč. víka 
Koleno žlabu vč. víka 

I K~b,;j;vÝ-~Iektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požámě odolný 

Koleno žlabu vč_ víka,. požámě odolný 

vika, požámě odolný 
016, PVC, vč úchytek (1 UV odolná) 

016, PVC 
·žlab 150/100 vč. vika 

elektroinstalačni 

hmoždinky ... ) 

žlab 1501100 vč. víka 

•. elektroinstalační 

I
~~~~~· --·-·-"kabeláži nutných k výměně. definovány při realizaci 
Popisovaci štítky na kabely 

Montáž rozvaděče 
Montáž prvků MaR 

Cu slaboproudé bez ukončeni 2 -19x1,0- položeni 
Cu silnoproudě do 1kV bez ukončeni 2-7x1, 5- položeni 
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I. 

POLOZKOVÝ ROZPOCET 

[ s~:: : ::L I část MERENI A REGULACE I 

v1astní B MaR.Moobiz ·~3111 TZ kap. 5.1 Demontáž stávajících p<VS<u ks 143 100 
vlasCní B MaR-Mo<l~ 453111 TZ kap. 4.2 Výměna prvků ve. prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pote1 ks 1 19500 

134 vf3Stni 9 M:aR·Monta.! 4~2~50 TZ kap. 4,2 Výměna prvků vč. prvl\(J ŘS pro rozvaděč P$02-0T2 pole2 ks 1 18200 
135 vf &$lni !) Ma~-<~nW 45~ rz~<ap. 4.2 Výmina prvkú vč. prol(ů RS pro rozvaděč PS02·DT2 pole3 ks 1 42550 
1:l6 'ifastni B MaR·Montaz 452550 TZI<ap. U Vymena prvků vé. ptvl<ů ŘS pro rozvaděč PS02·DTS ks I 12500 

I 
'137 vlastni B Mai'I-Monta> 4S2SSO T2 ka.,.o. 4,2 VýmM3 prvku vč. ptvl<ů ŘS pro rozvaděč OT6 ks 1 9500 
138 vlaMni a MaR.Mont~:z 452550 TZI<Op. 4.2 Vý~ prvku vč. pM(u ŘS pro rozvaděč OT11 ks 1 
139 vlaml 9 MaR·MCM.n 4S2550 TZ I<Op.4.2 Zhotoveni prosiU!>IJ vrtaného (mimo Slfeehu). D 30mm vč. zapraveni ks s 
140 vlaWri 8 MaR-Mor.taz 453432 Po2ámi u~ávkY oo l!ouSt1<v 30cm/m2 ks o 

' 1 141 vlastni A M~Ro$1<nb)' 312090 - - --~ ... -·. - -- ·~ -~- Oživení a uvedení clo provozu (fyzické datoVé bO(l)') k$ I v.t . ~3 
TZ kap. S; F.l Ad.02. 

142 ViU tní A MaR·SIUZb)' 312090 
v.ě,ť!3 

Test 1:1 : I 35€ 

143 vlastni A MaR·SIU2b)' 312090 Oiiveni komunil<ace s VRV o 
144 vl.ntni A MaR-SW.b)' 312090 TZ kap. 5; F 1.4d.02. OZ:ivení systemu rneteosleniee ks 

145 vlastl\i A MoR-Sluzb)' 312090 TZ kap. S; F.1.40.02. 
Vytvořeni SW 08 356 v.c. 03 

146 vtastni A MaR·Siuzl>y 312090 TZ ~op. S; F.1.4d.02. 
Vytvofefli. programováni, parametrizace dispečinku. 2at!enéni <Jo stavajicihQ 08 356 v.e. 03 

147 vlastni A MIR·Siuzl>y 312090 
TZ~op. S: f.1.4d.02. T ecMologické l!Zivateeske obralovky k$ 17 v.t.. Ol 

148 v1u1ni A MaR.Siuzt>y 312090 p<Ojei<IF.1M Prováděcí ookumen1ace kS 
149 vf.aS11li A MaR.Siuzl>y 312090 projef<IF.I.4d OO~umenlace sku1eéneho provedeni Ks 

150 vf8s!ni A MoR.SIW:b)' 312090 TZ kap. S; f'.1,4d.02. Zao.~eenl obsluhy 
hod I a 

151 vla&tn! A MaR-stuzby 312<)90 projekt F .1..4d Re'Jize eleklro ks 1 
152 vlaS1ní 

I 
A MaR.Siuzl>y 312090 Koordinace s oSia1niml profesemi pll realilaci hod o 

153 vlaS1ni A MaR.Stuzl>y 312<)90 ~>F<>jei<IF.I .«< Ye<leni zakáZky kp! 
VlaS1nt A MaR.SIU%bY 3!2090 croield F, t,4g Ooorava. zaňzeni staveniMé. VRN .. SOUb. 

Celková cena bez DPH 1577085Kč 
DPH-21% 331188Kč 

Celková cena s DPH 1908 273 Kč 
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Stavba : FNOL 

Akce: PS 
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MaR-SePo 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-VeRe 

MaR-Fm 

MaR-Fm 

MaR-Houk 

MaR-PNa 

MaR-PNa 

MaR-VyKI 

MaR-VyBe 

MaR-GaO<I 

MaR-GaOd 
MaR-03MR1 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR.Q3MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-03MR2 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 
MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 
MaR-MoMat 

MaR-MoMat 
MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

MaR-MoMat 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316213 

316211 

312025 

312025 

312025 

312025 

316213 

316213 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

312031 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

313013 

0.1.4d.02 

0.1.4d.02 

0.1.4d.02 

0.1.4d.02 

D.1.4d.02 

0.1.4d.02 

D.1.4d.02 

0.1.4d.02 

D.1.4d.02 

0.1.4d.02 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

řízen'1 0/2 ... 10V. napájen'1 24VAC, IP54. na vent'llytypu V5431 

90". 24Vac. analogovy 0-10V 

40mm, 0 .. 10V. 4 .. 20mA 

24Vac. 2800N. 40mm, 0 .. 10V, 4 .. 20mA 

barvy dle potřeby. umístěni panel sálu 

I 
Bezpečnostní vypínač na klíček. v krabičce. spínací kontakty. nebo hříbek havarijní s aretací 

Galvan1ckY oddělovač napájeni 230V. vstup 0-10Vdc. výstup 0-10Vdc 
bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 polel 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pole2 
bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT2 pole3 

bez prvků ŘS pro rozvaděč PS02-DT5 
prvků ŘS pro rozvaděč DT6 

• prvků ŘS pro rozvaděč OT11 
INástěnný rozv. oceloplech., krytí !P44120, vybavený. bez ŘS,vTh-?OO•soo•zso 

.kryti IP44/20.vybavený. bez ŘS.vTh-2000'1600.400.dvoudvéř. 

, krytí IP44/20. vybavený. bez ŘS,v'š'h-700'500.260 

, kryti IP44/20. vybaveny, bez ŘS.v'š'h-1200'800'300 
krytí IP44/20. vybavený. bez ŘS,v•š'h-1200'800'300 

krytí IP44/20. vybavený. bez ŘS.v'š'h-1200'800'300 

· stíněnY. CU. 2x1 

stíněnY. CU. 4x1 
CU. 7x1 

CU. 2x2x0.8 

. CU. 3x2x0.8 
CU, 4x2x0.5 

CU, 4x2x0.8 

slaboproudý stíněný. nehořlavý CU, 2x2x0.8 

silnoproudý. CU, 2x1.5 

silnoproudý. CU, 3x1.5 
silnoproudý. CU. 4x1.5 

silnoproudý, CU. 5x1.5 

I 
Kabel silnoproudý, CU. 7x1.5 

Kabel silnoproudy, CU. 5x2.5 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Stavba : FNOL ČáSt: M~ŘENI A REGULACE 

Akce· PS 

vlastni A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý stíněný, CU, taně ně jédro 4x1 .5 m o 
vlastni A MaR-MoM<lt 313013 Kabel silnoproudý stíněný. CU. laněné jádro 4x2,S m o 
vlastni A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudY stíněný, CU. laněné jádro 4x6 m o 
vlastni A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý. nehořlavý. CU. 3x1.5 m o 
vlastni A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudy, nehořlavý, CU, 3x2.5 m o 
vlastní A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý. nehořlav)l, CU. 5x6 m o 

A MaR-MoMat 313013 Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU. 5x16 m o 
A MaR-MoMat 313013 0.1.4<1.02 Vodič 6 ž/z, včetně pfísluSenství m 210 
A MaR-MoMat 313013 Soubor daiSich kabeláží nutných k výměně. definovány při realizaci kpl o 
A MaR-MoMat 313013 Samoregulační kabei30Wfm, 230W m o 
A MaR-MoMat 271041 TZ kap. 6.1 Kabelový eiektroinstalační žlab 62!50 vč_ víka m 60 
A MaR-MoMat 271041 TZ kap. 6.1 Koleno žlabu vč. víka ,, 16 

A MaR-MoMat 271041 TZ kap_ 6.1 T -kus žlabu vč. víka " 6 

A MaR-MoMat 271041 Kabelový elektroinstalačni žlab 62!50 vč vika, požárně odolný m o 
A MaR-MoMat 271041 Koleno žlabu vč. víka,. požárně odolný ,, o 
A MaR-MoMat 271041 T-kus žlabu vč_ vika, požárně odolný ,, o 
A MaR-MoMat 252122 TZ kap. 6.1 Trubka pevná 016. PVC. vč. Úchytek (i UV odolná) m 30 
A MaR-MoMat 252122 TZ kap_ 6.1 Trubka ohebná 016. PVC m 60 

vlastni I A MaR-MoMat 252120 Kabelový elektroinstalační žlab 150!100 vč. vika m o 
A MaR-MoMal 252426 TZ kap. 6.1 Krabice rozvodná plastové. etektroinstalačni " 25 
A MaR-MoMat 316210 TZ kap_ 6.1 Svorkovnice ,, 25 
A MaR-MoMat 271070 Příchytky na strop kovové ,, o 
A MaR-MoMat 252110 Příchytky na strop plastové ,, o 

vlastni I A MaR-MoMat 273120 TZ kap. 6.1 Závitové tyče ,, 30 
A MaR-MoMat 273110 TZ kap. 6.1 Výložníky žlabů 62150 ,, 24 

MaR-MoMat 273120 Profity pro uchycení rozvaděče " o 
.. ) 

'MOiitáitliffli 

8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Kabelový elektroinstalační žlab 62!50 vč. vika m 

8 MaR-Montal 453111 TZkap.6.1 Koleno žlabu 62150 vč. vika " 16 
8 MaR-Montaz 453111 TZkap61 T-kus žlabu 62!50 ve. vika ,, 6 
8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Trubka pevná 016, PVC, vč. Úchytek m 30 
8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Trubka ohebná 016, PVC m 60 
8 MaR-Montaz 453111 Kabelový elektroinstalaéni žlab 1501100 vč. víka m o 
8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalaéni ,, 25 
8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Svorkovnice ,, 25 
8 MaR-Montaz 453111 Příchytky na strop kovové ,, o 
8 MaR-Montaz 453111 Příchytky na strop plastové " o 
8 MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Závitové tyče ,, 30 

vlastni I B MaR-Montaz 453111 TZ kap. 6.1 Výložníky žlabů 62150 ,, 24 

8 MaR-Montaz 453111 Soubor dalších kabeláži nutných k výměně, definovány při realizaci kpl o 
B MaR-Montaz 453111 TZ kap_ 6.1 Popisovací štítky na kabely ,, 244 

"'I vlastni I A MaR-Montaz 312091 TZ kap. 4,3 9 v.č.OS Montáž rozvaděče " 
128 vlastni 8 MaR·Montaz 453422 TZkap. 6.1. v.č.04-05 Montáž prvků MaR " I 64 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

I s::: :OL ·-· ·- I Čá;t: M~~ENf A REGULACE ll 

v!"t:tni 6 N'.aR·MQn1a: 4:iaHt U.'L4ti.02 Ka~Gu silnoproudě do ,kV bez uf<()(l(;efli 2-/ )í'l.!> - po}OZeni m 
131 vlastni B MoR-Momaz 4531 H 0.1.4d.02 IJI<ončení ka~lú sinoproudých a sdělovaclch na obou koncích ks 
1$2 vlastni e MaR-Mont;U <53111 Tl: kop. 6.1 Demontá! stávajfcích ;>rVI<~ lloO 90 

133 Ylastni e MaR-Mo<>ta. <53111 Výměna pNků vč. prvků ~s jlfo rozvadě~ PS02-DT2 polel ks O 

134 vlastni B M>lR-Mo<llaz 452550 Výměn~ prvků vč. prvků ~S P:O rozV!Iděč PS02·DT2 pole2 ks 0 
1~ v!Mtnl B M•R·Mo<>te.z 4S2SSO Výměna ;>rVI<ů vč. prv!W AS f)(O rozvaděč PSOZ·DT2 pcle3 ks O 
136 -....tni B MaR·Mon1"' 452550 Výměna prvků vl:.. prvku ~S pro rozvaděč PS02-DT5 ks O 
137 vlastni B MaR-Moll1az 452550 Výměna pMců vč. prv!W ŘS p:o rozvaděč DT6 ks O 

138 vlastni e MaR-Mootn •nsso Vyměna prvktl vč. prvkv ~s pro rozvaděč DT11 ks 
139 vl3s!Oi B MoR-Montn 452550 

140 vl3slni ll MaR·Mont."lz 453432 . . • 

~~~}I~ ~:~.~~g,~~i&;~:~:, I~:~fr~~~~~?·~~~i; itt1.~~1~~r1:~~r~~~~ ~sr;,fi~~~:r i1~1~tf~~:~l~l~~f::~~:-~~~-:~~ t~:~t~~~~fl~~t~~§~~·r·~if!~i~:f$!!i~~*ttf~~~ 
Oíl: Služby 

141 vlaslnl A MaR-51uzby 3<2090 14 '•P~~-';x: -4d.CZ. Otiveni a uvedeni do provozu (fyzické datové body) ks 

142 .,tosloi A MaR-SiuZby 3<1~90 TZ kap~~-~~·4d·02· Te~t 1:1 DB I 137 

143 vlastnr A MaR-Siu,by 312(190 O!iveni komunikaee s VRV ks O 

144 Vlaslni A MaR.Siuzby 312(190 TZ kap. 5: F.1.4d.02. Oživení systému Lon mělíčů energií kpl 

1'5 vlastni A MaR-51uzby 312(1~0 TZ kSp~1.~~·4d.OZ.i'fytvo7eni SW 06 137 

146 <flastnf A M:JR-51uzby l1 2C90 TZup~S~-~~-4d.02. VytvoFeni . l)rogramováni. parametrizace dispeanku, začleněni do stávajfeihO 06 137 

147 vlastni A ""'R-51uzby 312C90 T4kap~S~-~~-<d.02. Technologické uživatelské Obrazovky ks 9 

143 vlastnf A ""'R-S!uzby 3< 2090 P<Djel<l F.1.4d Prováděcí dokumentace ks 
149 vro.tni A MoR.Siuzby 312090 pro;.ktF.t .«t Dokumentace Skute6Mho provedení ks 

150 vlaslnf A MoR-SI<Jzby 312090 n: kop. 5: l'.l .4d.02. Zaučení obsM>y hod I 4 

151 vlow-r A ""'R·SI<Jzoy 212090 ptl)jol<l F.IAd Revize elektro ks i 
152 vlastnr A MoR·SI<Jzlly 312090 Koordinace s ostatními pmtesemr p"lí teaHzací ho~ O 
153 vlasmi A MaR-Sruzby 312090 pl1)_ielo F.l-'<1 Ved,.of zakázky kpl 

312090 P!Qiel<t F.l.4d OoD!<Iva. zafízani stave~Jiště. VRN .. 

Celková cena bez DPH 921621 Kč 
DPH-21% 193540Kč 

Celková cena s DPH 1115161 Kč 



Harmonogram postupu prací: 

1. Strojovna 3.NP- B (VZT6,7,8,14,17 a 50) 

2. Stroj ovna 3.NP- C (VZT 51) 

3. Výměníková stanice 1. PP 

do 40 dní od podpisu smlouvy 

do 30 dní od podpisu smlouvy 

do 56 dní od podpisu smlouvy 




