Stredocesky kraj

SMLOUVA O DIiLO

Cislo objednatele: 0060/70107114/2019
¢islo dodavatele:

»Oprava chodniki okolo budovy §koly“
Smluvni strany

Objednatel:  Stfedni Skola, Zakladni Skola, Matefska Skola, Détsky domov
a Specialné pedagogické centrum Mlada Boleslav, pfispévkova organizace

Sidlo: Na Celné 2

Zastoupeny: Magr. Ivanou Pacovskou feditelkou organizace
IC: 70107 114

DIC:

Bankovni spojeni: ¢.uctu

dale jen ,,objednatel*

a

Dodavatel :

SPRAVA KOMUNIKACI s.r.0.

se sidlem Vancurova 1309, 293 01 Mlada Boleslav

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném méstskym soudem v Praze v oddile C, vloZzka 96558
jednajici Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé

IC: 27104621 DIC: 27104621

Bankovni spojeni: Cislo uctu:

dale jen ,dodavatel”

uzaviraji podle pfisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku
tuto smlouvu o dilo:

Clanek L.
Predmét smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedeni dila ,,Oprava chodnikii okolo budovy $koly*

1.1., podle provadéci projektové dokumentace v€etné polozkového rozpoctu, kterou
vypracoval Luka$ Bayer, v rozsahu specifikovaném v ocenéném vykazu vymér
(polozkovém rozpoctu), ktery tvofi pfilohu této smlouvy a byl sou€asti nabidky dodavatele
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele pfedmétu dila.



Mistem pInéni vefejné zakazky je SS,ZS,MS,DD a SPC Miada Boleslav, pfis.org. Na
Celné 2, €.p. 915, Mlada Boleslav, v rozsahu podle uvedeného vykazu vymér a pozadovaného
soupisu praci.

1.2. Dodavatel se zavazuje, Ze provede dilo v rozsahu, zpusobem, v jakosti a za podminek
dohodnutych v této smlouvé, svym jménem a na vlastni odpovédnost, v souladu
s pravnimi predpisy a technickymi normami CR a podminkami vyrobct materialu a
dodanych zafizeni (viz ¢lanek VIII. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v €lanku 1. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. smlouvy, a to za podminek uvedenych
v této smlouvé.

1.4. Pfedmétem dila jsou rovnéz vSechny dale uvedené €innosti:

- vytyCeni prostoru pracovisté

- aktualizace harmonogramu provadéni praci v disledku zmén

- ndéklady na pfipadnou likvidaci havarie;

- opatfeni pro zajisténi BOZP na pracovisti;

- pfiprava pracovisté vCetné pfistupu na négj;

- dodani materiall a dilct v pozadované kvalité,

- zhotoveni prace podle technologického predpisu;

- vesSkeré nutné prostfedky ochrany prace;

- zabezped&eni pfistupu zachrannym slozkam organizaci CR;

- zabezpeceni prichodu pro pési po celou dobu provadéni prace;

- zajisténi, aby prace byly provadény tak, aby nedoslo k naruseni chodu skoly,

- soustavné vytyCovani zietelného oznaceni obvodu pracovisté minimalné s ohledem na
cilovou skupinu uZivatel skoly

- odvoz a poplatek za uloZeni vybouranych hmot a nevhodnych zemin;

- dodrzovani bezpecnosti a hygieny na pracovisti;

- prubézné pofizovani fotodokumentace provadeéni dila v€etné jejiho predani objednateli

po skonceni provadéni dila, a to v rozsahu nezbytném pro posouzeni kvality dila

1.5. Dodavatel je povinen zabezpecCit provadéni dila tak, aby pfi realizaci dila nedoslo
k omezeni sou€asného provozu sousednich objektd nad ramec provadénych praci. Musi
byt zachovana prijezdnost stavajicich komunikaci nebo jinak zajisténa pfistupnost vSech
objektl, zejména pro integrovany zachranny systém.

1.6. Dodavatel bere na védomi, ze zhotoveni dila bude financovano ze strany objednatele
prostfednictvim vefejnych prostfedki Ceské republiky

Stranka 2 z 20



1.7.

1.8.

19

Dodavatel je v dobé realizace projektu a dale po dobu 10 let nasledujicich po roce, ve
kterém ukonéi pfedmétnou stavbu v pfipadé kontroly organd statni spravy zajistit
soucinnost a dokumenty k pfedmétnému dilu

Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci prfed zapocetim dila, v jeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, podle pozadavk( objednatele,
s digitalnim vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti pfedmétu
dila a jeho ceny (viz Clanek |. odst. 1.4. smlouvy). Pfi vyuCtovani kazdé Casti ceny dila
dodavatel pfilozi k pfislusné faktufe jen pfiméreny pocet fotografii postihujicich prubéh
zhotoveni dané &asti dila. V pfipadé dilCich faktur tedy bude pfiloZena dodavatelem jen
fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek
dila, které budou v dalSim postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam)
postihujici detailné vSechny tyto Casti. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pofidit
rovnéz pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila. V pfipadé, ze dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostateCné podrobnosti, budou strany
v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni ¢asti vychazet z dokumentace, kterou si
pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pfipad stranami povazovan za nesporny.

. Pofizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- pfedat objednateli vjednom wvytisténém vyhotoveni a jednou v digitalni podobé pfi
pfedani dila a pfi pfipadném odstranéni vad a nedodélku dila,

- archivovat v jednom vytisténém vyhotoveni a v digitalni podobé& po dobu zaruky za
jakost dila pro pfipad kontroly a feSeni pfipadnych rozpor( nebo reklamaci.

1.10. Zavaznost dokumentace:

V pfipadé eventualniho rozporu v platnosti smluvnich dokumentu, jsou dokumenty platné
v tomto poradi: 1) text smlouvy, 2) projektova dokumentace textova a tabulkova &ast, 3)
projektova dokumentace vykresova Cast, 4) nabidka dodavatele na vefejnou zakazku
s nazvem ,,Oprava chodnikii okolo budovy Skoly* (dale jen ,Vefejna zakazka®) — vykaz
vymér, 5) nabidka dodavatele ostatni, 6) zadavaci dokumentace Vefejné zakazky.

1.11. Dodavatel prohladuje, Ze vypracoval nabidku na dilo uplné a beze zbytku a Ze proved|

kontrolu souctd jednotlivych poloZzek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje vSechny
materialy, prace a postupy a technologie, které jsou potiebné k dohotoveni dila. Vznikne-
li v pribéhu provadéni dila potfeba doplnit smlouvu o dilo o dalSi materialy, prace postupy
a technologie nese toto navySeni dodavatel. Pouze v pfipadég, Ze jejich potfeba vznikla
v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péc&i nemohl predvidat,
postupuje se podle zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, (dale jen ,ZZVZ*). Postup pro zadavani dodate¢nych stavebnich praci je stanoven
v Cl. 1l bodu 3.4. druha a treti véta této smlouvy. Existenci téchto okolnosti prokazuje
dodavatel.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Clanek II.
Doba zhotoveni dila

2.1. Dodavatel provede (ij. dokonéi a pfeda) dilo specifikované v ¢lanku I. bodé 1.1. a 1.4.
smlouvy v terminu do 5 mésict od protokolarniho pfedani stavenisté. Pfedpokladany
termin je od Cervence do listopadu 2019 v souladu s Pfilohou ¢. 1 — Harmonogram
plnéni.

K zapoceti plnéni pfedmétu dila bude dodavatel objednatelem vyzvan vzdy pisemné nebo
e-mailem, a to nejméné 7 kalendarnich dnl pfed pozadovanym zapocetim praci, pficemz
dodavatel je povinen potvrdit prevzeti této vyzvy, pisemné nebo e-mailem, s uvedenim
pfesného data zapocCeti pfedmétu plnéni dle ¢lanku I. smlouvy. Dodavatel je povinen
zahdjit provadéni dila nejpozdéji do 1 tydne ode dne obdrZeni vyzvy dle tohoto odstavce.
V pfipadg, Ze tak neucini, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

V pripadé, ze dodavatel za¢ne provadét dilo bez pisemné vyzvy popsané v ¢lanku Il. odst
2. 2. smlouvy, nese naklady na prace a dodavky takto provedené sam a objednatel neni
povinen jejich cenu ani naklady takto vynaloZené hradit.

Dodavatel muze provést dilo pfed sjednanou dobou.

Objednatel pfipousti moznosti dohody o pfiméfeném prodlouzeni doby pinéni, pouze

v téchto pfipadech:

- dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zadost objednatele, tyto
budou mit vzdy pisemnou formu a budou vzdy pfed jejich provedenim odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ,

- nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv dlivodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povaZzuji i pfipadna opatfeni,
stanoviska €i rozhodnuti organ( statni spravy nebo spravcu siti, v dusledku kterych se
navysi objem praci a dodavek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vykazu vymér (viz ¢lanek |. odst. 1.1. smlouvy), to vSe za pfedpokladu,
Ze takova rozhodnuti, opatfeni i stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti ¢i ne€innosti
dodavatele.

- zasahu tzv. vySSi moci.

Dohoda o vySe uvedenych zménach musi byt vzdy provedena pisemné formou dodatku
ke smlouvé, a to na zakladé obsahu formulare, ktery je oznacen jako pfiloha &. 2 a tvofi
nedilnou soucast této smlouvy o dilo. Oznameni o nutnosti prodlouzeni terminu
dokonceni dila musi byt provedeno neprodlené, do tfi pracovnich dnu od zjisténi potfeby
prodlouzeni terminu, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost
pisemného oznameni dle pfedchoziho odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu, ktera Cini Castku 5 % z celkové ceny dila, minimalné vSak 10 000,- K&.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Clanek IIl.
Cena za dilo

Cena za dilo dle ¢lanku I. smlouvy je sjednana dohodou na zakladé nabidkové ceny
dodavatele dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb., o cenach,
ve znéni pozdéjSich predpis,

v celkové vysi 328 353,51 K& bez DPH,
a to jako cena nejvySe pripustna.
K této cené za dilo bude dodavatelem ucétovana v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,

DPH ve vysSi 68 954,24 K¢&.

Celkova cena za dilo véetné DPH g&ini: 397 307,75 K&.

Nedilnou soucasti smlouvy je ocenény vykaz vymér uvedeny v pfiloze €. 3. Celkové ceny
polozek (a jejich kalkulaci s ocenénym mnozstvim €i rozsahem dané polozky stanovené
jednotkové ceny danych polozek) uvedené v ocenéném vykazu vymeér jsou pevné a
platné po celou dobu realizace dila. Jednotlivé poloZzky ocenéného vykazu vymér v sobé
zahrnuji i prace a dodavky tam vyslovné nepojmenované, jejichz provedeni i dodani je
pro fadnou realizaci a dokonc€eni dané polozky ocenéného vykazu vymér pfi odborné péci
dodavatele nutno pfedvidat a v odbornych kruzich jsou povazovany za jeji soucast.

Dodavatel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty, jestlize po uzavfeni této smlouvy o dilo nabude uginnosti
zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Cena za dilo je kone¢nd, ani jedna strana neni opravnéna pozadovat zménu ceny dila
proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny dila na neprovedené prace. V pfipadé, Ze se jedna o
dodate¢né stavebni prace, puvodnim vykazem vymér nepredpokladané, postupuje se
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, ktery stanovi podminky, za kterych se
dodateéné prace nepovazuji za zménu zavazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodate¢nych stavebnich praci byl vy$Si, nez limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadavaci fizeni a po dobu jeho
pribéhu nepfipustit zménu rozsahu zavazku z této smlouvy.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si vtomto sméru vyhrazuje pravo
omezit rozsah provadéného dila dle vlastni Uvahy. O takovém omezeni musi byt
dodavatel predem (tj. pfed provedenim a dokonCenim dané c&asti dila) pisemné
informovan.

Dilo Ize provést odliné oproti provadéci projektové dokumentaci pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dila oproti provadéci
projektové dokumentaci musi byt o rozsahu této zmény (vécném i financnim) pisemné
informovan objednatel. K této informaci bude pfilozeno stanovisko TDS a VPTU
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3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Zména dila oproti provadéci projektové dokumentaci i v pfipadé, Ze nebude zvySovat
cenu dila, musi byt schvalena postupem podle ZZVZ.

Smluvni strany se dohodly, ze pfi uréeni zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychazet z ceny stanovené ve vykazu vymér, jsou-li dana ¢&innost, prace ¢i material ve
vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-li ve vykazu vymér zahrnuty, bude se vychazet z cenové
soustavy URS. Nelze-li zménu ceny uréit ani timto zplsobem, zméni se cena dila o
Castku odpovidajici cené praci a materiald v misté a ¢ase obvyklé.

Clanek IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dila zalohy.

Realizované prace a dodavky budou dodavatelem uctovany objednateli na zakladé
skute¢né fadné provedenych praci a dodavek pisemné odsouhlasenych opravnénym
zastupcem objednatele, maximalné jednou za kalendafni mésic a to fakturami, které
budou spliovat naleZitosti dafiového dokladu dle platnych obecné& zavaznych pravnich
predpis(, tj. dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a
bude v nich uveden nazev ,, Stiredni §kola, Zakladni §kola, Mateiska Skola, DD a SPC
Milada Boleslav*, Na Celné 2, Mlada Boleslav, nacionale objednatele. Nedilnou soucasti
kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek za fakturované obdobi, ktery
pisemné odsouhlasi zmocnény zastupce objednatele a technicky dozor investora a
fotodokumentace dle ustanoveni ¢lanku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Takto je dodavatel opravnén vyuctovat cenu dila az do vy3e 90 % celkové ceny dila dle

4.4.

4.5.

této smlouvy bez DPH. Zbylych 10 % celkové ceny dila je dodavatel opravnén vyuctovat
objednateli po fadném a Uplném dokonceni dila bez vad a nedodélkl a jeho prevzeti
objednatelem, a to na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného predavaciho
protokolu, pfipadné doplnéného o vzajemné odsouhlaseny protokol a predani
odstranénych vad a nedodélkd. V pfipadé, Zze k pfislusné faktufe neni pfilozena
odpovidajici fotodokumentace (pfipadné z takové dokumentace provedeni ucétovanych
praci nebo dodavek nevyplyva) a objednatel ma pochybnosti o kvalité i rozsahu takto
uctovanych praci nebo dodavek, mize objednatel pozastavit uhradu faktury az do doby,
nez se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné prace
nebo dodavky provedeny.

Faktury jsou splatné ve |haté 30 kalendarnich dnG od jejiho doru€eni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu dodavateli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
splatnosti.

Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den,
kdy byla odepsana z uctu objednatele a poukazana ve prospéch ucétu dodavatele.
V pfipadé, Ze by se ucet oznaeny v zahlavi smlouvy ukazal v pribéhu realizace dila jako
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

neregistrovany (ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dn(
povinen oznadit jiny registrovany ucet, na ktera bude objednatel uctovanou cenu dila
povinen hradit. Objednatel neni povinen hradit cenu dila na ucet, ktery neni registrovany
ve smyslu vySe popsaném.

Objednatel je opravnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v pribéhu zhotovovani dila,
jestlize je dodavatel v prodleni s dokonéenim dila nebo jeho ¢asti oproti termintm,
uvedenym v Clanku Il odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu pInéni tvoficimu Pfilohu €. 1
této smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodleni s odstranénim zjisténych vad a
nedodélkd dila nebo jestlize je dodavatel v prodleni s plnénim penézitého zavazku vici
nékterému z objednateld podle této smlouvy

Veskeré platby budou provadény v Eeskych korunach.

Dodavatel souhlasi dle ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, s
vykonem kontroly na pfedmét zakazky. Dale se zavazuje pfedlozit ke kontrole vySe
uvedenym kontrolnim organim veSkerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka
predmétu smlouvy. V pfipadé, zZe Cast dila bude dodavatel plnit prostfednictvim jinych
subjektl je povinen zaijistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedenym v tomto
bodé smlouvy. Tuto povinnost ma dodavatel i v pfipadé dodavatelskych subjektd.
Dodavatel se dale zavazuje uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici se smlouvou a
realizaci projekt po dobu 10 let ode dne pfedani a pfevzeti dila. Dodavatel je povinen
smluvné zajistit, aby soucinnost pfi plnéni jeho zavazku dle tohoto bodu smlouvy v plném
rozsahu poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neucini, bude odpovidat objednateli za
jejich nesoucinnost sam.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zakona o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za
néj ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni bude povazovan (tedy az do doby, kdy
bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym platcem dané), bude objednatel opravnén hradit
uctované &asti ceny dila co do ¢astky, odpovidajici dani z pfidané hodnoty, pfimo na ucet
spravce dané. Poukazanim pfisludné Castky na ucet spravce dané se v dané &asti bude
povazovat Ucétovana d&astka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost
Objednatele upozornit po pravni moci rozhodnuti. NespInéni této povinnosti je hrubym
poruSenim povinnosti dodavatele.

4.10. Dodavatel predlozi objednateli planovany finanéni a €asovy harmonogram stavby

(FHS), ktery ur€i predbézné objem Cerpani finan€nich prostfedkd. Tento finanéni a asovy
harmonogram tvofi nedilnou soucast smlouvy o dilo jako Pfiloha &. 1 této smlouvy. Objem
finanénich prostfedkd ve FHS neprekro€i celkovou smluvni cenu dila.

4.11. StfedoCesky kraj je registrovanym platcem dané z pfidané hodnoty, avSak na pfijata

plnéni vyplyvajici z této smlouvy o dilo nemuze uplatnit rezim pfenesené darové
povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, nebot tato
plnéni nejsou vyuzivana pro ekonomickou Cinnost StfedoCeského kraje, resp. nejsou
vyuzivana pro uskuteC¢néni zdanitelnych plnéni. Z tohoto vyplyva, zZe z pfedmétnych
plnéni bude dan odvedena dodavatelem na vystupu tj., Zze StfedoCeskému kraji budou
predmétna plnéni fakturovana véetné DPH.
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5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Clanek V.
Vlastnické pravo k dilu

Objednatel je vlastnikem vlastni opravy od pocatku jejiho zhotovovani s tim, ze dodavatel
je vlastnikem véci, které si opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se
zpracovanim stanou soucasti vlastni opravy.

Dodavatel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit
prava a povinnosti z této smlouvy na tieti osobu.

Clanek VL.
Stavenisté

Prostor opravy je vymezen zadanim dila. Pokud bude dodavatel potfebovat pro realizaci
dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady, pfed vlastnim rozSifenim prostoru bude
Zadat o svoleni VPTU minimainé jeden kalendafni den dopfedu, v pfipadé neudé&leni
svoleni bude dodavatel nucen vyCkat nahradniho fedeni, které nesmi zasahnout do
konecné vySe hodnoty opravy

Objednatel pfeda dodavateli prostor dila po odeslani vyzvy k prevzeti dle ¢lanku Il. odst.
2.2.smlouvy, a to na zakladé zevrubné prohlidky prostoru staveni§t€ a oboustranné
podepsaneho pisemného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté preda objednatel dodavateli téZz odsouhlasenou
projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni.

Dodavatel zabezpec€i na vlastni naklad pracovisté dila a zajisti funkéni vjezd, jeho provoz,
udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s § 14 vyhl. €. 268/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Elektrickou energii nezbytnou pro vlastni realizaci opravy poskytne zadavatel v ramci
b&zné spotieby, kontrolu spotfeby el. energie provede namatkové, prab&zné VPTU,
spole¢né s vedoucim smény pracovnik(l na pracovisti. O této kontrole bude proveden
pisemny zaznam do stavebniho deniku.

V pfipadé zjisténi nehospodarné spotieby (bezdivodné prestoupeni bézné praxe) bude
pfistoupeno k méfeni spotfeby el. energie, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé pfedmétné odborné
zpravy o pripadné nehospodarnosti bude dodavatel platit veSkerou dalSi spotfebovanou
el. energii. V pfipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici
zarizeni a dalSi spotfebovanou el. energii. Prace na stavbé se do doby, kdy dodavatel
zajisti méfeni spotfeby el. energie zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na ukonceni
terminu opravy ani na tvorbu vicenakladu.
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6.7. Zadavatel vytvori pro dodavatel prostor pro odpocinek zaméstnanct, kde bude k dispozici
zazemi na prevleCeni, zachod, tekouci voda, moznost stolovani. K dispozici bude
rychlovarna konvice.

6.8. Pfredmétny prostor pro zazemi bude pfedan pfi zaCatku stavby. Zaméstnanci dodavatele
jsou povinni dodrzovat bézné hygienické navyky, Setfit s poskytnutymi zdroji i zajistit
bézné uzivani vybaveni (Zidle, stoly, zachod...) V pfipadé poskozeni, nehody, poruchy
jsou povinni toto bezodkladné nahlasit svému pfimému nadfizenému, ktery bezodkladné
zajisti informovanost VPTU, ktery zajisti napravu a nasledné zajisti zapsani o problému
do stavebniho deniku V pfipadé, Ze na pracovisti nebude pfedmétny vedouci smény je
povinnost pfedani informace na zaméstnanci dodavatele, ktery informaci zjistil.

6.9. Zadavatel si vyhrazuje pravo kontroly vyuZivani tohoto prostoru, ekonomického vyuzivani
zdroju (el. energie, vody). V pfipadé zjisténi poruSovani vySe uvedenych pravidel bude
tento prostor pro zaméstnance dodavatele uzavien a nebude jiz dale k dispozici.
Pravomoc rozhodnout o odebrani moznosti zazemi leZi na fediteli Domova

6.10. Zadavatel zajisti moznost odbéru studené vody dle potieb opravy.

6.11. Vodu nezbytnou pro vilastni realizaci opravy poskytne zadavatel vramci bézné
spotteby, kontrolu spotfeby provede namatkové, priibézné VPTU, spole¢né s vedoucim
smény pracovnikl na opravé. O této kontrole bude proveden pisemny zaznam do
stavebniho deniku.

6.12. V pfipadé zjisténi nehospodarné spotfeby (bezdlvodné prestoupeni bézné praxe)
bude pfistoupeno k méfeni spotieby vody, kterou zajisti dodavatel a nasledné bude
pozadan nezavisly organ (soudni znalec) o vyhodnoceni. Na zakladé pfedmétné odborné
zpravy o pfipadné nehospodarnosti bude dodavatel platit veSkerou dalSi spotfebovanou
dle platné ceny v mistnim vodovodnim fadu plathym pro obec Mnichovo Hradisté.
V pfipadé vyhodnoceni negativniho, zadavatel uhradi naklady na méfici zafizeni a dalSi
spotfebovanou vodu. Prace na opravé se do doby, kdy dodavatel zajisti méfeni spotieby
vody zastavi. Tato komplikace nesmi mit vliv na ukonéeni terminu opravy ani na tvorbu
vicenakladu.

6.13. Dodavatel je odpovédny za vSechny Skody zplsobené na stavenisti do doby pfedani a
prevzeti dila a vyklizeni stavenisté, a to podle obecnych ustanoveni o nahradé Skody.

6.14. Veskeré dodavatelem zplsobené skody na stavajicim potrubi, vedeni a kabelech nese
vyhradné a v plném rozsahu odpovédnost dodavatel. Dodavatel je pfed zahajenim
provadéni dila rovnéz povinen ohledat s odbornou péc¢i odpovidajici jeho pFedmétu
podnikani a zavazkum dle této smlouvy misto provadéni dila z hlediska zjisténi moznych
prekazek v nasledném provadéni dila, neuvedenych v projektové dokumentaci €i dalSich
pro realizaci dila.

6.15. Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi v§ech pracovniku.
Déale se zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a podminky Zivotniho prostfedi.
Dodavatel je dale povinen dodrzovat veSkeré platné technické a pravni predpisy, tykajici
se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecCnosti technickych zafizeni,
pozarni ochrany apod.

6.16. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vycCistit pracovisté do 14 kalendarnich dnl od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, viz ¢lanek XIIl. odst. 13.2. této smlouvy a dale je povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
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6.17. Dodavateli je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon funkce

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ¢innost dalSich
kontrolnich organu, ktefi dle platné legislativy maji opravnéni kontroly.

Clanek VII.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a prevzeti dila a ve vécech technickych
(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele®) jsou:

Reditel organizace: Mgr. lvana Pacovska
Spravce objektu: Miroslav Kral

<
Tel:
Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech
technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni — li touto smlouvou

stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni €init jménem zadného
z objednatel(l pravni ukony.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele.

Opravnénymi zastupci dodavatele jsou:

ve vécech smluvnich: Radek Lizec, Miloslav Neuman, jednatelé
ve vécech technickych:

hlavni stavbyvedouci:

zastupce stavbyvedouciho:

technik BOZP:

Clanek VIII.
Realizace dila, nebezpedi Skody na dile,
prava a povinnosti smluvnich stran

Dodavatel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi.

PFi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu projektovou
dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v €lanku Il., obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a Ceskymi technickymi normami. V pfipadé, Ze vyrobce (nebo dovozce) uZitého
materialu nebo zafizeni stanovi postup pro montaz, instalaci €i aplikaci takového
materialu Ci zafizeni, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést
montaz, instalaci Ci aplikaci takového materialu Ci zafizeni v souladu s takovymi pokyny
vyrobce (nebo dovozce). V pfipadé, ze dodavatel dilo provadi v rozporu s predchozimi
vétami, ma se za to, ze dilo obsahuje vady a nedostatky.

Dodavatel prohlasuje, ze ma k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro

provadéni stavby v€. vykazu vymér od objednatele uvedené v &lanku |I. odst. 1.1.
smlouvy.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

PFi provadéni dila prostfednictvim zaméstnanc dodavatele nebo pfi provadéni ¢asti dila
jinou osobou ma dodavatel odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Pfi zhotovovani vlastni stavby je dodavatel povinen vést stavebni denik v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni zakon®).

Zadny zapis ve stavebnim deniku neni zpGsobily zvysit cenu za dilo uvedenou v &lanku
. odst. 3.1. této smlouvy.

Objednatel, resp. technicky dozor (TDS) objednatele je opravnén kontrolovat provadéni
dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli v pribéhu provadéni dila. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho pozadavku tuto kontrolu v pIném rozsahu umoznit a poskytnout mu za
timto ucelem potiebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz
budou uvedeny zjisténé nedostatky a stanoveny terminy kjejich odstranéni. Tento
odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé vykonavajici funkci autorského dozoru
projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP. Identifikacni Udaje osob
vykonavajici funkci autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP sdéli objednatel
dodavateli bez zbyte€ného odkladu po jejim urceni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pfi zhotovovani vlastni
stavby na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (dale jen ,osoba
vykonavajici technicky dozor®), jejiz jméno a pfijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
pfedani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o predani stavenisté a
soucCasné zapsano ve stavebnim deniku

Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v pribé&hu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je dodavatel
povinen pfedlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veSkeré pisemné
doklady o provadéni dila. Tento odstavec plati obdobné i ve vztahu k osobé& vykonavajici
funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonavajici koordinatora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x

tydné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny pribé&hu zhotovovani vlastni stavby za u&asti
opravnéného zastupce objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucCastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je dodavatel
povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum
konani prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi predani stavenisté a uvedeno
v pfedavacim protokolu o pFfedani staveni§té a soucCasné bude zaznamenano ve
stavebnim deniku. Datum dal8iho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno
v pisemném zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

8.11. Jestlize maji byt nékteré Casti dila zakryty nebo maiji byt provedeny zkousky nékterych

Casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpistii nebo podle Ceskych technickych
norem, je povinen dodavatel nejméné 5 pracovnich dnu pred jejich uskute¢nénim oznamit
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pisemné tuto skutec¢nost opravnénému zastupci objednatele a sou€asné ucinit o této
skute€nosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na zakladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady dodavatele zakryté Casti dila za UCasti opravnéného zastupce
objednatele odkryt a na zakladé pisemné zadosti objednatele na naklady dodavatele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych ¢asti dila
podle obecné zavaznych pravnich predpisti nebo podle Eeskych technickych norem.
Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti ¢asti dila nebo k provedeni
zkouSek nékterych Casti dila podle obecné zavaznych pravnich predpisi nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné oznameno
dodavatelem nejméné 5 pracovnich dnu pred jejich uskuteCnénim a dodavatel soucasné
ucinil o této skute€nosti pisemné zaznam ve stavebnim deniku, nema objednatel pravo se
doZadovat toho, aby byly na naklady dodavatele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
dodavatele znovu provedeny zkousky pfislusnych ¢asti dila podle obecné platnych
pravnich pfedpisu nebo podle ¢eskych technickych norem.

8.12. Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, ze dodavatel provadi dilo
V rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby dodavatel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
dodavatel dila tak neuCini ani v pfiméfené |hité k tomu poskytnuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

8.13. Za spravnost a uUplnost pfedané dokumentace odpovida objednatel. Dodavatel je

povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyteCného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neuplnost a chyby projektové dokumentace v€. vykazu vymér uvedenych
v ¢lanku |. odst. 1.1. smlouvy a dalSich pisemnych podkladl a pokyn(, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby
zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky, neuplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadani
stavby v&. vykazu vymér a dalSich pisemnych podkladl pfedanych objednatelem
a pokynl objednatele prekazeji v fadném provadéni dila, je dodavatel povinen provadéni
dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této skuteCnosti je povinen ihned pisemné
ve lhaté 3 pracovnich dnu informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovédnou ve
vécech technickych dle ¢lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné
popsany problémy, branici v pokraCovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude
pokraCovano v odstranéni nevhodnosti, nedostatkl, neuplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dalSich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo
do doby zmény pokynl objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Zze objednatel
trva na provadéni dila podle uvedené zadavaci dokumentace, v pracich pokracovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila prerusit, se prodluzuje |haty
stanovena pro jeho dokon&eni. Dodavatel ma rovnéz narok na uhradu nakladd spojenych
s pferuSenim provadéni dila.

8.14. Jestlize dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v ¢lanku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak
nema narok na uhradu nakladu spojenych s prerusenim dila.

8.15. Zjisti-li dodavatel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekazky znemozriuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je
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dodavatel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu okamzité prerusit. O této
skute¢nosti je povinen ihned pisemné ve lhaté 3 pracovnich dnu informovat jak TDS, tak
VPTU $koly dle &lanku VII. smlouvy. V tomto zapisu (formulafi) budou podrobné& popsany
problémy branici v pokracovani praci. Do doby pisemného pokynu, jak bude pokracovano
v pracich, budou tyto zastaveny. Oznameni o zastaveni praci musi byt provedeno
pisemné na formulafi, a to za podminek uvedenych v ¢lanku Il. odst. 2.5. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti ma za nasledek povinnost uhradit smluvni pokutu dle &lanku .
odst. 2.6. smlouvy.

8.16. Jestlize dodavatel neporusil svou povinnost dle ¢lanku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit pfed
zapocCetim provadéni dila prfekazky uvedené v ¢lanku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nema
zadna ze stran narok na nahradu Skody; dodavatel ma narok na cenu za ¢ast dila, jez
bylo provedeno do doby, nez piekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni odborné péce. V
opacném pfipadé odpovida dodavatel objednateli za Skodu, ktera mu v dasledku
nemoznosti dokonceni dila vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpedi Skody na zhotovovaném dile. Nebezpecli Skody na dile
prechazi na objednatele okamzikem pfedani dila dodavatelem objednateli a jeho prevzeti
objednatelem na zakladé pisemného pfedavaciho protokolu. Jestlize vSak tento pisemny
predavaci protokol obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit dodavatel,
pfechazi nebezpeli na dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a
nedodélkd dodavatelem.

8.18. Dodavatel nesmi u dila provadét Cinnost technického dozoru a tuto Cinnost nesmi
provadét ani osoba s dodavatelem propojena.

8.19. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila prerusit jeho provadéni nebo
jeho provadéni ukoncit. V pfipadé, ze k pferuseni provadéni dila nedojde z davodu na
strané dodavatele, prodlouzi se o dobu pferuSeni provadéni dila a dalSich 7 dni termin
dokonceni dila. Pokud bude pferuseni provadéni dila trvat déle nez 2 meésice, je
dodavatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéz opravnén kdykoliv
snizit rozsah provadéného dila o konkrétni polozky a &asti.

8.20. Dodavatel zajisti, Ze osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucich zaméstnanct
dodavatele nebo osob v obdobném postaveni, jez budou odpovidat za realizaci
pFisluSnych stavebnich praci, pfedlozeném v nabidce dodavatele na Vefejnou zakazku
dle zadavaci dokumentace Vefejné zakazky, se budou podilet na realizaci dila, a to ve
funkcich, v jakych byly v seznamu uvedeny. Vyména takové osoby je mozna pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

Clanek IX.
Pojisténi dodavatele

9.1. Dodavatel prohlaSuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skody zplsobené

dodavatelem tretim osobam v souvislosti s vykonem jeho éinnosti, vcetné
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moznych Skod zpUsobenych pracovniky dodavatele, minimalné ve vysSi celkové
ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku lIll. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluucéasti nejvyse
1 %. Dodavatel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této Smlouvy a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

9.2. Na Zzadost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv pozdéji v prlbéhu trvani
Smlouvy pfedlozit uspokojivé doklady o tom, ze pojisthna smlouva uzaviena
dodavatelem je a zlstava v platnosti.

9.3.V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je dodavatel povinen o této skutecnosti
neprodlené informovat objednatele a ve |hité 3 pracovnich dnd uzavfit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany dodavatele
povazuji strany této Smlouvy za podstatné poruseni Smlouvy zakladajici pravo
objednatele od Smlouvy odstoupit.

Clanek X.
Spinéni a predani dila

10.1. Dodavatel spini svou povinnost dokoncit dilo tak, Ze fadné a uplné zhotovi dilo podle
Clanku I. smlouvy a v souladu s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodélkd. Nedilnou soucasti Fadného spinéni dila je pfedani vSech pisemnych dokladd
potfebnych k uzivani a provozovani dila, které se vztahuji k tém Castem dila, které
zhotovoval nebo dodaval dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostfednictvim svych
poddodavatel(), a to jejich originald.

10.2. Objednatel je povinen fadné a uplné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit.

10.3. Dokoncené dilo dle ¢lanku I. smlouvy bude pfedano objednateli na zakladé pisemného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran
ve vécech smluvnich (dale jen ,protokol). V pfipadé, Ze se objednatel rozhodne dilo
prevzit s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, budou v protokolu o
pfedani dila uvedeny i takto zjisténé vady a nedodélky nebranici fadnému uzivani dila a
lhaty pro jejich odstranéni. Objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipadé, ze
ma vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila
stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy Ci
pokyny vyrobct €i dovozcld materialu a pouzitych zafizeni tak, jak je stanoveno v ¢lanku
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovnéz pfipadné odmitnuti pfevzeti dila bude zaznamenano
v protokolu.

10.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné a
uplné dokonéeno, ma vady nebo nedodélky nebo spolu s dilem nejsou pfedany vSechny
pisemné doklady popsané v Clanku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestlize se objednatel
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rozhodne dilo i pfesto pFevzit, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto
skuteCnost a uvést vném soupis vad a nedodélkl se zavaznym terminem jejich
odstranéni dodavatelem, pfipadné soupis chybégjicich pisemnych dokladi s terminem
jejich dodani dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud dodavatel neodstrani zavady nebo nedodélky na dile v terminu uvedeném
v pfedavacim protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&
za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

10.6. K predani dila na zakladé protokolu vyzve dodavatel objednatele pisemné nejpozdéji 5
pracovnich dnli pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani, tj. bude dokonceno.
Objednatel zahaji prevzeti dila do 5 pracovnich dnd od terminu navrzeného dodavatelem.
Objednatel ma vSak pravo odmitnout zahajeni prejimaciho fizeni, je-li termin navrzeny
dodavatelem o vice nez 30 dn( dfive, nez sjednany termin pfedani dila.

10.7. K predani dila pfizve objednatel osoby vykonavajici funkci TDS, pfipadné také
autorského dozoru projektanta.

XI.
Zaruka za jakost dila a odpovédnost za vady dila

11.1. Délka zarucni doby za jakost dila je sjednana na dobu 60 mésicl. Zaruéni doba podina
bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Pokud bylo dilo pfevzato s vadami a
nedodélky, pogina zaruéni doba bézet, az ode dne jejich uplného odstranéni. Zaruéni
IhGita pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednava v délce |haty poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24
mésicu.

11.2. V prlbéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, t;.
vyplyvajici z odst. 1.2, odst. 8.2. a odst. 10.1. smlouvy a dale bude mit obvyklé vlastnosti
pro vyuziti dila ke stanovenému ucelu.

11.3. Pokud se v prubéhu zaruéni IhGty vyskytly na dile vady, ma, objednatel pravo na jejich
bezplatné odstranéni. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlené pisemné
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranéni béznych vad a nedodélkl dila do
2 kalendarnich dnl od doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je
nejpozdéji do 5 dnu ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele dodavateli. V
pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera brani uzivani dila (havarie), zavazuje se dodavatel
nastoupit k jejimu odstranéni nejpozdéji do 12 hodin ode dne jejiho ohlaseni, do 24 hodin
provést alespon takova opatfeni, aby dilo bylo mozné, byt s doCasnym pfiméfenym
omezenim, opétovné uzivat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20 dni ode dne
doru€eni pisemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez
zbyteCného odkladu, nejpozdéji vSak v terminech vySe popsanych, reklamované vady
odstranit, i kdyz neuznava, Ze za vady odpovida; ve spornych pfipadech nese naklady az
do pravomocného rozhodnuti o reklamaci dodavatel. Zaroven je dodavatel nejpozdéji do
10 kalendarnich dnu po obdrzeni pisemné reklamace objednateli oznamit, zda reklamaci
uznava, jakou Ih(tu k odstranéni vad navrhuje nebo z jakych divodl odmita reklamaci
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uznat. Po dobu ode dne doru¢eni reklamace dodavateli do odstranéni reklamovanych vad
zarucni doba nebézi.

11.4. Jestlize v pfipadé reklamace objednatele nenastoupi dodavatel k odstranéni
reklamovanych vad a nedodélk(l ve Ihuté stanovené v ¢lanku XI. odst. 11.3. smlouvy,
popfipadé je neodstrani vtam popsané lhaté nebo v tam popsané Ihité neprovede
opatieni potfebna k tomu, aby mohlo byt dilo dale uzivano (v pfipadé havarie branici
uzivani dila), je objednatel opravnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky dila
na naklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokt na nahradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek XIL.
Vypovéd, Odstoupeni od smlouvy

12.1. Objednatel mize tuto smlouvu pisemné vypovédét i bez udani divodu. Strany se
dohodly na vypovédni |haté, ktera Cini ¢trnact dni po dni doru€eni vypovédi dodavateli.
V pfipadé vypovédi ma dodavatel narok na uhradu vedkerych ucelné vynaloZenych
nakladu, které se zhotovovanim dila mél az do dne obdrzeni pisemné vypovédi od
objednatele.

12.2. Objednatel mize odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze dodavatel porusi nékterou
svou smluvni povinnost dle této smlouvy pfesto, Ze na moznost odstoupeni pro
poruSovani povinnosti dle této smlouvy bude objednatelem pfedem pisemné& upozornén,
popfipadé pokud bude dodavatel v upadku &i jeho majetek bude postizen exekuci Ci
vykonem rozhodnuti. To neplati v pfipadé ¢lanku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze
pfedem pisemné& upozornit. Dodavateli budou v takovém pfipadé uhrazeny ucelné
vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd
spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznika narok na uhradu
vicenakladd vynaloZzenych na dokon&eni dila uvedeného v €l. Il. této smlouvy a na
nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokon&eni ve stejném rozsahu.

12.3. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany dodavatele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich terminG podle této smlouvy, nebo provadéni dila v rozporu
s ¢lankem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a ¢lankem IV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami stran& povinné pisemné. Uginky
odstoupeni nastanou dorucenim takového oznameni povinné strané. Nepodafi — li se
oznameni dorucit, ma se za to, ze doSlo k jeho doru&eni tfetim dnem po odeslani na
adresu povinné strany uvedenou v zahlavi této smlouvy.

12.5. Objednatel je dale opravnén od této Smlouvy odstoupit, pokud vic¢i majetku dodavatele
probiha insolvencni fizeni.

12.6. Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né pinéni lhatu, vznika ji pravo odstoupit od

smlouvy po marném uplynuti této lhaty. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze svlj zavazek nesplni, mize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pfed
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uplynutim lhaty dodate¢ného plinéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

12.7. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vS8echna prava a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, feSeni sporG mezi smluvnimi stranami, narokd na smluvni pokuty a jinych
naroku, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

12.8. Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit

sjednanou cenu dila z divodU nepfidéleni finan¢nich prostfedkd nebo zmény skladby
rozpoCtu a s tim souvisejici nemoznosti financovani realizace dila. V takovém pfipadé se
strany dohodly, Ze objednateli ve spInéni povinnosti ze smlouvy doasné& nebo trvale
zabranila mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna prekazka vznikla nezavisle na
jeho vuli. Dodavatel ma pak pouze narok na Uhradu ceny do té doby dokon€enych ¢asti
dila a dale na nahradu nakladd ucelné do té doby vynaloZzenych na pofizeni
rozpracovanych ¢asti dila.

12.9. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy, jestlize zjisti, Ze dodavatel:

a)

b)

nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval urcité hodnoty s cilem ovlivnit chovani
nebo jednani kohokoliv, at jiZ ufedni osoby nebo kohokoliv jiného, pfimo nebo nepfimo,
v zadavacim fizeni nebo pfi provadéni této smlouvy; nebo

zkresloval jakékoliv skute€nosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni
této smlouvy ke Skodé objednatele, v&etné uZiti podvodnych praktik k potlaceni a sniZzeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

12.10. V pfipadé ukonceni platnosti Smlouvy z jakéhokoliv dlivodu jsou povinnosti obou stran

a)
b)
c)

d)

nasledujici:
Dodavatel provede soupis vSech provedenych plnéni a sluzeb ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena smluvniho plnéni,
Dodavatel provede finanéni vyCisleni provedenych plnéni a sluzeb a zpracuje dilCi
konec¢nou fakturu,
po dil¢éim predani provedenych plnéni (v pisemné/elektronické podobé) sjednaji obé
strany pisemny protokol o ukonceni spoluprace na zakladé této Smiouvy,
strana, ktera divodné odstoupeni (i ukon€eni Smlouvy jinym zpusobem) od Smlouvy

zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veSkeré ucelné naklady ji vzniklé z divodu
takového odstoupeni od Smiouvy.

12.11. Odstoupeni (zanik prav a povinnosti) nastane az splnénim povinnosti vyplyvajicich

z vyrovnani smluvnich stran.

12.12. Smlouvu Ize ukon¢it dohodou smluvnich stran, pisemnou vypovédi bez uvedeni

ddvodd. Smluvni strany si dohodly vypovédni lhdtu dvou tydni ode dne doruceni
vypovédi smluvni strané.
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X,
Smluvni pokuty a urok z prodleni

13.1. V pfipadé, ze dodavatel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila nebo jeho
Casti oproti FHS, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude urCena
jako nasobek poc¢tu dni prodleni se zhotovenim dila a 0,2 % z ceny dila bez DPH,
oznacené v Clanku lll. odst. 3.1. smlouvy. V pfipadé, ze dodavatel prokaze, ze prodleni
vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne objednateli pravo smluvni pokutu uplatfovat.
Dodavatel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vy$Si moci.

13.2. Smluvni pokuta za v€asné nevyklizeni stavenisté je 0,05 % z ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocCaty den prodleni dodavatele.

13.3. Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim vad v zaruéni Ih(ité dle ¢l. XI. odst. 11.3. €ini
0,05 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni.

13.4. Smluvni pokuty dle této smlouvy hradi dodavatel nezavisle na tom, zda a v jaké vySi
vznikne objednateli Skoda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

13.5. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé prodleni objednatele s uhradou ceny dila nebo
jeji Casti je objednatel povinen uhradit dodavateli urok z prodleni dle platné legislativy
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

13.6. Je-li uhrada faktury objednatelem vazana na obdrzeni finan¢nich prostfedk( z dotace
udélené rozpoétu Stfedoeského kraje ze statniho rozpodtu Ceské republiky, rozpoétu
Statniho fondu Zivotniho prostfedi, neni objednatel povinen hradit urok z prodleni za
nejvySe 180 dnu prodleni, pokud prokaze, Ze tyto financni prostfedky nema k dispozici.
Objednatel je vSak povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnG od obdrzeni téchto
prostfedk( poukazat dluznou ¢astku na bankovni U€et dodavatele. Neugini-li tak, podléha
povinnosti zaplatit urok z prodleni ve vySi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sh. za
prodleni od uplynuti 10-ti denni Ihty po obdrzeni finan¢nich prostfedkt od poskytovatele
dotace.

13.7. Urok z prodleni neni objednatel povinen dodavateli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu dodavateli podle bodu &lanku IV., odst. 4.7. této smlouvy.

Clanek XIV.
Zavérecéna ustanoveni

14.1. V pfipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi smlouvy, tykajici se smluvnich stran, je
povinna ta smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu,
a to prikaznym zpusobem a bez zbyte€ného odkladu. V pfipadé, Ze =z ddvodu
nedodrzeni nebo porudeni této povinnosti dojde ke 3Skodé&, je strana, ktera Skodu
zpUsobila, tuto v pIném rozsahu nahradit.

14.2. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy pfedava Ci predklada
dodavatel objednateli, musi byt pfedana ¢i pfedlozena v Ceském jazyce.

Stranka 18 z 20



14.3. Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména
nebo zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od
smlouvy ¢&i vypovéd) se doruCuji do vlastnich rukou. Povinnost smluvni strany dorudit
pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi doru¢ovani postou,
jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni nastanou i
tehdy, jestlize posta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym
jednanim doruceni zmafil nebo pfijeti pisemnosti odmitl.

14.4. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

14.5. Smlouvu o dilo Ize ménit pouze pisemnymi dodatky uzavifenymi v souladu se zakonem
a postupem popsanym v ¢l 1l odst. 3.3. a podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran. To se tyka veSkerych vicepraci, ménépraci a zmény dila vcCetné
pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musi byt sou€asné pfedem
odsouhlaseny technickym zastupcem objednatele.

14.6. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zakonikem.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv, které provede objednatel.

14.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 3 stejnopisy a
dodavatel 2 stejnopisy.

14.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfecetly, s obsahem souhlasi a na dikaz
jejich svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

14.10. Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce
dodavatele, podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele dila dle této smlouvy,
jsou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz ¢l. |
smlouvy).

14.11. Nedilnou soucast této smlouvy tvofi nasledujici prilohy:
Pfiloha €. 1: Harmonogram pInéni /tato pfiloha bude vypracovana az pfed uzavienim
smlouvy o dilo v navaznosti na znalost konkrétniho terminu uzavieni smlouvy. Pokud
bude tato pfiloha v podobé navrhu uchazece pfilozena k nabidce, netvofi souast nabidky
a nebude pfedmétem posuzovani nabidky/
Pfiloha €. 2: Formular pro ohlaSeni zmén stavby /pfilozeno zadavatelem/
Pfiloha €. 3: Ocenény vykaz vymér /pfiloha bude pfedloZena v nabidce//pfiklada uchazed/

V MI. Boleslavi dne 26. 6. 2019 V Ml.Boleslavi dne 1.8.2019

Dodavatel Objednatel
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Priloha ¢. 2
FORMULAR PRO OHLASENIi ZMEN STAVBY

Uréeno:
vécné prislusny odbor

Cislo SoD: Termin plnéni:

Celkova cena dila:

Dodavatel:

ICO:

Opravnéna osoba: Telefonni spojeni:

Popis predmétu informace:

Popis problému:

Ceho se dodavatel domaha:

Nejzazsi termin pro uzavieni dohody o zméné v realizaci dila:
Datum, podpis opravnéné osoby:

Datum, potvrzeni pievzeti podatelny objednatele:
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