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Smlouva o dílo č. 19T 069 

 
(dále jen Smlouva), 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi Smluvními stranami: 
 

článek 1 
Smluvní strany 

 
 

1.1. TEPLO BRUNTÁL a.s. 
Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál 
IČ:                                                                 25350676 
DIČ:                                                              CZ25350676 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:                                   Ing. Luboš Trnavský, ředitel společnosti 
ve věcech technických               Pavel Krpec, referát investic, péče o majetek 

 
Bankovní spojení:                                         Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:                                                   86-5325040257/0100 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1345 
(dále jen Objednatel) 
 

1.2. AVOS Vyškov měřící a regulační technika, s.r.o. 
Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov 
IČ:                                                       60748982 
DIČ:                                                              CZ60748982 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:                                 Ing. Ladislav Pospíšil, jednatel společnosti 
ve věcech technických:    Zdeněk Zabloudil, vedoucí střediska technologie 
Bankovní spojení:                                         Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:                                                     8949890237/0100 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19054 
(dále jen Zhotovitel) 
 

článek 2 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je dodávka předávací stanice tepla včetně dodávky a montáže 
systému MaR pro objekt „Ruská 4, Bruntál“, v souladu s požadavky zadavatele a v 
souladu se závaznými normami a obecně závaznými předpisy platnými v době realizace díla. 
 

2.1.Podrobná specifikace 
 

A) Technologie předávací stanice OPS TNSP  

 
Dílo obsahuje:  
Návrh a výrobu OPS dle  technologického schématu a specifikace OPS v příloze této SOD. 
Přípravu výrobní dokumentace OPS, která bude před zahájením prací odsouhlasena 
investorem. 
Dodávku objektové předávací stanice tepla na stavbu - nevyloženo  

 
Dílo neobsahuje:  
Napojení předávací stanice na objektové rozvody  
Propojení stanice se zásobníkem a expanzomatem  
Tepelné izolace stanice  
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B) Systém MaR  

 
Dílo obsahuje:  
Výrobu oceloplechového rozvaděče – materiál + montáž  
Dodávku a zabudování  řídícího systému TECO – Foxtrot do rozvaděče 
Instalaci vybaveného rozvaděče MaR na rám předávací stanice 
Dodávku a montáž technologie (teplotní a tlaková čidla) vč. instalace do stanice 
Ostatní montážní materiál vč. instalace  
Napojení na silový přívod elektro, dodávka podružného elektroměru v rozvaděči MaR 
Instalaci venkovního čidla včetně kabeláže (umístění po dohodě s investorem) 
Instalaci čidel zaplavení do blízkosti pojistného ventilu a do rohu místnosti OPS 
Revizi elektro  
Dopravu 

 
Dílo neobsahuje:  
SW řídícího systému, oživení předávací stanice  
Vizualizaci na centrálním dispečinku  
Přípojku elektro 

 

článek 3 

Doba a podmínky plnění 

3.1 Termín plnění předmětu smlouvy dle článku 2.1  

Příprava výrobní dokumentace technologie  a MaR     do 10.8.2019 

Odsouhlasení investorem         do 15.8.2019 

Dodávka materiálu, výroba technol. části OPS a výroba rozvaděče MaR   do 15.9.2019 

Montáž části MaR na OPS, doprava OPS na stavbu    do 25.9.2019 

Připojení OPS na rozvody objektu (zajišťuje investor)    do 10.10.2019 

SW práce , odladění systému (zajišťuje investor)     do 31.10.2019 

Předávací dokumentace, předání díla      do 31.10.2019 
 

3.2 Dodržení doby plnění za strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním termínu. 

 

3.3 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, uvedení díla do provozu, dále zaškolení zaměstnanců objednatele k 
řádnému užívání a obsluze díla, a provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.4 Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se 
objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 
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3.5  Zhotovitel odpovídá z hlediska jakosti své dodávky za použitý materiál a dílenské 
provedení, za kvalitu a úplnost dodaných prací a za plnou funkčnost dodávky. Jakost 
dodaných prací bude odpovídat specifikaci, ČSN, nadále platným a závazným předpisům 
a odsouhlasené dokumentaci vč. zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů.  

3.6 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.  

3.7 Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 
způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné 
údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku.  

3.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných předpisů. 

 
článek 4 

Cena 

4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článku 2. smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena 
je stanovena jako maximální. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě 
písemné dohody objednatele a zhotovitele při změně rozsahu díla. 

4.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené dílo v rozsahu článku 2. smluvní 
cenu ve výši: 

 

Technologie předávací stanice OPS TNSP    271.000,- 
Systém MaR (předinstalovaný na konstrukci na PS)  103.000,- 
Dílo celkem bez DPH        374.000,- Kč 

 

článek 5 

Platební podmínky 
 

5.1 Po dodání předávací stanice na stavbu bude vystavena dílčí faktura za dodané zařízení ve 
výši cca 90 % ceny díla, tj. 334 000,- Kč bez DPH.  
 

5.2 Po dokončení montáží, předání a převzetí dokumentace a předání dokončeného díla bude 
vystavena konečná faktura ve výši 40 000,- Kč bez DPH. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu, který bude předán 
objednateli nejdříve v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí řádně a 
úplně zhotoveného díla, které je plně funkční.  

 
5.3 Splatnost faktur 30 dní od data jejich doručení objednateli. 
 
5.4 Změna ceny je možná pouze v případě, že objednatel s ohledem na nové zjištěné 

skutečnosti požádá o změnu rozsahu díla. 
 

článek 6 

Smluvní sankce 

6.1 Ponechává se na vůli smluvních stran uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 

6.2 Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním kteréhokoliv termínu sjednaného toto smlouvou 
sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.  
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6.3 Smluvní pokuta za zpoždění s odstraněním vad díla v dohodnutém termínu, vinou 
zhotovitele, je stanovena ve výši 500,- Kč za každý i započatý den zpoždění. 

6.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit náhradu škody . 

6.5 Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla, pokud mu v práci brání okolnosti, které 
nemůže ovlivnit (válka, mobilizace, mimořádné povětrnostní podmínky či jiné tituly 
spadající pod označení "Vyšší moc").  

6.6 V případě prodlení se zaplacením faktur v termínu splatnosti, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (neuhrazené faktury) za 
každý kalendářní den prodlení. 

6.7 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode 
dne obdržení příslušného vyúčtování 

 

článek7 

Odpovědnost za vady, záruky 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá 
za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Zhotovitel poskytuje na 
dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla vyjma komponentů jiných 
výrobců, na které poskytuje záruku v délce poskytnuté těmito jinými výrobci, minimálně 
však 24 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

7.2 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 
zjištění písemnou formou, telefonicky nebo faxem do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. 1.2.  

7.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává nebo neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Bez ohledu 
na uznání či neuznání reklamované vady je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady 
nejpozději do 14 dnů od obdržení reklamace. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně 
uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
(havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ve výše uvedených lhůtách, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 
povinen uhradit zhotovitel.  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamovat 
neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, jejichž výše se stanoví na 
základě pravidel stanovených touto smlouvou. Objednatel tyto náklady uhradí na základě 
faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti sjednané podle příslušných ustanovení 
této smlouvy. 

7.4 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li k dohodě smluvních stran o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna do 30 dnů ode dne 
uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených 
objednatelem jako havárie sjednají smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. O odstranění 
reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
 

 

článek 8 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat pouze písemně po vzájemné dohodě 
smluvních stran.  
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9.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro ni příslušná ustanovení zák. 89/2012 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů 

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom potvrzeném výtisku. 

 

 

 

Přílohy smlouvy : 
- Technologické schema OPS 
- Specifikace OPS 
- Nabídka zhotovitele č. T19 125, ze dne 11.7.2019 

 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
V Bruntále dne:  
 
 
 
 
…………………………….. 
Ing. Luboš Trnavský  
Ředitel společnosti  
TEPLO BRUNTÁL a.s 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Ve Vyškově dne:  
 
 
 
 
…………………………….. 
Ing. Ladislav Pospíšil 
Jednatel společnosti 
AVOS VYŠKOV MaR technika, s.r.o. 

 


