



5317/19

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

„Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E – projektová dokumentace“

ID: 127614

uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
IČO: 70890749
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Berka nebo Ing. Eduard Jozífek, odbor majetkový Krajského Úřadu Kraje Vysočina
tel.: +420 564602205 nebo +420 564602213
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
IČO: 25558692
DIČ: CZ25558692
se sídlem: Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33452
zastoupený: Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
zástupce pro věci smluvní: Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
hlavní projektant (AO): Ing. Arch. Petr Holub, jednatel
tel.: 567 310 722
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 672854973/0300
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v tomto článku je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje vypracovat níže popsanou projektovou dokumentaci, a dále k provádění autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace díla:

2.1. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E“ (dále také jen „Stavba“)

Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů, dále vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s dokumentací pro vydání stavebního povolení KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA „E“, zpracovanou: 11/20018, zpracovatel: Ing. Michal Zlatuška, IČO 64336824, se sídlem Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Prováděcí vyhláška**“).

Součástí projektové dokumentace bude zároveň průkaz energetické náročnosti Stavby dle § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, památkové péče, jejich vyjádření nebo rozhodnutí a všechny jejich požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové dokumentace Stavby vycházet z pokynů objednatele.

Předmět plnění tvoří rovněž vypracování odpovědí na dotazy ke zpracované projektové dokumentaci v rámci vysvětlování zadávací dokumentace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Zhotovitel je povinen dotazy dodavatelů zpracovat ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele. Po ukončení zadávacího řízení odpovědi zapracovat do finální verze dokumentace pro realizaci Stavby. Dále je zhotovitel povinen posoudit splnění podmínek účasti dodavatelů (v rozsahu řádného ocenění soupisu prací a výkazu výměr), kteří podali nabídku do zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, jejíž součástí je tato projektová dokumentace. Pro vyloučení pochybností je odměna za tuto činnost zahrnuta v ceně předmětu plnění této smlouvy.

Předání projektové dokumentace

Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v následujících provedeních a počtech:

- **5 tištěných vyhotovení pro provádění stavby**
- **1 tištěný rozpočet stavby**
- **2 dokumentace pro provádění stavby v digitální podobě v těchto formátech:**
 - i) CD - projektová dokumentace pro archivaci

Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis prací s výkazem výměr bude vytvořen ve formátu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).

Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

ii) CD - zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele stavby

Bude uložena na samostatném CD v rastrovém formátu PDF (Adobe Acrobat).

Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací bude na tomto CD uložen ve formátu XLS, XML, PDF.

Soubory technické zprávy a ostatní textové části ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

iii) Média

Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

2.2. Výkonová fáze 1: zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby

Zhotovitel v průběhu této fáze buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony:

- propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti díla splňující požadavky dle ustanovení § 92 odst. 1 ZZVZ a Prováděcí vyhlášky, umožňující vypracování nabídky dalším zhotovitelům Stavby, součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy,
- zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu,
- zapracuje podmínky dle plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaného zhotovitelem dle odst. 2.3. tohoto článku,
- zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu.

Tato výkonová fáze bude ukončena předáním kompletní realizační dokumentace v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

Zhotovitel v místě sídla objednatele svolá jednání, na kterém předloží k finálnímu odsouhlasení konečné architektonické a technické řešení a specifikace veškerých zařizovacích předmětů a dalších viditelných dodávek a seznámí objednatele se zapracováním veškerých jím vznesených požadavků a podnětů. Na tomto jednání předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci a výše uvedené specifikace v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vznesení připomínek a podnětů k předložené dílčí části díla do 5 kalendářních dnů od jejího předložení. Případné připomínky a podmínky budou zapracovány do finální podoby projektové dokumentace pro provedení stavby. V případě nemožnosti zapracování některých připomínek bude zhotovitelem svoláno do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek jednání k nalezení kompromisních úprav případně alternativních řešení. Tímto jednáním bude ukončeno připomínkování projektu ze strany objednatele a další případné požadavky ze strany objednatele není zhotovitel povinen dále akceptovat, pokud nedojde ke změně rozsahu díla podepsáním dodatku smlouvy o dílo.

Kompletní dokumentace bude předána objednateli v tištěné podobě v počtu paré stanoveném ve smlouvě o dílo a dvakrát v elektronické podobě na CD nosičích. Z toho jedenkrát soutěžní CD se zadávací dokumentací ve formátu PDF s výkazy výměr v požadovaných formátech a jedenkrát archivní CD s dokumentací ve formátu PDF a CAD grafiky s oceněným výkazem výměr v požadovaném formátu. Součástí obou CD nosičů bude kompletní dokladová část dokumentace čítající veškerá pořízená rozhodnutí, vyjádření a stanoviska DOSS a správců nebo majitelů jednotlivých sítí dopravní a TI a veškerá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (předepsané formáty pro uložení jednotlivých oddílů dokumentací v elektronické podobě jsou detailně specifikovány v této smlouvě o dílo).

V průběhu této výkonové fáze budou zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení vždy max. po 14 dnech. Místo jednání bude určeno objednatelem.

Stavba a její součásti budou v zadávací dokumentaci zaříděny a klasifikovány v souladu s příslušnými daňovými a účetními předpisy, zejména podle vyhl. č. 321/2003 Sb. a její aktualizací, a Sdělení ČSU a Zavedení klasifikace stavebních děl CZ-CC, jenž váže na mezinárodní klasifikace produkce CPC, účinnost od 1. 1. 2004 a zařídění technologických zařízení podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdělení č. 275/2008 Sb., účinnost od 1. 1. 2008.

Stavební práce budou klasifikovány dle CZ-CPA.

Samostatné movité věci, zařízení, stroje, přístroje – CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V případě upřesnění klasifikace bude použit slovník – CPV.

Součástí dodávky projektu pro realizaci je kontrolní propočet ceny.

Oceněný soupis prací s výkazem výměr bude u jednotlivých SPC dodávek materiálů a ostatních nutných specifikací odkazovat na podrobné specifikace textového a případně i obrazového popisu v příloze oceněného výkazu výměr ve formátu (RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

2.3. Vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel vypracuje plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jen „plán BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a ostatních činnostech vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy Stavby.

Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy Stavby bude zhotovitelem zajištěno koordinátorem jako osobou způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006Sb. Plán BOZP bude samostatnou složkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá za zpracování plánu BOZP v termínu stanoveném pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – viz výkonová fáze 1.

Zhotovitel vypracuje plán BOZP ve stejném počtu vyhotovení v jakém bude vypracována projektová dokumentace provedení stavby.

2.4. Výkonová fáze 2: Výkon autorského dozoru

Zhotovitel jako autorský dozor (dále také jen „AD“) vykonává nestrannou kontrolu souladu prováděných staveb s ověřenou projektovou dokumentací a kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace Stavby až do doby vydání kolaudačních souhlasů. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván se vši odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

Zhotovitel je jako AD a vykonavatel kontroly povinen na stavbě zejména:

- kontrolovat soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrolovat soulad kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb se zadávací dokumentací stavby,
- účastnit se kontrolních prohlídek stavby určených stavebním úřadem vč. závěrečné kontrolní prohlídky,
- účastnit se kontrolních dnů stavby určených technickým dozorem stavebníka,
- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,

- kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,

Autorský dozor nejsou:

- případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení,
- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu řešení. V takovém případě zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

Objednatel zajistí nezbytné podmínky pro výkon AD, v tomto smyslu zejména oznámí dodavateli stavebních prací identifikační údaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonávající AD a zajistí, aby vykonavatel kontroly dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Účinnost ujednání o výkonu autorského dozoru je podmíněna vlastní realizací stavby – předpoklad zahájení 1. čtvrtletí 2020.

3. Způsob práce

- 3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.

Soutěžní výkaz výměr se soupisem prací, dodávek a služeb bude předán ve formátu XLS, XML, PDF. Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou ve formě jednotlivých ceníkových položek. Užití agregovaných cen je možné pouze s výslovným souhlasem objednatele ke každému jednotlivému případu.

- 3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
- 3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy a práce uvedené v článku 2 Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.

4. Termíny plnění

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení plnění

Neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit projektovou dokumentaci a protokolárně ji předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

- 4.2.1. Dokončení a protokolární předání konečného návrhu dokumentace pro provedení stavby ve lhůtě do **200 dnů** po nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.3. Doba realizace autorského dozoru dle článku 2. odst. 2.3. smlouvy

V závislosti na ukončení veřejné zakázky na stavební práce a době realizace stavebních prací (předpoklad realizace 1. čtvrtletí /2020 – 1. čtvrtletí/2022).

5. Spolupráce a podklady objednatele

Jako hlavní podklad pro provedení prací zhotovitelem dle této smlouvy bude použita dokumentace pro vydání stavebního povolení č. 11/2018 „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E“ vypracovaná Ing. Michalem Zlatušskou, IČO 64336824, se sídlem Žerotínova 357, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51.

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil.

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou součástí předmětu plnění. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

A. Cena projektové dokumentace

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu dle této smlouvy:

Cena PD bez DPH: 2.570.000 Kč

Slovy: dva miliony pět set sedmdesát tisíc korun českých bez DPH

DPH 21 %: 539.700 Kč

Cena PD s DPH celkem: 3.109.700 Kč

Slovy: tři miliony jedno sto devět tisíc sedm set korun českých s DPH

B. Cena za výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru (dále jen AD) v rozsahu dle této smlouvy:

Cena za 1 hod. výkonu AD bez DPH: 450 Kč

Slovy: čtyři sta padesát korun českých bez DPH

DPH 21 %: 94,50 Kč

Cena za 1 hod. výkonu AD s DPH celkem: 544,50 Kč

Slovy: pět set čtyřicet čtyři koruny české a padesát haléřů s DPH

6.3. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:

a) zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za vyhotovení kompletní projektové dokumentace v rozsahu dle této smlouvy dle odst. 6.2. tohoto článku nejdříve 3 kalendářní dny od kumulativního splnění následujících podmínek:

- i) dokončení a protokolární předání konečného návrhu Projektové dokumentace stavby bez vad a nedodělků;
- ii) dokončení a protokolární předání konečného návrhu plánu BOZP bez vad a nedodělků.

Výkon autorského dozoru dle odst. 2.3. Smlouvy bude hrazen čtvrtletně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací (v hodinách) dle zápisů ve stavebních denících či na samostatných evidencích. Daňové doklady za autorský dozor budou vystaveny do 15 dnů od posledního dne účtovaného čtvrtletí, v případě posledního daňového dokladu do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla se zhotovitelem stavby.

6.4. Změna (překročení) sjednané ceny je možná při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležitě odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami.

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %).

Na výše uvedené změny bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Obě smluvní strany se zavazují k poskytnutí součinnosti nezbytné pro uzavření takového dodatku.

6.5. Společné platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání finančních prostředků z účtu objednatele na účet uvedený ve faktuře vystavené dle tohoto odstavce článku 6. zhotovitelem.

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E – projektová dokumentace“.

Daňové doklady zhotovitele musí být vystavovány v souladu s požadavky právních předpisů na daňové doklady. Daňový doklad platí jako došlý v den, kdy byl v originále s přílohami prokazatelně doručen objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad do 14 kalendářních dnů od doručení s písemným odůvodněním, neodpovídá-li této smlouvě či obecně platným právním předpisům, nebo není-li možné jej zkontrolovat. Byl-li daňový doklad takto vrácen, není objednatel v prodlení s placením odměny zhotovitele. Nová lhůta splatnosti se v takovém případě počítá ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

- 6.6. Smluvní strany sjednávají, že objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady zhotovitele na plnění povinností dle této smlouvy přesahující částky dle ustanovení odst. 6.2. tohoto článku. Náklady na plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy přesahující částky dle ustanovení odst. 6.2. tohoto článku nese na základě dohody smluvních stran zhotovitel.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že:

- 7.1.1. Za nedodržení termínů plnění sjednaných v ustanovení čl. 4. odst. 4.2. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za vyhotovení kompletní projektové dokumentace v rozsahu dle ustanovení čl. 6. odst. 6.2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu zvlášť.
- 7.1.2. Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených objednatelem zhotoviteli v záruční době, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý započatý týden prodlení.
- 7.1.3. Při porušení povinností dle odst. 9.4. až 9.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele a/nebo členů realizačního týmu zhotovitele.
- 7.1.4. Za nedodržení termínu zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek ve lhůtě 2 pracovních dnů po jejich obdržení od objednatele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s každým vysvětlením.
- 7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla úrok z prodlení ve výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.

8. Odpovědnost za vady a záruka

Záruční doba na předmět díla uvedený v čl. 2., odst. 2.1. a 2.2. této Smlouvy se sjednává v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném ohlášení vad.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Ostatní ustanovení

- 9.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této smlouvy, a to jak v místě plnění této smlouvy, tak v sídle zhotovitele. Zástupci objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této smlouvy a/nebo do sídla zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 9.2. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti objednatele.
- 9.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že žádná část této smlouvy nepředstavuje obchodní tajemství zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a součástí, jakož i případných změn a dodatků v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 ZZVZ.
- 9.4. Smluvní strany sjednávají, že změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Krajský úřad Kraje Vysočina – Budova E – projektová dokumentace“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 al. 1 písm. a) a § 53 ZZVZ (dále jen „Veřejná zakázka“) splnění kvalifikace, je možná pouze postupem dle ustanovení čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy, a to pouze náhradou za poddodavatele splňujícího kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém byla původním poddodavatelem prokázána v zadávacím řízení.
- 9.5. Smluvní strany sjednávají, že pro účely této smlouvy se poddodavatelem rozumí každá osoba, která dodává jakoukoliv část plnění dle této smlouvy a je odlišná od zhotovitele. Zhotovitel je při plnění povinností dle této smlouvy oprávněn použít pouze ty poddodavatele a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v přehledu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.
- Smluvní strany sjednávají, že změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikace, je možná pouze postupem dle ustanovení čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy, a to pouze náhradou za poddodavatele splňujícího kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém byla původním poddodavatelem prokázána v zadávacím řízení.
- 9.6. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen provádět dílo dle této smlouvy prostřednictvím osob (členů realizačního týmu), jejichž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a jejichž seznam včetně pozice v rámci realizačního týmu zhotovitele tvoří přílohu č. 4 a nedílnou součást této smlouvy.

- 9.7. Smluvní strany sjednávají, že změna členů realizačního týmu zhotovitele je možná pouze postupem dle ustanovení čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy, a to pouze náhradou za osoby splňující požadavky zadavatele dle čl. 9. odst. 9.1 písm. b) a c) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli objednateli a/nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši 10.000.000 Kč.

10. Vlastnické právo a licenční ujednání

- 10.1. Vlastnické právo k veškerým výsledkům činnosti zhotovitele dle této smlouvy, tj. zejména DPS a plánu BOZP, (dále také jen „dílo“) přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli.
- 10.2. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití dílo, za podmínek a v rozsahu dále uvedeném (dále jen „licence“). Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.
- 10.3. Licence je poskytnuta jako bezúplatná, nevýhradní a v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, množství či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany při uzavírání této smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními předpisy a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této smlouvy, a to pro účely provedení Stavby.
- 10.4. Licence je objednateli udělována za účelem provedení Stavby, tj. provedení veškerých staveb a výroby a montáže jakéhokoliv technického zařízení tvořících jejich součást, a to objednatelem, či jakoukoliv třetí osobou zvolenou objednatelem.
- 10.5. Licence zahrnuje zejména následující způsoby užití díla:
- a) jeho rozmnožování;
 - b) rozšiřováním jeho originálu nebo rozmnoženiny;
 - c) půjčování jeho originálu nebo rozmnoženiny.
- 10.6. Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.
- 10.7. Licence je poskytována na dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele k dílu.
- 10.8. Udělení licence nezavazuje objednatele licenci využít.

- 10.9. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence dle této smlouvy zcela nebo z části poskytnout třetím osobám (dále jen „**podlicence**“).
- 10.10. Zhotovitel souhlasí s následným opakovaným poskytnutím dalších podlicencí nabyvatelem podlicence třetím osobám (dále jen „**podpodlicence**“) a k následným opakovaným poskytnutím dalších podpodlicencí těmito třetími osobami dalším osobám (řetězení podlicencí), pokud objednatel projeví vůli toto oprávnění nabyvateli podlicence a dalším nabyvatelům podpodlicencí udělit, a to v rozsahu a za podmínek, které určí objednatel, avšak vždy pouze pro účely provedení Stavby.
- 10.11. Udělení podlicence a dalších podpodlicencí k užití díla nezavazuje nabyvatele podlicencí či další podpodlicence využít, ledaže objednatel projeví vůli, že tito nabyvatelé jsou povinni podlicencí či další podpodlicence využít.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslanou škodu povinen uhradit.
- 11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
- 11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
- 11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

- 11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.
- 11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových sankcí a na náhradu škody.
- 11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Smlouva bude uveřejněna v registru smluv objednatelem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 12.3. Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 12.4. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku sjednávají, že veškeré změny této smlouvy mohou být činěny výhradně formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany zároveň sjednávají, že tuto smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.
- 12.1. Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1. - Seznam poddodavatelů;

Příloha č. 2. - Seznam členů realizačního týmu

- 12.1. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost smlouvy jako celku ani jejích zbývajících ustanovení, nebo jejích částí. V takovém případě smluvní strany změni nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této smlouvy, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
- 12.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 12.1. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Doložka

podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění,

Tato smlouva byla schválena Radou Kraje Vysočina na jednání RK-11-2019 konaném dne 09.04.2019, usnesením č. 0615/11/2019/RK nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Objednatel

Místo:
Datum: 16. 08. 2019

Jméno: 

Funkce:

Zhotovitel

Místo: Jihlava
Datum:



Jméno: Ing. Arch. Petr Holub

Funkce: jednatel

Příloha č. 1
-
Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

IČO: 25558692

se sídlem: Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava

OR vydaný Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33452

zastoupený: Ing. Arch. Petrem Holubem, jednatelem

(dále jen „Dodavatel“)

Dodavatel tímto zadavateli předkládá seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky „Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E – projektová dokumentace“ dle Dodavatelem předložené nabídky. Dodavatel zároveň prohlašuje, že žádné jiné, než níže uvedené osoby spolu s níže uvedenými způsoby se nebudou na plnění veřejné zakázky v souladu s Dodavatelem předloženou nabídkou podílet.

1. Poddodavatel

Ing. Rostislav Štěpán

IČO: 68746580

se sídlem: Klatovec 3, 588 51

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Rostislav Štěpán

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant stavebně konstrukční části

2. Poddodavatel

Ing. Bronislav Lovecký

IČO: 47402652

se sídlem: Teyschlova 1113/4, 635 00 Brno

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Bronislav Lovecký

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části vytápění

3. Poddodavatel

Ondřej – Meissner, spol. s r.o.

IČO: 45807159

se sídlem: Hrdlořežská 32/3, 190 00 Praha 9

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12096

zastoupený: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části Větrání, MaR

4. Poddodavatel

ELMI SYSTÉM, s.r.o.

IČO: 29264685

se sídlem: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč-Jejkov

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Martin Špaček

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant elektro silnoproud, slaboproud, hromosvod, přípojky , EPS, EZS

5. Poddodavatel

AMPeng s.r.o.

IČO: 26885093

se sídlem: Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10-Hostivař
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146133
zastoupený: Ing. Miroslav Praxl, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části požárně bezpečnostní řešení

6. Poddodavatel

IN-GASTRO, s.r.o.

IČO: 26098938

se sídlem: Erbenova 566/3, 390 02 Tábor
OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878
zastoupený: Tomáš Voborský, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části technologie stravování

7. Poddodavatel

Radek Hess

IČO: 76140164

se sídlem: Mírové náměstí 263, 273 03 Stochov
zapsán v Živnostenském rejstříku
zastoupený: Radek Hess

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Koordinátor BOZP

8. Poddodavatel

Ing. Jiří Prokeš

IČO: 68033761

se sídlem: Jánská 2268/24, 586 01 Jihlava

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Jiří Prokeš

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

vypracování PENB

9. Poddodavatel

Eva Dokulilová

IČO: 72351501

se sídlem: Pošumavská 3378/10, 586 01 Jihlava

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Eva Dokulilová

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

vypracování výkazů výměr, rozpočty

Příloha č. 2

Seznam členů realizačního týmu

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

IČO: 25558692

se sídlem: Minoritské nám. 1153/11, 586 01 Jihlava

OR vydaný Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33452

zastoupený: Ing. Arch. Petrem Holubem, jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

Dodavatel tímto zadavateli předkládá seznam všech členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky „**Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E – projektová dokumentace**“ dle Dodavatelem předložené nabídky. Dodavatel zároveň prohlašuje, že žádné jiné, než níže uvedené osoby spolu s níže uvedenými způsoby se nebudou na plnění veřejné zakázky v souladu s Dodavatelem předloženou nabídkou podílet.

1. Ing. Arch. Petr Holub

Jednatel společnosti ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

IČO: 25558692

Sídlo: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava

Profese: Architekt

2. Ing. Jakub Fraj

Zaměstnanec společnosti ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

IČO: 25558692

Sídlo: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava

Profese: projektant architektonicko-stavební řešení

3. Jindřich Hintenaus

Zaměstnanec společnosti ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

IČO: 25558692

Sídlo: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava

Profese: projektant zdravotně technické instalace, přípojky IS, venkovní stavební úpravy, sadové úpravy

4. Radek Hess

IČO: 76140164

se sídlem: Mírové náměstí 263, 273 03 Stochov

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Radek Hess

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Koordinátor BOZP

5. Ing. Rostislav Štěpán

IČO: 68746580

se sídlem: Klatovec 3, 588 51

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Rostislav Štěpán

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant stavebně konstrukční části

6. Ing. Bronislav Lovecký

IČO: 47402652

se sídlem: Teyschlova 1113/4, 635 00 Brno

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Bronislav Lovecký

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části vytápění

7. Ondřej – Meissner, spol. s r.o.

IČO: 45807159

se sídlem: Hrdlořezská 32/3, 190 00 Praha 9

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12096

zastoupený: Ing. Miroslav Ondřej, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části Větrání, MaR

8. ELMÍ SYSTÉM, s.r.o.

IČO: 29264685

se sídlem: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč-Jejkov

zápis v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Martin Špaček

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant elektro silnoproud, slaboproud, hromosvod, přípojky, EPS, EZS

9. AMPeng s.r.o.

IČO: 26885093

se sídlem: Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10-Hostivař

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146133

zastoupený: Ing. Miroslav Praxl, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části požárně bezpečnostní řešení

10. IN-GASTRO, s.r.o.

IČO: 26098938

se sídlem: Erbenova 566/3, 390 02 Tábor

OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878

zastoupený: Tomáš Voborský, jednatel

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

Projektant části technologie stravování

11. Ing. Jiří Prokeš

IČO: 68033761

se sídlem: Jánská 2268/24, 586 01 Jihlava

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Ing. Jiří Prokeš

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

vypracování PENB

12. Eva Dokulilová

IČO: 72351501

se sídlem: Pošumavská 3378/10, 586 01 Jihlava

zapsán v Živnostenském rejstříku

zastoupený: Eva Dokulilová

Způsob, jímž se poddodavatel podílí na plnění veřejné zakázky:

vypracování výkazů výměr, rozpočty



ARTPROJEKT

JIHLAVA spol. s r. o.

Minoritské náměstí II
586 01 Jihlava
Czech Republic