
 
 
 

Č.j.: 4348/SFDI/310157/13953/2016  
CES SFDI 30/2016 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
 

Smluvní strany 
 

Státní fond dopravní infrastruktury 

Se sídlem:   Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9  
Zastoupený:   Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
IČO:    70856508 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:    

(dále jen „objednatel“) 
 
Osoby oprávněné za objednatele: 

 k jednání ve věcech smluvních:  tel.:   , mail: 
  

 k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných částek, 
realizace a převzetí díla: I  tel.:  , mail: 

  

 k rozhodování ve věcech realizace: I , tel.:  mail: 
  

 Osoby vykonávající technický dozor:  
 

 
 
B&P INTERIÉRY s.r.o. 

Se sídlem:   Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Zastoupená:   Davidem Blažkem, jednatelem 
IČO:    25392077 
DIČ:    CZ25392077 
Bankovní spojení:   
číslo účtu:    
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18043 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
Osoby oprávněné za zhotovitele: 

 k jednání ve věcech smluvních:      
 

 k rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení fakturovaných 
částek, realizace a převzetí díla:     , 

 

 k rozhodování ve věcech realizace:     
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést rekonstrukci místností ve 4. a 6. 
patře (místností č. 404 a 621) budovy Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 (dále jen 
„dílo“), v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených v této smlouvě a jejich přílohách a 
závazek objednatele za řádné a včasné provedení díla uhradit zhotoviteli v této smlouvě 
sjednanou cenu díla. 

 
Článek II. 

Doba a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy ve lhůtě do 14 kalendářních 
dnů ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy v sídle objednatele Sokolovská 278, 
190 00 Praha 9, objekt č. p. 1955, v obci Praha, katastrální území Libeň, zapsaný 
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu 
vlastnickém č. 2003, který je součástí pozemku parc. č. 3242 (dále jen „objekt“). 

2.2 Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, bude 
ukončeno ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců ode dne protokolárního předání prostor 
k rekonstrukci zhotoviteli. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo 
podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy. 

2.3 Zahájení díla bude také řádně zapsáno ve stavebním deníku a stvrzeno zhotovitelem 
i objednatelem. 

 
Článek III. 
Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena na základě zadávacího řízení „Rekonstrukce kuchyněk ve 4. a 6. 
patře SFDI“, č.j.: 4348/SFDI/310157/12892/2016, resp. nabídkou vybraného dodavatele. 
Pro stanovení celkové ceny díla je rozhodující Soupis prací a dodávek uvedený v příloze 
č. 2 této smlouvy. 

3.2 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy jsou nejvýše přípustné, zahrnující 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. 

3.3 Dodatečný materiál, příp. stavební práce, jejichž potřeba může vzniknout v důsledku 
nepředvídatelných okolností v průběhu provádění díla, bude po odsouhlasení 
objednatele řešena písemným dodatkem k této smlouvě. Cena za dodatečný materiál 
a práce bude stanovena v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.2 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude po jeho řádném dokončení faktura vystavená 
zhotovitelem obsahující všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí 
obsahovat evidenční číslo této smlouvy přidělené objednatelem. Součástí faktury bude 
Protokol o předání a převzetí dála.  

4.3 Objednatel uhradí fakturu do 20 dnů ode dne jejího doručení. Splatnost faktury 
je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Cenu za dílo se objednatel zavazuje 
uhradit na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4.4 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
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a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen 
vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a běží nová 20 denní lhůta ode dne prokazatelného doručení opravené 
a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli. 

 
Článek V. 

Způsob provádění díla 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve 
sjednané době pro objednatele dílo spočívající v provedení stavby „Rekonstrukce 
kuchyněk ve 4. a 6. patře SFDI“ dle Tabulky pro zpracování nabídkové ceny - Soupisu 
prací a dodávek (Příloha č. 2 této smlouvy) předložené objednatelem a naceněné 
zhotovitelem, a Výkresové a Stavebně-architektonické dokumentace (Příloha č. 1 této 
smlouvy). 

5.2 Provedením díla se ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. 
Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních 
a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů 
a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých 
předepsaných zkoušek a revizí, ekologickou likvidaci odpadu, stavební úklid, zajištění 
fotodokumentace z provádění díla, dokumentace skutečného provedení stavby včetně 
zaměření všech rozvodů a jeho předání objednateli v tištěné podobě i na digitálním 
nosiči.  

5.3 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník, do kterého bude zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla atp. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku a stvrzuje svým 
podpisem rozsah a kvalitu vykonané práce osoba vykonávající technický dozor. 

5.3.1 Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele 
a jména pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů 

b) údaje o stavbě 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně jejich změn a dodatků 
d) seznam dokladů týkajících se stavby 
e) otisk razítka autorizované osoby zhotovitele, která za dílo zodpovídá 

5.3.2 Denní záznamy se píší do knihy (stavebního deníku) s očíslovanými listy. Denní 
záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5.3.3 Přílohami stavebního deníku se pro účely této smlouvy rozumí dokumenty o přehledu 
zkoušek a komplexních vyzkoušení, fotodokumentace z průběhu stavby, doklady 
o jakosti atp. 

5.3.4 Jakýkoli záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

5.3.5 Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole 
prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku, současně e-mailem 
informovat osobu vykonávající technický dozor, a zároveň provést fotodokumentaci, 
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která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zakryté 
práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu se smlouvou. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

5.3.6 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky 
všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 
částí díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen 
předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto 
částí díla. 

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že mu byla objednatelem poskytnuta možnost prohlédnout si místo 
zhotovení díla, že jsou mu dostatečně známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a dále prohlašuje, že na základě výše uvedeného 
nacenil položkový rozpočet předložený objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výměry uváděné objednatelem v předané výkresové dokumentaci v příloze, jsou pouze 
orientační, a jako takové vyžadují ověření uváděných výměr zaměřením na místě plnění. 
Zhotovitel konstatuje, že na základě všeho výše uvedeného neshledal žádné překážky 
v provedení díla. 

5.5 Prováděné práce i veškerý zhotovitelem použitý materiál musí odpovídat právním 
předpisům, platným technickým normám a směrnicím platným v době provádění díla, 
jakož i požadavkům objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla budou 
použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné 
péče v kvalitě dle příloh smlouvy, kde jsou technické a kvalitativní podmínky díla 
jednoznačně vymezeny. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly stavby. 
V případě zjištění porušení kvalitativních podmínek je objednatel oprávněn zastavit práce 
s tím, že veškerou demontáž, montáž, opravu či úpravu atp. části díla realizovaných 
v rozporu s touto smlouvou provede zhotovitel na vlastní náklady.  

5.6 Jestliže zhotovitel při provádění díla způsobí jakoukoli škodu na majetku objednatele (na 
majetku státu, u kterého má objednatel příslušnost hospodařit) je zhotovitel povinen tyto 
škody na své náklady bezodkladně odstranit. Pokud se tak nestane a objednatel zjistí 
takto vzniklou škodu, má právo ji sám odstranit na náklady zhotovitele, jestliže zhotovitel 
škodu neodstraní ani v přiměřené, nejméně 15 denní lhůtě ode dne, kdy k tomu bude 
zhotovitel vyzván.  

5.7 Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování předpisů týkajících se ekologických 
a hygienických pravidel, jakož i předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a požárních předpisů. 

5.8 Zhotovitel nese odpovědnost za řízení stavby a dodržování pořádku na staveništi. 
Zhotovitel je povinen provádět pravidelný úklid staveniště a každodenní úklid společných 
a přilehlých prostor. V případě znečištění a poškození přilehlých prostor (vč. přístupových 
prostor ke staveništi), ke kterému by došlo v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel 
povinen (tato znečištění a poškození) na své náklady bezodkladně odstranit. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit staveniště a zamezit na staveniště přístup nepovolaným osobám.  

5.9 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zabezpečit překrytím vhodným materiálem 
(např. krycím kobercem) koberec i jinou podlahovou krytinu položenou v chodbách 
objektu, ochránit kompletně výtahy, ostatní prostory a zařízení objektu, které budou 
s prováděním díla dotčeny -. Zhotovitel bere na vědomí, že výtahem na staveniště má 
oprávnění vozit materiál maximální délky 2 metry. Pakliže vystane potřeba dopravit na 
staveniště materiál delší jak 2 metry je zhotovitel povinen použít k dopravě takto 
rozměrného materiálu pevné schodiště, které je zhotovitel povinen ochránit před 
poškozením. 
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5.10 Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpad vzniklý v průběhu provádění díla 
a vynášet jej v bezpečné schránce (plastových popelnicích) do kontejneru umístěného 
pro tento účel zhotovitelem na dvoře objektu.  

5.11 Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace díla dle této smlouvy a po dobu 
záruky za jakost dle čl. VII. této smlouvy bude mít zajištěno plnění z pojistné smlouvy na 
pojištění odpovědnosti za škodu číslo  s limitem plnění minimálně 
275 000 Kč uzavřené s Kooperativa pojišťovna, a. s., jejíž kopie je přílohou této smlouvy.  

5.12 Po celou dobu realizace díla zajistí objednatel pro zhotovitele odběr vody 
a el. energie do 230 voltů (k odběru el. energie nad 230 voltů si musí zhotovitel zajistit na 
své náklady příslušný agregát). Dále se objednatel zavazuje pro pracovníky zhotovitele 
provádějící dílo zajistit užívání prostor pro převlečení a uskladnění pracovních pomůcek 
a materiálu. 

5.13 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém objektu Sokolovská 1955/278, Praha 9 platí 
zákaz kouření. 

5.14 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré bourací a jiné hlučné práce v objektu může 
provádět pouze v pracovních dnech od 15:00 do 6:00 následujícího dne, ve dnech 
pracovního volna a v případě mimořádných situací po předchozím písemném 
odsouhlasení ve stavebním deníku a e-mailem osobou vykonávající stavební dozor, a to 
vždy za dodržení limitů stanovených příslušnými právními předpisy. 

5.15 Při realizaci díla je zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva 
třetích osob, zejména subjektů sousedících svým sídlem, bydlištěm, či provozovnou se 
staveništěm, případně využívajících prostory a stavby u staveniště a tyto osoby 
nadměrně neobtěžovat negativními jevy spojenými s výstavbou, zejména prachem, 
hlukem, zápachem a podobně. Zhotovitel se musí řídit platnými právními předpisy, 
povinnostmi stanovenými smlouvou a normami ČSN. V případě stížností ze strany třetích 
osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové dohody a 
opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.  

5.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny práce, u kterých je pravděpodobnost 
obtěžování okolí prachem, kouřem, vodou apod., musí být zajištěny zástěnami nebo 
musí být přijata jiná opatření, která zabrání znečištění okolí pracoviště. 

5.17 Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem předem písemně schválit (zápisem 
do stavebního deníku a e-mailem) veškeré použité materiály, výrobky a zařízení, jakož i 
druhy a barvy povrchových úprav, které nejsou jednoznačně specifikovány v přílohách 
této smlouvy. Totéž platí i pro zhotovitelem navrhované výrobky, pokud zhotovitel 
navrhuje záměnu jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo zařízení. 

5.18 Zhotovitel se zavazuje, že si nechá objednatelem předem písemně schválit veškeré 
technologické postupy nutné k provedení díla. Technologické postupy musí být 
v elektronické podobě zaslány objednateli nejméně 7 kalendářních dní před zahájením 
dotčených prací. 

5.19 Zhotovitel je povinen předložit veškeré vzorky s dostatečným časovým předstihem 
před použitím daných materiálů, výrobků a zařízení k provádění díla. 

5.20 Objednatel může prováděcí podklady a vzory, které má zhotovitel díla dodat, 
odmítnout, jestliže nejsou způsobilé k přezkoumání nebo jsou neúplné, nebo nesplňují 
jinak smluvní ujednání, aniž tím zhotovitel díla získává nárok na prodloužení lhůty nebo 
termínu. 

5.21 Odlišné materiály a výrobky oproti materiálům a výrobkům uvedeným v přílohách této 
smlouvy může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele 
(zápisem do stavebního deníku a e-mailem). 



6 

 

5.22 V případě, že zhotovitel řádně a včas neplní své dílo a je písemně opakovaně 
objednatelem, nebo osobou vykonávající technický dozor vyzýván k nápravě, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy s nárokem na náhradu všech nákladů, 
které tím objednateli vzniknou. Neplněním díla se rozumí bezdůvodné přerušení plnění 
díla na dobu více než 7 kalendářních dní. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dílo 
prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou tito zaměstnanci splňovat podmínky pro 
přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zhotovitel je povinen 
objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do dne zahájení 
prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se dle ust. § 85 zákona o zaměstnanosti 
považují za cizince a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, splňují podmínky pro 
přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle ust. § 89 zákona o zaměstnanosti (tj. mají 
platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k zaměstnání 
vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území ČR, popř. 
potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo 
potvrzení o splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty). Tato 
povinnost platí i v případě nástupu nových zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou 
cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv 
v průběhu provádění díla, a to až do doby jeho předání a převzetí (popř. do doby 
ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez 
zbytečného odkladu vyhovět. Zhotovitel neumožní, aby cizinci vykonávali práci v rozporu 
s vydanými povoleními. 

5.23 Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla subdodavatele, který umožňuje 
výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti. 

5.24 Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti 
BOZP, PO a OŽP ve smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., vyhl. ČÚBP 
č. 48/1982 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., 
o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být 
pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie bude předána 
objednateli před započetím prací. 

5.25 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí 
zhotovitel. 

5.26 Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné v objektu nepřebírá objednatel žádné 
záruky. 

5.27 Zhotovitel je povinen provést základní zaškolení osob určených objednatelem 
k provádění obsluhy a údržby díla nebo jeho částí, a to i po převzetí díla objednatelem, 
pokud k základnímu zaškolení nedošlo v průběhu provádění díla. 

 
Článek VI. 

Předání a převzetí díla 

6.1 Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad.. Do dokončení díla je 
zhotovitel povinen provést veškerá plnění související s provedením a dokončením díla na 
základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

6.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem Protokolu o předání 
a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“) v sídle objednatele. Svůj úmysl předat 
dokončené dílo oznámí zhotovitel objednateli nejméně pět kalendářních dnů před 
termínem přejímacího řízení formou e-mailu. 

6.3 Objednatel převezme dílo po kontrole provedené při přejímacím řízení, pokud bude 
staveniště řádně vyklizené a zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud 
při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím 
protokolu (dílo bude převzato s výhradami) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich 
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odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit 
fakturu dle odst. 4.2 této smlouvy a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení 
díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků objednatel dílo převezme s doplněním této 
skutečnosti do předávacího protokolu.  

6.4 V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel 
povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  Jedná se 
zejména o výchozí revizi elektroinstalace dle ČSN 33 2000-6. 

6.5 Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla:  

a) veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání 
oprávnění k užití díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými 
právními předpisy;  

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě 
a ve třech vyhotoveních v elektronické podobě ve formátu *.pdf nebo *.dwg;  

c) záruční listy výrobců dle odst. 7.1 této smlouvy. 

6.6 Bez odevzdání dokladů dle předchozího odstavce nelze považovat dílo za řádně 
dokončené. 

 
Článek VII. 

Záruka na jakost 

7.1 Zhotovitel odpovídá za dílo bez závad, jeho řádné provedení dle specifikace této smlouvy 
vč. příloh a dodatků. Zhotovitel ode dne předání a převzetí díla poskytuje záruku 5 let na 
bezplatné odstranění vad, jež nebyly zjevné při převzetí díla a byly mu písemně 
oznámeny bez zbytečného odkladu. Na dodávky a montáže zařízení poskytuje zhotovitel 
záruku výrobce, tuto záruku je nutné doložit záručními listy výrobce. Záruka - výrobce 
bude běžet od doby převzetí díla objednatelem.  

7.2 Vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo reklamovat u zhotovitele písemně, 
e-mailem, s upřesněním výskytu vady a způsobu, jak se tato vada projevuje.  

7.3 Zhotovitel je povinen se do 48 hodin od uplatnění reklamace objednatelem dostavit ke 
zjištění a ověření vady a v případě, že je to technicky možné zahájit bezodkladně práce 
na odstranění vady. Není-li technicky možné provést neprodleně odstranění vady, 
je zhotovitel povinen následně do 24 hodin započít s jejím odstraňováním a ukončit práce 
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, nejpozději však do 14 dnů od obdržení písemného 
oznámení o vadě.  

7.4 Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele 
nebo na majetku třetích osob, nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného 
užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.  

7.5 Neučiní-li tak zhotovitel a neodstraní-li vady ve výše uvedených lhůtách, je povinen 
uhradit na účet objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč a dále účelně vynaložené 
náklady na odstranění závady objednatelem či jím sjednanou osobou, a to vše ve lhůtě 
do 7 dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě. Tím není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody, která mu v důsledku těchto vad vznikla. 

7.6 O odstranění vady sepíše zhotovitel protokol, který po převzetí opravené části díla 
podepíše objednatel a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

7.7 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 
V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění 
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(věci) objednatelem. Během záruční doby je objednatel oprávněn reklamovat zjevné i 
skryté vady. 

 
Článek VIII. 

Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli z důvodu vzniklého na straně 
zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

8.2 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 7 dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
faktura s vyúčtovanou smluvní pokutou od objednatele. Pokud nebude možné prokázat 
doručení faktury s vyúčtovanou smluvní pokutou zhotoviteli jiným způsobem, má se za 
to, že mu tato byla doručena 3. den po jejím odeslání objednatelem. 

8.3 V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech bez 
předem min. 1 den zaslané písemné omluvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 

8.4 V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den 
prodlení. 

8.5 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčené objednatelem ve stavebním 
deníku nebo jiným zápisem, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě 
či na takový zápis nereagoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč) za každý případ, při závažném porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 
5.000,- Kč. Tato smluvní pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena 
s pohledávkami zhotovitele. Opakované porušování předpisů BOZ, PO a OŽP bude 
považováno za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

8.6 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů 
vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč, při opakování (od třetího případu takového porušení) 5.000,-Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8.7 V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

8.8 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

8.9 Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní pokuty započítat jednostranným úkonem na 
splatné pohledávky zhotovitele vůči objednateli. 

8.10 Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost 
vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování.  

 
Článek IX. 

Ukončení smlouvy 

9.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

9.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje: 

a) Vada díla zjevná v průběhu provádění díla, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě 
objednatele neodstraní v době přiměřené; 

b) Zhotovování díla v rozporu se zadáním;  
c) Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
d) Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu bez omluvy; 
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e) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
f) Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 

nepravdivé údaje; 

9.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. 

9.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

9.5 Mimo případy výše uvedené lze od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon. 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.  

10.2 Právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 
řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

10.3 Smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.4 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve 
smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením. 

10.5 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva a informace v ní obsažené byly 
přístupné v rozsahu a způsobem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy 
není předmětem utajení a souhlasí s jejím zveřejněním po podpisu na www.sfdi.cz.  

10.6 Smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

10.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

10.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:- - 

Příloha č. 1 - Specifikace a Výkresová a Stavebně-architektonická dokumentace 

Příloha č. 2 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny – Soupis prací a dodávek 

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva č. 8603210756 

10.9 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 
vlastnoručními podpisy. 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Praze dne ………………………… V Ostravě dne ………………………… 

…………………………………………… ……………………………………………… 

Státní fond dopravní infrastruktury B&P INTERIÉRY 

Ing. Zbyněk Hořelica David Blažek 
ředitel jednatel 
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