
SoD „LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460“!
SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2019/042 
č. zhot. SOD 2019/02

•CR0916153

1 6 WM

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád , vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 
ve věcech technických jedná:

 vedoucí správy toků, č. telefonu: , e-mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: , e-mail: 

, osoba pracující pod vedením TDS, tel:  e-mail: 
, ('zastupitelnost), tel: , e-mail:

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

VDP STAVBY a.s.
IČO: 65138333 
DIČ: CZ65138333
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169 
sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny 
statutární orgán: předseda představenstva 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,46044, evidenční číslo zakázky S957/2019/042, a to 
dle projektové dokumentace „LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460“, vypracované firmou 
MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť,  autorizovaným inženýrem pro 
vodohospodářské stavby a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 
vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením ohlášených 
udržovacích prací) vydaného MěÚ Šumperk-OŽP dne 19.3.2019 pod ě. j. MUSP 22248/2019.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: průkazní zkoušky betonu,

- vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, sldádek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- zajištění slovení rybí obsádlcy k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 

oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické 

formě + lx původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) objednateli a zaměření 
skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (2 paré + 1 v elektronické formě) 
v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- aktualizace havarijního plánu,
- zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy,
- zajištění funkčnosti oplocení obory po dobu výstavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění.
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Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle.

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele kpřevzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1.4.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.10.2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této
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smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční 
listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy 
předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIH. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno včl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

7. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje 
o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 6, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.476.236,37 Kč bez DPH, 
slovy čtyřimilionyčtyřistasedmdesátšesttisícdvěstětřicetšest korun českých, třicetsedm haléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náldady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se lc jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b! neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Jedí v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
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V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

cl není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli pěti vyhotoveních. Faktury budou 
vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové a doručeny na adresu: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPM Vsetín, Potoční 61, 787 01 
Šumperk; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za 
něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen 
objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
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v.

Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném zněm, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívám území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
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10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od výmezem daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Smlouva o dílo čS957/2019/042
strana č. 7



SoD „LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460“

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestánoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech44), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu44), zákonem č. 
156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. * Využití či likvidace (odstranění) 
bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele
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kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
lc vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani 
uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Zhotovitel nebude kácet žádné dřeviny, v případě potřeby bude nezbytné kácení řešit LS Loučná nad 
Děsnou.

24. Při provádění díla nesmí dojít kpoškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předám staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nej později ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
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28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 

k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem révím lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského révím, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by 
mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen 
protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených dmhů s počtem odlovených jedinců a 
určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli 
do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného dmhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného dmhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný dmh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného dmhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouřatelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředím a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. (Zhotovitel před zahájením prací 
aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán).

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sborn, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního dmhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinambum, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového dmhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový dmh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané zámční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření lc zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
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37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 

budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců CSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele kpřevzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j alcosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o slovení rybí obsádky

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

Smlouva o dílo čS957/2019/042
strana č. 11



SoD „LP Tříramenného potoka - přehrážlca v lem 0,460“

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1 % * z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců 
od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části díla dle této 
smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen

Smlouva o dílo č S957/2019/042
strana č. 12



SoD „LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460“ 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. HI. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl.III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověřeni prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou včl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky 
zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu 
dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho
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vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny nebo originálu listiny jejího 
příslibu dle 51. X. této smlouvy o více než 5 pracovních dnů, nebo 
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud j e zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 37. a odst. 38. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v 51. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy 
je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
B a n k o v ní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní zámky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.4.2020, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 31.1.2021, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od uzavření této smlouvy poskytnout objednateli originál listiny
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příslibu bankovní zámky, vystavené bankou, z níž vyplývá závazek banky vystavit bankovní zámku 
(zajistit dluhy - závazky, povinnosti zhotovitele bankovní zárukou) dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel 
se dále zavazuje poskytnout objednateli originál zámční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto 
článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní zámky 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní zámky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál zámční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní zámky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní zámky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
zámky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní zámky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní zámky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v zámční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího pomšení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení, apod.).

3. Bankovní zámka musí být splatná na základě předložení zámční listiny, tzv. bankovní zámka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní zámky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní zámky objednateli obnovení (doplnění) bankovní zámky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní zámku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu zámční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní zámky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registm smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Smlouva o dílo č S957/2019/042
strana č. 15



SoD „LP Tříramenného potoka - přehrážka v lan 0,460“

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému j eho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

1 k -08- 2019
Ve Velkých Losinách dne: ........................... Ve Vsetíně dne:

I ? WT

Za .zhotovitele
, předseda představenstva

Za objednatele
, vedoucí správy toků

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)
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List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 21 Rekapitulace objektů stavby a soupisů pracítvz

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 09-18_DK_3/0

Stavba: LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

KSO:
Místo: Loučná nad Děsnou

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OP MOravy, Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 65138333
VDP STAVBY a.s. DIČ: CZ65138333

Projektant: IČ: 27558681
Maresa s.r.o. DIČ: CZ27558681

Poznámka: 
POdktad k DK

Cena bez DPH 4 476 236,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 4 476 236,37 940 009,64

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 5 416 246,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09- 18_DK_3/0

Stavba: LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Místo: Loučná nad Děsnou Datum: 31.10.2018

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP MOravy, Vsetín Projektant: Maresa s.r.o.
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 4 476 236,37 5 416 246,01

D
09A-
18_DK_3/ SO 01-stav.práce -LP_Tříramen.p.-.PKv KM 0,46 3 777 748,57 4 571 075,77 STA

D

0
09C-
18_DK_3/ VRN- LP_Tnramen.p._PK v KM 0,46 352 035,00 425 962,35 STA

D

0
09B-
18_DK_3/
0

SO 02_RPJLP_Tříramen.p._PKv KM 0,46 346 452,80 419 207,89 STA
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ list soupisu

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrázka v km 0,460

Objekt:

09A-18_DK_3/0 - SO 01-stav.práce -LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

KSO:
Místo: Loučná n.D.

CC-CZ:
Datum: 31.10.2018

Zadavatel:
LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
VDP STAVBY a.s.

IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333

Projektant:
MARESA s.r.o.

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

Poznámka:
podklad k DK

Cena bez DPH 3 777 748,57

Základ daně
DPH základní 3 777 748,57

snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 793 327,20
15,00% 0,00

CenasDPH v CZK 4 571 075,77

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrázka v km 0,460

Objekt:
09A-18_DK_3/0 - SÓ 01-stav.práce -LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

Místo: Loučná n.D. Datum: 31.10.2018

Zadavatel: LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Projektant: MRBA sro

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 777 748,57

HSV - Práce a dodávky HSV 3 777 748,57
1 - Zemní práce 903 647,96
2 * Zakládání 411 028,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

1 809 336,88
585 547,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 539,80
998 - Přesun hmot 41 648,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehráika v km 0,460

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
LP Tříramenného

09A-18_DK_

>otoka - přehrážka v km 0,460

3/0 - SO 01-stav.práce -LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

Místo: Loučná n.D. Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín
VDP STAVBY a.s.

Projektant: MARESA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 3 777 748,57

D

D

HSV
1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

3 777 748,57 
903 647,96

i K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 18,000 244,50 4 401,00

w " podklad VV .terenní měřenf(18) 18,000

2 K 112201102 Odstraněni pařezu D do 500 mm kus 7,000 548,50 3 839,50

W " podklad terenní méřenf(7) 7,000

3 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 3,000 948,00 2 844,00

w “ podklad VV ,TAB 5, ř.3“(3) 3,000

4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo zábozů s naložením na dopravní prostředek záhozú, rovnanin a 
soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 16,700 185,50 3 097,85 CSÚRS 2016 02

vv “ podklad VV. tab 1. st.4“ (16.71 16,700

5 K 124203101 IVvkopávkv do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 93,450 166,00 15 512,70

vv ■ podklad VV. tab. 1 -sl.3,ízatř. 50J4)"{186,9*0,5) 93,450

6 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 74,760 207,00 15 475.32

w “ podklad VV, tab.1-sl.3,(zatř. 40%) ■(186,9*0,4) 74,760

7 K 124403101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3

m3 18,690 365,00 6 821,85 CSÚRS 2016 02

W "podklad VV, tab. 1-sl.3,(zatř. 10%) “(186,9*0,1) 18,690

8 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 49,250 125,50 6 180,88 CS ÚRS 2016 02

VV “ podklad VV, tab. 1 -sl, 1, (zatř. 50%) "(98,5*0,5) 49,250

9 K 131201102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 454,750 108,00 49 113,00 CS ÚRS 2018 01

VV - podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 50%) “(909,5*0,5) 454,750

10 K 131301101
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 39,400 182,50 7 190,50 CSÚRS 2016 02

W •podklad VV, tab. 1 -sl. 1, (zatř. 40%) “(98,5*0,4) 39,400

11 K 131301102
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 363,800 162,00 58 935,60 CS ÚRS 2018 01

VV “ podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 40%) “(909,5*0,4) 363,800

12 K 131401101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 9,850 455,00 4 481,75 CSÚRS 2018 01

VV “ podklad VV, tab.1-st.1, (zatř. 10%) “(98,5*0,1) 9,850

13 K 131401102
Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 90,950 469,00 42 655,55 CS ÚRS 2018 01

W “ podklad VV, tab.2, ř.1 (zatř. 10%) “(909,5*0,1) 90,950

14 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,750 201,50 3 576,63

w ” podklad VV, tab.1-sl.2, (zatř. 50%) “(35,5*0,5) 17,750

15 K 132301201 Hloubení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 14,200 385,00 5 467,00

w “ podklad VV, tab.l-sl.2, (zatř. 40%) “(35,5*0,4) 14,200

16 K 138401201
Dotamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 
až 7 s použitím pneumatického nářadí s příp. nutným přemístěním výkopku ve 
výkopisti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5

m3 3,550 2 510,00 8 910,50 CS ÚRS 2016 02

VV “podklad VV, tab.l-sl.2, (zatř. 10%) “(35,5*0,1) 3,550

17 K 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 939,150 92,50 86 871,38}

VV “ podklad VV, tab.1-sl.1+2,tab2.ř. 1 (zatř. 90%) “((98,505,5+909,5)*0,9) 939,150

18 K 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 104,350 93,00 9 704.55

W “ podklad VV, tab.1-sl.1+2,tab2.ř. 1 (zatř. 10%) “((98,5+35,5+909,5)*0,1) 104,350

19 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypanfny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 m3 45,100 25,40 1 145.54 CSÚRS 2016 02

W “ podklad VV, tab.1-sl.5+6“(6,9+38,2) 45,100

20 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 487,600 35,50 17 309,80

w “ podklad VV, tab.1-sl.7“(487,6) 487,600

21 K 162201151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 m3 207,300 46,10 9 556,53 CS ÚRS 2016 02

W “ podklad VV, tab 4-ř.2, tab4/1 , tabl, sl.4“ (178,4+12,2+16,7) 207,300

22 K 171101131
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a m3 487,600 54,00 26 330,40 CS ÚRS 2016 02

VV “ podklad VV, tab1.*sl.7“ (487,6) 487,600

23 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým m3 38,200 24,70 943,54

VV “podklad VV, tab1.-sl,6“ (38,2) 38,200

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 731,200 [ 106,00 77 507,20]

w “ podklad VV, tab.i-sl.5, tab.2-ř.2“(6,9+724,3) 731,200

25 K 181111112
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice
souvislé plochy do 500 m2 pň nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 
1:5 do 1:2

m2 599,400 29,80 17 862,12 CS ÚRS 2016 02

VV “podklad VV, tab.1-sl.9“(599,4) 599,400

26 AI 005724700 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 ks krajinná ks 10,959 107,00 1 172,61

w “ podklad VV, tab.1 sl.8+9, 150kg/1 ha“ (< 131,2+599,4)/10000* 150) 10,959
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tríramenného potoka - přehrážka v km 0,460

27 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 599,400 8,30 4 975,02 CS ÚRS 2013 02

vv ' podklad VV, tab.1-sl.9'|599,4} 599,400

28 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 131,200 16,10 2 112,32 CSÚRS 2013 02

vv ’ podklad VV, tab.1-sl.8’(131,2) 131,200

IM K |182201101 | Svahování násypů m2 131,200 | 43,10 | 5 654,72 I
VY “ podklad VV, tab.1-st.8"(131,2) 131,200

30 K R-0001 R-pol.:Bourám , rozebrání konstukce přehražky z Ik na mc, vytřídění kamane a zbytku 
konstrukce m3 198,700 1 680,00 333 816,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka:
■ rozebráni konstukce přehražky z ik na mc
■ svislé přemístěni materilálu do 2,5m
■ wtforoYné přemístění do 50m
• vytřídění kamene a zbytku konstrukce 
■hrubé očištěni kamene

VV " podklad VV, tab 4- ř. 1“ (198,7) 198,700

31 K R-002 Převedení vody během stavebních prací • dle zvolené technologie zhotovitele - 
kompletní dodávka * montáž soubor 1,000 47 980,00 47 980,00

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
■ čerpání do \ýšky až iOm s průměrným pňtokem do iOOOl/min
- pohotovostní čerpací soustavy dimenzovánu na požadovanou čerpací výšku a průtok
■ včetně zbudováni zemních hrázek ze zemin shodných do hrázek a dostatečné těsnicích, 
jimkovaní, soustředěni převáděné wdy, rozehrání hrázek
■ vřetně dodávky, montáže o demontáže odsvdňovacího potrubí o průměru dle zvolené 
technologie zhotovitele

I 32 K R-003 R-pol,:Odstraněné pařezy-natožení,vodorovný přesun, uložení do zásypu k, 17,000 431,50 7 335,50

P

Poznámka k položce:
Poznámka:
- cena zahrnuje naložení pařezů 
■ vodorovný přesun do 50m
- zemni práce pro uložení pařezu

VV “ podklad VV, tab 5. " (17) 17,000

33 K R-004 Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 
185/2001 Sb. v Dlatném znění. m3 8,100 711,00 5 759,10

P
Poznánka k položce:
Součásti položky jsou přesuny, dopras-a a potřebná manipulace se suti, včetně případných 
poplatků za uloženi suti no skládku.

VV 'podklad VV. tab.4'(8,1) 8,100

34 K R-0004 R-pol.:Odstranéné pařezy-naložení.vodorovný přesun, uložení před objekty, 
stabilizace niveletv.prosvD vvkoDkem.ořesvD kamenv ks 12,000 534,00 6 408,00

p

Poznánka k položce:
Poznámko:
• cena zahrnuje naloženi pařezů
■ vodo rovný přesun do lOOm
■ zemní práce pro uložení pařezu
- umístění do koryta s vazbou na příčný objekt, začleněni snivetetoudna

VV ' podklad VV, tab C- ř. 12“ (12) 12,000

35 K R-001.4 Ochrana dřevin • stromu obedněním před poškození pohybující se mechanizací ks 4,000 675,00 2 700,00

P

VV

Poznámka k položce:
Poznámko:
■ stromy nacházející se v bezprostřední blízkosti pňstupů do koryta 
- dobu stavby chráněny obedněnim-ČSN-DIH 18920 Ochrana dřevin a p loch pro vegetaci při 
stavebních činnostech,

ČSH 83 90 61 Ochrma stromů (počet -pril.č.3.2-sit.OV, D-b.3.2.1. Příčně řezy PF1-6)

“ podktad VV ,terenní měřenf(4) 4,000

D 2 Zakládání 411 028,00

36 K 275315412 Základové konstrukce z betonu bloky prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
Z5/30. XF 3 m3 23,900 3 425,00 81 857,50 CS ÚRS 2018 01

W “ podklad VV, tab.2-ř.4'|23,9) 23,900

37 K 275315512 Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 
25/30 XF 3 m3 99,900 3 295,00 329 170,50 CSÚRS 2018 01

VV ’ podklad VV, tab.Z*ř.6"(99,9) 99,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 809 336,88

38 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí (1) přehrad, (2) jezů a plavebních komor, (3) 
spodní stavby vodních elektráren, (4) jader přehrad, (5) odběrných věží a výpustných 
zařízení , (7) opěrných zdí, (8) šachet a šachtic, (9) ostatních konstrukcí vodních 
staveb jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu 
oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

t 3,683 37 010,00 136 307,81

VV 'podklad VV, tab. 2-ř.5+16+17"((124,1+325,8+379,5) *0,00444) 3,683

39 K 326218322
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene 
we$ 0.02 m3

m3 77,500 10 270,00 795 925,00 CSÚRS 2018 01

VV “ podklad VV, tab.2-ř. 11+13"(65,1+12,4) 77,500

40 K 326218391
Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdivá 
iednostranné

m3 77,500 281,50 21 816,25 CSÚRS 2018 01

W “ podklad VV, tab.2*ř.11+13'(65t1+12,4) 77,500

41 K 326218393
Obkladní zdivo hradících konstrukci z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárováni Příplatek k cenám za vytvořeni hrany zdivá 
(rohu) vodorovné

m 85,600 473,00 40 488,80 CSÚRS 2018 01

W (((9)7*2)+(2,0*4H(5‘2)+(15,7*2M-{1,4*4)+<i,6,2))+(r4)+(1*4)) 85,600

42 K 326218394
Obkladní zdivo hradících konstrukci z lomového kamene Štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdivá 
(rohu) svislé

18,800 481,00 9 042,80 CSÚRS 2018 01

W (((3,7‘2)*2)+(0,5‘4)+{0>5‘4)) 18,800
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitt

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

43 K 326313412
Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3
m3 tř. C 75/30 XF 3. iádro tělesa Dřehrážkv

m3 180,000 3 670,00 660 600,00 CSÚRS 2018 01

VV “podklad VV, tab.2-ř.9"{180) 180,000
| 44 K 326351112 Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. přes 1 m m2 176,800 784,00 138 611,20|cS ÚRS 201802

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bedněni líců a dilatačních spár konstrukcí pro které jsou určeny 
ceny souboru cen 326 31-. . Zdivo nadzákladové z betonu. 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na bednění otvorů, kapes, rýh, drážek, výklenků, prostupů, jiných dutin a výstupků apod. 
objemu jednotlivé do 0,10 m3. Bedněni dutin a výstupků objemu jednotlivě přes 0,10 do 1,00 
m3 se oceňuje cenami částí A 01 katalo$u 832-1 Hráze a úprava na tocích. 3. V cenách jsou 
zrpočteny i náklady na odstraněni bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrnou 
konstrukci bedněni ploch vodorowých nebo skloněných; podpěrná konstrukce se oceňuje cenami 
katatoju 800-3 Lešení. 5. Měřicí jednotkou je m2 rozvinuté plochy bedněni.

w "podklad VV, tab.2-ř.7"(176,8) 176,800

45 K R-0014.2
R-pol.:.: Zřízení dilat. spár zdi s výplní polystyren tl.2cm + pružný tmel, včetně
materiálu

m2 17,500 374,00 6 545,00

?

w

Poznámka k položce:
Poznámka:(viz příloha č. D-b.6 Výkres objektu přehrážkyv r.km 0,46 , voz . detail dilatočni 
spára)

"podklad VV, tab 2, ř.18" (17,5) 17,500

D 4 Vodorovné konstrukce 585 547,55

46 K R-0014
R-pol.* úprava pracovní spáry:zdrsněni plochy pracovní spáry,vytvoření ozubu ( š.80-
100mm. hl. 80-100).

m2 337,400 84,(X) 28 341,60

P

ftjznomka k položce:
POznámka:
■ vykrespř.č.D-b.6.f viz detail pracovní spáry)
- délka ozubu pro přerušení linie proč. spáry: 249,4m 

(podklad W-TAB 2,ř.\5)

VV " podklad VV, tab.2-ř.15" (337,4) 337,400

47 K R-005.3 R-pol.:část kamenité frakce původních rozberan. konstrukcí do stabilizace zásypu m3 179,700 466,50 83 830,05

VV " podklad VV,tab1-sl.4+ tab.4-ř.2- tab.1-sl.15-tab.2-ř-3"(178,4+T6,7-3,4-12) 179,700
I -<8 K R-011b Podklad z kameniva vytř. z púvd.konstrukce, t( vrstvy Í00 mm m2 120,000 98,50 11 820,00|

p
Poznámka k položce:
Pozn:
- využiti vytříd. materiálu - kamenů pro odpovídající frakci z mzerabných konstrukci 
• 12,0 mi

w “podklad VV, tab.2-sl.3"(12‘10) 120,000
| 49 K R-011a Podklad z kameniva vytř. z púvd.konstrukce, tl vrstvy 200 mm m2 16,900 196,50 3 320,35 ^

p

Poznámka k položce:
Pozn:
• využiti vytříd. materiálu - kamenů pro odpovídající frakci z rozerabnýth konstrukcí 
- 16,ro,2 = 3,4m3

VV “podklad VV, tab.1-sl.15“(16,9) 16,900

50 K R-005.1
R- pol.:Rovnanina z lom.kamene-Typ A hm. nad 1 T-nad 0,5T,1:1,5, vČ. třídění
kamenů dle hmotn.

m3 108,600 1 972,50 214 213,50

p

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 463211146)
■ cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku 
- vnější obrys konstrukce
■ prostorové ukládaní kamenů do konstrukce 
• prosyp drobnější frakci kamene

VV “ podklad VV, tab.1-sl.14" (108,6) 108,600

51 K R-007
R-pol.: Těleso stabilizačního pasu dna - vzájemné klínované kameny hm. nad 1,5t,
včetně vytř. kamenu m3 5,400 2 795,00 15 093,00

P

Poznámka k položce:
(VPK 463211157) 
položka obsahuje:
-třídění kamene dře specifikace do jednotlivých části konstrukce 
- prostorové urowáni kameni- nejdelšim rozměrem kolmo na osu toku 
• prostorové provázaní konstrukce 
-objem konstrukce včetně dutin mezi kaněny

VV "podklad VV, tab. l-sl.10" (5,4) 5,400

52 R-G08
R-pol.: Stabilizační část spádového objektu • vzájemné klínované kameny hm. nad
1,5t, včetně vytř. kamenu m3 22,300 2 925,00 65 227,50

P

Poznámka fcpoložce:
(VPK 463211157) 
položka obsahuje:
-třídění kamene dle specifikace do jednotlivých části konstrukce 
■ prostorové urovnáni kamenů- nejdelším rozměrem svisle 
- vzájemně klínované kaněny,

VV "podklad VV, tab. t-sl. 11“{22,3) 22,300

53 K R-009
R-pol.: Spádová Část objektu-rozrazeče proudu * vzájemně klínované kameny hm. nad
1,5t, včetně vytř. kamenu m3 9,800 2 900,00 28 420,00

P

Poznámka k položce:
Poznámko: (VPK463211157)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
• vnější obrys konstrukce
• popis výkres objektu:č.3

VV " podklad VV. tab.1-sl.12“(9.8) 9,800
R-pol.: Stabilizace dna pod příčným objektem LK hmot. nad 0,7t, včetně vytř.

54 K R-010 kamenu m3 0,800 2 430,00 1 944,00

Poznámka k položce: 
Poznanka: (VPK463211157)

P - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
■ vnější obrys konstrukce
■ popis výkres objektu:č.4

VV “ podklad VV, tab.1-sl.13"(0,8) 0,800
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

R-pol.: R-pol.: Opevnění dna Lk. hmotn. 0,7-t,0t,v pr. tt. vrstvy 0,6m, včetně vytř.
kamenu
s prosypem těsnící jemnou frakcí kamene. Kameny plochy rozdílně výškově

55 K R-011 zatlačovány
pro vytvoření maximálně členité plochy, včetně vytř. kamenu

m3 9,100 1 415,50 12 881,05

Poznámka í; položce:
Poznámka:

P - cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
■ vnější obrys konstrukce
■ ozn.vykrč.2 ■ příčné řezy)

W~ podklad VV, tab.1-sl,16"{9,1) 9,100
R-pol.: Opevněni dopadíšté- vývar s ht. 0,5m : l.k. hm..0,7-1.5tv prum. tl. vrstvy
kamene 0,9m, včetně vytř. kamenu,

56 R-011.1 kameny delším rozměrem svisle - vysoký stupeň drsnosti. m3 47,800 2 520,00 120 456,00

Poznámka k položce:
Poznámka:

P - cena zahrnuje vytříděni kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce 
■ ozn.vykr č.3 ■ pňčné řezy)

VV “ podklad VV, tab. 1-sl.17'(47,8) 47,800

o 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 26 539,80
57 K R-012 Výtokový otvor z ocelové trúby ON 426, 530 mm, osazení, seříznuti obetonování dle -

výkres objektu m 4,450 1 634,00 7 271,30

Poznámka k položce:
(VPK 366361016)
Položka obsahuje:

P • prosttorové uložení trúby
• seříznutí, zavázeni do obvodové konstrukce
• obetonováni trouby v jedné technologické vrstvě I bez pracovní spáry >
- v cenách nejsou započteny náktody no dodaní trouby, tyto náklady se stanoví ve specifikací

VV “ podklad Výkres objektu PK, D-b.6.“(2,23+2,22) 4,450

58 M 143322440
trubky ocelové podélně nebo spirálově svařované hladké nad 219 mm trubky
spirálově svařované, ČSN 41 1375.1 v délkách 5950+100 mm vnější D tloušťka stěny 

mm 530 8
m 4,450 4 330,00 19 268,50

P

W

Poznánka k položce:
Hmotnost: 105 k$/m

“ podklad Výkres objektu PK, D-b.6."(2,23+2,22) 4,450

D 998 Přesun hmot 41 648,38
59 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro

dopravní vzdálenost 50 m t 2 082,419 20,00 41 648,38 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tríramenného potoka - přehrážka v km 0,460 

Objekt:

09C-18_DK_3/0 - VRN- LP_Tříramen.p._PK v KM 0,46

KSO: CC-CZ:
Místo: Loučná n.D. Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OP MOravy Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: ič: 65138333
VDP STAVBY a.s. DIČ: CZ65138333

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Poznámka:
Podklad k DK

Cena bez DPH 352 035,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 352 035,00 21,0054 73 927,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 425 962,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LP Tríramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:
09C-18_DK_3/0 - VRN- LP_Tříramen.p._PK v KM 0,46

Místo: Loučná n.D. Datum: 31.10.2018

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP MOravy Vsetín
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Projektant: s,r,0.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 352 035,00

N00 - Ostatní a vedlejší náklady 352 035,00
N01 - Nepojmenovaný díl 352 035,00
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

09C-18_DK_3/0 - VRN- LP^Tříramen.p. J>K v KM 0,46

Místo: Loučná n.D. Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel:
Uchazeč*.

LČR.s.p., ST OP MOravy Vsetín
VDP STAVBY a.s.

Projektant: MARESA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZKl

Cena celkem [CZKJ
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 352 035,00

D N00 Ostatní a vedlejší náklady 352 035,00
D N01 Nepojmenovaný díl 352 035,00

1 K R-001 Vytýčení stavbyl příp.pozemkůnebo provdení jiných geodet, prací) odborné
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soubor 1,000 18 770,00 18 770,00

2 K R-002 Zajištění slovem' rybí obsádky, oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a 
zajis'tění oznámení zahájení prací na vod.t.oku prisluš. uživateli ryb. revíru soubor 1,000 14 020,00 14 020,00

3 K R-003
Zařízení staveniště etné sjezdu na staveniště, přejezdem koryta s osazením ocel
trubky ,včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a 
tikvidací.

soubor 1,000 60 700,00 60 700,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízeni staveniště se zpevněným sjezdem a přejezdem koryta s osazením ocel. trubky DH 720 

p mm, dl.Sm ; včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidaci; zřízeni a
projednáni potřebných ploch pro zařízení staveniště,včetně sjezdu na staveniště, skládky 
materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

A K R-004 Zajištění umístění štítku ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště. soubor 1,000 4 690,00 4 690,00

5 R-005 Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č.
309/2006Sb. a nař.vtádv č. 591 /2006Sb. soubor 1,000 11 460,00 11 460,00

P
Poznámka k položce:
Aktualizace ptčru bezpečnosti a ochrany zdrmi pří práci na staveništi ve smyslu 5 Í5 odstmxe 2 
zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení pří předáni a převzetí 
staveniště. Zajištěni plnění povinností dte zákona č. 309/2006 Sb. anař.vtádyč. 591/2006Sb.

6 R-006 Zpracování aktualizace havarijního plánu pro celou stavbu soubor 1,000 23 300,00 23 300,00
7 K R-007 Zajištění činnosti geologa na stavbě včetně vypracování písemné zprávy soubor 1,000 23 960,00 23 960,00

toznómka k položte:
P POzn: Spuhmnápoložka:

- posouzeni únosnosti základově spáry pod přehrážkou

3 K R-008

Zajištění funkčnosti oploceni obory po doby výstavby Změna úseku oploceni obory •
demontáž , zpětná montáž ; zřízení a odstranění provizorního oplocení, včetně práce 
a dodaní materiálu pro nové dočasné konstrukce, opravy původních dotčených 
konstrukcí

soubor 1,000 30 830,00 30 830,00

Poznámka k položce:
Poznánka:
Souhrnná položka - podklad -Situace OV, př. C.3.2.

p • bodč.7: zřízení .odstranění prowzomlho opičeni obory- manipulační (předpoklad dl. 5 m)
- bodč.8: zřízeni, odstranění prowzomlho opičení obory-pevné (předpoklad dl. 15 m)
■ bod č. 9 : úsek oplocení - demontáž, zpětná montáž vpův. parametrech a poloze ( 
předpoklad dl. 28m)
-předpoklad ( 20%dl. přijezdu200m (200m, š. 1,5m, ti. 0,2m, tj. 60m2plochy)

9 K R-009 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 4 680,00 4 680,00

10 K R-OtO Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět ieifch vlastníkům. soubor 1,000 19 750,00 19 750,00

11 K R-011 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení
fotodokumentace stavby soubor 1,000 34 060,00 34 060,00

Poznámka k položce:
Zpracováni a předáni dokumentace skutečného provedeni stavby objednateli /2 paré *• i

P v elektronické formě * Ixpůsodni situace s překryvem zaměřeného skutečného staxv) Pořízeni
fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení 
a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměřeni.

K R-012 Geodetické zaměření soubor 1,000 28 760,00 28 760.00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
geodetické zaměřeni skutečného provedeni \ybudovmého díla zpracované v tiifěné a 
elektronické podobě odpovědným geodetem zhotovitele ve 2 vyhotoveních včetně ověřeni dte 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Lllí R-013 |Ůprava přístupu • úsek lesní cesty soubor 1,000 19 430,00 19 430,00

Poznámka k položce:
Poznámka:
Souhrnná položka ■ podklad -Situace OV, př. C.3.2.
■bodi. 3
■ poškozené s obtížnou průjezdnosti- zabezpečeni průjezdnosti
- dilči zpeměni kamenitým materiálem - hrubý drcený kámen ( vyspra\'eni výtluků)
- předpoklad ( 20% dt. phjezdu200m ( 200m, i. I,5m , (í. 0,2m, tj. 60 m2plochy)
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrázka v km 0,460

Osazení značek a tabulí - Bezpečnostní tabule (banner) • areál stavby (předepsané
14 K R-014 bezpečnostní označení celého areálu stavby i s provozem vozidel a stavební techniky, 

základní bezpečnostní tabulky, možná pracovní rizika)
soubor 1,000 4 865,00 4 865,00

Poznámka k položce:
Poznámka:
Souhrnná potoika - podklad -Situace OV, př. C.3.2, 
■ bod í. t

Provedení prúazných certífikovaných zkoušek betonu: 2x zkoška pevnost v tlaku (
iádro a základ obiektu). 2x mrazuvzdornost. 2 x nasákavost

Poznánka kpoložce:
Poznámka:
V ceně je kompletní zajištění provedeni zkoušek betonu pro posouzení kvality dle ČSII EU 20b-1 
a ČSN 73 1322
2x stanoveni pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 {jádro objektu)
2x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 (základ)
2x stanoveni hloubky průsaku tlakovou vodou dte ČSN EN 12390-8 
2x stanoveni mrazuvzdomosti betonu dle ČSN 73 1322
Odběry vzorků akreditovanou laboratoři betonu budou prováděny na pokyn investora a za jeho 

přítomnosti.

j 161 K |r-016 |pasportizace přístupové komunikace | soubor | t,000 | 2 950,001

Poznámka k položce:
Poznámka:
Souhrnná položka -

P - pasportizace přístupové komunikace před zcháijenim práci, po skončení prací
- průkazné předáni podkladu vlastniko\i komunikace a investorovi stavby

l 950,001

| 17 | K |r-017 | Průběžné denni čištění a údržba dotčených komunikaci v~prOběhu stavby j soubor | 1,0001 20 900,00 | 20900,00|~

Poznánka k položce:
Poznámka:
Souhrnná položka -

P - dle požadavku víastnflca Komunit; oce
- mzsch, způsob provádění opatřeni f např. kropeni, kartočivánl, ruční čištěni) a četnost 
prováděni opatření -vliv ki/matřcicýc/j podmínek při provádění stavby
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List obsahuje: 1} Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460 

Objekt:

09B-18_DK_3/0 - SO 02_RP_LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

KSO: CC-CZ:
Místo: LOučná n.D. Datum: 31. 10. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ; 65138333
VOP STAVBY a.s. DIČ: CZ65138333

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Poznámka:
Podklad k OK

Cena bez DPH 346 452,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34$ 452,80 21,00"/: 72 755,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 419 207,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:
09B-18_DK_3/0 - SO 02_RP_LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

Místo: LOučná n.D. Datum: 31.10.2018

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

Projektant: s r Q

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 346 452,80

1 - Zemní práce 346 452,80
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapiti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460

Objekt:
09B-18_DK_3/0 - SO 02_RP_LP_Tříramen.p._PKv KM 0,46

Místo: LOučná n.D. Datum: 31.10.2018

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín Projektant: MARESA s.r.o.
Uchazeč: VDP STAVBY a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
FCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 346 452,80

D 1 Zemní práce 346 452,80
i K 124103101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodoteči v hornině tř. 1 a 2 ml 657,700 93,50 61 494,95

w "podklad VV*tab 3, sl.1 "(657,7) 657,700

2 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost do 20 m

m3 657,700 25,40 16 705,58 CSÚRS 2016 02

w "podklad VV-tab 3, sl. 1" (657,7) 657,700

3 K 166101101 Přehození neulehtého výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 657,700 94,00 61 823,80

w ■podklad VV-tab 3, sl.1" (657,7) 657,700

4 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 487,200 3,85 1 875,72 CSÚRS 2018 01

vv "podklad VV-tab 3,sl. 2“ (487,2) 487,200

5 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 226,720 45,00 10 202,40

vv " podklad VV, tab.3, sl.3" (226,72) 226,720

6 K R-0001
R-pol:Kompletni likvidace přebytků zeminy v soutadu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb., v účinném znění (rozbory+poptatky, PD předpoklad uložení přebytečný 
výkopový materiál, urovnání uložené zeminy, urovnání a vysvahování povrchu plochy

m3 657,700 295,50 194 350,35

p

w

Poznámka kpoložce:
R-pot: Součástí položky jsou přesuny, doprava o potřebná mmipulace se zeminou vč. 
prip.skládkou požadovcných rozborů a prip. poplatků za uložení. V PD uvažuje uloženi 
přebytečný výkopový materiál na lesních pozemcích p.č. 416 a 78014 v fc.ú. Kociánov, urovnání 
u/ožene zeminy, urovnáni a vysvahování povrchu plochy.

“podklad VV-tab 3, sl. i’ (657,7) 657,700
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Zhotovitel : VDP STAVBY a.s.
Komenského 315 

78815 Velké Losiny

Harmonogram stavby: VDP 2019/017 LP Tříramenného - přehrážka v km 0,460

Číslo Název Začátek
činnosti

Konec
činnosti Cena (Kč)

VDP 2019/C LP Tříramenného - přehrážka v km 0,460 01.04.2020 30.10.2020 4 476 236
SO 01 LP Tříramen.p,PKv KM 0,46 13.04.2020 30.10.2020 3 777 749
VRN VRN- LP Tříramen.p.PK v KM 0,46 01.04.2020 30.10.2020 352 035
SO 02 RP LP Tříramen.p.PKv KM 0,46 01.04.2020 30.06.2020 346 453

Ve Velkých Losinách dne...... I.f. 2013

předseda představenstva/

 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1





Zhotovitel: VDP STAVBY a.s.
Komenského 315 

78815 Velké Losiny

Harmonogram stavby: VDP 2019/017 LP Tříramenného - přehrážka v km 0,460

Číslo Název Začátek činnosti Konec
činnosti Cena (Kč) 2 020

duben květen červen červenec srpen září říjen
VDP 2019/( LP Tříramenného - přehrážka v km 0,46 01.04.2020 30.10.2020 4 476 236 502 103 751 895 727 641 633 873 633 873 613 425 613 425
SO 01 LP Tříramen.p. PKv KM 0,46 13.04.2020 30.10.2020 3 777 749 338 306 582 638 563 843 582 638 582 638 563 843 563 843
VRN VRN- LP Tříramen.p. PK v KM 0,46 01.04.2020 30.10.2020 . 352 035 49 582 51 235 49 582 51 235 51 235 49 582 49 582
SO 02 RP LP Tříramen.p.PKv KM 0,46 01.04.2020 30.06.2020 346 453 114215 118 022 114215

Cena za měsíc 502 103 751 895 727 641 633 873 633 873 613 425 613 425
Cena za rok 4 476 236

Ve Velkých Losinách dne 1 4 -08- 201

Radek Sedláček 
předseda představenstva

VDP STAVBY a.s.
Vei** LorfflY. K°lil

fc* 651 fs 333 Dlč CZC5138333

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. 1






