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Veřejná zakázka č. 45/2019

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ . KRAJSKÝ ÚŘAD

I. ciao SMLOUVY (DODATKU) -4-

Smluvní strany lpí/] V

mk1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

prof. lng. lvo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČL 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2106563265/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dále jen „Příkazce“)

2. INKOS-OSTRAVA, a.s.
se sídlem:
zastoupena:

v
IC: 48394637
DIČ: CZ48694637
Egankovní spojení: MONEI'A Money Bank, a.s.
Císlo účtu: 47202734/0600
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 4364

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákonl “); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
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se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a koordinace
bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Zateplení
vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě —II. etapa, památkové objekty“.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným
akvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno vsouladu sveřejnoprávními rozhodnutími, sdokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními předpisy.

8. Stavba „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě —II. etapa, památkové
objekty“ bude realizována vrámci projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské
nemocnice v Opavě — II. etapa, památkové objekty“ s „reg. č. projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006410“, (dále jen „projekt“), spolufinancovaného
zEvropských strukturálních a investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu
Zivotní prostředí (dále jen „OPZP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy
jsou aktivity a výstupy, které _budou tvořit součást projektu spoluňnancovaného
Evropskou unií prostřednictvím OPZP.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské
nemocnice v Opavě —II. etapa, památkové objekty“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu
technického dozoru stavebníka vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., oúzemním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
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projektové dokumentace stavby zpracované v prosinci 2016 společností TECHNICO
Opava 5. r. o., se sídlem Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, ICO 25849204, pod
číslem TO-496-DPS, pod názvem „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v
Opavě —II. etapa“, a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele
v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,

závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části projektové dokumentace
uvedené v přechozím bodě,

podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Odbor výstavby
Magistrátu města Opavy dne 21. 3. 2017 pod č. j. MMOP 35282/2017,

oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele vrámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „nabídkový položkový rozpočet“),

smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva
o dílo“/,

předpisů upravujících provádění stavebních děl,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

a)

J')

Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,
zejména s rozsahem a obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech,
veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních
rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení) s doklady, na něž se tato rozhodnutí
odkazují, zejména se závaznými stanovislw dotčených orgánů a vyjádřeními správců
technické a dopravní infrastruktury vydaných pro stavbu.

Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku.

Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 4 hodiny
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x
týdně, a to vždy min. 0,5 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1a 3 stavebního zákona.

Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení.

Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1tohoto článku smlouvy.
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|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují
náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby. Účast na jednání technicko-
dokumentační komise svolávanýdw příkazcem kprojednáníveškerých změn stavby.

q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpáno a faktur, jejich skutečným provedením na stavbě a souladu s nabídkovým
položkovým rozpočtem, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě o dílo.

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentaci a ověřenou projektovou
dokumentaci.

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certiňkáty, atesty, protokoly, apod.).

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel klzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu splatnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

y) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

z) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

aa) Kontrola postupu prací zhotovitele podle harmonogramu výstavby a ustanovení
smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy
podkladů pro uplatnění sankcí.

bb) Kontrola aktualizací harmonogramu výstavby.

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

dd)Kontrola předávané stavby. Vrámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá
od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
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dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla od
zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
a to v souladu se smlouvou o dílo, v souladu s projektovou dokumentaci a
nabídkovým položkovým rozpočtem. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického
zaměření dokončené stavby, aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené
stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým
podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

gg)Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. Oodstranění těchto vad anedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

hh)Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na'příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
souhlasu. Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby před jejím úplným
dokončením a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konaných stavebním úřadem ve
smyslu stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

jj) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

kk) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude zpracován vtextovém editoru a zaslán velektronické podobě příkazci
(na e—mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci uživatele (tj. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace, se
sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 Opava — Předměstí, IC: 47813750), a to
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

ll) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového dna bez vad a nedodělků příkazcem
jako objednatelem. Fotodokumentace původnnwo stavu (tj. dokumentace zachycující stav
objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době
převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

mm) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prací předá
příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

nn)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné azdraví neohrožující práce. Vplánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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oo)V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

. seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhají za provozu),

- seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

. koordinace činností jednotlivých (pod)dodavate|ů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

. kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

pp)Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti
vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při práci
na staveništi. Vpřípadě, že dojde kporušení předpisů týkajících se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení
předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle čl. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této
smlouvy budou řídit platnými právními předpisy Ceské republiky, všeobecně závaznými
právními předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami
OPZP a že budou respektovat strategii OPZP včetně jednotlivých horizontálních principů a
požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí,
publicity, rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

. vydání kolaudačního souhlasu stavby,

. kontroly věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací
protokoly a soupisy provedených prací) u konečné faktury zhotovitele,

. kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro uzavření dodatků
ke smlouvě o dílo uzavíraných po jeho dokončení,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
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V.
Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 750.000,- Kč

DPH 157.500,- Kč

odměna celkem včetně DPH 907.500,- Kč

z toho:

a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 520.000,- Kč

DPH 109.200,- Kč

včetně DPH 629.200,- Kč

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí:

bez DPH 230.000,- Kč

DPH 48.300; KČ

včetně DPH 278.300,- Kč

2. Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

Pokud bude zhotoviteli stavby prodloužena doba realizace stavby ve smlouvě o dílo,
vyhrazuje si příkazce v souladu s 5 100 odst. 1 ZZVZ právo navýšit příkazníkovi odměnu
uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se vtomto případě
vypočítá jako součin odměny a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní
době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno
přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo
(např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby
realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy.

Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

6. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech a způsobem uvedeným v odst.
4 až 7 tohoto článku smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
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podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účemiho dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (Ú- 45/2019),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Zateplení vybraných
objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objek “,

c) název projektu tj. „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě —II. etapa,
památkové objekty“, a registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006410,

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. 11 odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový“).

. Příkazce je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-Ii chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
Zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení
příkazcem vrácené vadné faktury.

. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 10%, 20%, 30%, 40%, 50%,
60%, 70% a 80% prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na
částku ve výši 10 % z odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy 'e-Ii říkazník látcem
DPHI zahrnuje tato částka DPH) za dosažení každé výše uvedené úrovně procenta
prostavěnosti stavby.

. Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno sohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. q) této smlouvy
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění
případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace
fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

. Jednotlivé faktury (samostatná zdanitelné plnění) budou příkazníkem vystavovány do
výše 80 % odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

. Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu
objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění
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11.

12.

zdanitelného plnění. Nesplní-Ii zhotovitel tuto povinnost a objednateli vdůsledku toho
vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku
pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu
v plném rozsahu uhradit.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle š 10% zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopie všech
pravomocných povolení potřebných k realizaci stavby, projektovou dokumentaci a také
ověřenou dokumentaci stavebním úřadem vč. štítku „STAVBA POVOLENA“ týkající se
realizace stavby.

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

Inženýrská činnost při realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě —II. etapa, 9
památkové objekty“



b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho
pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník
neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce.

h) Provést kontrolu věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů
zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. q) této smlouvy, a nejpozději do čtyř pracovních
dnů od jejich doručení příkazníkovi zaslat zpět zhotoviteli.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy
a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Přn<azn|k se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti splněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je—li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, stím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba,
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření pro novou
fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávat stím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
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V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž zkušenosti byly hodnoceny vrámci výběrového řízení.
Přů<azník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části
kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci a
jejíž zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, které předcházelo uzavření
této smlouvy (dále jen „odborná osoba“) pouze zvážných důvodů, a to spředchozím
písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech technických). Zádost o
souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
kprokázání potřebné kvaliňkaoe a zkušeností, které byly předmětem hodnocení ve
výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou
původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba, případně minimálně takovou
kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována vzadávacích podmínkách veřejné zakázky, a
současně minimálně stejnými zkušenostmi jako původní, popřípadě minimálně zkušenostmi
vtakovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. alespoň
vtakovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastnú<ů ve výběrovém řízení,
kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly zkušenosti nové odborné osoby.

Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho
financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady
stanoví české právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých
právních předpisů.

Příkazník je povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci
projektu, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci
projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve
zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými
osobami jsou Státní fond životního prostředí CR, Ministerstvo životního prostředí, územní
ňnanční orgány, ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ňnancí, Nejvyšší kontrolní
úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné
kvýkonu kontroly a to minimálně do konce roku 2028.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude-Ii příkazník vykonávat inženýrskou činnost vsouladu sustanoveními této
smlouvy a příkazci vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu vplném
rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
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vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 1% v případě, že bude spoluúčast uvedena v procentech).

. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah,
pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

. Nebude-Ii příkaznů< vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlenís plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.

Závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní
straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon o registru smluv“).

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž
příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy vregistru smluv ve smyslu
zákona o registru smluv, provede Moravskoslezský kraj.

7. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník
na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva
bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.mska.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízeni , ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/6026
ze dne 30.7.2019.

VOStravě dne: VOstravě dne: 7 ó). „207/7
19 .118. 2519

za příkazce
prof. Ing. lvo Vondrák, CSc.

hejtman kraje

H(wiičkovo nábř. 696/22
70 i 52 OSTRAVA

orc: CZ48394637 .9-
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