
Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Smlouva o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné 

povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2560/2019/PAL 

číslo smlouvy Zhotovitele: 119 061 
ISPROFOND: 327 321 4901/532 352 0041

Název zakázky: „Přemístění haly pro OTVa zřízení integrovaného 
provozního pracoviště OŘ Plzeň"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

, Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 
(dále jen „Objednatel")

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 250116
spojení: č. účtu:

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednateli 
Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14,142 00 Praha 4 

(dále jen „Zhotovitel")
číslo smlouvy: 119 061

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 01.01.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít 
a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním výzvy na profilu zadavatele http://zakazky.szdc.cz/ 

dne 30. 05. 2019 pod evidenčním číslem 61819114 svůj úmysl zadat v otevřeném 
řízení veřejnou zakázku s názvem „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného 
provozního pracoviště OŘ Plzeň" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto 
zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").Účelem této Smlouvy je 
realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení způsobu a podmínek její 
realizace pro Objednatele.

2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře 
zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.2.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a Projektová 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen DUSP) dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon 
autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění 
Stavby s ověřenou a projednanou DUSP za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
Součástí DUSP • budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") 
na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné 
technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, 
která v součtu představuje Cenu za zpracování ZP, DUSP, PDPS a cenu za výkon 
autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková 
Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH: 5 902 000,- Kč
slovy: pět milionů devět set dva tisíce korun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po skončení 3. Dílčí etapy 
v případě neschválení Záměru projektu.
3.6.1 Objednatel sdělí písemně Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu 

předávacího protokolu 3. Dílčí etapy,
zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo
zda odstupuje od Smlouvy nebo
zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.6.2 V souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy sdělí Objednatel Zhotoviteli, 
zda od Smlouvy odstupuje, nebo zdaje možné v plnění Díla pokračovat. 
Toto sdělení zašle Objednatel Zhotoviteli do 14 dnů od rozhodnutí 
Ministerstva dopravy.

3.6.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou v obou případech dnem doručení 
oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
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3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
Místem plnění ZP + DUSP je: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další 
místa určená Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ
4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 

za zpracování ZP + DUSP bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 590 200,- Kč 
bez DPH. Cena za zpracování ZP + DUSP a autorského dozoru je uvedena v Příloze č. 
4 této Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou 
tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá 
patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při 
tom musí být dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatelem 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen „ZRS") s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz 
Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od 
uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že 
souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového
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označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 
stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: 
Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6
Příloha č. 7
Příloha č. 9
Příloha č. 10:

Specifikace Díla
Obchodní podmínky - OP/DSP+PDPS/02/19,

- OP/ZP+DUR/12/18 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/10/18

- VTP/DSP+PDPS/11/19
c) Zvláštní technické podmínky 
Rozpis Ceny Díla 
Harmonogram plnění 
Oprávněné osoby
Seznam požadovaných pojištění 
Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne.......

Za Zhotovitele:
V Praze dne 15. 7. 2019

kPetr/Hofhanzl
ředitel

Stave b o í/s P rá vy žá pa d

t Ing. Jiří Čurda a Ladislav Beran 
jednatelé 

SAGASTA s.r.o.
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Příloha č. 1 
Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování ZP + DUSP + PDPS akce „Přemístění haly pro OTV a zřízení 
integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň" v rozsahu stanoveném zadávací 
dokumentací.
Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.
Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena ve Zvláštních technických 
podmínkách, které jsou součástí zadávací dokumentace.
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Příloha č. 2

Obchodní podmínky

OP/DSP+PDPS/02/19

OP/ZP-DUR/12/18
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Příloha č. 3 
Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. §1751 
občanského zákoníku tyto TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro 
Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP+PDPS/11/19;
- VTP/ZP+DUR/10/18

c) Zvláštní technické podmínky
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Příloha č. 4 
Rozpis Ceny Díla

■ Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení (podle členění
na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1. Základní služby na zpracování ZP a DUSP a PDPS______
Položka Popis Měrná Množst Jednotková Cena celkem

jednotka ví •) cena •» •i

1 Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V -  
2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP 
a ZTP)

........
....... ....... ...............

2 Dokumentace pro společné řízení

2.1 Zpracování Dokumentace pro společné 
řízení vyjma příloh G, H a 1, J a K včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice 
GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění 
dle VTP a ZTP

........

.......... ....... ...................

2.2 Zpracování Dokumentace pro společné 
řízení - příloha G v rozsahu stanovení 
nákladů stavby v rozsahu položkových 
rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP)

........

....... ....... ...............

2.3 Kompletní dokladová část (Zpracování 
Dokumentace pro společné řízení - 
příloha H v rozsahu přílohy H - 
dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

........

....... ....... ...............

2.4 Kompletní geodetická část (Zpracování 
Dokumentace pro společné řízení — 
příloha 1 v rozsahu přílohy 1 - 
geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC 
č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
inženýrské činnosti

........

....... ....... ...............

2.5 Kpmpletní odevzdání dokumentace -  
Projektová dokumentace pro 
provádění stavby

........
......... ....... ...................

3 Definitivní odevzdání dokumentace záměru 
projektu, dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP)

....
.. .......... .............
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

4 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
společné řízení dle SOD v elektronické formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

.... ..
............. .............

Celkem za základní služby: ..................

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství *i Jednotková 

cena *>
Cena celkem

•i

5 Zajištění mapových podkladů ...... .. ......... ..........

6 Geodetické práce -  doměření pro potřeby 
stavby

......
.. ............. .............

7 Geotechnický průzkum pro umístění OTV ...... .. ............... ...............

8 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.)

........ ....... ....... .............

9 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

........ ....... ....... .............

10 Koordinátor BOZP v přípravě ........ ....... ....... .............

11 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace 
na výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

........

.... ....... .............

12 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo 
územního souhlasu

........

....... ....... ...............

Celkem za dodatečné služby: ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru
Položka Popis Měrná

jednotka
Množství •> Jednotková 

cena *>
Cena celkem

•i

13 Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle zadávací dokumentace

........
....... ....... ...............

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ......měsíců) v celkovém počtu ........hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby.
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

■ Cena Díla:
Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

5.902.000.- Kč 1.239.420.- Kč 7.141.420,- Kč
z toho:

Cena za zpracování ZP
................​.... ................​.... ................​....

Cena za zpracování DUSP
...................​.... ................​.... ...................​....

Cena za zpracování PDPS
...................​.... ................​.... ...................​....

Cena za výkon autorského dozoru
................​.... ..............​.... ................​....

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSP a výkon 
autorského dozoru:

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa Bez fakturace -
2. Dílčí etapa Bez fakturace -
3. Dílčí etapa .................​.... 

​.....​....​. . ​..............​.........​......
...................​....

4. Dílčí etapa Bez fakturace -
5. Dílčí etapa ....................​.... 

​.....​....​. . ​..............​.........​......
...................​....

6. Dílčí etapa Bez fakturace -
7. Dílčí etapa Bez fakturace -

8. Dílčí etapa ....................​.... 
​.....​....​. . ​..............​.........​......

...................​....

9. Dílčí etapa .................​.... 
​......​. . ​..............​.........​......

................​....

Celkem: 5.902.000,- Kč 7.141.420,- Kč
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě

Podmínky 
dokončení Dílčí 

etapy
Termín 

zahájení prací
ihned po nabytí 

účinnosti Smlouvy
- -

1. Dílčí etapa do 2 měsíců 
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Návrh technického řešení ZP 
k projednání na profesní poradě

Technické řešení 
v digitální formě k 

projednání
2. Dílčí etapa do 4 měsíců 

od nabytí účinnosti 
Smlouvy

Předložení technického řešení 
v rozsahu DD k připomínkám -  

06 ZP +EH
A návrh dopravního řešení dle 
bodu 3.2.1. ZTP a DD 4.1.1. ZTP

Technické řešení 
v digitální formě k 

připomínkám

3. Dílčí etapa do 7 měsíců 
od nabytí účinnosti 

Smlouvy

Předložení čistopisu ZP včetně 
potřebných příloh V2 ke 

schválení CK

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

4. Dílčí etapa do 4 měsíců
od schválení ZP na CK

Návrh technického řešení DUSP 
k připomínkovému řízení (vč. 
POV, výkazu výměr a soupisu 
prací bez kompletní části H)

Předávací protokol 
(pro Část Díla)

5. Dílčí etapa do 6 měsíců
od schválení ZP na CK

Předání DUSP se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové 

části ke společnému řízení. 
Podání žádosti o společné řízení 

-součinnost při společném řízení

Předávací protokol 
(pro Část Díla) 
Kopie žádosti 

předaná 
Objednateli, 
potvrzená 

podatelnou 
stavebního úřadu

6. Dílčí etapa do 12 měsíců
od schválení ZP na CK

Vydání společného rozhodnutí Předání rozhodnutí

7. Dílčí etapa do 15 měsíců 
od schválení ZP na CK

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Stavební povolení 
v právní moci, 

předané 
Objednateli

8. Dílčí etapa Do 17 měsíce 
od termínu 5. Dílčí 

etapy

Definitivní předání DUSP A PDPS 
v tištěné a digitální formě včetně 

vydaného rozhodnutí 
s kompletní dokladovou částí, 
náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, VV 

pro zadání realizace stavby

Protokol o 
provedení Díla
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň

zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

9. Dílčí etapa 21 měsíců 
(předpoklad od 

04/2021 do 12/2022)

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavbv; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 

dozor ode dne zahájení realizace 
stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 20 
měsíců

Výkaz
poskytnutých 

služeb (1 x 
za čtvrtletí) - 
stručný popis 

výkonů 
a specifikace 

výkonu autorského 
dozoru projektanta

Termín dokončení 
Díla

předpoklad do 
12/2022

(v závislosti na zahájení 
9. Dílčí etapy)

-

Po ukončení 
přejímacího řízení 

Stavbv 
a předložení 

výkazu 
poskytnutých 

služeb (o výkonu 
autorského dozoru 

projektanta)
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň
zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro společné povolení a výkon autorského dozoru

Za Objednatele:

Příloha č. 6 
Oprávněné osoby

■ ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků):

Jméno a příjmení .........​............​..........
E-mail ..........................
Telefon ........ ​........ ​.......

B ve věcech technických:
Jméno a příjmení ......​...............​.....................
E-mail .....................................
Telefon .......​.......​......

0 ve věcech přípravy stavby a věcech obchodních:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku, oblast Plzeň

Jméno a příjmení .......​............​..............​.........
E-mail ............................
Telefon ........ ​........ ​.......

■ ve věcech geodetických:
Jméno a příjmení .......​............​...........
Adresa ..........​.......​.......​............​.....​...........​.............​......​.......​.....​.........
E-mail .............................
Telefon .......​.......​......

■ ve věcech BOZP:
Jméno a příjmení .......​............​...........
E-mail ..............................
Telefon ........ ​........ ​.......
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Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:
Jméno a příjmení .........​........​...........
Adresa ........................ ​.......................... ​...... ​........... ​. .
E-mail ...................​. ....................
Telefon ........... ​........ ​........ ​.......

■ ve věcech technických:
Jméno a příjmení ....... ​...... ​.............
Adresa ........................ ​.......................... ​...... ​........... ​. .
E-mail ........................................
Telefon ........... ​........ ​........ ​.......

■ vedoucí týmu
Jméno a příjmení ....... ​...... ​.............
Adresa ........................​......................​.....​...........​..
E-mail ........................................
Telefon .........​.......​.......​......

■ specialista na železniční svršek a spodek:
Jméno a příjmení .......​........​............
Adresa ........................​......................​.....​...........​..
E-mail .........................................
Telefon .........​.......​.......​......

■ specialista na pozemní stavby:
Jméno a příjmení .......​..........​................​...........
Adresa ...............................................​......​............​..
E-mail ................................................
Telefon .........​.......​.......​......

■ specialista na zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení:
Jméno a příjmení .......​............​........
Adresa ...................​................​.......​.....​............
E-mail ..........................................
Telefon ..........​........​........​......
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a specialista na trakční vedení a silnoproudá technologie:
Jméno a příjmení .......​......​...........
Adresa ........................ ​.................. ​............. ​........ ​...... ​...........​. .
E-mail ........................................
Telefon ....​........ ​........ ​........ ​.......

■ specialista na životní prostředí:
Jméno a příjmení ...........​.............​................
Adresa ... ​...........​......​.......​.....​...........​...................
E-mail ......................................
Telefon .........​...................

■ specialista na požární bezpečnost:
Jméno a příjmení .......​...... ​..............
Adresa ........................​................​.............​.......​.....​...........​..
E-mail ..........................................
Telefon .........​.......​.......​......

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno a příjmení .......​............​.............
Adresa .....................​..............​...........​..........​....
E-mail ..........................................
Telefon ...​.......​.......​.......​......

■ koordinátor BOZP: oprávněn k jednání za Zhotovitele
Jméno a příjmení .......​............​.......
Adresa ........................​................​.............​.......​.....​...........​..
E-mail ..................................
Telefon .........​.......​.......​......

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

.....​.......​........ Kč
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Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY HODNOTA PODDODÁVKY 

V % ZE SMLUVNÍ CENY
- - .....

CELKEM %
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Příloha č. 9
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

— NETÝKÁ SE —
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