SMLOUVA O DÍLO

č. 2019/06
Číslo smlouvy objednatele 22/2019
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody mezi 

Smluvními stranami:

1. Zhotovitel: 
BOEMI Construction s.r.o.

se sídlem Štefánikova 75/8, 602 00  Brno


korespondenční adresa: Křivánky 12b, 642 00  Brno


zastoupena: Janem Valentou, jednatelem společnosti




   mail: valenta@boemicz.cz, tel. 603 599 782


              Ing. Markem Kestlem, jednatelem společnosti




   mail: kestl@boemicz.cz, tel. 603 161 575


IČ 02211351  DIČ: CZ02211351

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 262327337/0300

kontaktní údaje:
e-mail: info@boemicz.cz




tel.: 732 364 032

dále jen “zhotovitel“
a

2. Objednatel: 
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace



Se sídlem: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
                               IČ:71214747 DIČ:CZ71214747

zastoupena: Mgr. Evženem Hrubešem, ředitelem organizace



kontaktní údaje:
e-mail: hrubes@kravihora-brno.cz  






tel.: 724 027 055

                               bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 číslo účtu: 39800005/2700 

oprávnění jednat ve věcech technických a schvalování víceprací a změn: 
Jan Ježek, technolog

                              kontaktní údaje: e-mail: jezek@kravihora-brno.cz
                                                         tel.: 602162844


dále jen “objednatel“
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací: „výměna a oprava podlah a trubních rozvodů sprch (rekonstrukce podlah – veřejnost sprchy)“ na adrese Údolní 76, 602 00  Brno, jež se skládá z částí, obsažených v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
2. Specifikace jednotlivých stavebních prací je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet.

3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části díla od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v čl. V. této smlouvy, a to za podmínek sjednaných v čl. VI. této smlouvy.
II. Doba plnění
1. Zhotovitel zahájí práce na dílu 2.9.2019 poté, co mu bude předáno staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2. 9. 2019.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 22. 9. 2019. Termín pro dokončení díla je možné prodloužit v závislost na součinnosti objednatele při upřesnění jednotlivých částí stavby. Zhotovitel je oprávněn plnit i před sjednaným termínem.
3. Do doby provádění díla se nezapočítávají prostoje nezaviněné zhotovitelem a sjednaný termín provedení jednotlivých částí díla se o dobu těchto prostojů prodlužuje. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména prostoje způsobené nepředáním veškerých podkladů nutných k provedení díla, nedostatečnou součinností objednatele, nezajištěním případných veřejnoprávních rozhodnutí, nevhodnými klimatickými podmínkami a prostoje způsobené vyšší mocí.
III. Místo plnění, staveniště
1. Dílo bude provedeno v prostorách ve vlastnictví objednatele na adrese areálu plaveckého bazénu Kraví hora, Údolní 76 602 00 Brno. V případě, že objednatel není vlastníkem pozemku a stávající stavby, prohlašuje, že disponuje souhlasem všech vlastníků pozemku a stávající nemovitosti.

2. Objednatel je po celou dobu provádění díla povinen zhotoviteli umožnit a zajistit plný a nerušený přístup k místu plnění. 

3. Objednatel umožní zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede do původního stavu po dokončení díla.

4. Zhotovitel odstraňuje na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním vlastních prací.

IV. Provádění díla, kontrolní dny, stavební deník

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a postupovat při provádění díla samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. V případě použití jiného materiálu, než je specifikován v položkovém rozpočtu, musí mít použitý materiál stejné nebo lepší kvalitativní parametry. Pokud tak učiní je povinen provést nápravu.

3. Objednatel je povinen zajistit veškerou stavební připravenost nutnou k plnění předmětu smlouvy. Zvláště pak, přístup na staveniště, stavební elektřinu a vodu. Stavební elektřinu a vodu zajišťuje a hradí objednatel, stejně jako odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště. 

4. Ke dni podpisu smlouvy o dílo je zpracována projektová dokumentace v rozsahu vizualizace a půdorysu. Rozpočet je sestaven dle projektové dokumentace, vzniknou-li při provádění stavby odchylky a změny, které povedou k vícenákladům či vícepracím, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele předem upozornit a vyčíslit cenu za vícepráce. Po schválení ceny víceprací objednatelem, je objednatel povinen tyto vícepráce a vícenáklady zhotoviteli uhradit nad rámec sjednané ceny díla.

5. Bude-li pro provádění díla nutné zajistit jakékoliv veřejnoprávní rozhodnutí (a to jako ve stavební řízení, tak i ohledně záboru veřejného prostranství), zajistí je na vlastní náklady objednatel v dostatečném předstihu.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli. V takovém případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje doba plnění. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu veškeré vynaložené náklady spojené s prováděním díla.

7. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem díla není tzv. stavba “na klíč“, budou se na staveništi pohybovat i jiní dodavatelé objednatele, kteří budou zajišťovat práce, jež nejsou předmětem této smlouvy. Zajištění koordinace prací těchto dalších dodavatelů je výlučnou věcí objednatele, zhotoviteli však musí být zajištěna možno nerušeného provádění díla. 

8. Objednatel je povinen průběžně kontrolovat provádění díla a upozornit zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a plnění prováděl řádným způsobem.

9. Smluvní strany jsou povinny se účastnit všech svolaných kontrolních dnů, které budou konány zpravidla jedenkrát za 14 dní. Zajistí-li objednatel kvalifikovaný stavební dozor, je povinen zajistit účast na kontrolních dnech i ze strany stavebního dozoru.  O výsledcích kontrolního dne bude pořízen zápis, a to buď samostatně, nebo do stavebního deníku. Nebude-li se objednatel účastnit kontrolního dne, platí, že s postupem zhotovitele při provádění díla bez výhrad souhlasí.

10. O průběhu prací dle této smlouvy bude zhotovitelem veden stavební deník. Smluvní strany jsou povinny se vždy nejpozději do 3 dnů vyjádřit k zápisu druhé strany do stavebního deníku. Nevyjádří-li se, platí, že s obsahem zápisu souhlasí. 

V. Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají dohodou cenu celého díla bez DPH dle této smlouvy ve výši 
1.172.889,--Kč(slovy:jedenmilionstosedmdesátdvatisícosmsetosmdesátdevětkorun). Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. Daň odvede zákazník.
2. Cena jednotlivých částí díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet.
3. Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy registrovaným plátcem DPH. K ceně díla bude vždy připočtena sazba DPH dle aktuálně platných předpisů. 

4. Sjednaná cena je konečná pro předpokládaný rozsah díla dle této smlouvy a přílohy č. 1, nezahrnuje vícepráce, které budou požadovány objednatelem a odsouhlaseny zhotovitelem. Nebude-li cena víceprací některou ze smluvních stran odsouhlasena, bude účtována jako cena v daném místě a čase obvyklá.
VI. Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky pro řádné a plynulé financování stavby.

2. Provedené práce budou hrazeny po dokončení díla, na základě soupisu skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele. Objednatel je povinen do 3 dnů po předání soupisu skutečně provedených prací tento odsouhlasit, případně písemně oznámit zhotoviteli, které práce rozporuje a z jakého důvodu. Zhotoviteli vzniká nárok na cenu díla i v případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít, a to dnem, kdy bylo dílo připraveno k předání, nejpozději však dnem, kdy objednatel odmítl dílo převzít. To neplatí v případě, kdy dílo bude vykazovat takové vady, které funkčně brání užívání díla nebo jej podstatným způsobem omezují. Nevznikl-li do té doby, vznikne zhotoviteli bez dalšího nárok na cenu díla v okamžiku, kdy objednatel nebo další oprávněná osoba začne dílo užívat k účelu, ke kterému bylo určeno.
3. Po dokončení prací zhotovitel vystaví fakturu se splatností 21 dní. Úhradou se rozumí den, kdy byla finanční částka připsána na účet zhotovitele. 
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur na cenu díla je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je v případě prodlení objednatele s úhradou o více než 10 dnů oprávněn až do provedení celé úhrady zastavit práce na díle. O dobu prodlení úhrady objednatelem a po dobu, kterou budou práce na díle zastaveny, se prodlužují sjednané termíny.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude dle dohody stran předáno objednateli jako celek. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. Předávací řízení bude dle dohody stran jednodenní, začne výzvou zhotovitele k předání a převzetí díla a bude ukončeno podpisem předávacího protokolu. Dílo se považuje za předané také v případě, že objednatel bezdůvodně odmítne podepsat předávací protokol, případně pokud i bez předávacího řízení objednatel započne z užívání části díla.

3. Při předání a převzetí provede objednatel prohlídku díla a jeho kvality, a to i za přítomnosti případného stavebního dozoru hrazeného objednatelem. O výsledku předání a převzetí sepíší strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). V případě, že by objednatel odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí. 

4. Drobné vady a nedodělky díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a dílo je považována za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, který bude stranami dohodnut a uveden v Protokolu.

5. Součástí díla jsou revize a zkoušky, tyto zajišťuje a hradí zhotovitel. Příprava stavby a úřední dokumentace ke kolaudaci a kolaudační řízení není součástí ceny díla, kolaudaci zajišťuje a náklady hradí objednatel.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 3 dnů od ukončení prací a předání poslední části díla objednateli.

VIII. Vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho předání objednateli. Zjevné vady je objednatel povinen písemně vytknout zhotoviteli nejpozději do skončení předávacího řízení. Skryté vady díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli v zákonných reklamačních lhůtách. 

2. Oznámení musí obsahovat alespoň obecný popis, jak se vada projevuje, a datum zjištění vady. 

3. Zhotovitel je povinen v případě oprávněně reklamovaných vad díla odstranit tyto vady na svůj náklad ve lhůtě přiměřené povaze vady. Lhůta k odstranění vady počíná běžet od uznání vady zhotovitelem.

4. Ukáže-li se, že vada byla objednatelem reklamována neoprávněně, má zhotovitel právo na náhradu nákladů, které na přezkoumání a případné odstranění vady vynaložil.
5. Na dílo je poskytnuta záruka 36 měsíců.
IX. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva je pro obě strany závazná a může být ukončena jen písemnou dohodou nebo na základě odstoupení od smlouvy z důvodů sjednaný ve smlouvě.  

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v těchto případech:

a. objednatel se dostane do prodlení s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy a dluh neuhradí ani na základě výzvy k úhradě v dodatečně poskytnuté lhůtě, nebo

b. objednatel se dostane do prodlení s poskytováním součinnosti dle této smlouvy a své prodlení nenapraví ani na základě výzvy v dodatečně poskytnuté lhůtě, nebo

c. objednatel se dostane do prodlení se zajištěním stavební připravenosti dle této smlouvy a své prodlení nenapraví ani na základě výzvy v dodatečně poskytnuté lhůtě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

a. zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla o více než 30 dnů a své prodlení nenapraví ani na základě výzvy v dodatečně poskytnuté lhůtě.

4. Odstoupí-li kterákoliv smluvní strana od této smlouvy, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady vynaložené na plnění předmětu této smlouvy do doby nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  

X. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Smlouva se řídí českým právní řádem, zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění.

3. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny především smírnou cestou.

4. Smlouva je sepsána v českém jazyce a je vyhotovena ve dvou pare s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

5. Jakékoliv změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy mohou být činěny pouze v písemné formě se souhlasem obou smluvních stran.

6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platnými, účinnými a vymahatelnými. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením platným, účinným či vymahatelným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly a souhlasí s ní v celém rozsahu. Tato smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, je srozumitelná a není ani pro jednu ze stran nápadně nevýhodná, nebyla sjednána v tísni, omylu anebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany jsou k právním úkonům zcela způsobilé. Na důkaz svých tvrzení připojují smluvní strany níže své podpisy.

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet, příloha č. 2 – kvalitativní parametry a záruční podmínky dodávané podlahy
V Brně dne ……………….

.............................................. 
..............................................
                   Ing. Marek Kestl
      Mgr. Evžen Hrubeš
                   Jednatel společnosti                                               ředitel
              BOEMI Construction s.r.o.                Sportovní a rekreační areál Kraví hora,
zhotovitel
   příspěvková organizace

 

          Objednatel
	
	Příloha č. 1 této smlouvy – Položkový rozpočet.


	M.J
	 
	cena/M.J
	cena celkem

	
	
	
	
	
	

	1.
	Demontáž  stávající podlahy
	m2
	81,82
	687,00 Kč
	56 210,34 Kč

	
	vybourání stávající dlažby
	
	
	
	

	
	odstranění lepidla
	
	
	
	

	
	strojní přebroušení podkladu diamantovou bruskou
	
	
	
	

	
	vysátí
	
	
	
	

	2.
	Demontáž stávajících odtokových kanálů
	ks
	12
	1 350,00 Kč
	16 200,00 Kč

	
	vybourání stávajících odtokových kanálů vč. Zapravení
	
	
	
	

	
	demontáž odpadního potrubí
	
	
	
	

	3.
	Objektová dilatační lišta
	bm
	6,45
	2 800,00 Kč
	18 060,00 Kč

	
	D+M stejné lišty, popř. bude stávající lišta zachována
	
	
	
	

	4.
	Vyřezání a vybourání rýhy pro usazení nových odtokových žlabů
	bm
	19,8
	890,00 Kč
	17 622,00 Kč

	
	š. 200 mm, hl. 200mm
	
	
	
	

	5.
	D+M nových odtokových žlabů - GAMA AISI 316L rošt gama
	kpl
	1
	163 873,75 Kč
	163 873,75 Kč

	
	pánské - 3,9*2 + 1,45*1,1,05*1
	
	
	
	

	
	dámské - 4,75*2
	
	
	
	

	
	jádrové vrtání nových odpadů
	
	
	
	

	6.
	D+M tlakové trysky pro vodné oplach podlahy
	ks
	3
	16 000,00 Kč
	48 000,00 Kč

	
	D+M tlakových trysek vč. Jádrového vrtání, napojení a zapravení
	
	
	
	

	7.
	D+M připojení nových žlabů na stávající kanalizaci
	kpl
	1
	42 550,00 Kč
	42 550,00 Kč

	
	napojení HT na stávající odpadní síť  D+M
	
	
	
	

	8.
	D+M dobetonování žlabů rychlovaznými cementy
	bm
	20,3
	1 450,00 Kč
	29 435,00 Kč

	9.
	Úprava spádování podlahy
	m2
	81,82
	1 050,00 Kč
	85 911,00 Kč

	
	předpoklad 15 - 5 mm, dle stávající podlahy po odstranění
	
	
	
	

	
	stávající dlažby
	
	
	
	

	10.
	D+M PUR litá stěrka na lité gumogranulátové podložce
	m2
	81,82
	2 620,00 Kč
	214 368,40 Kč

	11.
	D+M vstupní dveře do šaten
	ks
	7
	19 629,00 Kč
	137 403,00 Kč

	
	zapravení po demontáži dveří
	
	
	
	

	
	Sklo ESG 10mm Satináto 
	
	
	
	

	
	Samozavírací panty FS880  6ks     
	
	
	
	

	
	Demontáž a montáž nových             
	
	
	
	

	12.
	Oprava a výměna systému sprch
	ks
	1
	315 256,00 Kč
	315 256,00 Kč

	
	odstranění stávající technologie sprch
	
	
	
	

	
	D+M nových rozdělovačů (2 ks) a piezo snímačů (tlačítek), AZP Brno
	
	
	
	

	
	příprava pro montáž, rozvod vody
	
	
	
	

	
	D+M nového rozvodu vody ke sprchovým hlavicím (22 ks), dopojení, jádrové vrtání 
	
	
	
	

	12.
	Likvidace odpadu, přesun hmot
	kpl
	1
	28 000,00 Kč
	28 000,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	 
	Cena celkem bez DPH
	 
	 
	1 172 889,49 Kč

	
	
	
	
	
	




