

## **Článek 5**

### **Odpovědnost za škodu, sankce**

1. Zhotovitel odpovídá za bezchybné provedení plnění předmětu této smlouvy, zejména odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek.
2. Zhotovitel předloží do 15 dnů po podpisu této smlouvy objednateli smlouvu o pojištění. Předmětná smlouva musí být uzavřena po celou dobu plnění dle této smlouvy, přičemž pojistné plnění musí pokrývat úhradu škody, která může být způsobena v souvislosti s plněním této smlouvy až do částky 10.000.000,- Kč.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu, v případě nesplnění sjednaných termínů přípravy a realizace stěhování vyplývajících ze vzájemně odsouhlaseného časového harmonogramu stěhování, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
4. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení.

## **Článek 6**

### **Odpovědné osoby**

1. Osobami odpovědnými za plnění této smlouvy jsou:

za objednatele: Milan Kerekanič,

za zhotovitele: Ing. Václav Šeda

## **Článek 7**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tuto smlouvu je možné měnit výhradně písemnou formou, jinak jsou změny neplatné. Změna smlouvy musí být zveřejněna v registru smluv, jinak bude neúčinná.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden, objednatel tři.

## Článek 8 Přílohy

Příloha č. 1: Harmonogram přípravy a koordinace a řízení stěhování Památníku  
národního písemnictví


Příloha č. 2: Rozpis splátek ceny za práce provedené zhotovitelem

V Praze, dne ...1.9.-08-2019...

Zhotovitel:



Objednatel:



## Rozpis splátek ceny za práce provedené zhotovitelem

Oddělení PNP	Stěhovaný externí depozitář /pracoviště	Činnost	Stěhovaný objem	srpen 2019	září 2019	říjen 2019	listopad 2019	prosinec 2019	leden 2020	únor 2020	březen 2020	duben 2020	květen 2020	červen 2020	Rozpis splátek ceny	
Stěhovaná pracoviště PNP + stěhovací firma + pracoviště dezinfekce Národního archivu		Součinnostní jednání se všemi zúčastněnými stranami													21 538 Kč	
		Příprava stěhování a zpracování harmonogramu pro období 2019-2020														
Oddělení literárního archivu	CDL a OLA Strahov	Koordinace dílčích dodávek obalů													14 790 Kč	
		Koordinace čištění a balení fotoarchivu													14 790 Kč	
	CD Litoměřice	Koordinace překládky k dezinfekci a stěhování do CD (J. Arbes, J. Haasová-Nečasová, E. Pacovský a Veraikon)	179 kart.												40 800 Kč	
	OLA Strahov	Koordinace překládky k dezinfekci a stěhování do CD (N.P.Vagner, F. Hrubín, B. Hrabal)	426 kart.													
Oddělení knihovny	Cerhovice	Koordinace mechanické očisty	1 166 bm												77 520 Kč	
		Koordinace přímého stěhování do CDL	354 bm													
		Koordinace překládky k dezinfekci a stěhování do CDL	812 bm													45 900 Kč
	Kladno	Koordinace mechanické očisty a přímého stěhování z podzemního krytu Kladno do Centrálního depozitáře Litoměřice	500 bm												38 250 Kč	
		Koordinace mechanické očisty a přímého stěhování z podzemního krytu Kladno do Centrálního depozitáře Litoměřice	500 bm												38 250 Kč	
		Koordinace mechanické očisty a přímého stěhování z podzemního krytu Kladno do Centrálního depozitáře Litoměřice	500 bm												38 250 Kč	
		Koordinace mechanické očisty a přímého stěhování z podzemního krytu Kladno do Centrálního depozitáře Litoměřice	535 bm												39 270 Kč	
	CD Litoměřice	Koordinace interního přesunu z budovy 021 → 017 Centrálního depozitáře v Litoměřicích:														53 040 Kč
		Vrchlického a Jiráskova knihovna pův. ze Starých Hradů	260 kart.													
		Příruční knihovna	20 kart.													
Knižního fondu původně z depozitáře ČMH v Litoměřicích		650 kart.														
Knižního fondu původně z depozitáře v Opočně		120 kart.														
Knižního fondu původně z Hájanky Hvězda		451 kart.														
	Knižního fondu původně z Kladruha	2 031 kart.												36 720 Kč		
Oddělení uměleckých sbírek	Kladno	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	1 524 ks												35 190 Kč	
	Chrudim Hradišt.	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	2 507 ks												58 650 Kč	
	Chrudim, depos KEL	Koordinace stěhování mobiliáře uměleckých sbírek do Centrálního depozitáře Litoměřice	650 ks												14 790 Kč	
	CD Litoměřice	Koordinace interního přesunu mobiliáře původně ze Starých Hradů z budovy 021 → 017 Centrálního depozitáře Litoměřice	832 ks												5 100 Kč	
Stěhovaná pracoviště PNP	Vyhodnocení stěhování - zpracování závěrečné zprávy													9 000 Kč		
			Cena celkem bez DPH												581 848 Kč	