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Číslo smlouvy objednatele: 2430/2019/OI/VZKÚ  

   Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00154644 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   KONEKO, spol. s r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem:  Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  IČO: 00577758  

 DIČ: CZ00577758 

IČO:  00845451 Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxx 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   xxxxxxxxxxxxxxx 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166 

  (vedoucí člen sdružení) 

 ________________________________________    

dále jen objednatel nebo příkazce VODING HRANICE, spol. s r.o. 

se sídlem: Zborovská 583, 753 01 Hranice 

zastoupena: Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem 

společnosti 

IČO: 42866456 

DIČ: CZ42866456 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652 

(druhý člen sdružení) 

 

KANIA a.s. 

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem 

představenstva 

IČO: 26817853 

DIČ: CZ26817853 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427 

(třetí člen sdružení) 

 

Společnosti KONEKO, spol. s r.o., VODING 

Hranice, spol. s r.o. a KANIA a.s. se na základě  

 smlouvy o sdružení ze dne 30. 4. 2019 uzavřené  

 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 ve znění pozdějších předpisů, sdružili ve: 

„Sdružení KvK-ÚvNV“ 

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

 ________________________________________  

  dále jen zhotovitel nebo příkazník 
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Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a předpokladů pro budoucí realizaci stavby 

„Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 

druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 

5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí. V případě, že se na realizaci předmětu této smlouvy bude podílet více dodavatelů 

společně, bude každý dodavatel pojištěný za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této 

smlouvy ve výši min. 5 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý z dodavatelů předloží 

kdykoli na požádání zástupci objednatele (příkazce) k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí 

věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že kterýkoliv z dodavatelů doloží pojistnou 

smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních dodavatelů. 

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu 

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za 

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a 

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Část B 
Zhotovení projektové dokumentace 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové podklady pro stavbu 

„Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec 

Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění díla jsou:  
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1.1. Průzkumné práce, 

1.2. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále také „DÚR“), 

1.3. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“), 

1.4. Dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“). 

Podkladem pro realizaci díla je: 

- investiční záměr „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“, který zpracovala 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava 

(dále jen „OVAK a.s.“) v listopadu 2018, 

- architektonická a objemová studie „Rekonstrukce ÚVNV, Ostrava“, kterou zpracovala společnost 

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. se sídlem: Opavská 6320/29/A, Ostrava – Poruba, pod číslem 

projektu PS_16_121, 

- konzultační práce z roku 2016 – možnosti využití filtrace přes granulované aktivní uhlí pro ÚV 

Ostrava – Nová Ves, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., 

- dokument „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ v aktuálním znění, který 

zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je umístěn na 

webových stránkách: www.ovak.cz, 

- dokument „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, 

který zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je umístěn na 

webových stránkách: www.ovak.cz, 

- rozhodnutí č.j. 5659/2008 ze dne 14. 7. 2008, kterým prohlásilo Ministerstvo kultury ČR areál 

vodárny za kulturní památku, 

- rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, č.j. 

SMO/398245/16/UHAaSŘ/Hav ze dne 12. 12. 2016 o přípustnosti rekonstrukce ÚV Ostrava – 

Nová Ves z hlediska památkové péče. 

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Plnění díla zahrnuje: 

    1.1 Průzkumné práce  

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro provedení díla, objednateli bude 

zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Zjištění existence, zakreslení a vytýčení stávajících inženýrských sítí. 

c) Provedení veškerých průzkumů v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování 

výsledků průzkumů do příslušných stupňů projektové dokumentace a zajištění podkladů pro 

hydrotechnické výpočty, zejména však:  

- inženýrsko - geologický průzkum, včetně dynamické penetrační zkoušky dle ČSN EN ISO 

22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení, 

- hydrogeologický průzkum,  

- radonový průzkum včetně stanovení radonového indexu, 

- korozní průzkum 

- dendrologický průzkum, 

- atmogeochemický průzkum. 

d) Provedení zpřesňujícího stavebně – technického průzkumu stavebních konstrukcí a stávajícího 

technologického zařízení objektů v areálu, výsledky průzkumu budou zapracovány do 

příslušných stupňů projektové dokumentace. 

e) Vypracování záborového elaborátu – situace katastrální mapy se zakreslením obvodu stavby, 

http://www.ovak.cz/
http://www.ovak.cz/
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soupis všech pozemků, samostatná složka podkladů pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a 

trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou 

dotčené nemovitosti. Záborový elaborát bude součástí jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace. 

1.2 Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně BIM modelu v LOD 200 (DÚR):  

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu 

dle stavebního zákona a vyhlášek uvedených v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy. 

b) V rámci DÚR bude v souladu s § 103, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) zpracován 

„Informační model budovy“ (Building Information Modeling) v úrovni grafické podrobnosti 

LOD 200. BIM struktura a formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc). Tento model bude 

součástí DÚR. 

c) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

d) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o vodovodech a kanalizacích“), v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., 

k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a „Požadavky na 

provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, které zpracoval 

provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokumenty jsou umístěny na webových 

stránkách: www.ovak.cz. 

e) Zhotovitelem budou v sídle objednatele pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního 

výrobního výboru před zahájením prací na DÚR), a to minimálně 1x za 3 týdny po celou dobu 

zpracovávání DÚR. 

f) Zhotovitel připraví podklady a zajistí vlastní prezentaci DÚR na veřejných projednáních a 

v orgánech statutárního města Ostravy. 

g) Samostatnou složkou DÚR bude agregovaný kontrolní propočet stavby. 

h) Součástí  DÚR bude vymezení hranice obvodu staveniště včetně zakreslení do katastrální mapy 

ověřené katastrálním úřadem a doložení výpisů dotčených pozemků z katastru nemovitostí. 

i) Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

j) Součástí DÚR bude studie s dopracováním architektonického řešení včetně 3D statické 

vizualizace novostavby se zakomponováním stávajícího areálu v min. počtu 4 vizualizací, které 

bude projednáno se zainteresovanými orgány a organizacemi, tj. útvarem hlavního architekta 

Magistrátu města Ostravy a Národním památkovým ústavem, kdy výsledkem budou 

bezrozporná kladná stanoviska k navrženému řešení. 

k) DÚR bude projednána s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., Magistrátem 

města Ostravy - útvarem hlavního architekta, Magistrátem města Ostravy – odborem ochrany 

životního prostředí, Národním památkovým ústavem, městským obvodem Mariánské Hory a 

Hulváky, městským obvodem Nová Ves, vlastníky a provozovateli veřejné dopravní a technické 

infrastruktury (Správou silnic Moravskoslezského kraje), správci dotčených inženýrských sítí a 

se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků objednatele. 

DÚR bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců sítí a jiných dotčených subjektů. 

l) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění 

ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  

m) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DUR pasport všech stromů 

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného 

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve 

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně 

http://www.ovak.cz/


Statutární město Ostrava 
magistrát  

5/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 „Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace – PD, IČ, AD“ 
 

         Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 
ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku a zajištění závazného 

stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin. 

1.3 Dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně BIM modelu v LOD 300 (DSP): 

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle stavebního 

zákona a vyhlášek uvedených v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek 

územního rozhodnutí a zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z 

uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných 

uzavřených smluv. 

b) V rámci DSP bude v souladu s § 103, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. zpracován „Informační 

model budovy“ (Building Information Modeling) v úrovni grafické podrobnosti LOD 300 se 

základními specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele 

(OVAK a.s.), které budou zhotoviteli sděleny na výrobních výborech dle písm. e) tohoto odstavce 

smlouvy. BIM struktura a formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc). Tento model bude 

součástí DSP. 

c) DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

d) DSP bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s prováděcí 

vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ a 

„Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, které 

zpracoval provozovatel vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., dokumenty jsou umístěny na 

webových stránkách: www.ovak.cz. 

e) Zhotovitelem budou v sídle objednatele pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního 

výrobního výboru před zahájením prací na DSP), a to minimálně 1x za 3 týdny po celou dobu 

zpracovávání DSP. 

f) Zhotovitel připraví podklady a zajistí vlastní prezentaci DSP na veřejných projednáních a 

v orgánech statutárního města Ostravy. 

g) Samostatnou složkou DSP bude kontrolní položkový rozpočet stavby. 

h) Součástí  DSP bude vymezení hranice obvodu staveniště včetně zakreslení do katastrální mapy 

ověřené katastrálním úřadem a doložení výpisů dotčených pozemků z katastru nemovitostí. 

i) Součástí DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona. 

j) Součástí DSP bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. Dokumentace bouracích prací bude rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DSP 

budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo 

odstraněno. 

k) Součástí DSP bude zpracování architektonického řešení, které bude projednáno se 

zainteresovanými orgány a organizacemi, kdy výsledkem budou bezrozporná kladná stanoviska 

k navrženému řešení. 

l) DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů. Součástí DSP bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění 

ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  

m) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP pasport všech stromů a 

keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného 

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve 

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně 

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku a zajištění závazného 

stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení dřevin. 

n) DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a 

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a 

http://www.ovak.cz/
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ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o 

integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 

o) Součástí DSP bude stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při 

realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

p) Stavba bude rozdělena na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory.  

q) Součástí DSP budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu vodovodních a kanalizačních 

řadů a přípojek, šachet, uličních vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené 

údaje, včetně projednání s vlastníkem nemovitosti, budou zapracovány do DSP v písemné i 

grafické podobě. 

r) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

s vlastníkem nemovitosti) navrhne výměnu či přepojení vodovodních a kanalizačních řadů včetně 

přípojek. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka nemovitosti.  

s) Součástí DSP bude statický výpočet uložení vodovodu a kanalizace, včetně posouzení vlivu na 

okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DSP. 

t) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy 

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 

sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

u) V DSP budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

v) Součástí DSP bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). 

w) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude návrh 

provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického 

posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a 

množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1).  

x) V DSP budou zpracovány návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. 

Návrhy budou zpracovány samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního 

stylu objednatele, přičemž elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem 

objednatele po podpisu smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i 

elektronické podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu 

provozního řádu zapracovat. 

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající 

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. 

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.  

y) Součástí DSP bude v případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu 

ust. § 39 odst. 2. písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Havarijní plán bude schválen odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 

z) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DSP 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DSP. 

aa) Součástí DSP budou „Zásady organizace výstavby“ včetně situace staveniště a přechodného 

dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou 

organizace řízení dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 

bb) DSP bude obsahovat „Plán organizace výstavby (POV)“ včetně časového harmonogramu. 

cc) Součástí DSP bude projektová dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po 

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřená autorizačním razítkem pro dopravní 

stavby a schválený pracovní skupinou OŘD. 

dd) Samostatnou složkou DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 

v souhrnné technické zprávě DSP. Zhotovitel bude během zpracování DSP spolupracovat 

s koordinátorem BOZP.  
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ee) DSP bude projednána s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s., Magistrátem 

města Ostravy - útvarem hlavního architekta, Magistrátem města Ostravy – odborem ochrany 

životního prostředí, Národním památkovým ústavem, městským obvodem Mariánské Hory a 

Hulváky, městským obvodem Nová Ves, vlastníky a provozovateli veřejné dopravní a technické 

infrastruktury (Správou silnic Moravskoslezského kraje), správci dotčených inženýrských sítí a se 

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků objednatele. DSP 

bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

sítí a jiných dotčených subjektů. 

ff) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP navržen technologický 

postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení 

sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 

1.4 Dokumentaci pro provádění stavby včetně BIM modelu v LOD 350 (DPS): 

a) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle stavebního zákona a 

vyhlášek uvedených v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek 

stavebního povolení. 

b) V rámci DPS bude v souladu s § 103, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. zpracován „Informační 

model budovy“ (Building Information Modeling) v úrovni grafické podrobnosti LOD 350 se 

základními specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele. BIM 

struktura a formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc). Tento model bude součástí DPS. 

c) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

d) Součástí DPS bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 

prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

v cenové soustavě platné v době předání díla. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude 

členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 5x neoceněný 

(slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu 

s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud budou v soupisu prací uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí být k 

použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud budou 

použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, bude uvedena také 

jejich přesná specifikace a způsob ocenění. 

2. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích 

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

3. Výsledky provedených průzkumů budou objednateli dodány v 6 vyhotoveních. Výsledky budou 

dodány i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM. 

4. DÚR v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve 

2 vyhotoveních. Čistopis DÚR bude objednateli předán v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).  

Konečná podoba DÚR a čistopis DÚR budou objednateli předány i v elektronické podobě na 2 ks 

CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet nákladů 

stavby. Textová část, včetně rozpočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy 

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení 

dokumentace (např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD 

(*.dwg). Informační model budovy (Building Information Modeling) bude dodán v elektronické 

podobě na 2 ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 200, BIM struktura ve formátu dat 

technologie BIM (*.ifc).   

5. DSP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve 

2 vyhotoveních. Čistopis DSP bude objednateli předán v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy 

(informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést 

stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální 

mapy, apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců 

inženýrských sítí budou dodány i v originálech.  
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Konečná podoba DSP a čistopis DSP budou objednateli předány i v elektronické podobě na 2 ks CD-

ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a rozpočet stavby. 

Textová část, včetně rozpočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft 

Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace 

(např. *.pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 

Informační model budovy (Building Information Modeling) bude dodán v elektronické podobě na 2 

ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 300, BIM struktura ve formátu dat technologie BIM 

(*.ifc). 

6. Čistopis DPS bude objednateli předán v 8 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). DPS bude dodána i v elektronické podobě na 4 ks CD-ROM, 

které budou obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, 

dokladovou část, neoceněný (slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, 

projekt dopravního značení, majetkoprávní vztahy – smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová 

část včetně oceněného i neoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním 

s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní 

prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo 

ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne 

dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

Informační model budovy (Building Information Modeling)“ bude dodán v elektronické podobě na 4 

ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 350, BIM struktura ve formátu dat technologie BIM 

(*.ifc). 

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

8. Objednatel požaduje, aby DÚR v konečné podobě a DSP v konečné podobě dle této části smlouvy 

měly všechny náležitosti čistopisu projektové dokumentace, včetně všech příloh vyžadovaných podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích předpisů, takto 

budou tyto dokumentace předány objednateli k připomínkování. 

9. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem 

pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat bezúplatně informace (vysvětlení a 

případné změny či doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro 

provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 

Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud 

zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy. 

10. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

11. Předmět smlouvy může být změněn pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací/méněprací zahájit jednání o rozsahu 

víceprací/méněprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti (vícepráce) může 

zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této 

smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

12. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této 

části smlouvy. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, investiční odbor. 
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čl. III. 
Termíny plnění 

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 1.1 této části smlouvy budou provedeny a 

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 8 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

2. DÚR v konečné podobě v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli 

předána do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit DÚR, 

případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DÚR, do 30 dnů od předání DÚR objednateli a 

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů následně zapracovat do čistopisu DÚR. 

3. Čistopis DÚR v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli předán do 1 

týdne od odsouhlasení DÚR objednatelem nebo zapracování připomínek dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy. 

4. DSP v konečné podobě v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli předána 

do 16 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí. Objednatel je povinen odsouhlasit DSP, 

případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DSP, do 30 dnů od předání DSP objednateli a zhotovitel 

je povinen vznesené připomínky do 10 dnů následně zapracovat do čistopisu DSP. 

5. Čistopis DSP v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli předán do 1 týdne 

od odsouhlasení DSP objednatelem nebo zapracování připomínek dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

6. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu dle čl. I. této části smlouvy bude objednateli předán do 16 

týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení. 

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli 

v plnění jeho závazku dle této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný 

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

8. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele či zhotovitelovou nečinností. 

9. Bude-li přerušení dle odst. 8 tohoto článku smlouvy trvat déle než 6 měsíců, je objednatel povinen 

uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

čl. IV. 
Cena díla 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Průzkumné práce dle části B čl. I. odst. 1.1 590.000,- Kč 123.900,- Kč 713.900,- Kč 

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 2.772.000,- Kč 582.120,- Kč 3.354.120,- Kč 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 5.292.000,- Kč 1.111.320,- Kč 6.403.320,- Kč 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 7.920.000- Kč 1.663.200,- Kč 9.583.200,- Kč 

CENA CELKEM 16.574.000,- Kč 3.480.540,- Kč 20.054.540,- Kč 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 
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2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty 

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, 

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, 

jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele. 

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů a projektových dokumentací dle čl. I. části B této 

smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 

č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 

případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel 

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

nebo jím pověřená osoba. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

DPS vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem bez vad.  

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s bezplatným odstraněním vady 

nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě 

uplatnění práva z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v 

plné výši uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  
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8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy. 

9. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami či bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová 

filtrace“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí 

a) projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány 

státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle 

požadavků příkazce,  

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy 

návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými 

smluvními stranami,  

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné žádosti o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu, 

e) zajištění pravomocného územního rozhodnutí, 

f) vyřízení povolení kácení dřevin, 

g) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

A.2) Zajištění pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných 
k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.) 

a) projednání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní 

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků 

příkazce,  

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených 

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

c) vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, 

včetně speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.), 

d) zajištění všech pravomocných stavebních povolení (vodoprávních rozhodnutí), včetně všech 

rozhodnutí nezbytných k provedení díla (např. demoliční povolení včetně zajištění 

demoličního výměru, rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

12/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 „Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace – PD, IČ, AD“ 
 

         Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 
e) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních 

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

f) v případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky 

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 

nájemní smlouvy, apod.).  

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a) účast na kontrolních dnech, 

b) sledování dodržování schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou 

dobu realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, kontrola a písemné 

odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů víceprací a 

méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a účast na jednání o 

vydání kolaudačního souhlasu, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Termín a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního 

úřadu nejpozději do 15 dnů po předání čistopisu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

příkazci. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního 

úřadu nejpozději do 15 dnů po předání čistopisu projektové dokumentace pro stavební povolení 

příkazci. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo 

stavby, tj. dotčené území v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle investičního záměru 

uvedeného v čl. I. odst. 1. části B smlouvy. 

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 

zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a 

příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění 

bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným 

úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III.  
Odměna 

     Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  
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 Odměna bez DPH  DPH Odměna vč. DPH 

IČ pro územní rozhodnutí 450.000,- Kč 94.500,- Kč 544.500,- Kč 

IČ pro stavební povolení 216.000,- Kč 45.360,- Kč 261.360,- Kč 

Výkon autorského dozoru 540.000- Kč 113.400,- Kč 653.400,- Kč 

Odměna celkem 1.206.000,- Kč 253.260,- Kč 1.459.260,- Kč 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně 

zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření, stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových 

vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města 

rozhodne o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 
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1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve 

smlouvě uvedených činí: 

 

Cena bez DPH dle části B 16.574.000,- Kč 

DPH 3.480.540,- Kč 

Odměna bez DPH dle části C 1.206.000,- Kč 

DPH 253.260,- Kč 

Celková cena bez DPH 17.780.000,- Kč 

DPH 3.733.800,- Kč 

Celková cena včetně DPH 21.513.800,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako 

nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00154644 a 

číslo investiční akce (ORG 857), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

h) soupis provedených prací, 

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem). 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 18 tohoto článku smlouvy. 
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6. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). 

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 

vztahů. 

13. Doručení faktur zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

15. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) 

a zaplacením ceny (odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele 

(příkazce) uhradit sjednanou cenu.  

16. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a věta druhá a třetí odst. 14 tohoto 

článku neužijí. 

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 1.1 čl. I. části B této smlouvy 

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to 

dle čl. IV. části B této smlouvy, 

b) po předání čistopisu DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 
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c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví za IČ pro územní rozhodnutí příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

d) po předání čistopisu DSP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 

e) po předání všech stavebních povolení v právní moci vystaví za IČ pro stavební povolení 

příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

f) po předání čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 

g) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy. 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru 

nese příkazník v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, 

stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 

odst. 5. čl. I. části A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních 

prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele (příkazníka). 

čl. IV. 
Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH za každý i 

započatý den prodlení. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

4. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši ceny bez DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této 

smlouvy. 
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5. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 9. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení 

termínů plnění ze strany příkazníka dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

9. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením dle čl. VI. odst. 

15. této části smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní pokuty, 

která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku. Tímto ustanovením není dotčeno 

právo objednatele (příkazce) na odstoupení od této smlouvy dle čl. VI. odst. 16 této části smlouvy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

11. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 01619/RM1822/25 ze dne 11. 6. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce „Úpravna vody Nová Ves, dvoustupňová filtrace – PD, IČ, AD“ zadané v 

otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 
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která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i 

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 6. čl. I. části D této 

smlouvy, posunu termínů dle odst. 7. a 8. čl. III. části B této smlouvy a změny projektového týmu dle 

odst. 15. tohoto článku smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 

zpráv. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30 denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9. a 10. 

tohoto článku smlouvy tím není dotčeno. 

9. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze 

smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit, a to bez zbytečného odkladu, 

v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb. 

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

11. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

12. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve 

výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabývá účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení 

§ 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu 

porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

14. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se 

zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník) 

povinen objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a 

uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany 

v takto uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazce) povinen 

uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) 

opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy.  

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, 

prostřednictvím kterého ve své nabídce podané k této veřejné zakázce prokázal splnění kvalifikace 

pro plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci 

stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. III. odst. 3.2 zadávacích podmínek 

k této veřejné zakázce. Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení 

žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel 

(příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 

mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

16. Porušení povinnosti zhotovitele (příkazce) uvedené v odst. 15. tohoto článku smlouvy se považuje za 

podstatné porušení smlouvy zhotovitelem (příkazníkem) a objednatel (příkazce) je v takovém případě 

oprávněn odstoupit od smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele (příkazce) na 

zaplacení smluvní pokuty dle čl. V. odst. 9 této části smlouvy. 

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
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18. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv 

svá práva, ani převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

20. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětu smlouvy. 

21. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

22. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

24. Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran a 

vzájemném vysvětlení jejího obsahu. 

25. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

26. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

27. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Prohlášení, 

Příloha č. 2 - Plná moc. 

 

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová za společnost KONEKO, spol. s r.o. 

náměstkyně primátora                                                 Ing. Oldřich Kazda 

na základě plné moci            jednatel 

 

„podepsáno elektronicky“          „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 za společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. 

 Bc. Radim Žaloudek 

 jednatel společnosti 

 

 „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 za společnost KANIA a.s. 

 Ing. Ondřej Fabián 

členem představenstva 

 

 „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2430/2019/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 Za zhotovitele 

 

 za společnost KONEKO, spol. s r.o. 

                                               Ing. Oldřich Kazda         
 jednatel 

                  „podepsáno elektronicky“ 

 

 za společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. 

 Bc. Radim Žaloudek 

 jednatel společnosti 

 „podepsáno elektronicky“ 

 

 za společnost KANIA a.s. 

 Ing. Ondřej Fabián 

členem představenstva 

 „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2430/2019/OI/VZKÚ  

Počet stran: 2 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2430/2019/OI/VZKÚ 
na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 

dozoru stavby „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová filtrace“ 
v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  

 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:       00845451 

zastoupeno:     Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

Zhotovitel (příkazník): KONEKO, spol. s r.o. 

      se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava 

      IČO: 00577758 

                                         zastoupena: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem 

            VODING HRANICE, spol. s r.o. 

            se sídlem: Zborovská 583, 753 01 Hranice 

                                         IČO: 42866456 

          zastoupena: Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem 

             KANIA a.s. 

             se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava 

             IČO: 26817853 

                                         zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva 

             sdružené ve „Sdružení KvK-ÚvNV“ 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 

zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Úpravna vody Ostrava – Nová Ves, dvoustupňová 

filtrace“ v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 

za objednatele (příkazce): 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměstkyně primátora 

na základě plné moci 

„podepsáno elektronicky“ 
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Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 za zhotovitele (příkazníka) 

 

 za společnost KONEKO, spol. s r.o. 

                                               Ing. Oldřich Kazda         
 jednatel 

                  „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 za společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. 

 Bc. Radim Žaloudek 

 jednatel společnosti 

 „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 za společnost KANIA a.s. 

 Ing. Ondřej Fabián 

členem představenstva 

 „podepsáno elektronicky“ 

 

  

  
 


