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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

NA VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU DLE § 2430 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a 
NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

I .

Smluvní strany
l . Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil

ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 234, email: khazuchova4mukrnov.cz

Bc. Jan Srubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar4mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala4mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec4mukrnov.cz

Karel Klímek, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: kklimek4mukrnov.cz

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

00296139
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov
728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen příkazce

2. JANKO Projekt s.r.o.
se sídlem: Albrechtická 16. 794 01 Krnov 
zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Dobroslav Janko

tel: +420603588925 , email: info4jankoprojekt.cz

ve věcech technických: Ing. Dobroslav Janko
tel: +420603588925 , email: info4iankoproiekt.cz
Ing. Hynek Vavera
tel: +420 733373484 , email: vavera4jankoprojekt.cz 
Ing. Karel Oubělický
tel:+420 730151607 , email: oubelickv4iankoproiekt.cz

IČ :03872394 
DIČ: CZ03872394
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bankovní spojení: ČSOB Krnov 
číslo účtu: 269225077/0300

dále jen příkazník nebo TDS

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních 
stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Účelem smlouvy je zajištění výkonu občasného autorského dohledu a technického dozoru 
stavebníka, dále jen TDS, při realizaci stavby „Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2 -  
stavební úpravy hřiště a přístavba sociálního zařízení se skladem k.ú. Krnov -  Horní 
předměstí parc.ě.!21“, dle projektové dokumentace zhotovené firmou JANKO Projekt s.r.o.

III. Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, že jeho jménem a na jeho účet bude vykonávat občasný 
autorský dohled a technický dozor stavby na akci „Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2 -  
stavební úpravy hřiště a přístavba sociálního zařízení se skladem k.ú. Krnov -  Horní 
předměstí parc.ě.l21“podle:

a) projektové dokumentace stavby, kterou zpracovala firma uvedená v článku II. Základní 
ustavení, odstavci 4.

b) smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby ve 
znění případných dodatků /dále jen „smlouva o dílo/.

2. Předmětem činností příkazníka je vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace výše uvedené 
stavby, a to zabezpečovat na výzvu objednatele zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,
e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci,
í) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
g) účast na kontrolních dnech stavby,
h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení,
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i) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

3. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu TDS provádět a zajistit níže uvedené činnosti:
a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 

projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení, případně jiných dokladů 
vztahujících se k předmětu smlouvy o dílo a této příkazní smlouvy.

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel" či „dodavatel") a zabezpečení 
zápisu o předání do stavebního deníku popř. na samostatný protokol, který bude nedílnou 
součástí stavebního deníku.

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 
realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen vždy zaznamenat 
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace 
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon").

h) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatalů, příp. dalších osob při 
realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem 
a souvisejícími vyhláškami).

j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy.

k) Kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací 
a dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými.

l) Upozorňování zhotovitele (dodavatele) a objednatele (zadavatele) na zjištěné nedostatky 
a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola 
jejich realizace.

m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele (dodavatele), ke kterým se zavázal ve smlouvě 
o dílo.

n) Příprava podkladů pro úspěšné uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli či jiným 
subjektům zúčastněným na provádění stavby.

o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby.

p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady
stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

s) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a 
soupisy provedených prací) a faktur vystavených zhotovitelem stavby, jejich souladu s 
podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým rozpočtem, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně 
jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo.

t) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na vícepráce
a neprovedené práce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
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u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich 
navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.).

z) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů44, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů 
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v 
souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi.

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
sankcí.

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

ee) Kontrola písemných dokladů zhotovitele stavby o provedené řádné likvidaci odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech44), a to při každé fakturaci 
zhotovitele stavby.

ff) Kontrola předávané dokončené stavby nebo její části. O předání a převzetí dokončeného díla 
od zhotovitele zajistí sepsání předávacího protokolu, a to na předepsaném formuláři 
příkazce.

gg) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast 
najednání o odevzdání a převzetí.

hh) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to 
v souladu se smlouvou o dílo a položkovým rozpočtem stavby.

ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři 
příkazce.

jj) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (včetně 
opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního 
zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný 
stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost 
při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby 
před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním 
úřadem ve smyslu stavebního zákona.

kk) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

II) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

mm)Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
konané stavebním úřadem.

nn) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis 
bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli,
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osobě vykonávající autorský dozor a zástupci uživatele, a to nejpozději následující pracovní 
den po konání kontrolního dne.

oo) Zajištění podrobné průběžné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního 
stavu) včetně popisu na nosiči CD. Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště 
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. 
Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a 
jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude 
příkazci předána do 4 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

Předmětem této smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je 
nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu TDS.

IV. Doba plnění

1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti autorského dozoru a technického dozoru stavebníka 
dohodnuté v této smlouvě po celou dobu výstavby na základě výzvy příkazce, předpoklad 
realizace stavby je do 13. 12. 2019. Výkon činnosti příkazníka končí dnem vydání kolaudačního 
souhlasu.

2. Příkazník zahájí výkon TDS ihned po nabytí účinnosti této smlouvy, /článek XII. Odstavec 2/ 
Výkon TDS bude prováděn do převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady 
z přejímacího řízení stavby.

3. Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasného TDS. Občasným technickým 
dozorem se rozumí účast Příkazníka na předmětné stavbě dle potřeb, minimálně však 2 dny 
v týdnu.

V. Odměna

1. Odměna za provádění občasného autorského dozoru je stanovena jako smluvní a činí:

Sazba za hodinu: 500,- K č/1 hod. bez DPH
Maximální výše odměny za výkon občasného autorského dozoru za celé období bude činit
40 000,00 Kč bez DPH.

2. Odměna za výkon TDS je stanovena jako smluvní cena a činí:

Sazba za hodinu: 500,- K č/1 hod. bez DPH
Maximální výše odměny za výkon občasného autorského dozoru za celé období bude činit
65 000,00 Kč bez DPH.

Cena za zajištění kolaudace včetně podkladů a dílčích stanovisek 6.500,00 Kč bez DPH

3. Odměna bude hrazena v měsíčních splátkách na základě faktury nebo jednou fakturou po
ukončení, předání a převzetí díla. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo 
účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy.

4. Kromě dohodnuté úplaty uhradí příkazce příkazníkovi náklady, které účelně vynaložil při plnění svého
závazku (např. poplatky za vydání veřejně právních orgánů a organizací apod.), bude-li písemně Příkazcem 
požadováno.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
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v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí 
plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 3 
tohoto článku smlouvy.

2. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
,,faktura“).

3. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

4. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. K faktuře bude přiložena tabulka 
provedených činností s časovým a obsahovým upřesněním, odsouhlasená Příkazcem

5. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

6. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníkem vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.

VII. Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení 
či jiné doklady týkající se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních úkonů jménem příkazce písemně plnou moc.
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VIII. Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy v rozsahu vykonávané činnosti TDS.

c) Při výkonu TDS upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

e) Řídit se při výkonu TDS pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

f) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce.

g) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

h) Dodržovat při výkonu TDS závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací.

i) Dbát při provádění výkonu TDS dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy.

j) Příkazník je povinen vystavit příkazci včas písemnou plnou moc pro zplnomocnění dalších 
osob příkazce k výkonu TDS pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních 
úkonů jménem příkazníka.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám, které nejsou
příkazníkem zplnomocněny pro výkon TDS příkazci.

IX. Zmocnění

1. Příkazce zmocňuje příkazníka k tomu, aby:
a) jednal jménem příkazce s příslušnými orgány státní správy, fyzickými 

a právnickými osobami v záležitostech přímo souvisejících s výkonem TDS, není-li touto 
Smlouvou stanoveno jinak,

b) projednával jménem příkazce případné změny stavby a ostatní doklady
a dokumenty, vznikající v souvislosti s realizací a uvedením díla do užívání; změny 
a doplňky je však příkazník povinen předem předložit k odsouhlasení příkazci,

c) zastupoval příkazce při přípravě a organizačním zajištění přejímacího řízení stavby a jejích 
dokončených částí.

d) zplnomocnil další osoby příkazce pro výkon TDS 
Příkazník podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá.

2. Zmocnění, které příkazce touto smlouvou příkazníkovi uděluje, se vztahuje na jednotlivé 
zaměstnance příkazníka, příkazníkem pověřené k realizaci předmětu této smlouvy při 
respektování jeho statutu a organizačního řádu. Příkazník není oprávněn pověřit provedením 
činnosti ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu příkazce. Současně příkazce uděluje 
příkazníkovi zmocnění na to, aby zplnomocnil další osoby příkazníka k výkonu TDS na základě 
včas vystavené písemné plné moci.
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X. Sankce

1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou jejího peněžitého závazku vzniklého při 
plnění této smlouvy anebo v souvislosti s ním náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % za každý, byt’ i započatý den prodlení.

2. V případě hrubého porušení povinnosti příkazníka, uhradí příkazník příkazci smluvní pokutu ve 
výši 2 000,00 Kč za každé hrubé porušení povinnosti.
Za hrubé porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti příkazníka vyplývající z této 
smlouvy, byla-li v důsledku tohoto porušení udělena příkazci sankce, případně byl-li příkazce 
povinen nahradit škodu třetí osobě, porušení ustanovení článku IX. 2. této Smlouvy, 
odsouhlasení prací zhotoviteli, které nebyly provedeny, nebo které byly provedeny v rozporu se 
smlouvou (projektovou dokumentací) anebo opakované porušení povinnosti příkazníka, byl-li již 
příkazník na porušení povinnosti příkazcem upozorněn.

3. Investor je oprávněn uplatňovat po TDS smluvní pokutu a to i opakovaně:
a) až do výše 500,- Kč za nesplnění informační povinnosti;
b) ve výši 500,- Kč za to, že neorganizuje kontrolní den;
c) až do výše 500,- Kč za nepředání získané dokumentace příkazci;
d) až do výše 500,- Kč za porušení povinností vyplývajících z ustanovení

v odst. XIII. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA této smlouvy.

4. Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty nezaniká ani není jinak dotčeno právo příkazce na 
úhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

XI. Zánik a odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu ve čtrnáctidenní výpovědní lhůtě, 
která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně

2. Příkazce je oprávněn příkazníka odvolat bez udání důvodu.

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), věznění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazníka není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4. Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit v případech a za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem.

5. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli smluvní stranou je příkazník povinen provést 
neodkladné úkony a informovat příkazce o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách 
souvisejících s prováděním TDS a stavbou, nestanoví-li příkazce jinak. Odstoupením od této 
smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle čl. X.
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XII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Příkazník začne 
provádět výkon TDS až tehdy, kdy nabude účinnosti smlouva o dílo na realizaci stavby uzavřená 
mezi Městem Krnovem jako objednatelem (zadavatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) stavby. 
Příkazce je povinen o této skutečnosti informovat příkazníka písemně do 7 pracovních dnů.

3. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží jedno 
a příkazník jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

V Krnově dne / / i 

Příkazník:

Ing. Tomáš Hradil 
starosta

Ing. Bóbroslav Janl/o 
/  jednatel /

JANKO *
uOOOprojekt

JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 807/16 
794 01 KRNOV, IČ: 03872394 

tel.: 554 614 257 infs@jankoprojekt.cz
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