

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený:

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovak, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

zastoupená:

Libor Folwarczny, předseda představenstva

Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: ZK Design a.s.

zastoupený: Ing. Petrem Zděblem – předsedou představenstva, Ing. Radimem Kašingem – II. místopředsedou představenstva

sídlo / místo podnikání: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom

IČ: 25864068

DIČ: CZ25864068

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě vložka B č 2381

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 772940247/0100

(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních zastupuje

Objednatele:

Libor Folwarczny, předseda představenstva, tel. tel. 602 569 055

Jaroslav Kovář, místopředseda představenstva, tel. 736755111

Zhotovitele:

Ing. Radim Kašing tel 777 725 703, e-mail radim.kasing@zkdesign.cz

Ve věcech technických zastupuje

Objednatele:

Martin Albert, tel. 702 263 493

Zhotovitele:

Ing. Radim Kašing tel 777 725 703, e-mail radim.kasing@zkdesign.cz

Ve věcech provozních zastupuje

Objednatele:

Martin Albert, tel. 702 263 493

Zhotovitele:

Ing. Radim Kašing tel 777 725 703, e-mail radim.kasing@zkdesign.cz

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

**II.
Základní ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním v minimální výši 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti a zhotovitel je povinen ověření pojistné smlouvy objednateli umožnit zejména předložením jejího písemného originálu.
3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem **„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“** podle nabídky Zhotovitele přijaté ve výběrovém řízení na dodavatele této zakázky.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

**III.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel Dílo pod názvem **„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“** podle Projektové dokumentace vyhotovené v XI/2017 společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., IČ 27787443, sídlem Opavská 6230/2a, 708 00 Ostrava, spolu se „Soupisem položek dodávek, služeb a prací včetně Výkazů výměr“ a „Technickou zprávou“ a rovněž „Technickou zprávou“ vyhotovenou 31.3.2019 Pavlou Horutovou, IČ 72978872, fyzická osoba podnikající na základě ŽZ, sídlem Martinovská 3070/27, 723 00 Ostrava (dále také „PROJEKT“) a zadávací dokumentace se stejným pojmenováním.
2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část PROJEKTU nejpozději před zahájením prací a upozornit Objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatelů za úplnost a správnost zadávacích podmínek.
3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž:
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - odpovědnost za neporušení stávajících sítí
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku a zajištění požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy
 - předání příslušných certifikátů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v listinné formě a v elektronické formě na DVD; veškeré doklady budou předány v českém jazyce
 - uvedení všech povrchů dotčených realizovanými stavebními pracemi do původního stavu
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních v tištěném formátu a 1x v digitálním podobě ve formátech word, pdf a dwg
 - zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
4. Objednatel převezme dokončené (byť jen dílčí) Dílo i v případě, že při převímce bude mít dokončené (byť jen dílčí) Dílo ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dokončeného (byť jen dílčího) Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní ode dne převzetí dokončeného (byť jen dílčího) díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončené a řádně předané celé Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba plnění

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dílo bude prováděno po částech (díličím způsobem) dle „Závazného časového harmonogramu realizace díla“, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy s tím, že každé díličí Dílo bude Objednateli předáno díličím předávacím protokolem.
2. Práce na realizaci předmětu smlouvy, resp. provedení díla zahájí zhotovitel do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami s termínem řádného a úplného dokončení bez vad a nedodělků bránících užívání nejpozději dle termínů „Závazného časového harmonogramu realizace díla“, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Práce budou prováděny v souladu s vypracovaným „Závazným časovým harmonogramem realizace díla“, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
Pozn.: termín je stanoven s předpokladem řádného ukončení zadávacího řízení
3. Místem plnění je Fotbalový areál Bazaly, parc. Č. 1706/1, č. 1706/4, č. 1708 a č. 1709/1, k. ú. Slezská Ostrava. Objednatel umožní Zhotoviteli příslušné prostory místa plnění užívat průběžně a v těchto prostorách provádět veškeré činnosti tvořící předmět díla.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již realizovaných stavebních prací.
7. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla sloužit svému účelu včetně úspěšného provedení potřebných zkoušek. Po dokončení každého díličího Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předání a převzetí díličího dokončeného Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá díličí dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díličího Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díličího dokončeného Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
8. Součástí protokolu o předání a převzetí díličího dokončeného Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díličího dokončeného Díla a další součástí vztahující se k předmětu Díla.

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené celé Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů v rámci nabídky předložené ve výběrovém řízení ve výši

Cena díla bez DPH 6 605 332,00 Kč

Výše DPH 21 % 1 387 119,72 Kč

Cena díla vč. DPH 7 992 451,72 Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
3. V ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování a provoz montážních prostor.
4. Součástí sjednané ceny Díla jsou veškeré montážní práce, dodávky a služby dle čl. III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení Díla.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, v opačném případě nemá Zhotovitel právo na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb musí být provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), za předem sjednanou a Objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenu.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených stavebních prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených dodávek a montážních prací, bude Objednatelům vrácena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených dodávkách a montážních prací. Po předání a převzetí celého Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených dodávek a montážních prací.
3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel plátcem DPH).
4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby výhradně v Kč, a to na základě Zhotovitelem předložených faktur do výše 95 % dohodnuté ceny Díla. Pozastavených 5 % dohodnuté ceny Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude Objednatelům Zhotoviteli Díla uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků na celém dokončeném Díle uvedených v zápise o předání a převzetí Díla.
Případné vícepráce budou Objednatelům uhrazeny po předání a převzetí celého dokončeného Díla bez vad a nedodělků na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací.
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se splatností 30 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) doba splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ Objednatelů a Zhotovitelů, jejich přesné názvy a sídlo
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné dodávky a dodatečné montážní práce provedené Zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo elektronicky na jednu z adres uvedených v záhlaví této smlouvy.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

VII.

Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit zejména stanovené potřeby Objednatele a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, PROJEKTU, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí byť jen dílčího dokončeného Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí byť jen dílčího dokončeného Díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na prováděném díle v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII.

Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečných odkladů prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady a pokyny Objednatelů týkající se předmětu smlouvy nemají vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené dodávky a s nimi související montážní práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání celého dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje do prováděcí projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení Díla. Takto doplněnou prováděcí projektovou dokumentací předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele spočívající ve zhotovení

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

dokumentace skutečného provedení Díla ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.

7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
10. Objednatelé jsou oprávněni průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

IX.

Předání místa plnění, Montážní deník

1. Objednatel je povinen před zahájením realizace díla protokolárně předat Zhotoviteli montážní místo/prostory.
2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu montážních prací dodržovat na místě plnění a na přístupových cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a životech třetích osob.
3. Zhotovitel povede ode dne převzetí místa plnění montážní deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Do montážního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od PROJEKTU, a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny montážní deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Montážní deník zpřístupní Zhotovitel na místě sjednaném smluvními stranami a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje díla podle PROJEKTU,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se dodávek a montážních prací,
 - e) seznam dokumentace díla a jejích změn.
5. Záznamy o provedených montážních pracích budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Záznamy bude zapisovat a podepisovat odpovědná osoba zhotovitele, případně její zástupce v den, kdy montážní práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Do montážního deníku je oprávněn provádět záznamy také technický dozor Objednatele a projektant.
7. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření.
8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis provedených záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do montážního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námítky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu.
9. Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
10. Originál montážního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení Díla za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

X.

Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části Díla nebo celého dokončeného Díla, u služeb jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí být jen dílčího dokončeného Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora a autorského dozoru projektanta.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). Jestliže bude soupis zjevných vad nedodělků, se kterými event. Objednatel předmět být jen dílčího dokončeného Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu být jen dílčího dokončeného Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady a nedodělky se automaticky stávají součástí soupisu vad a nedodělků, se kterými bylo být jen dílčí dokončené Dílo převzato. Protokol o předání a převzetí být jen dílčího dokončeného Díla bude obsahovat:
 - a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
 - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
 - e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá dokončené Dílo převzít
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
 - j) datum ukončení záruky dokončeného Díla
 - k) soupis vad a nedodělků dokončeného Díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení být jen dílčího Díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
6. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že po dokončení celého Díla se čl. X. uplatní obdobně, kdy o průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol) o předání a převzetí celého Díla.

XI.

Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla.
2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však neodpovídá za vady díla
 - a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze strany Objednatele,
 - b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinnosti Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.
4. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností anebo si musel být dané vady od počátku vědom.
5. Zhotovitel poskytuje na dodané Dílo záruku v délce 24 měsíců, přičemž záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého dokončeného Díla bez vad a nedodělků a vyhotovení Protokolu (čl. X odst.6).

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této době započato s odstraněním vady nebo vada nebude v dané době odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XII. a XIII. této smlouvy.
8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat:
 - a) označení zástupců smluvních stran,
 - b) číslo Smlouvy o dílo,
 - c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e) datum zahájení odstraňování vady,
 - f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.
9. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.
10. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady a z poskytnuté záruky.
11. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
12. V případě nečinnosti Zhotovitele, resp. v případě porušení jeho smluvních povinností dle čl. XI. odst. 7 této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli v plném rozsahu nahradit.

XII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na prováděném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného Díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení zákonných či smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v případě provádění byť jen části Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitele, je Zhotovitel odpovědný i za případně vzniklou majetkovou újmu (škodu) Objednatele v důsledku porušení smluvních či zákonných povinností daného poddodavatele, jako by ji způsobil sám, a Zhotovitel je tak povinen takto vzniklou majetkovou újmu (škodu) Objednateli v plném rozsahu nahradit.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

XIII.

Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi smluvní pokuty nebo jiné sankce, platí:
 - a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
 - b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.
 - c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/201 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 - d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb, resp. v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobil Zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) kterýmkoliv porušením svých povinností. Tímto není dotčen čl. XII. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržением doby provedení byť jen dílčího Díla (tj. dokončení a předání byť jen dílčího Díla bez vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ a za každý byť jen započatý den prodlení až do úplného splnění dané povinnosti. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli provedení Díla a povinnost Zhotovitele být jen dílčí Dílo provést v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení provedení byť jen dílčího Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem v době splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XI., odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu, až do úplného splnění dané povinnosti.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost (čl. XI. odst. 7), je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit za každý případ takového porušení smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení až do úplného splnění dané povinnosti.
6. V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku za kvalitu díla podle čl. XIV. odst. 1. této smlouvy, čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení až do úplného splnění dané povinnosti.
7. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v obvyklé pracovní době na sjednaném místě (viz čl. IX. odst. 4 této smlouvy) nebo že nespĺňuje náležitosti dle této smlouvy anebo příslušných právních předpisů, čímž zhotovitel poruší svou smluvní povinnost, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
8. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným provedením Díla, nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitele.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

XIV.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí kompletního předmětu veřejné zakázky, resp. dokončeného díla bez vad a nedodělků (zahájení účinnosti bankovní záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR nebo EU ve výši 1 % z nabídkové ceny dodavatele bez DPH. Nepředložení bankovní záruky se považuje za hrubé porušení této smlouvy o dílo, která je spojena se sankcí podle čl. XIII. bodu 6. této smlouvy. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky Objednatele vůči Zhotoviteli, které vzniknou z důvodu porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby na Dílo, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po dobu trvání Zhotovitelem nabídnuté záruční doby po protokolárním předání a převzetí celého Díla. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první písemnou žádost Objednatele, bez námitek a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Zhotovitel je povinen návrh bankovní záruky předložit ke schválení Objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím dokončeného Díla, nebude-li dohodnuto jinak.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., a to pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIII. odst. 2 a čl. XIII. odst. 5. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
 - a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů,
 - b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
 - d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatелеm a řádně uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatелеm,
 - e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo
 - f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více než 90 kalendářních dnů.
4. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ.
5. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a převést povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Pro případ, že kterékoliv ujednání této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ujednání novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ujednání této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ujednání.
7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu Díla.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Smlouva o dílo

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY - INTERIÉR“

Příloha č. 2 PPZN

- Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
 9. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel ve smyslu § 83 ZZVZ prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady uvedené v § 83 odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval část kvalifikace. V případě, že v zadávacím řízení Zhotovitel prokazoval ekonomickou kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby, stanoví Objednatelé podle § 83 odst. 3 ZZVZ, že Zhotovitel a tato jiná osoba nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění předmětu Díla.
 10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 11. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
 12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
 13. Přílohy smlouvy:

- č. 1 – Nacenná tabulka soupisu položek montážních prací, dodávek a služeb (viz příloha nabídky v rámci veřejné zakázky)
- č. 2 – Závazný časový harmonogram realizace díla

V Ostravě

Ve Velké Polomi

Dne 19.8.2019

Dne 19.8.2019


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Libor Folwarczny

předseda představenstva




Jaroslav Kovář

místopředseda představenstva



Ing. Petr Zděblo

předseda představenstva



Ing. Radim Kašing

II. místopředseda představenstva

ZRIDesign a.s.

10
Osvoboditelů 355, DIČ: CZ25864068
747 64 VELKÁ POLOM

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY

Stavba:

Objekt: parc. č. 1706/1, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava

Část:

Interiér

Objednatel:

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30

Zhotovitel:

Datum:

REKAPITULACE

Popis	Dodávka	Montáž	D+M Celkem
VON	158 000,00	0,00	158 000,00
Nábytek I	4 691 092,00	395 308,00	5 086 400,00
Nábytek II	1 360 932,00	0,00	1 360 932,00
CELKEM :	6 210 024,00	395 308,00	6 605 332,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
 Objekt:
 Část:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
1	110001001	Vedlejší náklady stavby Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště (skladové a kancelářské prostory, zajištění podružných měření spotřeby, platby za spotřebované energie) Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu.	%	20,000	40 000,00	8 000,00
2	110001003	Ostatní náklady stavby Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněního) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení. Provedení všech zkoušek předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami Pojistné dle SOD - stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla Náklady na vypracování dílenské/dodavatelské a montážní dokumentace, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v počtu požadované zadávací dokumentací. Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Závěrečný úklid před předáním stavby Evidence likvidace odpadů	%	25,000	40 000,00	10 000,00
			kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
			kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
			kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
		Celkem				158 000,00

Stavba: REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY

Objekt: parc. Č. 1706/1, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava

Část: Interiér

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30

Zhotovitel:

Datum:

NÁBYTEK I.

KÓD	NÁZEV	POCET KUSŮ	Dodávka		Montáž		D + M	
			cena / ks	cena celkem	cena / ks	cena celkem	cena / ks	cena celkem
NT01	ŠATNÍ SKŘÍŇKA PLECHOVÁ PŘÍSTAVNÁ	217	1 470,00	318 990,00	506,00	109 802,00	1 976,00	428 792,00
NT02	KŘESLO KANCELÁŘSKÉ POJÍZDNÉ	16	4 113,00	65 808,00	125,00	2 000,00	4 238,00	67 808,00
NT03	ŽIDLE PŘISEDÍČÍ	29	1 619,00	46 951,00	125,00	3 625,00	1 744,00	50 576,00
NT04	ŽIDLE JÍDELNÍ	60	1 563,00	93 780,00	125,00	7 500,00	1 688,00	101 280,00
NT05	ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ	47	1 100,00	51 700,00	125,00	5 875,00	1 225,00	57 575,00
NT06	SEDAČKA MODULOVÁ DVOJMÍSTNÁ	10	22 500,00	225 000,00	313,00	3 130,00	22 813,00	228 130,00
NT07	STŮL DENNÍ MÍSTNOSTI	8	10 000,00	80 000,00	313,00	2 504,00	10 313,00	82 504,00
NT08	STŮL MALÝ	4	8 125,00	32 500,00	313,00	1 252,00	8 438,00	33 752,00
NT09	STŮL DÍLENSKÝ	1	8 750,00	8 750,00	313,00	313,00	9 063,00	9 063,00
NT10	KOŠ DRÁTĚNÝ	2	2 188,00	4 376,00	250,00	500,00	2 438,00	4 876,00
NT11	STŮL JÍDELNÍ	15	8 543,00	128 145,00	313,00	4 695,00	8 856,00	132 840,00
NT12	LEHÁTKO MASÉRSKÉ	2	12 170,00	24 340,00	313,00	626,00	12 483,00	24 966,00
NT13	LEHÁTKO ZDRAVOTNICKÉ	3	52 419,00	157 257,00	313,00	939,00	52 732,00	158 196,00
NT14	FYZIO PODLOŽKA	1	5 280,00	5 280,00	188,00	188,00	5 468,00	5 468,00
NT15	LEHÁTKO WELLNESS	5	5 881,00	29 405,00	188,00	940,00	6 069,00	30 345,00
NT16	STOLEK POD KOMPRESOR	1	4 036,00	4 036,00	313,00	313,00	4 349,00	4 349,00
NT17	POJÍZDNÝ PŘEVOZNÍ STOLEK	6	6 278,00	37 668,00	313,00	1 878,00	6 591,00	39 546,00
NT18	VĚŠÁK STOJANOVÝ	20	465,00	9 300,00	188,00	3 760,00	653,00	13 060,00
NT19	JÍDELNÍ STŮL ZÁZEMÍ	2	5 000,00	10 000,00	313,00	626,00	5 313,00	10 626,00
NT20	KOVOVÝ REGÁL	81	1 605,00	130 005,00	313,00	25 353,00	1 918,00	155 358,00
NT21	SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE	1	4 938,00	4 938,00	313,00	313,00	5 251,00	5 251,00
NT22	SKŘÍŇ NA LÉKY	1	11 793,00	11 793,00	313,00	313,00	12 106,00	12 106,00
				1 480 022,00		176 445,00		1 656 467,00
NA01	ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ MODRÁ	62	3 521,00	218 302,00	375,00	23 250,00	3 896,00	241 552,00
NA02	ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ PŘÍRODNÍ	62	4 223,00	261 826,00	375,00	23 250,00	4 598,00	285 076,00
NA03	ŠATNÍ SKŘÍŇ	72	5 286,00	380 592,00	313,00	22 536,00	5 599,00	403 128,00
NA04	SKŘÍŇ ŠATNÍ	8	5 179,00	41 432,00	313,00	2 504,00	5 492,00	43 936,00
NA05	ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ	2	13 143,00	26 286,00	450,00	900,00	13 593,00	27 186,00
NA06	ROHOVÁ LAVICE PŘÍSTAVNÁ 2	2	13 143,00	26 286,00	450,00	900,00	13 593,00	27 186,00
NA07	LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM	8	11 214,00	89 712,00	500,00	4 000,00	11 714,00	93 712,00
NA08	SEDACÍ LAVICE	4	3 829,00	15 316,00	350,00	1 400,00	4 179,00	16 716,00
NA09	SKŘÍŇ POLICOVÁ	2	8 286,00	16 572,00	350,00	700,00	8 636,00	17 272,00
NA10	SKŘÍŇ POLICOVÁ	5	9 357,00	46 785,00	350,00	1 750,00	9 707,00	48 535,00
NA11	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2400mm	1	5 571,00	5 571,00	313,00	313,00	5 884,00	5 884,00
NA12	STŮL VÍCEMÍSTNÝ	1	6 929,00	6 929,00	313,00	313,00	7 242,00	7 242,00
NA13	NÁSTĚNKA 2000	5	3 000,00	15 000,00	400,00	2 000,00	3 400,00	17 000,00
NA14	SEDACÍ LAVICE	2	5 643,00	11 286,00	450,00	900,00	6 093,00	12 186,00
NA15	DEŠTĚNÍ SKŘÍŇ	4	571,00	2 284,00	250,00	1 000,00	821,00	3 284,00
NA16	POLICE VESTAVNÉ	1	2 571,00	2 571,00	350,00	350,00	2 921,00	2 921,00
NA17	NÁSTĚNKA 2400	1	3 286,00	3 286,00	450,00	450,00	3 736,00	3 736,00
NA18	NÁSTĚNKA 1970	1	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	3 450,00	3 450,00
NA19	BOX KANCELÁŘSKÝ	9	3 429,00	30 861,00	250,00	2 250,00	3 679,00	33 111,00
NA20	SEDACÍ LAVICE	1	6 857,00	6 857,00	550,00	550,00	7 407,00	7 407,00
NA21	SEDACÍ LAVICE	1	6 857,00	6 857,00	550,00	550,00	7 407,00	7 407,00
NA22	SEDACÍ LAVICE	2	4 929,00	9 858,00	550,00	1 100,00	5 479,00	10 958,00
NA23	SEDACÍ LAVICE	2	4 929,00	9 858,00	550,00	1 100,00	5 479,00	10 958,00
NA24	SKŘÍŇ POLICOVÁ	1	11 714,00	11 714,00	400,00	400,00	12 114,00	12 114,00
NA25	SKŘÍŇ POLICOVÁ	1	13 286,00	13 286,00	400,00	400,00	13 686,00	13 686,00
NA26	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2225	1	5 429,00	5 429,00	313,00	313,00	5 742,00	5 742,00
NA27	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 1870	1	5 143,00	5 143,00	313,00	313,00	5 456,00	5 456,00
NA28	ŠATNÍ SKŘÍŇ	33	5 500,00	181 500,00	313,00	10 329,00	5 813,00	191 829,00
NA29	STŮL SKYBOX 1	1	4 857,00	4 857,00	313,00	313,00	5 170,00	5 170,00
NA30	DŘEZ PRÁDELNA	1	17 143,00	17 143,00	350,00	350,00	17 493,00	17 493,00
NA31	KUCHYŇKA MASÉR	1	26 429,00	26 429,00	4 000,00	4 000,00	30 429,00	30 429,00
NA32	KUCHYŇKA PRÁDELNA	1	10 286,00	10 286,00	2 500,00	2 500,00	12 786,00	12 786,00
NA33	SKŘÍŇKA MASÉR	1	141 429,00	141 429,00	313,00	313,00	141 742,00	141 742,00
NA34	KUCHYŇKA ÚDRŽBA	1	19 286,00	19 286,00	3 500,00	3 500,00	22 786,00	22 786,00
NA35	DŘEZ OŠETŘOVNA	1	10 286,00	10 286,00	2 500,00	2 500,00	12 786,00	12 786,00

NA36	KUCHYŇKA SEKRETÁŘKA	1	25 714,00	25 714,00	4 000,00	4 000,00	29 714,00	29 714,00
NA37	KUCHYŇKA KANCELÁŘE	1	37 857,00	37 857,00	5 000,00	5 000,00	42 857,00	42 857,00
NA38	BUFET	1	120 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00
NA39	STŮL SKYBOX 2	2	4 071,00	8 142,00	350,00	700,00	4 421,00	8 842,00
NA40	RECEPCE	1	414 286,00	414 286,00	25 000,00	25 000,00	439 286,00	439 286,00
NA41	STŮL KANCELÁŘSKÝ DÉLKY 2000 mm	10	6 400,00	64 000,00	313,00	3 130,00	6 713,00	67 130,00
NA42	SKŘÍŇKA ORDINACE	1	13 000,00	13 000,00	313,00	313,00	13 313,00	13 313,00
NA43	LAVICE K ŠATNÍM SKŘÍŇKÁM	1	9 979,00	9 979,00	450,00	450,00	10 429,00	10 429,00
NA44	OCHRANNÉ SÍTĚ - 1	6	11 021,00	66 126,00	450,00	2 700,00	11 471,00	68 826,00
NA44	OCHRANNÉ SÍTĚ - 2	1	11 021,00	11 021,00	450,00	450,00	11 471,00	11 471,00
NA44	OCHRANNÉ SÍTĚ - 3	2	11 021,00	22 042,00	450,00	900,00	11 471,00	22 942,00
				2 476 282,00		175 390,00		2 651 672,00
NV01	ODPADKOVÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY	50	361,00	18 050,00	69,00	3 450,00	430,00	21 500,00
NV02	ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	50	1 499,00	74 950,00	69,00	3 450,00	1 568,00	78 400,00
NV03	ZÁSOBNÍK PĚNOVÉHO MÝDLA	65	738,00	47 970,00	69,00	4 485,00	807,00	52 455,00
NV04	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU	51	750,00	38 250,00	69,00	3 519,00	819,00	41 769,00
NV05	NOSÍTKA	1	11 125,00	11 125,00	69,00	69,00	11 194,00	11 194,00
NV06	ŠTĚTKA NA WC	48	1 113,00	53 424,00	69,00	3 312,00	1 182,00	56 736,00
NV07	ODPADKOVÝ KOŠ DO UMÝVÁRNY	33	561,00	18 513,00	69,00	2 277,00	630,00	20 790,00
NV08	ODPADKOVÝ KOŠ NA WC	20	344,00	6 880,00	69,00	1 380,00	413,00	8 260,00
NV09	ODPADKOVÝ KOŠ DO ŠATNY	27	825,00	22 275,00	69,00	1 863,00	894,00	24 138,00
NV10	ODPADKOVÝ KOŠ KANCELÁŘSKÝ	15	338,00	5 070,00	69,00	1 035,00	407,00	6 105,00
NV11	HÁČEK NA ŠATY	63	183,00	11 529,00	69,00	4 347,00	252,00	15 876,00
NV12	DVOJHÁČEK NA ŠATY	37	366,00	13 542,00	69,00	2 553,00	435,00	16 095,00
NV13	POLIČKA DRÁTĚNÁ DO SPRCH	74	585,00	43 290,00	69,00	5 106,00	654,00	48 396,00
NV14	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	9	2 328,00	20 952,00	1,00	9,00	2 329,00	20 961,00
NV15	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	34	798,00	27 132,00	1,00	34,00	799,00	27 166,00
NV16	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	1	2 328,00	2 328,00	1,00	1,00	2 329,00	2 329,00
NV17	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	4	9 925,00	39 700,00	1,00	4,00	9 926,00	39 704,00
NV18	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	3	11 025,00	33 075,00	1,00	3,00	11 026,00	33 078,00
NV19	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	1	3 856,00	3 856,00	1,00	1,00	3 857,00	3 857,00
NV20	ZRCADLO BEZRAMOVÉ	2	21 663,00	43 326,00	1,00	2,00	21 664,00	43 328,00
NV21	SORTER NA ODPAD	6	3 510,00	21 060,00	313,00	1 878,00	3 823,00	22 938,00
NV22	LEDNICE VESTAVNÁ	5	13 188,00	65 940,00	313,00	1 565,00	13 501,00	67 505,00
NV23	CHLADNIČKA VOLNĚ STOJÍCÍ	4	11 128,00	44 512,00	313,00	1 252,00	11 441,00	45 764,00
NV24	AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ DESINFEKCE	3	4 888,00	14 664,00	188,00	564,00	5 076,00	15 228,00
NV25	PŘEBALOVACÍ PULT	1	11 875,00	11 875,00	438,00	438,00	12 313,00	12 313,00
NV26	TELESKOPICKÉ RAMENO A ZÁVĚS	2	750,00	1 500,00	438,00	876,00	1 188,00	2 376,00
				694 788,00		43 473,00		738 261,00
	Doprava :	1		40 000,00		0,00		40 000,00
	CELKEM bez DPH :			4 691 092,00		395 308,00		5 086 400,00

REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY

Objekt: parc. č. 1706/1, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava

Interiér

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30

Zhotovitel:

Datum:

NÁBYTEK II.

KÓD	Položky	Popis, rozměr v x š x h	POČET KS	Dodávka +montáž Ks bez DPH	Dodávka +montáž Celkem bez DPH
K01	Skříň šatní	Rozměry: 1900 x 600 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, šatní výsuv, úchytky satin chrom, zámeček	10	3 630,00	36 300,00
K02	Skříň vysoká s dvířky	Rozměry: 1900 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, úchytky satin chrom, zámeček	2	6 723,00	13 446,00
K03	Skříň nízká s dvířky	Rozměry: 1200 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, úchytky satin chrom, zámeček	22	3 565,00	78 430,00
K04	Skříň nízká kombinovaná	Rozměry: 1200 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, horní část otevřená, úchytky satin chrom, zámeček	15	2 337,00	35 055,00
K05	Skříň nízká prosklená	Rozměry: 1200 x 800 x 400, Materiál: korpus, LTD tl. 18 mm, dvířka Al profí - sklo satinato, úchytky satin chrom,	3	8 151,00	24 453,00
K06	Skříňka závěsná s dvířky	Rozměry: 450 x 800 x 300, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, dvířka výklopné (systém např. Aventos) úchytky satin chrom,	41	2 529,00	103 689,00
K07	Skříňka závěsná otevřená	Rozměry: 450 x 400 x 282, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, úchytky satin chrom,	19	1 986,00	37 734,00
K08	Skříňka ke stolu s dvířky	Rozměry: 750 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, úchytky satin chrom, zámeček	2	4 437,00	8 874,00

K09	Skříňka ke stolu otevřená	Rozměry: 750 x 800 x 400, Materiál: korpus, LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom,	1	3 437,00	3 437,00
K10	Skříň šatní	Rozměry: 1900 x 600 x 600, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, šatní tyč, úchytky satín chrom, zámek	1	6 151,00	6 151,00
K11	Skříň pro lednici	Rozměry: 1900 x 650 x 600, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom	1	5 865,00	5 865,00
K12	Šatní skříň trojdílná	Rozměry: 1900 x 900 x 600, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, šatní tyč, úchytky satín chrom, zámek	1	7 269,00	7 269,00
K13	Šatní skříň dvojdílná	Rozměry: 1900 x 600 x 600, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, šatní tyč, úchytky satín chrom, zámek	1	5 437,00	5 437,00
K14	Skříň vysoká s dvířky	Rozměry: 1900 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom, zámek	2	6 723,00	13 446,00
K15	Skříň vysoká policová	Rozměry: 1900 x 800 x 400, Materiál: korpus, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom, zámek	1	6 151,00	6 151,00
K16	Skříň vysoká s pořadačem	Rozměry: 1900 x 550 x 400, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom,	1	6 508,00	6 508,00
K17	Skříň nízká úzká s dvířky	Rozměry: 750 x 400 x 400, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom, zámek	1	2 937,00	2 937,00
K18	Skříň nízká s dvířky	Rozměry: 750 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, úchytky satín chrom, zámek	2	3 580,00	7 160,00
K19	Skříňka závěsná s dvířky	Rozměry: 450 x 600 x 300, Materiál: korpus, dvířka, police LTD tl. 18 mm, dvířka výklopné (systém např. Aventos) úchytky satín chrom,	12	2 529,00	30 348,00
K20	Skříňka závěsná otevřená	Rozměry: 450 x 800 x 280, Materiál: korpus, police LTD tl. 18 mm	6	1 986,00	11 916,00
KV01	Skříňky ke stolu - sestava - vedení	Rozměry: 600 x 2300 x 500, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, horní deska LTD tl. 25 mm, úchytky satín chrom, zásuvkové pinovýsuvy	1	13 243,00	13 243,00
KV02	Skříňka s dvířky - vedení	Rozměry: 1400 x 800 x 400, Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, horní deska LTD tl. 25 mm, úchytky satín chrom	2	5 794,00	11 588,00

KV03	Skříňka prosklená - vedení	Rozměry: 1400 x 400 x 400, Materiál: korpus, LTD tl. 18 mm, horní deska LTD tl. 25 mm, dvířka Al profil - sklo satinato, úchytky satin chrom,	1	8 008,00	8 008,00
KV04	Obkladový panel s policemi - vede	Rozměry: 1150 x 1500 Materiál: korpus LTD tl. 25 mm, police sklo, úchytky satin chrom,	1	3 698,00	3 698,00
ST01L	Stůl kancelářský rohový 1 - levý	Rozměry: 700 x 2000 / 1300 x 750 Materiál: stolová deska LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru T, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	8	4 980,00	39 840,00
ST01P	Stůl kancelářský rohový 1 - pravý	Rozměry: 700 x 2000 / 1300 x 750 Materiál: stolová deska LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru T, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	8	4 980,00	39 840,00
ST02L	Stůl kancelářský rohový 2 - levý	Rozměry: 700 x 2000 / 2000 x 750 Materiál: stolová deska LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru T, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	1	5 408,00	5 408,00
ST02P	Stůl kancelářský rohový 2 - pravý	Rozměry: 700 x 2000 / 2000 x 750 Materiál: stolová deska LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru T, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	1	5 408,00	5 408,00
ST03L	Stůl kancelářský rohový 1 - levý	Rozměry: 700 x 2000 / 1800 x 750 Materiál: stolová deska LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru C, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	1	5 194,00	5 194,00
ST04	Stůl jednací 1	Rozměry: 750 x 2000 x 750 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, ocelová konstrukce profil 40 x 40 mm	1	3 251,00	3 251,00
ST05	Stůl kancelářský rovný 1	Rozměry: 700 x 2000 x 750 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru C, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	1	3 394,00	3 394,00
ST06	Stůl kancelářský rovný 2	Rozměry: 700 x 2000 x 750 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily tvaru C, zavětrování, kabelový žlab, kabelová průchodka 2x,	5	3 294,00	16 470,00

ST07	Konferenční stůl 1	Rozměry: 500 x 900 x 500 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, podnož - kovový svařenec, KXT, kluzáky	1	2 580,00	2 580,00
ST08	Konferenční stůl 2	Rozměry: 600 x 600 x 500 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, podnož - centrální kovová noha - svařenec	8	3 180,00	25 440,00
ST09	Stůl recepční rovný	Materiál: stolová deska bočníče, vrchní deska pultu, LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelový profil min. 40 x 40, čelo pultu sklo satínato, kabelový	1	11 008,00	11 008,00
ST10	Stůl jednací - vedení	Rozměry: 750 x 3600 x 1800 Materiál: stolová deska, LTD tl. 25 mm, konstrukce ocelové profily min. 60 x 40 propojené vzájemně spojovacími profily ve tvaru pavouka	1	28 288,00	28 288,00
STV01	Stůl kancelářský se skříňkou - vedení	Rozměry: 750 x 2870 x 800 Materiál: korpus, dvířka LTD tl. 18 mm, stolová deska, LTD tl. 25 mm, kovová podnož - profil min 80 x 20 mm, zásuvkové plnovýsuvy, kabelová průchodka 1x,	1	23 159,00	23 159,00
STV02	Konferenční stůl - vedení	Rozměry: 500 x 900 x 500 Materiál: korpus, lem stolová deska LTD tl. 25 mm, stolová deska sklo Metalux, kovová podnož - profil	1	2 580,00	2 580,00
ZK01	Šuplíkový kontjner - 4 šuplíky	Rozměry: 650 x 400 x 570 Materiál: korpus, čela šuplíků LTD tl. 18 mm, zámek horní šuplík, systém STOP-CONTROL, tužkovník, kolečka s aretací, úchytky satin chrom	20	4 615,00	92 300,00
ZK01.1	Šuplíkový kontjner - 4 šuplíky	Rozměry: 650 x 400 x 570 Materiál: korpus, čela šuplíků LTD tl. 18 mm, zámek horní šuplík, systém STOP-CONTROL, tužkovník, kolečka s aretací, úchytky satin chrom	6	4 615,00	27 690,00
P01	Paravan - nízký	Rozměry: 550 x 2000 akustický čalouněný v ocelovém rámu připevněný ke stolové desce	19	4 494,00	85 386,00
P02	Paraván - nízký 2	Rozměry: 550 x 1800 akustický čalouněný v ocelovém rámu připevněný ke stolové desce	6	4 151,00	24 906,00

P03	Paravan - vysoký	Rozměry: 1300 x 2000 x 2000 akustický čalouněný v ocelovém rámu připevněný ke stolové desce	1	7 794,00	7 794,00
V01	Věšákový panel 1	Rozměry: 1600 x 500 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 2x	8	1 314,00	10 512,00
V02	Věšákový panel 2	Rozměry: 1600 x 600 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 3x	1	1 385,00	1 385,00
V03	Věšákový panel 3	Rozměry: 1600 x 1200 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 8x	1	2 400,00	2 400,00
V04	Věšákový panel 4	Rozměry: 1600 x 800 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 5x	1	1 471,00	1 471,00
V05	Věšákový panel 5	Rozměry: 1600 x 900 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 3x, zrcadlo	1	2 328,00	2 328,00
VV01	Věšákový panel 6	Rozměry: 1600 x 900 x 18, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, dvojevěšák satín chrom 3x, zrcadlo	1	2 328,00	2 328,00
PA01	Parapet 1 (kryt radiátorů)	Rozměry: 600 x 3650 x 250, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, ocelová kce, větrací mřížky	1	10 647,00	10 647,00
PA02	Parapet 2 (kryt radiátorů)	Rozměry: 600 x 2875 x 250, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, ocelová kce, větrací mřížky	8	8 782,00	70 256,00
PA03	Parapet 3 (kryt radiátorů)	Rozměry: 600 x 3475 x 250, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, ocelová kce, větrací mřížky	1	10 575,00	10 575,00
PA04	Parapet 4 (kryt radiátorů)	Rozměry: 600 x 2027 x 250, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, ocelová kce, větrací mřížky	1	8 496,00	8 496,00
R01	Květináč 1 - včetně osazení	Rozměry: 400 x 600 x 400, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, vnitřní nerezová vana, samozavlažovací systém, výsadba 2-3 rostliny	10	4 235,00	42 350,00
R02	Květináč 2 - včetně osazení	Rozměry: 400 x 1000 x 400, Materiál: korpus LTD tl. 18 mm, vnitřní nerezová vana, samozavlažovací systém, výsadba 5-6 rostliny	4	5 221,00	20 884,00
N01	Kancelářská židle	Kancelářská židle na kolečkách, síťovaný opěrák, područky, hlavová opěrka, pogumovaná kolečka, nosnost min. 130 kg	26	3 365,00	87 490,00

N02	Konferenční židle 1	Konferenční křeslo sítované opěrák, čalouněný sedák područky, typ nohy "pérovka" chromovaná nosnost min. 130 kg	35	2 565,00	89 775,00
N03	Kancelářské křeslo - vedení	Kancelářská židle na kolečkách, sítovaný opěrák, 3D područky a hlavová opěrka, pogumovaná kolečka, leštěný kříž nosnost min. 130 kg	1	4 577,00	4 577,00
N04	Konferenční židle - vedení	konferenční křeslo sítovaný opěrák, čalouněný sedák područky, typ nohy "pérovka" chromovaná nosnost min. 130 kg	2	2 565,00	5 130,00
N05	Sedací souprava - vedení	Pevná konferenční pohovka, trojsedák, chromované nohy, nosnost min. 120 Kg na jedno místo	1	11 254,00	11 254,00
N06	Křeslo - vedení	Pevné konferenční čalouněné křeslo, chromované nohy, nosnost min. 120 Kg	1	6 741,00	6 741,00
N07	Sedací souprava	Pevná konferenční pohovka, trojsedák, chromované nohy, nosnost min. 120 Kg na jedno místo	1	11 254,00	11 254,00
A	Cena celkem, bez dopravy, vč. montáže:		1		1 330 932,00
B	Doprava		1	30 000,00	30 000,00
D	Cena celkem s dopravou, montáží bez DPH		1		1 360 932,00

Harmonogram plnění díla - příloha k SOD č.2

Stavba: **REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO AREÁLU BAZALY**

Objekt: parc. č. 1706/1, 1708, 1709/1, k.ú. Slezská Ostrava

Část: **Interiér**

Objednatel: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ruská 3077/135, Ostrava - Zábřeh, 700 30

Zhotvitel: ZKDesign a.s.

Datum: 7.8.2019

NÁBYTEK II.

KÓD	Položky	Datum podpisu SOD				Měsíc				Měsíc							
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
	Týden																
	Odsouhlasení dodávek, dokumentace																
	Objednávání dodávek																
	Výroba																
K01	Skříň šatní																
K02	Skříň vysoká s dvířky																
K03	Skříň nízká s dvířky																
K04	Skříň nízká kombinovaná																
K05	Skříň nízká prosklená																
K06	Skříňka závěsná s dvířky																
K07	Skříňka závěsná otevřená																
K08	Skříňka ke stolu s dvířky																
K09	Skříňka ke stolu otevřená																
K10	Skříň šatní																
K11	Skříň pro lednici																
K12	Šatní skříň trojdílná																
K13	Šatní skříň dvojdílná																
K14	Skříň vysoká s dvířky																
K15	Skříň vysoká policová																
K16	Skříň vysoká s pořadačem																
K17	Skříň nízká úzká s dvířky																
K18	Skříň nízká s dvířky																

Návoz + montáž

průběžně po komoditách dle výroby a dodávek

