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SM LOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI 
ISPROFOND: 521 351 0006

Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00, Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: ................................. č. účtu: .............................................

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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3. GJW Praha spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD

SPOLEČNOST: „Společnost Černošice"
založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25.02.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, 
kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO: 45274924, 
která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat 
platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem 
samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 25.02.2019, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění 
vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)" bylo provedeno 
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a 
proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její 
součást musí být čteny a vykládány:

a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 15.07.2019
b) Dopis nabídky datovaný 04.03.2019
c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 

objednatelem (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace č. j. 78/2017-910-IZD/l s účinnosti od 26.06.2017

d) Technická specifikace
e) Výkresy a
f) Formuláře:

- Soupis prací
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- Posuzovací protokol dokumentace pro stavební povolení č. j. 12668/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-MIK ze dne 
09.11.2018

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci; a to zejména ve Zvláštních 
technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje 
Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem 
a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní 
cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.

5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz 
www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací 
oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném 
datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu 
pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel 
odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):

Faktura,
souhrn fakturace,
soupis zjišťovacích protokolů,
zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek 
v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad 
k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování." a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o 
potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení 
Závěrečného vyúčtování." se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením 
průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla 
Objednatelem ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] 
Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné 
platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, 
oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) 
na území České republiky, u nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou 
ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.

10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit 
DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
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11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby 
v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

12. NEOBSAZENO.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo 

a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení 
účinnosti této Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani 
nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů 
jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či 
nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 
nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:
15.1 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek {dále 

též ZZVZ), ve věci použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zajištění činnosti zahrnující následnou 
směrovou a výškovou úpravu koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření (dále též 
následná úprava GPK). Nebude-li jednací řízení bez uveřejnění ukončeno smluvním vztahem mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem o zajištění činnosti zahrnující následnou směrovou a výškovou úpravu 
koleje, a Objednatel si tuto činnost bude muset zajistit jiným zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel 
projevit součinnost při následné úpravě GPK tak aby zůstala zachována záruka za jakost v Záruční době 
dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Smluvních podmínek.

15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo 
Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

o SO 02-31-01
o SO 02-31-02
o SO 02-31-03
o SO 02-31-04
e SO 02-31-05
® SO 02-31-06
® SO 03-31-01
o SO 03-31-02
® SO 02-34-21

® SO 03-34-21
® SO 03-34-22
0 SO 02-61-01
® SO 02-61-02
® SO 03-61-01

Praha Smíchov-Velká Chuchle, železniční svršek, kolej č. 1 
Praha Smíchov-Velká Chuchle, železniční svršek, kolej č. 2 
Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina 
Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina 
Velká Chuchle -  Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina 
Velká Chuchle -  Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina 
ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina 
ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina
Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most -  km 6,466 
(podchod pro cestující)
ŽST Praha Radotín, železniční m ost-ev. km 9,764 (podchod pro cestující)
ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěší)
Praha Smíchov-Velká Chuchle, trakční vedení 
Velká Chuchle -  Praha Radotín, trakční vedení 
ŽST Praha Radotín, trakční vedení

16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této 
Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí SO 02-31-01, 02-31-02, 02-31-03, 02-31-04, 
02-31-05, 02-31-06, 03-31-01 a 03-31-02 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, 
nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla.

Nákup vystrojených betonových pražců/ kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo 
předání uvedené v Technické specifikaci -  ZTP.

Postup pro zajištění dodávky pražců/ kolejnic je uveden v Technické specifikaci -  ZTP.
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Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné 
moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé 
dodávky pražců/kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází 
vlastnictví pražců/ kolejnic z dodavatelů pražců / kolejnic na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází 
z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný 
příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši 216 000 000,- Kč. 
Příslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o 
převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudržuje v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve 
Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny.

19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem 
smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v dvanácti (12) vyhotoveních, z nich čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel a 
osm (8) vyhotovení Zhotovitel.

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací 
Smlouva o zpracování osobních údajů 
Zmocnění Vedoucího společníka 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo 
oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel: 'J g -(}$- 20.19 Zhotovitel:
V Praze dne.................. V Pardubicích dne......1.2 '08' 201 §

Za EUROVIA CS a.s.:

Ing. Mojmír |Neje č̂hle0i
náměstek generálního-ředitele 
pro modernizaci dráhy

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
EUROVIA CS a.s.

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

V Ústí nad Labem dne: 
Za STRABAG R^ ťa^

1 l -na- _

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a V

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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V Praze dne 'j 2 -OB” 2010
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s.r.o,

................./ • ..................................................
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze dne 0  7 * 0 8 ”  2019
Za Elektrizaci železný Praha a.s.:

Ing. Luděk Valtr
předseda předstgggg§ft$ice: 
Elektrizace železnic Ořahásáisi
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Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
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stavba:

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mim
K o n tro ln í so uče t [K č ]

3) 3  0 7 5  8 9 6  6 3 8 , 7 8

Číslo objektu Název o b je k tu
B udoucí
majitel C ena o b je k tu  [K č ]

Cena díla za zhotovení stavby
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

P S  022101 Odbočka V e lká  Chuch le , stan ičn í zab ezp ečovací za říze n í ... . .. . .. . . ...... . . . ..... . . . ...... ......
P S  032101 V lečkové kolejiště Č esko m o ravský  cem ent, úprava zabezpečovacího  za říze n i ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
P S  032102 Ž S T  P raha  Radotín , stan ičn í zab ezp ečovací za řízen i ... . .. . .. . . ... . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
P S  022111 Praha  Sm icho vV e lká  Chuch le , traťové zabezpečovací za ř íze n í ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . ...... ......
P S  022112 P raha  K rčV e lká  Chuch le , traťové zab ezp ečovací za říze n i ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022113 V e lká  Chuch leP raha  Radotín , traťové zab ezp ečovací za ř íze n i .......... . . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  042114 Praha  R ad o tín če rn oš ice , úprava traťového zabezpečovacího  za řízen í .......... . . . . . . .... . . . ...... .. ....

D.2 Železniční sdělovací zařízení
P S  022201 T ra k čn í m ěn írna C huch le , m ístn í kabe lizace .......... . . ..... . . . ...... .. ....
P S  022202 O dbočka V e lká  Chuch le , m ístn í kabelizace .......... . . . . . ..... . . ....... ......
P S  032201 Ž S T  P raha  Radotín , m ístn í kabe lizace ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
P S  022223 Z astávka  P raha  Ve lká  Chuch le , rozhlasové za říze n í .......... . . . . ...... . . .............
P S  032221 Ž S T  P raha  Radotín , rozhlasové za říze n í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022212 Trakčn í m ěnírna Chuch le , sd ě lovací za řízen i ... . .. . .. . . ...... . . .............
P S  022216 Odbočka V e lká  Chuch le , sd ě lovac í za říze n í ... ....... . . ..... . . . ...... .. ....
P S  032215 Ž S T  P rah a  Radotín , sd ě lovací za řízen í ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
P S  022211 T rakčn í m ěn írna Chuch le , E Z S ... ....... . . ..... . . . ...... .. ....
P S  022214 O dbočka V e lká  Chuch le , E Z S ... ....... . ...... . . . ...... ......
P S  032213 Ž S T  P raha  Radotín , E Z S ... ....... . . . . . ..... . . .............
P S  022215 Odbočka V e lká  Chuch le , A S H S ... . .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
P S  032214 Ž S T  P rah a  Radotín , A S H S ... ....... . . . . . ..... . . .............
P S  022221 T rakčn í m ěnírna C huch le , kam eiový systém .... .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
P S  022222 Odbočka Ve lká  C huch le , kam erový systém .... .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
P S  022225 Z astávka  P raha  Velká  Chuch le , kam erový systém .... .. . .. . . . . . . ..... . . .............
P S  032223 Ž S T  P raha  Radotín, kam erový systém .... .. . .. . . . . . ...... . . .............
P S  022203 P raha  Sm icho vP rah a  Radotín , úprava stáva jíc ích  D K ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022205 P raha  R adotínP raha K rč , D O K  a  T K ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  032202 Ž S T  R rah a  Radotín , úprava stáva jíc ích  D K ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
P S  912201 P rah a  S m ícho v  -  Č e rn oš ice , D O K  a T K .......... . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
P S  022224 Z astávka  P raha  Ve lká  Chuch le , in form ační za řízen í .......... . . . . . . .... . . . ...... ......
P S  032222 Ž S T  P raha  Radotín, in form ační za řízen i ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
P S  912231 P raha  Sm ícho v  -  Č e rn o š ice , T R S  a M RS ... . .. . .. . . ... . . . . . . ........ . .. .
P S  022213 Odbočka V e lká  C huch le , telefonní zapoiovač .......... . ... . . . . . . ........ . .. .
P S  032211 Ž S T  P rah a  Radotín, telefonní zapojovač ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  032212 Ž S T  P raha  Radotín , úprava A T Ú .... .. . .. . . ... . . . . . . . ........ . .. .
P S  912202 P raha  S m íc h o v - Č e rn o š ic e , přenosový systém .... .. . .. . . . . . . . . ..... . . ....... ......

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT)
P S  022301 T rakčn í m ěnírna Chuch le , D Ř T ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022302 T rakčn í m ěnírna Chuch le , převozná m ěn írna, D Ř T ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022303 Odbočka Velká  Chuch le , D Ř T ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
P S  032301 Ž S T  P raha  Radotín, D Ř T ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ......... . .. .
P S  922301 E D  P rah a  Křenovka, doplněni D Ř T ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měníren, trakčních transformoven)
P S  022321 Trakčn í m ěnírna C huch le , rozvodna 22kV , technoloqie ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . .. .
P S  022322 Trakčn í m ěnírna Chuch le , trakčn í transform átory ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . ...... ......
P S  022323 T rakčn í m ěnírna C huch le , ste jnosm ěrná část 3kV -D C .... .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  022324 Trakčn í m ěnírna Chuch le , v la stn í spotřeba ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  022326 Trakčn í m ěnírna Chuch le , vazb a  napáječů ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  022391 T rakčn í m ěnírna Chuch le , převozná m ěn írna, technologie ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika
P S  022341 O dbočka Velká Chuch le , rozvodna 0 ,4kV , technoloqie .......... . . . . .. . .... . . . . ...... ......
P S  022342 Odbočka Velká Chuch le , rozvodna 0 ,4kV , v lastn i spotřeba ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
P S  032344 Ž S T  P raha  Radotín , transform ovna 22/0,4kV, technoloqiečást S Ž D C .... .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  032345 Ž S T  P rah a  Radotín , transform ovna 22/0,4kV , v lastn i spotřeba ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
P S  032346 Ž S T  P rah a  Radotín , transform ovna 22/0,4kV  (T S  7 852 ), dem ontáž technologie ... . .. . .. . . ...... . . . ..... . .. . . .

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)
P S  022351 T ra k čn í m ěnírna C huch le , transform ovna 22/6kV , 50H z ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . ...... ......

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízeni z trakčního vedení
P S  022371 Ž S T  P rah a  Radotín , m ěnič pro napájení zab . za ř íze n í ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
P S  022372 Ž S T  P rah a  Radotín , rozvaděč za jištěné sítě .......... . . . . . ..... . . ....... ......
P S  022373 O dbočka Velká Chuch le , m ěn ič pro napájeni zab . za ř íze n i ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  022374 O dbočka V elká  C huch le , rozvaděč za jištěné sítě ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy
P S  032401 Ž S T  P raha  Radotín , výtahy I ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
P S  032402 Z S T  P raha  Radotín , výtahy II ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
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E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek
3101 Praha Sm ícho v  - Ve lká  Chuch le , že lezn ičn í sv ršek , kol. 5.1 .......... . . . . . . . ..... . . .............
3102 Praha Sm íchov - Velká  C huch le , že lezn ičn í sv ršek , kol. č .2 . .. . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
3103 Odbočka Velká  Chuch le , že lezn ičn í sv rše k , lichá skupina ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
3104 Odbočka Velká  C huch le , že lezn ičn í sv rše k , sudá skupina ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . .. .

3 1 0 5 Velká Chuch le  - P raha  Radotín , že lezn ičn í sv ršek , lichá skupina ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . .. .
13106 Velká Chuchle - P raha  Radotín , že lezn ičn í sv ršek , sudá skupina ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
13101 Ž S T  P raha  Radotin , že lezn ičn í sv rše k , lichá skupina ... . .. . .. . . . ..... . . . . .... . . . ...... ......
33102 Ž S T  P raha Radotín , že lezn ičn í sv rše k , sudá skupina .......... . ...... . . . ..... . . . ...... ......
33103 V lečkové kolejiště Česko m o ravský  cem ent, že lezn ičn í sv rše k ... . .. . .. . . ...... . . . ...... ......
23111 Praha Sm ícho vV e lká  Chuch le , že lezn ičn í spodek, kol. č .1 ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . .. .
23112 Praha Sm ícho vV e lká  Chuch le , že lezn ičn í spodek, kol. č .2 .......... . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
23113 Odbočka Ve lká  C huch le , že lezn ičn í spodek, lichá skupina ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
23114 Odbočka Ve lká  Chuch le , že lezn ičn í spodek, sudá skupina ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
123115 Velká  Ch uch leP rah a  Radotín , že lezn ičn í spodek, lichá skupina ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . ........ . .. .
123116 Velká  Ch uch leP rah a  Radotín , že lezn ičn í spodek, sudá skupina .......... . . . . . . ...... . . .............
133111 Ž S T  Praha Radotín , že lezn ičn í spodek, lichá skupina ... . .. . .. . . . . . . . ...... . . .............
133112 Ž S T  Praha Radotín , že lezn ičn i spodek , sudá skupina .......... . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
133113 Vlečkové kolejiště Č esko m o ravský  cem ent, že lezn ičn í spodek ... . . . . . . . . . . ...... . . .............
913151 Praha Sm ícho v  -  Č em o šice , výstro j a  zn ačen í trati ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......

E.1.2 Nástupiště
023201 Zastávka  P raha  Velká  Chuch le , nástup iště č.1 ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
023202 Zastávka  P raha  V e lká  C huch le , nástup iště  č .2 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
033201 Ž S T  P raha  Radotin . nástup iště  č.1 .......... . . . . . . . ..... . . ....... ......
033202 Ž S T  P raha  Radotin , nástup iště  č .2 .......... . . . . . . .... . . . ...... ......
033203 Ž S T  P raha  Radotín , nástup iště č .3 ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............

E.1.3 Železniční přejezdy
■ 023301 Praha  S m ícho vP rah a  Radotin , že lezn ičn í přejezd e v . km 6 ,290 .......... . . . . . ..... . . ....... ......

E.1.4 Mosty, propustky, zdi
) 023401 Praha Sm íc h o vP rah a  Radotín . že lezn ičn í m ostev. km  2 ,610 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
1 023402 Praha Sm íc h o vP rah a  Radotín , že lezn ičn i m ostev. km  4 ,352  (dem olice! ... . .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
1 023403 Praha K rčP ra h a  Radotin , že lezn ičn í most v  ev . km 9 ,68 0  (trať Č.521A ) ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
1 023404 Praha Sm íc h o vP rah a  Radotín , že lezn ičn í m ostev. km  4 ,680 .......... . . . . . . . ..... . . . ...... ......
0 023405 Praha K rčP rah a  Radotin , že lezn ičn i m ost v  ev . km 10,824 (trať Č .521A ! ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
0  023406 Praha  S m ícho vP rah a  Radotín , že lezn ičn í m ostev. km 6 ,277 .......... . . . . . . ...... . . .............
3  023407 Praha  S m ícho vP rah a  R adotín , že lezn ičn í m ostev. km 8 .415 .......... . . . . . . .... . . . ...... ......
3  033401 Ž S T  P raha  Radotín , že lezn ičn i m ostev. km 9 ,393 ... . .. . .. . . . . . . . ...... . . .............
0  033403 Ž S T  P raha  Rad o lin , že lezn ičn i m ostev. km 10,113 .......... . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
O  023421 Zastávka  P raha  Velká  Ch uch le , že lezn ičn í mostkm 6 ,46 6  (podchod pro cestu jíc í) ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . ...... ......
0  023422 Z astávka  P raha  V e lká  C h uch le , že lezn ičn í m ostev. km 6 ,80 5  (dem olice podchodu pro cestu jíc í) ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
O  033421 Ž S T  P raha  Radotín , že lezn ičn í m ostev. km 9 ,764 (podchod pro cestu jíc í) . .. . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . ...... ......
.0  033421.2 Ž S T  P raha  Radotín , že lezn ičn i m ostev. km 9 ,764 (podchod pro ces tu jíc í), provizorní lávka ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
lO  033422 Ž S T  P raha  Radotín , že lezn ičn í m ost v  km 9 ,950 (podchod pro pěší) ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
>0 033423 Ž S T  P raha  Radotin , že lezn ičn í m ostev. km 10,221 (p řestavba na podchod pro p éš i) .......... . . . . . . ....... . .............
50 023431 Praha  S m ícho vP rah a  Radotín , p ropuslekev. km 3 ,682 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
5 0  023432 Praha  S m icho vP rah a  Radotín , p ropuslekev. km 3 ,94 6 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
3 0  023433 Praha Sm ícho vP rah a  Radotín , p ropustekev. km 4 ,58 4  (dem olice) .......... . ...... . . .............
3 0  023434 Praha S m ícho vP rah a  Radotín , propustekev. km 4 ,78 9 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
SO  023435 Praha Sm íc h o vP rah a  Radotín , p ropustekev. km 4 ,92 2  (dem olice) ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  023436 P raha  Sm ícho vP rah a  Radotín , propustekev. km 5 ,098 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023437 Praha  Sm ích o vP rah a  Radotin , propustekev. km 5 ,92 4 .......... . ...... . . . ...... ......
S O  023438 Praha Sm ích o vP rah a  R adotín , propustekev. km 6 ,570 ... . .. . .. . . ...... . . .............
S O  023439 Praha Sm ícho vP rah a  R ad o lin . propustekev. km 6 ,914 ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
S O  023440 Praha  Sm icho vP rah a  Radotín , propustekev. km 7 ,416 ... . .. . .. . . ...... . . .............
S O  023441 P raha  Sm ích o vP rah a  Radotín , propuslekev. km 7 ,59 8 ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
S O  023442 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotín , propustekev. km 7,791 .......... . ... . . . . . ......... . .. .
S O  023443 Praha  Sm ích o vP rah a  R adotín , propustekev. km 7 ,987 ... . .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  033431 Ž S T  P rah a  Radotín , propustekev. km 8,761 .......... . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  033432 Ž S T  P rah a  Radotín , propustekev. km 9 ,050 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023473 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotín , návěstn í lávka v  km 6 ,330 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023474 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotin , návěstn í lávka v  km 7 ,437 ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  023475 P raha  Sm icho vP rah a  R adotín , návěstn í lávka v  km 7 ,990 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023476 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotín , návěstn í lávka v  km 8 ,693 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023477 P raha  Sm ich o vP rah a  R adotín , návěstn í lávka v  km 7 ,708  (dem olice) ... . .. . .. . . ... . . . . . ......... . .. .
S O  023451 P raha  Sm ícho vP rah a  Rad o tín , zárubn í ze d  v km  3 ,6 4 ,0 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023452 P raha  Sm icho vP rah a  Rad o tín , zárubní zd i v km  6 ,06 ,3 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023453 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotín , zárubn í zd i v  km  6 ,36 ,5 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023454 P raha  Sm ícho vP rah a  R adotín , zárubn í zd i v  km  6 ,77 ,0 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023455 P raha  Sm ícho vP rah a  Rad o tín , zárubní zdi v km 7 ,47 ,9 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023456 P raha  Sm ícho vP rah a  Rad o tin , zárubní zdi v  km  8 ,08 ,5 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  023457 Z astávka  P raha  Velká  Ch uch le , opěrná zeď  v  km 6 ,46 ,6 ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
SO  033451 Ž S T  P raha  Rado lin . zárubn í zdi v  km 8,69,1 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  033453 Z S T  P raha Radotín , opěrná zeď vpravo v  km 10 ,110 ,3 ... . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
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E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)
S O  023501 Praha  Sm íc h o v  - Praha Rado lin , km 2 ,965  - úprava rozvodu NN 0 ,4kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......
S O  023502 Praha Sm ícho v  - Praha Radotln , km 3,201 - úprava rozvodu VN  22kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  023503 P raha  Sm íc h o v  - Praha Rado lin , km 3,201 - úprava rozvodu NN 0 ,4kV  P R E D i .. . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  023504 Praha  Sm íc h o v  - Praha Rado lin , km 3 ,204 - úprava veře jného  osvětlen í .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  023505 Praha Sm ícho v  - Praha Radotín , m ost v  km 4 ,68 0  - úprava rozvodu VN 22kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  023506 Praha  Sm ícho v  - Praha Radotin, m ost v  km 4 ,68 0  - úprava rozvodu NN 0 ,4kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............
S O  023507 Praha  Sm íc h o v  - Praha Radotín , m ost v  km 4 ,68 0  - úprava veřejného  osvětlení .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . .............
S O  023508 P raha  Sm íc h o v  - P raha  Radotín, km 4 ,833  - úprava rozvodu NN 0 ,4 kV  P R ED i ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  023509 Trakčn í m ěn írna Chuch le , úprava rozvodu VN 22kV  P R E D i - napojeni stabilní m ěnírny ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......
S O  023510 T rakčn í m ěn írna Chuch le , úprava rozvodu VN 22kV  P R E D i - napojení pojízdné m ěnírny ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......
S O  023511 Praha  Sm íc h o v  - P raha Radotín, km 6 ,30 7  - úprava rozvodu VN 22kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  023512 P raha  Sm íc h o v  - P raha Radotín, km 6 ,30 7  - úprava rozvodu NN 0 ,4kV  P R ED i ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......
S O  023513 Praha  Sm íc h o v  - P raha Radotin . km 6 ,30 7  - úprava veře jného  o světlen í .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  023514 Praha  Sm íc h o v  - P raha Radotín, km 8 ,547  - úprava rozvodu VN  2 2 kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033501 P raha  Radotín , m ost v  km 9 ,393  - úprava veřejného osvětlen í .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033502 P raha  Radotín . transform ovna 22/0 ,4kV - úprava napojení VN  2 2 kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033503 P raha  Radotín , km 10 ,025 - úprava rozvodu VN  22kV  P R E D i .. . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......
S O  033505 P raha  Radotín , km 10 ,046 - úprava veřejného osvětlen í .. . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033506 P raha  R adotín , km 10 ,113 - úprava veřejného osvětlen í .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......
S O  033507 P raha  R adotin . km 1 0 ,1 3 0 -  úprava rozvodu NN 0,4 kV  P R E D i .. . .. . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033527 P raha  R adotín , úprava rozvodů veřejnétio  rozhlasu ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033508 P rah a  R adotín , km 10,234 - úprava veřejného  osvětlen í .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  623501 P P O  Praha  Radotín , úprava rozvodu NN 0,4 kV  P R E D i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .............
SO  623502 P P O  Praha  Radotín , úprava veřejného osvětleni .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .............
S O  023521 P rah a  Sm íc h o v  - P raha  Radotín, úpravy a ochrana m eta lických  rozvodů C E T IN .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023522 P ra h a  Sm íc h o v  - P raha  Radotín. úpravy a ochrana optických rozvodů C E T IN .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  023523 P raha  S m íc h o v  - Praha Radotín, úpravy a ochrana sd ě lovac ích  kabelů P R E d i ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  033524 P raha  R adotín , úpravy a ochrana sd ě lovacích  kabelů T -M O B IL E ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............
S O  033525 P rah a  R adotín , km 1 0 ,1 3 0 -  úprava ovládacího  kabelu T S K ... . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............
S O  033526 P rah a  Rad o tín , úprava za řízen i U P C  ve  výpravní budově ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............
S O  033526.1 P raha  R adotín , m 10,130úprava kabelů U P C ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  623521 P P O  P raha  Radotín , úprava sdě lovacích  rozvodů S T Á H L ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  623522 P P O  P raha  Radotín , úprava m etalických rozvodů C E T IN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  623523 P P O  P rah a  Radotín , úprava optických rozvodů C E T IN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  623561 P P O  P raha  Radotín , protipovodňových opatření č . 3 2 3  - 325 , ulice V rážská ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
S O  033611 Ž S T  P raha  Radotín , km 9,371přeložka vodovodu DN 2 5 0  P V S  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  023641 P raha  Sm íc h o vP rah a  Radotín, km 4,721 přeložka kana lizace  DN 300 P V S  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  033631 Ž S T  P raha  Radotín . dešťová kanalizace v km 9 ,39 3 ... . .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  033632 Ž S T  P raha  Radotín , dešťová kanalizace ve  stan ici .......... . . . . . . . ..... . . .............
S O  033633 Ž S T  P raha  Radotín , úprava přípojky odvodněni kom unikace pod m ostem  km 10,113 ... . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............
S O  033634 Ž S T  P raha  Radotín , úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. .
S O  023661 P raha  S m ícho vP rah a  Radotín . km 4 ,719pře ložka S T L  plynovodu DN 90 P P  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . ....... ......
S O  033661 Ž S T  P ra h a  Radotín , km 9,373přeložka S T L  plynovodu DN 200  P P  a .s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . . . ....... ......
S O  623661 P P O  P ra h a  Radotin, přeložka S T L  plynovodu DN 40  S T Á H L ... .. . . . . . . . . . . . . ...... . . . ...... ......

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
S O  023801 Praha  Sm íc h o vP rah a  Radotín , úprava kom unikace pod m ostem  ev . km 4 ,68 0 .......... . . . . ...... . . .............
S O  023821 T rakčn í m ěn írna Chuch le, zpevněné plochy ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  023822 Techno log ický objekt Velká C huch le , zpevněné p lochy ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  023823 Z astávka  P raha  Velká  C huch le , přístupy na nástupiště ... . .. . .. . . . . . ...... . . .............
S O  033802 Ž S T  P ra h a  Radotln , úprava kom unikace pod m ostem  e v . km 9 ,393 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  033821 Ž S T  P ra h a  Rado lin , zpevněné plochy ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  033823 Ž S T  P ra h a  Radotín , zpevněné p lochy HM P ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .............
S O  033803 Ž S T  P ra h a  Radotín , úprava kom unikace pod m ostem  e v . km  10,113 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  033822 Ž S T  P ra h a  Radotín , úprava kom unikace u podchodu e v . km 10,221 ... . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  033891 P raha  R adotín , úprava dopravního značen í .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ......
S O  623B21 P P O  P ra h a  Radotín , chodník v  ulici V rážská ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ...... ......

E.1.9 Kabelovody, kolektory
S O  033910 Ž S T  P ra h a  Radotín , kabelovod ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....

E.1.10 Protihlukové objekty
S O  024001 Protih luková stěna Velká  Chuch le , ulice Rad otin ská ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  024051 Protih luková stěna M alá Chuch le , ulice Z b ras lav ská ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  024052 Protih luková stěna Velká Chuch le , ulice Nad Drahou ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  034001 Protih luková stěna Radotln , ulice Ke  Zděři I . .. . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
S O  034002 Protih luková stěna Radotin, ulice V rážská ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  034051 Pro lih luková stěna Radotín , ulice Prvom ájová ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  034052 Protih luková stěna Centrum  Radotín ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......

E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technoloqické, skladové)
S O  025101 T ra k čn í m ěnírna Chuch le, stavebn í úpravy ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  025103 O dbočka Velká  Chuchle, lechnoloqický objekt ... . .. . .. . . . . . . .. . . . . . ......... . .. .
S O  025104 O dbočka Velká Chuch le , dom ek pro m ěnič napájen í zab . za říze n í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  035101 Ž S T  P rah a  Radotín , stavebn í úpravy ve  V B ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  035103 Ž S T  P rah a  Radotín , dom ek pro m ěn ič napájení z a b . za ř íze n i ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  025153 T ra k č n í m ěnírna Chuch le, oplocení .......... . . . . ....... . .............
S O  025154 V e lká  Chuch le , oplocení ... . .. . .. . . . ..... . . ....... ......
S O  035151 Ž S T  P rah a  Radotín , oplocení ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  035152 Z S T  P rah a  Radotín , úprava oploceni areálu  parkoviště  v  ulici Kartlcká ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
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E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích
025201 Zastávka  P raha  Velká  Chuch le , p řístřešky na nástup išti č.1 ... . .. . .. . . . ..... . . ....... ......
025202 Zastávka  P raha  Ve lká  Chuch le , p řístřešky na nástup išti č .2 ... . .. . .. . . . ..... . . ....... ......
035201 Ž S T  Praha R ado lín , za s tře šen í nástup iště č . 2 ... . .. . .. . . . . . . . ...... . . .............
035202 Ž S T  Praha Rado lln , za s tře šen i nástupiště č . 3 ... . .. . .. . . . . . . . ....... . .............
035203 Ž S T  P raha  Rado lín , za s tře šen í výstupu z podchodu pro cestu jíc í k ulici Prvom ájová ... . .. . .. . . . . . ...... . . .............
035204 Ž S T  P raha  Radotin , za s tře šen í výstupu z  podchodu pro ces tu jíc í do přednádraži ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
035205 Ž S T  P raha  Radotin , za s tře šen i výstupu z  podchodu pro pěší k  u lici Na betonce ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
035206 Ž S T  P raha Radotin , za s tře šen i výstupu z podchodu pro pěši k  ulici V rážská ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......

E.2.4 Orientační systém
025401 Z astávka P raha  Ve lká  C huch le , orientační systém .... .. . .. . . ...... . . . ...... ......
025402 Z astávka P raha  Ve lká  Chuch le , h lasové m ajáčky ... . .. . .. . . ...... . . .............
035401 Ž S T  P raha Radotin , orientační systém .......... . ... . . . . . ......... . .. .
035402 Ž S T  P raha  Radotin , h lasové m ajáčky ... . .. . .. . . ...... . . .............

E.2.5 Demolice
)  025501 Praha Sm íc h o vP rah a  Radotin , dem olice objektů S Ž D C  s.o . ... . .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
1035501 Ž S T  P raha  Radotin , dem olice objektů S Ž D C  s.o . ... . .. . .. . . ...... . . .............
3 035502 Ž S T  P raha  Radotin , dem olice objektů Č D  a .s . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . .............

E.2.14 Vnější vybavení budov
3  026001 I Zastávka  P raha  V e lká  Chuch le , drobná architektura ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
0 0 3 6 0 0 1 IŽ S T  P raha  Radotin , drobná architektura ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............

E.3.1 Trakční vedení
0  026101 Praha Sm icho vV e lká  Chuch le , trakčni veden í ... . .. . .. . . . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
O  026102 Velká C h uch leP rah a  Radotin , trakčni veden í ... . .. . .. . . ...... . . . ..... . . ....... ......
O  026103 Velká C h uch leP rah a  Rado lín , nolypové brány trakčního veden i ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
O  036101 Ž S T  P rah a  Radotin , trakčni veden í ... . .. . .. . . ...... . . . ..... . . ....... ......
O  036102 Ž S T  P raha  Radotin , netypové brány trakčního ved en í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
0  916151 Praha Sm fchov -  Č em o šice , p řevěšen i závěsného  optického kabelu S Ž D C  s.o . ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
iO  026161 Trakčn í m ěnírna C huch le , připojení napájecího  veden í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
:o  026162 Trakčn i m ěn írna Chuch le , připojení zpětného veden í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
50 026191 Trakčn í m ěnírna Chuch le , připojeni převozné m én irny ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......

E.3.4 Ohřev výměn
3 0  026401 Odbočka Ve lká  Chuch le , e lektrický ohřev vým ěn ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
3 0  036401 Ž S T  P raha  Radotin , elektrický ohřev vým ěn ... . .. . .. . . . . . . . ...... . . .............

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO
SO  026601 Trakčn í m ěnírna Chuch le , rozvod NN, osvětlen í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  026602 Odbočka Velká  C huch le , přípojka NN pro technoioqický objekt ... . .. . .. . . . . . . ..... . . ....... ......
S O  026603 Odbočka Velká  C huch le , rozvod NN a  osvětlen í ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  026604 Z astávka  P raha Ve lká  Chuch le , rozvod NN a osvětlen i ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  026605 Hradlo Závod iště , úprava přípojky NN .... .. . .. . . . . . . . .............
S O  026606 Základnová stan ice  G SM -R  M alá Chuch le , přípojka NN .... .. . .. . . . ..... . . . ...... .. ....
S O  036601 Ž S T  P raha  Radotin , rozvod NN a osvětlen í ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
S O  026621 T rakčn í m ěnírna C huch le , úprava rozvodu VN 6 k V  50Hznapoiení stabiln í m ěnírny ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............
S O  026661 Trakčn i m ěnírna C huch le , dálkové ovládán í odpojovačů a  návěst č .5 0 ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  026662 Odbočka Velká  C huch le , dálkové ovládáni odpojovačů ... . .. . .. . . . . . ....... . .............
S O  026663 Ž S T  P raha  Radotin , dálkové ovládáni odpojovačů ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....

E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí
S O  026701 Praha  Sm icho vV e lká  Chuch le , ukolejnění ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  026702 Velká  Ch uch leP rah a  Radotin , ukolejnění ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....
S O  036701 Z S T  P raha  Radotin , ukolejnění ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... .. ....

E.3.8 Vnější uzemnění
S O  026801 T rakčn i m ěn im a Chuch le , vn ě jš í uzem něn í ... . .. . .. . . . . . . . .... . . . ...... ......
S O  026891 T ra k čn í m ěn im a Chuch le , uzem něn í převozné m ěnírny ... . .. . .. . . . . . . ..... . . .............

Zabezpečeni veřejných zájmů
S O  917101 P raha  S m íc h o vče m o š íce , odstranění m im olesn í ze leně ... . .. . .. . . . . . . . . ..... . . .............
S O  917102 P rah a  S m íc h o vče m o šíce , náhradní výsadba ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . ...... ......
S O  917103 P raha  Sm ícho v  - Č em o šice , rekultivace ... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ......... . .. .

Všeobecný objekt
S O  9898 V šeob ecný objekt . .. . .. . .. . . . . . . . . ..... . . ....... ......

D ělení m aje tku :
SZDC Budoucí majitel SŽDC [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OSTATNÍ Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontrolní součet [Kč] 3  0 7 5  8 9 6  6 3 8 , 7 8

Celková cena díla {Kontrolní součet) [Kč] 3 075 896 6 3 8 ,7 8
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

Příloha č. 2 
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek, včetně delegovaných 
osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)

" ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení .........................................................................................................................  
..........

Adresa
................................................................................................................ 
.......................................................

E-mail .............................................

Telefon .............................

Jméno a příjmení .............................................................................

Adresa ................................................................................................................ 
.......................................................

E-mail ..........................................

Telefon .............................

n ve věcech smluvních a obchodních bez podpisového práva smluvních dokumentů:

Jméno a příjmení ...........................................................................

Adresa ................................................................................................................ 
.......................................................

E-mail .................................................

Telefon .............................

Q ve věcech technických:

Jméno a příjmení ............................................................................

Adresa ................................................................................................................ 
.......................................................

E-mail .....................................

Telefon : .............................
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

o delegovaná osoba:

Jméno a příjmení .........................................................................................................................  
...............................................

Adresa ................................................................................................................ 
.......................................................

E-mail .............................................

Telefon .............................

■ stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení .........................

Adresa ....................................................................................

E-mail ......................................

Telefon .............................

n zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení ............

Adresa ................................................................................................ 
.........................

E-mail .....................................

Telefon .............................

B specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

Jméno a příjmení ....................

Adresa ................................................................................................ 
.........................

E-mail .................................

Telefon .............................

B specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ....................................................................................

E-mail ...........................................

Telefon .............................
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Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)
zhotovení stavby

« zástupce (asistent) specialisty (vedoucího prací) na železniční spodek:

Jméno a příjmení ....................................

Adresa ....................................................................................

E-mail ..................................................

Telefon .............................

a specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení .......................

Adresa ....................................................... .................. .............. ............ 
.........................

E-mail ........................................

Telefon ........... ........ ........ .......

■ specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce):

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ....................................................................................

E-mail .............................................

Telefon .............................

" specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení ...................

Adresa .................................... ................................................................

E-mail ...............................

Telefon .............................

B specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení ........................................

Adresa .................................... ................................................................

E-mail ........................................

Telefon ........................ .......

H specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

Jméno a příjmení ................

Adresa .................................................................................................... 
............... .........

E-mail ...............................

Telefon .............................
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* specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

Jméno a příjmení .............................

Adresa ................................................................................................... 
............... .........

E-mail .....................................

Telefon .............................

0 specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ....................................................................................

E-mail .........................................

Telefon .............................

H osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení ..............................

Adresa ....................................................................................

E-mail ...........................................

Telefon .............................

8 osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Jméno a příjmení ...............

Adresa ....................................................................................

E-mail ...................................

Telefon .............................

■ osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení ...................................................

Adresa ........................................................................................................

E-mail .................................................

Telefon .............................

D osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení .........................

Adresa ...................................................................

E-mail ................................

Telefon .............................
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■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ............................

Adresa ....................................................................................

E-mail ...............................

Telefon .............................

■ osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

Jméno a příjmení ...............................

Adresa ..........................................................................................................

E-mail ......................................

Telefon .............................

■ osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

Jméno a příjmení ...................................

Adresa ..........................................................................................................

E-mail ..........................................

Telefon .............................
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Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO)

Věcný rozsah poddodávky

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO)

Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla

ŽSD a.s.,
Brněnská 1050, 
664 42 Modříce, 
IČO:64511359

Odpadové hospodářství ............

OK Třebestovice, a.s.,
Tovární 164,

289 12 Třebestovice, 
IČ: 03094251

Dodávka a montáž ocelových 
konstrukcí ............

Ecological Consulting a.s.,
Na Střelnici 343/48, 

779 00 Olomouc,
IČ: 25873962

Ekologický dozor, technická pomoc 
autorizované osoby ............

AŽD Praha s.r.o.,
Žirovnická 3146/2, 

106 00 Praha,
IČ: 48029483

D. 1 Železniční zabezpečovací 
zařízení,

D. 2 Železniční sdělovací zařízení, D. 
3.8 Napájení zabezpečovacích a 
sdělovacích zařízení z trakčního 

vedení

..............
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Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

v
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Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za 
účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění 
podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje 
výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu 
s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou 
právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které 
nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných 
podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny 
Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat 
mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování 
osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 
osobních údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající 
bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu 
zajišťující dodržování"práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na , 
žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
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3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. 
V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby 
Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních 
údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby 
zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel 
povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo 
k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny 
Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu 
GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo 
doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé 
jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě 
zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat 
náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.
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Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího společníka
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Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby
(vzor)

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo)" žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční 
plnění výši:. ..........................................Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu svýše uvedenou 
Smlouvou o dílo v období:. ............... . .............. ......................................... včetně.

Součástí této žádosti je:
aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací 
předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 
Smluvních podmínek), do kterého je v souladu svýše uvedenými údaji promítnuto plánované využití 
zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, 
které musí korespondovat s věcným plněním Díla.

- zálohová faktura č.........................................................

V ................................ dne

Zhotovitel
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