
 

SMLOUVA o DÍLO

„Oprava střechy pobočky Ostrava&quot;

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník&quot;), mezi:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČO: 44848943

sídlo: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329

kterou zastupují lng. Jiří Jirásek, předseda představenstva, a lng. lvo Škrabal, člen představenstva

(dále jen „Objednateľ“ nebo „Banka&quot;)

a

JAMI-stav, s.r.o.

IČO: 27855627, DIČ: CZ27855627

sídlo: Mitrovická 618/411e, 724 00 Ostrava - Nová Bělá

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31829

kterou zastupuje Ján Mihalčatin, jednatel

(dále jen „Zhotovítel&quot;);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany&#39; či jednotlivějako „smluvní
strana&quot;.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

l. Banka jako zadavatel provedla zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Oprava střechy budovy pobočky ČMZRB v Ostravě“, zadávanou jako veřejná
zakázka malého rozsahu v souladu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka&quot;);

ll. Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Bankou vybrána jako
nejvhodnější;

lll. Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky
v souladu se svou závaznou nabídkou, k čemuž má příslušné oprávnění; a

IV. Banka má, s ohledem na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku, v úmyslu zadat

Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:
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1.1

1.2

1.3

1.4

PŘEDMĚT SMLOUW

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo pod souhrnným názvem „Oprava střechy
pobočky Ostrava&quot;, (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo&quot;) specifikované touto Smlouvou a jejími
přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové
dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Veřejné zakázky jako její
Příloha č. 4.

Místem plnění je staveniště Stavby, tj. dle projektové dokumentace příslušné části budovy
Objednatele na adrese Přívozská 133/4, 702 O0 Moravská Ostrava a Přívoz (dále jen
„Staveniště&quot; nebo „Budova“).

Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace

vypracované pod názvem „OPRAVA STŘECHY na parc.č. 622/_1 v k.ú. Moravská

Ostrava&quot; generálním zhotovitelem Ing. Martinem Štorkánem, IC: 88761916, číslo

projektové-dokumentace201801
,
datum projektové dokumentace duben 2018 (dále jen

„projektová dokumentace)

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační
činnosti celé Stavby,

c) dokladů spojených s Dílem Objednateli (např. stavebního deníku, prohlášení o shodě,

atp.).

Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště;

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);

c) zajištění účinného protiprašného opatření;

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů;

e) zajištění ostrahy Stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního

prostředí;

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických
předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná

dokumentace se předává v českém jazyce;

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a

stavební suti na skíádku včetně poplatku za uskladnění;

h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
chodby a schodiště, apod.). Vpřípadě potřeby provedení i opakovaného úklidu

Staveniště během pracovního dne;
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.2

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitelvzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat;

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných plochvčetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného;

k) zabezpečení Stavby a Staveniště před všemi negativními vnějšími vlivy (např. prostorstaveniště - střechy zajistit před deštěm či větrem, zabezpečení proti vstupu cizích osob,atp.),

l) odstranění případných škod na majetku objednatele či třetích osob, pokud takovéškody vznikly činností Zhotovitele.

Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedenímčásti Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetíosobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a zaostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právníúpravy.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsouve&#39; Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebove výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitelje může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami a požadavky zúčastněných orgánůstátní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (neboDIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm.zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat apoložky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprováděta tím nepožadovat jejich úhradu.

Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzítza podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální prácevymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a tonejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předánía převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíši.Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušnéhoprotokolu.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dní odpředání a převzetí Staveniště.

Běžné klimatické podmínky či povětrnostní vlivy v průběhu realizace Díla nebudou důvodemk prodloužení termínu plnění pro Zhotovitele.
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2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Termín plnění pro Zhotovitele bude možné prodloužit pouze v případě působení vyšší moci,

které neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět či pokračovat v realizaci Díla.

V takovém případěje Zhotovitel povinen neprodleně poznamenat tuto skutečnost do stavebního

deníku a současně ji sdělit Objednateli, který se k této skutečnosti vyjádří. V případě
souhlasného stanoviska objednatele se termín prodlouží o příslušnou dobu působení vyšší
moci a Zhotovitel nebude v prodlení s realizací Díla.

Zhotovitel při převzetí staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude

podrobně specitikováno plnění Zhotovitele a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn
kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky

objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíši smluvní strany do stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny
odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za provozu budovy objednatele v místě

realizace Díla s možným omezením tohoto provozu pro účely realizace Díla pouze v rozsahu,

který připouští tato Smlouva ajejí přílohy. Práce způsobující nadměrnou hlučnost nebo prašnost
či jiné zvýšené nebezpečí při realiiaci Díla je Zhotovitel oprávněn provádět v místě plnění,
nedomluví-li se smluvní strany jinak, pouze během víkendů a státních svátků v neomezeném

rozsahu, v pátky (mimo státní svátky) před 6:30 hod ráno a po 16:30 hod odpoledne, pondělky
až čtvrtky (mimo státní sváty) před 6:30 hod a po 18:30 hod odpoledne, za splnění ostatních

zákonných podmínek i dříve. Práce nehlučné, neprašné a neomezující žádným způsobem
provozní činnost pobočky a zaměstnance objednatele může Zhotovitel realizovat v provozní
době objednatele, která je od 7:00 do 18:00 hodin, tj. i vdobu mimo omezení uvedené

v předchozí větě.

V návaznosti na předchozí odstavec 2.4 Zhotovitel dále bere na vědomí, že při realizaci Díla

před otevřením a po uzavření budovy objednatele, tj. v pracovní dny před 06,30 a po 18,30

hod, musíobjednatel v návaznosti na vstup do Budovy pro provádění prací v mimo provozní
době objednatele a pro uzamčení Budovy po ukončení prací, zajistit bezpečnostní opatření pro

vlastní fyzické zabezpečení Budovy. Proto se Zhotovitel zavazuje předávat Objednateli

požadavky na provádění prací mimo provozní dobu objednatele dostatečně včas předem.

PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro

provedení Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně položkového rozpočtu, na základě,

které byla tato smlouva podepsána.

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil
s oprávněnými zástupci objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické ajiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této

Smlouvy,
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4.8

4.9
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5.1

e) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil vtéto Smlouvě s výjimkou případů,
které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

STAVENIŠTĚ

Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon&quot;). Zhotovitel
zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště zajistí, a to na vlastní
náklady.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do nevýlučného užívání na dobu trvání provádění Díla,
a to v souladu s čl. 2.1 Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za

plného provozu budovy během pracovní doby zaměstnanců zhotovitele a svou činnost
na Staveništi nesmí ohrozit ani omezit výkon pracovní činnosti zaměstnanců Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č.
309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen „zákon o BOZP&quot;) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony
ve lhůtě stanovené zákonem o BOZP. Vpřípadě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se

svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu,
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a

jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií
a tyto uhradit. Ustanovení čl. 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude
potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do
stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu
nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí Díla. Řádné vyklizeně staveniště a jeho upravení do původního
stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto předávacího protokolu.

PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUW, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Při plnění předmětu smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a
dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o

požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 sb., o požární prevenci), bezpečnosti
práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět smlouvy tak, aby
nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází
v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
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Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující
na možné porušování smluvních povinnosti Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny
zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a

jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou vsouladu se Smlouvou, výkresy nebo

speciñkacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedeni.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel
právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené
náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou

vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební

deník, který bude Objednatelí trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se smluvní

strany na jiném místě. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné

pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění vzniklých
odchylek a další údaje nemající vliv na cenu Díla. Nebude-li druhá smluvní strana reagovat na

zápis ve stavebním deníku do tří pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné

stanovisko s tímto zápisem.

Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu
této Smlouvy.

Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Zhotovitel

bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě

přeruší práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu
provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat

Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněněosoby účastnit.

Z kontrolních dnů budou pořízovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu
z kontrolního dne budou pro obě smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze

měnit Smlouvu. Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou

dalším postupem v rámci provádění Díla zakryty. se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve

Objednatele ke kontrole konstrukcí 3 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po

provedení kontroly bez výhrad Objednatele budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedeni
Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučini ani vpřiměřené lhůtě mu ktomu

poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo
od Smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo provádět vlastní měření, fotografování nebo zdokumentováni Díla a

Staveniště a provádět jeho průběžnou obhlidku a kontrolu.

Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv
osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele
zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinnosti nebo

jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude

bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na

Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

Zhotovitel se zavazuje:
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b)

C)

d)

e)

f)

9)

h)

J)

k)

Dílo provést:

o v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

o řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1.

jakosti,

o bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního

zákona,

k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků
je Zhotovitel, na požádání objednatele, povinen kdykoli doložit,

oznámit Objednateli (formou zápisu) do stavebního deníku skryté překážky znemožňující
provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla
a dohodnout s Objednatelem další postup,

umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým
zhotovitelům (poddodavatelům) objednatele,

předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli
seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u
všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znátjejich číslo OP, adresu trvalého
bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho
platnosti,

neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu a dalších

okolnostech zjištěných při provádění Díla,

v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních
předpisů objednatele, zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je
škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud
Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

u prací, které budou během realizace Díla zabudovány nebo překryty dalším postupem
prací a stanou se nepřístupnými, vyzvat Objednatele k jejich převzetí, a to nejméně tři
pracovní dny předem. Tyto práce budou převzaty zápisem do stavebního deníku,

zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas
veškeré doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii
shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti
Zhotovitele,

nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele
nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byt&#39; i nepřímo vést k identifikaci Objednatele,
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
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5.10

5.11

5.12

6.1

6.2

n) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a

způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

o) respektovat oprávněné výhrady objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a

po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavateíe nahradit jiným poddodavateíem,

p) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na
Staveništi,

q) spolu sObjednateIem zabezpečit zařízení staveniště dle platných bezpečnostních
norem a podle předmětu plnění,

r) předávat Objednateli požadavky na zpřístupnění Budovy pro práci mimo provozní dobu
Objednatele:

- minimálně 56 hodin předem před při dlouhodobějším výkonu prací anebo u praci,
které je možno dopředu naplánovat;

- minimálně 32 hodin předem v případě krátkodobého výkonu prací;

- minimálně 6 hodin předem v případě potřeby zajištění mimořádných praci, které

nebylo možno předvídat.

Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na
provedeni Díla instruktáž ospecitických bezpečnostních, požárních a provozních
předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovni
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel
neodpovídá.

Technický dozor bude provádět odborná osoba, smluvně zajištěna Objednatelem.

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení dila dle této Smlouvy poskytne objednateli
součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek.

CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu
provádění Díla; celková cena Díla činí 825.600,57 Kč (slovy: osm set dvacet pět tisíc šest
set korun českých padesát sedm haléřů) bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané
hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále jen „zákon o DPH&quot;). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou
č. 1 této Smlouvy.

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení staveniště, skladování odpadů,
likvidaci odpadů, obchodní a kompletačnl přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě
jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahmutý očekávaný vývoj cen k datu
předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu
realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) či jejich zvýšení (vícepráce) je možné pouze
po předchozím písemném souhlasu objednatele na základě uzavřeného dodatku ktéto
Smlouvě.

Fakturace za Dílo jako celek:

Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí
Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací
a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma smluvními stranami podepsán před podpisem
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami
k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat
pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy a ostatní pro fakturaci
stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude
obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli
k opravě/doplnění. Vtakovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti, která znovu začne
plynout doručením opravené (bezvadné)/dop|něné faktury Objednateli.

Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta smluvními stranami na 30
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12, státem uznaný svátek
či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
v platném znění, posouvá se datum splatností faktury na nejbližší další pracovní den.

Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije
možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-
mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: godatelna@cmzrb.cz.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-
mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace.
Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat
stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání
opravných daňových dokladů.

Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání
Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli
náhradu škody, která mu tím vznikne.

Ujednání o sankcích:

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za každý i
započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty vevýši 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, máZhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za
každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) Vpřípadě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla neboodstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat
po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatýkalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednateloprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý případtakového porušení povinností a i opakovaně.

zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které bylObjednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebozávazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářníchdnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

Nedotčena zůstávají práva objednatele i zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvnípokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči zhotoviteli vzniklých připlnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

Při předčasném ukončení této Smlouvy má zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednanéceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

ja) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydánorozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že
majetek zhotovitele byl zcela nepostačujlcl;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy zhotovítelem, zejména v případě:

o prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
o neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů

v rozporu s touto Smlouvou,

o porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany objednatele,

c) v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého bylauzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a mělynebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením zhotoviteli. Vostatnim seodstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Provedením Díla se rozumí řádné a úplně dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení
a předání staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je
dokončeno, je-li zhotoveno vsouladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od

počátku Objednatel. Nebezpečí škody kDílu přechází na objednatele řádným a úplným
předáním a převzetím Díla.

Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným
pracovníkem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací
realizovaných na provedeném Díle&#39; podléhá Objednateli.

Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 5 (pět) pracovních dnů

předem. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části)
poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a

dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem
vpořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny
v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo

dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění
těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 2x v tištěné

podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo v souladu s touto Smlouvou.

O předání a převzetí Díla jako celku sepíší smluvní strany předávací protokol. Předpokladem
zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby,
revizních zpráv, zkoušek, atestů a certiñkátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v

českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při
přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší smluvní strany předávací
protokol o předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, ve kterém uvedou soupis
těchto drobných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí Díla
s drobnými vadami a nedodělky. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí

být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel není

povinen převzítrDílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci

Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s

uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části). Teprve po odstranění všech
těchto vad a nedodělků bude podepsán protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků
a přejímací řízení bude ukončeno.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle

předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá.
Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu
Zhotovitel.

Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku vdélce
trvání 60 měsíců. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání
závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními
stranami. Záruční doba neběží během období, ve kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro
jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel
písemně odsouhíasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady
se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady.
Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a

technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí

osoby uvedené v čí. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V

případě živelně pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou
překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní

závazky.
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7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

8.3

8.4

V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plně
výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení

písemné reklamace Objednatele e-maílem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14

kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li ses Objednatelem jinak.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po
doručení reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstranl-li Zhotovitel vady ve

lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřít odstraněním vady Díla jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí

Zhotovitel.

Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této

Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-

mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí

osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů

korun českých). Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této

Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy a nedojde ke snížení pojistného plnění
pod částku uvedenou v předchozí větě.

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na

vyžádání Objednatele.

Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich
plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná

pohroma a válečný konflikt v místě staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě
jegmožno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou

na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

Oprávněné osoby smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

lng. Lubomír Ledba, tel.: 255721666, e-mail: ledba@cmzrb.cz

Za věci technické:

Štěpán Bureš, tel.: 255721650, e-mail: bures@cmzrb.cz

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením

rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného

Díla je za Objednatele oprávněná kterákoliv z osob oprávněných jednat ve věcech technických
nebo obchodních.

b) Na straně Zhotovitele:

Ján Mihalčatin, tel.: 774 732 688, e-mail: info@iamistav.cz
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

Právo zápisu do stavebního deníku mají oprávněné osoby jednat ve věcech technických,
nebo autorský či technických dozor investora za objednatele a Ján Literák, tel.:

773 333 450 za Zhotovitele.

V případě, že Dílo nebo jeho část bude mit charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově

neomezenou nevýhradni licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vypiývajícimu
z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti objednatele v

neomezeném rozsahu. Tato nevýhradni licence zahrnuje právo objednatele autorské dílo

upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí

osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradni licence již zahrnuta do ceny Díla.

Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použitl následujícího software s níže

uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší,

Adobe Reader

Obě smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se

o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl

(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle
této Smlouvy nebo kjejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný
souhlas objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové
dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně

známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této

Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným
osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná

opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby ityto osoby považovaly
uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna smluvní

strana právo požadovat po povinné smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,-
(slovy: deset tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran

zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutnéina základě právních předpisů nebo na

základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

BEZPEČNOSTNÍ A DALŠÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě objednatele za věci technické nejpozději 2

pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob spřislušnými údaji (zejména svých
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.

10.1

10.2

10.3

zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště.
Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě

Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů
Objednatele pouze vstupem určeným Objednatelem a dále jsou povinni pohybovat se

vobjektech Objednatele pouze polurčené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě
Staveníště.

Objednatel nezabezpečuje střežení prostor staveniště nad rámec běžného střežení prostor
budovy, ve které se Staveniště nachází. Bude-li Zhotovitel požadovat dodatečně střežení
staveniště nad rámec uvedený v předchozí větě, má možnost si ho zabezpečit na vlastní

náklady a to po domluvě s Objednatelem.

Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování vozidel Zhotovitele před budovou místa
staveniště a zajištění parkování jde k tíží Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na

svrchnim pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem
Zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9.1 a článku 9.2 Smlouvy
nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho. zaměstnancům přlp. zaměstnancům jeho
subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět
Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9 Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele
ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje,
pracovní či korporátní zařazeni a záznamy komunikace) a případně dalších osob zapojených
naíplněnl této „Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

i. uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;

ii. vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;

iii. ochrana majetku a osob správce;

iv. ochrana práv a právních nároků správce;

v. plnění obecných zákonných povinností správce.

Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

i. oprávněný zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro
účel dle odst. 10.1 i. výše);

ii. oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a

evidencí správce (pro účel dle odst. 10.1ii. výše), ochraně jeho majetku,
zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle odst. 10.1íii. výše), ochraně právních
nároků správce (pro účel dle odst. 10.1iv. výše);

iii. plnění právních povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel

dle odst. 10.1 v výše).

Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 10.1i výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro
účely dle odst. 10.1 ii až 10.1v výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její
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případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinností Smlouvy a

pro účel dle odst. 10.1v výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:

i. požadovat přístup k osobním údajům;

ii. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

iii. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

iv. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

v. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

vi. využít práva na přenosítelnost osobních údajů; a

vii. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro

ochranu osobních údajů.

10.5 Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupující či zapojené do plnění smlouvy
na jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle tohoto článku. Detailní informace o

zpracování osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u druhé smluvní strany vystupující
jako správce, popř. také na jejích webových stránkách.

10.6 Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů smluvních stran uvedených vzáhlaví

smlouvy.

10.7 Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení tohoto článku, smluvní strany se zavazují chránit

rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorii specifikovaných vodst. 10.1.

výše, se kterými se v rámci výkonu práv alnebo plnění povinností dle této Smlouvy seznámí, a

zavazují se o těchto osobních údajích zachovávat mlěenlívost. V případě, že by při plnění této

Smlouvy mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou smluvní stranou jakožto
zpąracovatelem pro druhou smluvní stranu jako správce, zavazují se smluvní strany na žádost

kterékoli z nich”uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v podobě samostatně smlouvy či

doložky ve formě dodatku k této Smlouvě, a to se všemi náležitostmi vyžadovanými právními
předpisy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné
dohodě obou smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za

změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro

vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na

změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu

vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

11.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (dále jen „Registr smluv&quot;).

11.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných
budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o Registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy zabezpečí Objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné
ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této Smlouvy
je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této Smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo
plněno dle této Smlouvy.
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12,

11.13

11.14

Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou
vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany objednatele právo na
pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavenl prací je
Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen
učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím
Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalitikaci, předem projednat s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas Objednatele, který nebude
bezdůvodně odepřen.

Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně
příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 1, popřípadě Městský soud v Praze. Pro
zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou
jurisdikci českých soudů.

Dnem doručení písemností odesíaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla
písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se
adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení .tohoto odstavce se nevztahuje na doručování
odstoupení od Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její
části třetí osobě.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského
zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této
smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí
se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost,účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit
takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část
ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a

ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak,
aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního,
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a
jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy
v tomto smyslu u soudu.

Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž
Objednateí obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

Následující příloha tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet- nebude uveřejněn v Registru smluv.
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Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla být
smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které byzpůsobovaly neplatnost této Smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této Smlouvy bez výhrad a ze
své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, připojuji smluvní strany své podpisy níže.

V Praze dne V Ostravě dne

Objednatel Zhotovitel

JANEI-stav, s.r.o.
Mitrovická 513/4115

724 O0 Ostrava - Nová Běl
IČ: 27855 7 DIČ: cz273s 27

f) .; 774 732 688
\

L

“

V
Českomoravská zárugü a rozvojová banka, a.s. JAMI-slă/v, s.r.o.

Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva Ján Mihalčatin, jedna I

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva
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