
Odvedeni splaškových vod z lokality Krnov-Ježník
Projektovk dokumentace pro stavební povolení a pro provkděni stavby

Smlouva o dílo
zak. č.: 2152/DSP-2011

^ KO N E KD Č. zhotovitele: 2152/DSP-2011

Smlouva o dílo
uzavřenk podle § 536 a nksl. zkkona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zkkoníku)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel : Město Krnov
se sídlem Hlavní nkměstí 1, 794 01 Krnov
Zastoupený : Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města
Zkstupce pro jednkní ve věcech
a) smluvních Mgr. Alena Krušinovk, starostka města
b) technických : Ing. Zdeňka Svobodovk, vedoucí odboru regionklního rozvoje

Ing. Georgios Bazakas, vedoucí investičního oddělení
IČ

DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu

00296139
CZ00296139

1.2 Zhotovitel

se sídlem :
Statutkrní zkstupce 
Zkstupce pro jednkní ve věcech
a) smluvních :
b) technických :
IČ

DIČ

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariknské Hory 
Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Ing. Oldřich Kazda
Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov
00577758
CZ00577758

Bankovní spojení :
Číslo účtu
Zhotovitel je zapskn v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka č. 166
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2. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele a na jeho nkklady vypracuje projektovou 
dokumentaci pro stavbu „Odvedení splaškových vod z lokality Krnov-Ježnik“.

2.2. Součkstí předmětu plnění je :
a) Provedení průzkumných prací -  geodetické zaměření lokality Kabktúv Kopec, 

inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v trase kanalizace.
b) Zpracovkní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP).
c) Zpracovkní projektové dokumentace pro provkdění stavby (DPS).
d) Výkon inženýrské činnosti (IČ) - projednkní DSP s dotčenými orgkny a organizacemi 

v rozsahu pro vydkní stavebního povolení.
e) Majetkoprkvní projednkní umístění stavby v lokalitě Kabktúv Kopec.

3. Způsob zpracování projektové dokumentace

3.1. Projektovk dokumentace bude zpracovkna v souladu splatnými zkkony a souvisejícími 
vyhlkškami, normami, předpisy a nařízeními.

3.2. Projektovk dokumentace pro stavební povolení bude zpracovkna v rozsahu a obsahu dle 
přílohy č. 1 k vyhlkšce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3.3. Projektovk dokumentace pro provkdění stavby bude zpracovkna v rozsahu a obsahu dle 
přílohy č. 2 k vyhlkšce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

3.4. Projektovk dokumentace bude zpracovkna v nkvaznosti na PD pro územní řízení 
stejnojmenné akce a bude respektovat prkvoplatné územní rozhodnutí vydané pro tuto 
stavbu.

3.5. DSP bude objednateli předkna ve 4 vyhotoveních včetně elektronické podoby, RDS 
v šesti vyhotoveních včetně elektronické podoby, případné vícetisky dokumentace nad 
uvedený počet budou objednateli dodkny za zvlkštní úhradu.

3.6. Při provkdění prací bude zhotovitel na výrobních výborech konzultovat s objednatelem 
koncepci navrženého technického řešení.

4. Termíny plnění

4.1 Prkce zahkjí zhotovitel nksledující den po dni uzavření této smlouvy.
4.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci nejpozději v těchto 

termínech:
a) technickou čkst DSP: 20.12.2011;
b) kompletní DSP s výsledky IČ: 31.1.2012;
c) žkdost o vydkní stavebního povolení: 15.2.2012;
d) DPS: 2 měsíce od podkní žkdosti o vydkní stavebního povolení;
e) zapracovkní případných podmínek stavebního povolení do DPS: 3 týdny od předkní 

pravomocného stavebního povolení.
4.3 Zhotovitel splní smluvní zkvazek řkdným vypracovkním díla a jeho odevzdkním 

objednateli.
4.4 Odevzdkním se rozumí předkní projektové dokumentace poště k přepravě v místě sídla 

zhotovitele případně jejím osobním předkním v sídle objednatele.
4.5 Dílo lze považovat za dokončené až po jeho písemném odsouhlasení objednatelem.
4.6 Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu.
4.7 Dodržení termínů plnění je zkvislé od řkdného a včasného spolupůsobení objednatele 

ujednaného v této smlouvě.
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5. Cena díla

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu člknku 2. této smlouvy je stanovenk 
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zkkona č. 526/1990 Sb., o cenkch.

Pol. č. Specifikace prací Cena v Kč

1. Geodetické doměření
2. Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

3. DSP -  technickk čkst
4. Inženýrskk činnost - projednkní DSP

5. Majetkoprkvní projednkní pro lokalitu Kabktův Kopec.

6. Projektovk dokumentace pro provkdění stavby (DPS)

Cena celkem bez DPH 1 692.000,- Kč

5.2 K uvedené ceně bude účtovkna sazba DPH ve výši dle platných prkvních předpisů.
5.3 Smluvní cena je pevnk a nejvýše přípustnk za předpokladu dodržení výchozího rozsahu 

předmětu plnění.

6. Platební podmínky

6.1 Uskutečnění zdanitelného plnění nastkvk po dokončení a předkní dohodnutého objemu 
prací a dodkvek datem předkní dílčích čkstí díla na zkkladě předkvacího protokolu 
potvrzeného oběma stranami a nebo předkním díla objednateli.

6.2 Cena díla bude uhrazena na zkkladě faktury vystavené zhotovitelem po předkní a 
převzetí dílčích čkstí díla:
- po předkní technické čksti DSP včetně výsledků průzkumů na čkstku ve výši

920.000, - Kč bez DPH + platnk sazba DPH;
- po předkní kompletní DSP včetně výsledků inženýrské činnosti na čkstku ve výši

186.000, - Kč bez DPH + platnk sazba DPH;
- po předkní DPS na čkstku ve výši 586.000,- Kč bez DPH + platnk sazba DPH.

6.3 Pro fakturaci je rozhodující skutečný termín předkní díla stvrzený v předkvacím dopise 
objednavatelem.

6.4 Faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprkvněné osoby -  nkzev, adresa, sídlo, IČ, DIČ;
- číslo faktury;
- datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti 

faktury;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se mk platit;
- popis fakturované čksti díla;
- fakturovanou čkstku (bez DPH, sazbu DPH, s DPH).

6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat nkležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprkvněn vrktit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí Ihúty 
splatností a novk Ihúta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.6 Lhůta splatnosti faktury je do 30-ti dnů ode dne jejího doručení.
6.7 Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,5 % ze smluvní ceny 

předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
6.8 Jestliže objednatel bude v prodlení s placením faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z ceny faktury za každý započatý den prodlení.

7. Záruční doba, zodpovědnost za vady

7.1 Dílo mk vady, jestliže jeho provedení neodpovídk požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným prkvním předpisům a normkm vztahující se k provedení díla.
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7.2 Zhotovitel zodpovídk za vady, které mk projektovk dokumentace v době odevzdkní 
objednateli. Za vady vzniklé po odevzdkní projektové dokumentace odpovídk jen tehdy, 
pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3 Zhotovitel nezodpovídk za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

7.4 Zhotovitel ručí za celý předmět plnění po dobu 60-ti měsíců od data převzetí díla. Každk 
zkvada projektové dokumentace způsobenk vinou zhotovitele vzniklk během této doby 
bude opravena zhotovitelem zcela na jeho nkklady.

7.5 Zkruční doba začínk plynut ode dne řkdného předkní a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění, a to písemnou formou.
7.7 Pro případ vady předmětu plnění dojednkvají smluvní strany prkvo objednatele požadovat 

a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady do 10 dnů po uplatnění 
oprkvněné reklamace objednatelem.

7.8 Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

7.9 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 

předmětu plnění ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy vady budou 
odstraněny.

7.11 Vadou plnění není, pokud příslušnk instituce při projednkní dokumentace odepře dkt 
souhlasné stanovisko k ní (pokud důvodem není vadnk dokumentace) a není v moci 
zhotovitele (při dodržení požadavků objednatele) toto rozhodnutí ovlivnit. Vadou plnění 
rovněž není nedodržení termínů v případech způsobených třetí stranou (např. nedodrží-li 
příslušnk instituce či organizace termíny stanovené zkkony či vyhlkškami pro vydkní 
vyjkdření, stanoviska nebo sprkvního rozhodnutí, p ř i).

8. Spolupůsobení a podklady objednatele

8.1 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovkní projektu poskytne zhotoviteli v 
nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předkní 
doplňujících podkladů, vyjkdření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy, a které nejsou předmětem plnění ze strany zhotovitele.

8.2 Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od 
vyžkdkní. Zvlkštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, 
které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

9. Ujednání všeobecná

9.1 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně 
objednatele, bude zhotovitel prokazatelné prkce rozpracované ke dni zrušení nebo 
odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzkjemně dohodnutého rozsahu vykonaných 
prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle 
čl. 5 za jednotlivé prkce uvedené v čl. 2.

9.2 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručený 
zhotoviteli.

9.3 Smlouva vznikk projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
9.4 Objednatel i zhotovitel se zavazují, že přistoupí na změnu smlouvy v případě, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které jsou rozhodné pro předmět plnění. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, pokud dojde k prodlení se splněním 
jeho zkvazků při spoluprkci.
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9.5 Bude-li objednatel požadovat dočasné zastavení prací na předmětu plnění z jakéhokoliv 
důvodu, je zhotovitel povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu 
zastavit prkce. Tímto požadavkem přestkvají běžet lhůty ke splnění zkvazku na straně 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, prodlužuje 
se lhůta dohodnutk pro jeho ukončení.

9.6 Trvk-li přerušení déle než 3 měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel 
dokončil a připravil k plnění odebrat a rozpracované dílo zaplatit.

9.7 Trvk-li přerušení déle než 6 měsíců nebo uplynula již původně dohodnutk doba plnění 
díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.8 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných 
dodatků, které budou platné, jestliže budou řkdně potvrzeny a podepskny oprkvněnými 
zkstupci obou smluvních stran.

9.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podlé této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvkžení všech důsledku.

9.10 Součkstí této smlouvy je příloha č. 1 -  Plnk moc.
9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých každk strana obdrží po 

jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne 23.8.2011 V Krnově, dne 45. °) ■

Za zhotovitele 
Ing. Oldřich Kazda 

jednatel společnosti
Mgr. Alena Krušinovk 

starostka města
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