
SMLOUVA O DÍLO 
č.: A-2839/2019 

uzavřená podle§ 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ") 

-------------------------------------------�-----------

Clánek I. 
Smluvní strany 

1) Firma: Seguro s.r.o. 
se sídlem: Lidická tř. 2216/182a, České Budějovice 7,370 07 České Budějovice 
zast.: , jednatelem 
IČ: 28068661 DIČ:CZ28068661 
zápis v obch. rejstříku - spis. zn.: C 15400 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích 

č. účtu: 

osoby oprávněné jednat: 
a/ ve věcech smluvních: 

( dále jen zhotovitel) 

2) Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 
se sídlem: Novohradská 738/40, České Budějovice, PSČ: 370 01 
zast.: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a předsedou představenstva a.s. 
IČ: 25 16 61 15 DIČ: CZ25166115 
zap1s v obch. rejstříku - spis. zn.: B. 868 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích 
bankovní s 
č. účtu.: 

osoby oprávněné jednat: 
a/ ve věcech smluvních: Ing. Slavoj Dolejš, ředitel a místopředseda 

představenstva a.s. 
b/ ve věcec�ní a převzetí díla, zápisům do SD): 

lllllllllllllllanažer divize tro I ej bus y 

(dále jen objednatel) 



Clánek II. 
Předmět díla 

1) Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a 
objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení: 

Název díla: 
,,Modernizace EPS vozovny trolejbusů" 

Místo realizace díla: 
- EPS, areál vozovny autobusů na adrese Horní 2508/22, České Budějovice 

Specifikace díla: 

A) Základni popis díla 
Předmětem díla je modernizace elektroinstalace EPS v areálu vozovny trolejbusů. 

B) Podrobná specifikace díla: 

EPS 
- dle prováděcí dokumentace (PD) pod názvem „DP ČESKÉ BUDĚJOVICE -

VOZOVNA TROLEJBUSŮ ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE", 
vypracované certifikovaným technikem ro ro·ektování s stémů PBZ dle §5 
vyhlášky 246/2001 MV ČR - 3/2019, jenž je 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, 

- dle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu - ,,EPS", jež je přílohou č. 
2 a nedílnou součástí této smlouvy. 

C) Nedílnou součástí předmětu díla ie dále 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla EPS 
• počet provedení minimálně ve třech provedení v tištěné podobě 
• 1 x v elektronické podobě, dokumentace ve formátu Microsoft Office 

(texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS), grafické 
přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu PDF. 

- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizací díla dle této smlouvy 
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení 

do provozu, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a 
technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek. 

Za dílo je považováno splnění všech jeho komponentů uvedených v tomto čl. 
smlouvy. 

2) Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy 
převzal prováděcí dokumentaci (PD) pod názvem „DP ČESKÉ BUDĚJOVICE -
VOZOVNA TROLEJBUSŮ ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE", 
vypracované certifikovan 'm technikem ro ro·ektování systémů PBZ dle §5 vyhlášky 
246/2001 MV ČR z 3/2019 (samostatná příloha č. 1 této 
smlouvy) k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré 
podmínky v nich stanovené pro provádění díla dle této smlouvy. 
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Clánek III. 
Dodací a kvalitativnJ podmínky 

1) Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, prováděcí dokumentací (PD), 
platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění 
díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, 
které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. 
Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla. 

2) Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti PO, nabídce zhotovitele a této smlouvě. 

3) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u 
zhotovitele vylučuje použití ustanovení § 1765 odst. I OZ, tj. právo domáhat se vůči 
objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

4) Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla 
subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl 
on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného 
subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy. 

Clánek IV. 
Doba provedení díla 

1) Zhotovitel se zavazuje provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy 
v tomto termínu: 

Zahájení: 
do 5 dnů od podpisu a účinnosti smlouvy 

Dokončení díla a jeho předání: 
do 30. 12. 2019 

2) V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepřízmve 
počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro 
provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem 
v montážním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude 
dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny 
prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že 
nenastaly. 

Clánek V. 

1) Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla dle 
čl. II. této smlouvy, která činí: 

Celková cena za dílo činí: 3.059.583,- Kč bez DPH 
(tři milióny padesát devět tisíc pšt set osmdesát tři korun českých) 
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Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle 
platných předpisů - z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

2) Sjednaná cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na cenový rozpočet 
v nabídce zhotovitele, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy, se 
započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně 
veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost cenového rozpočtu pro rozsah předmětu díla 
specifikovaný v čl. II. této smlouvy. 

3) Výši sjednané ceny lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny 
předmětu díla sjednaného v čl. II. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo 
tak vyplyne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v bodu 
4) tohoto čl. smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění, které jsou pevné po 
celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu 
odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči 
objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny sjednané touto smlouvou. 

4) Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci zhotovitele chybí 
položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného 
předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou 
maximální. 

v 

Clánek VI. 
Platební podmínky 

1) Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále 
uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za 
měsíční období podle objednatelem písemně odsouhlasených soupisů skutečně 
provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako 
příloha. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na 
zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 
řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, 
jakož i Objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací. 

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení 
vždy minimálně tři (3) pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených 
prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným 
předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou tři (3) pracovní dny 
předem, a to do doby než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupis 
skutečně provedených prací bude prováděn a oceňován ve vazbě na závazný položkový 
rozpočet, jež je přílohou č. 2, této smlouvy. 

2) Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20% ze sjednané 
ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a 
objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není 
objednatel s úhradou v prodlení). 
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3) Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních 
dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy 
objednatel předal příkaz k úhradě své bance. 

4) V případě, že faktury zhotovitele budou odesílány poštou, v pochybnostech se má za to, 
že objednatel fakturu obdrží do tří dnů po jejím prokazatelném odeslání. 

5) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle 
z. č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, či bude vystavena v rozporu s touto 
smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude 
zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle 
bodu 3) tohoto čl. smlouvy. 

6) Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu z. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní 
účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona 
registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto 
prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, 
do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je 
objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle 
této smlouvy přímo příslušnému správci daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V 
takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy 
zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její 
úhrady správci daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, 
zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou 
objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody. 

Clánek VII. 
Splnění závazku - předání a převzetí díla 

l) Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu 
díla objednatelem v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve 
kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen 
převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a 
provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

2) Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady 
dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, 
doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako 
je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, 
protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných 
zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní 
předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva. 

3) K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před 
stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání 
a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů 
pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíší obě strany 
o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání. 
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4) Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou, platnými právními předpisy, RD a technickými normami ČSN. 

5) Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě. 

v 

Clánek VIII. 
Záruka 

I) Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této 
smlouvě, PD, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které 
se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu 
užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po 
záruční dobu na 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí 
díla. 

2) Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen 
reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den 
záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

3) Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně a pro urychlení vyřízení se 
za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný 
kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady 
objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. 
Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést jak se projevuje, 
případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady. 

4) Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději 
do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně 
jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva 
z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů 
ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a 
způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co 
nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel 
nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve 
stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal. 

5) Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady 
v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních 
dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. 

6) Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž 
bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se 
prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo. 

Clánek IX. 
Odpovědnost za škody 

l) Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení NOZ, zejména 
§ 2 894 a násl. NOZ. 
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2) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, požární ochrany a ekologie a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude 
seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených 
termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé 
v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích 
osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody uhradit v jejich plné výši. 

3) Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout 
objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

v 

Clánek X. 
Smluvní pokutv 

1) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu 
pro dokončení a předání díla dle čl. IV. bod 1) této smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši O, 1 % z dotčené smluvní 
ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. bod 1) této smlouvy, a to za každý započatý den 
prodlení. 

2) Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení 
s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat a objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a 
to za každý započatý den prodlení. 

3) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu 
pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle čl. XI. bod 4) této smlouv�el 
oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši�a 
každý započatý den prodlení s jeho vyklizením. 

4) Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu 
pro odstranění vad díla v záruční době dle čl. VIII. bod 5) této smlouvy nebo 
v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při přejímacím řízení 
dle čl. VII. bod 3) této smlouvy, j� oprávněn vyúčtovat a zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši -- za každou vadu či nedodělek a každý 
započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

5) Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto čl. smlouvy není dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut. 

v 

ClánekXI. 
Staveniště 

1) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle 
čl. IV. bod 1) této smlouvy zápisem v montážním deníku v rozsahu potřebném ke 
zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na media a elektrické 
energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, PO, bezpečnosti k ochraně majetku, 
dohoda o podmínkách vstupu a pohybu pracovníků a vozidel zhotovitele po areálu 
vozovny objednatele během provádění prací dle této smlouvy. 
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Za objednatele zodpovídá za předání staveniště: 
provozní technik 

ovídá za předání staveniště : 
jednatel 

2) Objednatel souhlasí s odběrem elektrické energie a vody se stávajících přípojek v místě 
stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel. 

3) Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště . 

4) Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí 
zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu. 

5) Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní 
zařízení nezbytná k odstranění eventuelních vad a nedodělků. 

6) Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi : 
• 

• 

• 

• 

• 

Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon 
technického dozoru a kontroly díla. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ( dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické 
předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu 
objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat 
pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti 
úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen 
zavázat i poddodavatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí 
pro výkon činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být 
řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a 
ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i 
poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě 
pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů. 

Clánek XII. 
Montážní deník 

1) Zhotovitel ode dne zahájení prací povede montážní deník. Do montážního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky 
atd. 

2) Záznamy do montážního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele 
ve věcech technických, jež jsou uvedeni v čl. I. této smlouvy, osoba objednatelem 
pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy. 

3) Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům v montážním deníku do tří 
pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí. 
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v 

Clánek XID. 
Další ujedmlní 

1 )  Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčených areálů 
vozoven objednatele a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková 
bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených 
prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu 
projednání a odsouhlasení ze strany objednatele. 

2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů 
(pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, 
pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřené odborné 
péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu 
(pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě 
s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného 
potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného 
příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel. 

3) Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně 
objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se 
tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez 
předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této 
smlouvy, platných právních předpisu a technických norem ČSN. Pokud však objednatel 
nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce 
na svůj náklad. 

4) Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny 
oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v 
provedených prací dle této smlouvy. 

5) Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto 
smlouvu vztahují povinnosti poskytnutí informací a zveřejnění dle příslušných 
ustanovení zákona č. 1 06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění a dle zákona č. 340/201 5  Sb., zákona o registru smluv, v platném znění, jakož i 
poskytnutí informací orgánům státní správy či samosprávy, soudům nebo jiným 
veřejným orgánům, budou-li vyžadovány v souladu s právními předpisy nebo touto 
smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění 
smlouvy v registru smluv zajistí Dopravní podnik města České Budějovice, a.s 

v 

Clánek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

1 )  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně odsouhlasenými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání, 
která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci smluvních stran, budou 
považována za právně neúčinná. 

2) Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k 
návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů. Odpověď smluvní strany 
s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1 740 odst. 3 NOZ, která podstatně nemění 
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podmínky navrhovaného dodatku, není přijetím nabídky na uzavření dodatku k této 
smlouvě. 

3) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 
zejména příslušnou právní úpravou z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění a dalšími platnými právními předpisy, jež se vztahují k předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Prováděcí dokumentaci (PD) pod názvem „DP ČESKÉ 
BUDĚJOVICE - VOZOVNA TROLEJBUSŮ ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ 
SIGNALIZACE", vypracované certifikovaným technikem 
systémů PBZ dle §5 vyhlášky 246/2001 MV Č 
z 3/2019 
/samostatná příloha předaná zhotoviteli před podpisem této smlouvy/ 
Příloha č. 2: Cenový rozpočet zhotovitele pro „EPS" ze dne 08.07. 2019  

V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v cenovém 
rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této 
smlouvě a v příloze č. 1 před přílohou č. 2. 

5) Pokud se oddělitelné ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným či 
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu dodatek 
k této smlouvě, který taková neplatná, neúčinná a nevynutitelná ustanovení nahradí tak, 
aby bylo dosaženo účelu takto nahrazovaných ustanovení. 

6) Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom z nich. 

7) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

V Českých Budějovicích dne . . . .  -�- �- -����- ����- . . . . .  

Za objednatele: 

(razítko, podpis) 
, d I" m&Sta čssl.é Bud§j�vlce, a.s. 

O�,ra'llll po TI • 

,k� i3a/40 

- - -
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ředitel a předseda představenstva a.s. 

Za zhotovitele: 

1 0  




