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Smluvní strany:

1) Statutární město Kladno
sc sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČ: 00234516
DIČ:
zastoupeno na základě mandátní smlouvy mandalářem
společností SBF Kladno s.r.o.
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44. Kladno
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 60881
IČ: 25683381
DIČ: CZ25683381
zastoupena
telefon:
fax:
e-mail:

dále v textu jen jako

a

2) Luboš Iiejda
se sídlem:
IČ: 14470128

telefon:

dále v textu jen jako „Zhotovitel41 na straně druhé

společně také jen jako „smluvní strany" 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen "občanský zákoník") dále jen „Smlouva")

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1) Jelikož je Objednatel veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. v platném 
znění - zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“), je tato Smlouva mezi 
smluvními stranami uzavírána na základě výsledků vyhodnocení zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce: Výměna ležatého rozvodu SV, TV a cirkulace, 
Varšavská č.p. 1317-1319, 2039-2041,2046-2048, 2066-2068 a Unhošťská č.p. 2069-2071, 
Kladno.
(dále jen „Dílo").
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2) Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírá v důsledku skutečnosti, že nabídka 
Zhotovitele (jakožto dodavatele) na provedení Díla byla Objednatelem (jakožto 
zadavatelem) vybrána jako nabídka nejvhodnější.

3) Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu za účelem vymezení svých vzájemných 
práv a povinností při provedení Díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy ani jedna 
ze stran není spotřebitelem podle § 419 občanského zákoníku.

4) Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním 
neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního předpisu nebo 
jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé Smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato 
Smluvní strana druhé Smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

5) Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno
v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku se pro potřeby této Smlouvy neuplatní.

6) Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy Smluvní strany
považují v souladu s § 558 občanského zákoníku za obchodní zvyklost, kdy taková 
ustanovení této Smlouvy nebo právní jednání učiněné na základě této Smlouvy mají 
přednost před ustanoveními občanského zákoníku, která nemají donucující účinky.

7) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem
podle § 1798 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná 
z doložek mimo vlastní text Smlouvy neodporuje obchodním zvyklostem a zásadě 
poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena 
poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech. 
Zhotovitel prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá v souvislosti s vlastním podnikáním a 
nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

8) Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím pro
odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. 
Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tak neužije.

9) Případná změna okolností nezakládá právo Zhotovitele obnovit jednání o této Smlouvě.
Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10) Zhotovitel odpovídá Objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti jakéhokoliv 
právního jednání učiněného na základě této Smlouvy podle § 579 občanského zákoníku.

Článek II.
Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na 
své nebezpečí s odbornou péčí Dílo specifikované v následujícím odstavci na straně jedné 
a závazek Objednatele provedené Dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2) Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení veřejné zakázky „Výměna ležatého 
rozvodu SV, TV a cirkulace, Varšavská ě.p. 1317-1319, 2039-2041, 2046-2048, 2066- 
2068 a Unhošťská ě.p. 2069-2071, Kladno dle výkazu výměr této smlouvy.

Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení Díla a 
zajištění veškeré potřebné dokumentace Díla.
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3) Místem plnění této Smlouvy jsou domy na adresách Varšavská 1317-1319, 2039-2041, 
2046-2048, 2066-2068 a Unhošťská 2069-2071, Kladno.

4) Zhotovitel je oprávněn k provedení jednotlivých částí Díla použít třetí osobu či osoby 
(dále jen „Subdodávky"), avšak pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
V případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provést jednotlivou část Díla prostřednictvím 
Subdodávky, je povinen v dostatečném předstihu, nejméně však deset (10) pracovních dní 
předem, tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit; v oznámení musí být výslovně 
uvedeno, jaká konkrétní část Díla (jaké práce) má být Subdodávkou provedena a jaká třetí 
osoba či osoby mají tuto část Díla provést. Objednatel se zavazuje nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů poté, co bude o záměru Zhotovitele podle předchozí věty vyrozuměn, 
Zhotoviteli písemně oznámit, zda s provedením části Díla prostřednictvím Subdodávky 
souhlasí či nikoliv; nevyjádří-li se Objednatel v této lhůtě, má se za to, že s návrhem 
Zhotovitele souhlasí. Objednatel si vyhrazuje právo provedení jednotlivých částí Díla 
prostřednictvím Subdodávek odmítnout, a to i bez uvedení důvodů.

5) V případě provádění jednotlivých částí Díla prostřednictvím Subdodávek Zhotovitel 
Objednateli odpovídá, jako kdyby tyto části Díla prováděl sám. Bylo-li plněno vadně, je 
vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se Zhotovitelem společně a nerozdílně a) 
subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 
nebo toho, kdo nad prováděním Díla vykonával dozor, b) kdo dodal stavební 
dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a c) 
kdo prováděl dozor nad prováděním Díla, ledaže prokáže, že vadu Díla nezpůsobilo 
selhání dozoru. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady Díla, prokáže-li, že vadu způsobila 
jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si Objednatel zvolil, nebo jen 
selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si Objednatel zvolil.

6) Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost a vlastní nebezpečí a Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené Dílo, 
provedené způsobem a v kvalitě stanovené touto Smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu uvedenou v čl. 5.1. této Smlouvy za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě.

7) Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení Díla na své vlastní náklady veškerý materiál, 
lidské zdroje, technické prostředky a veškeré další věci a záležitosti, tak jak jsou stanoveny 
podle příslušných ustanovení této Smlouvy.

8) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v obvyklé kvalitě a obvyklém provedení při dodržení 
všech platných technických norem, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace a projektové 
dokumentace a které se na Dílo vztahují, za dodržení veškerých platných právních předpisů 
a předat je řádně Objednateli zápisem o předání a převzetí Díla.

9) Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady dokumentaci skutečného provedení Díla. 
Dokumentaci skutečného provedení Díla se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli v řádné 
a úplné podobě při předání a převzetí Díla.

Článek III.
Podklady k provedení Díla

1) Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem v dostatečném časovém předstihu před 
podpisem této Smlouvy poskytnuty následující podklady k provedení Díla:

(a) úplný výkaz výměr
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Výše uvedené podklady tvoří přílohu a) této Smlouvy.

2) Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku uzavření Smlouvy:

(a) se řádně seznámil s podklady uvedenými v předchozím odstavci pod písmenem a) a 
potvrzuje jejich technickou a věcnou správnost

(b) jím byly místní podmínky na budoucím staveništi (místě provádění Díla) pečlivě 
prověřeny, a že tyto podmínky jsou pro provedení Díla plně vyhovující

(c) si veškeré nejasné otázky ohledně provedení Díla vyjasnil s osobami oprávněnými 
jednat jménem Objednatele

(d) si je vědom veškerých rizik spojených s realizací Díla, včetně možné nutnosti 
provedení dodatečných prací či úprav k řádnému provedení Díla.

3) Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění Díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny za provedení Díla uvedené v článku V této 
Smlouvy v případě, kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 
odstavci jako nepravdivé.

4) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla zjistit všechny potencionální 
překážky, které řádnému a včasnému provedení Díla mohou bránit a informovat o nich 
bez zbytečného odkladu Objednatele; stejně se Zhotovitel zavazuje postupovat v případě 
provádění Díla.

Článek IV.
Lhůty provádění Díla

1) Zhotovitel se zavazuje nastoupit k plnění Díla do 3 dnů po vyzvání zadavatelem
2) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno podle článku 

VIII. této Smlouvy v souladu s harmonogramem prací, který Přílohu d) této Smlouvy. Pro 
odstranění veškerých povinností Smluvní strany prohlašují a Zhotovitel se zavazuje, že 
k dokončení a předání Díla dojde v souladu s jeho nabídkou na plnění veřejné zakázky 
doručenou Objednateli ve lhůtě 18 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.

K převzetí staveniště od Objednatele dojde nejpozději ve lhůtě dle článku IV odst. 1. O 
předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

3) Zhotovitel není v prodlení s prováděním a předáním Díla v případě, že nezávisle na jeho 
vůli a provádění Díla s odbornou péčí nastane skutečnost, která mu znemožňuje řádné a 
včasné provedení a předání Díla a nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto 
skutečnost nebo její následky překonal (např. vyšší moc aj.); tím není dotčeno ustanovení 
článku III odst. 3) této Smlouvy. Po dobu trvání této skutečnosti se prodlužuje termín 
plnění Díla.

4) Zhotovitel se zavazuje, že i v případě uvedeném v předchozím odstavci vyvine maximální 
úsilí, aby bylo Dílo řádně provedeno ve lhůtě podle článku IV odst. 2) této Smlouvy.

Článek V.
Cena za provedení Díla

1) Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle článku II odst. 2) této Smlouvy 
bude určena jako celková cena na základě ocenění jednotlivých částí uvedených v 
položkovém rozpočtu. Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu c) této smlouvy. Cena za 
provedení Díla dle článku II odst. 2) této Smlouvy je 939.235,- Kč bez DPH.
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2) Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná. Celková cena Díla zahrnuje zisk i veškeré případné přímé či nepřímé 
náklady Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla (např. doprava a odvoz materiálu, 
náklady na mechanizaci, mzdy, pojištění, daně a jiné poplatky, nájmy, leasingy, likvidaci 
suti a jiných odpadů, úklid staveniště, napojení elektřiny pro provádění prací, náklady na 
spotřebu elektrické energie, náklady na nutné či státními orgány stanovená opatření 
k realizaci Díla a jakékoliv jiné náklady, které jsou k řádnému a včasnému provedení Díla 
objektivně nezbytné).

3) Zhotovitelem nebude k Celkové ceně Díla účtována příslušná daň z přidané hodnoty - 
Režim přenesení daňové povinnosti.

4) Y případě, že Dílo nebude provedeno v rozsahu předpokládaném v příloze a) této 
Smlouvy, bude Celková cena Díla ponížena o část odpovídající neuskutečněné části Díla.

Článek YI.
Platební podmínky

1. Realizované práce a dodávky budou fakturovány po dokončení plnění.

2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu podle platných právních 
předpisů, se stanovuje na 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejich doručení objednateli.

Článek VII.
Podmínky a způsob provádění Díla - práva a povinnosti účastníků

1) Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané touto Smlouvou.

2) Objednatel je povinen řádně provedené Dílo převzít.

3) Věci, které má Objednatel podle této Smlouvy opatřit k provedení Díla, je povinen předat 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy.

4) Věci, které jsou potřebné k provedení Díla a k jejichž opatření není podle Smlouvy zavázán 
Objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.

5) Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení Díla a zůstává jejich 
vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu Díla.

6) Za věc převzatou od Objednatele do opatrování za účelem jejího zpracování při provádění 
Díla nebo za účelem její opravy nebo úpravy odpovídá Zhotovitel jako skladovatel.

7) Po dokončení Díla nebo po zániku závazku Dílo provést je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu vrátit Objednateli věci od něho převzaté, jež nebyly zpracovány při 
provádění Díla.

8) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
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postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy.

9) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li 
nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s 
použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o 
dobu přerušením vyvolanou.

10) Pokud Zhotovitel splní povinnost uvedenou v článku VII odst. 9) této Smlouvy, neodpovídá 
za nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými 
věcmi nebo pokyny, jestliže Objednatel je jejich použití při provádění Díla písemně trval. 
Při nedokončení díla má Zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl 
Dílo v plném rozsahu.

11) Pokud Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v článku VII odst. 9) této Smlouvy, odpovídá 
za vady Díla způsobené použitím nevhodných věcí předaných Objednatelem nebo pokynů 
daných mu Objednatelem.

12) Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být Dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je 
Zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu 
Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoli ze stran od 
Smlouvy odstoupit.

13) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (technický dozor Objednatele) ke kontrole prací, 
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu 
Zhotovitel učiní nejpozději tři pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to 
formou zápisu ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, a dále 
certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke 
kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku 
nejdříve za 24 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná 
technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že 
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen zjištěné 
vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí. V opačném 
případě hradí náklady s odkrytím Objednatel. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele včas nebo 
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí 
náklady s tím spojené. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však 
Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal - 
li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná 
kontrola vyvolá.
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14) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na 
požádání Objednatele povinen předložit.

15) Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a 
hygienické předpisy, zákony ajejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnost. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady, spojené 
s odstraněním škody Zhotovitel.

16) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby požadavky dotčených orgánů, 
organizací a osob, které se vyjádřily ve stavebním řízení a dodržet podmínky stavebního 
povolení. Případné škody vzniklé nedodržením těchto podmínek nese Zhotovitel.

17) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek, vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných právních předpisů či z ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

18) Ode dne převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za všechny prostory staveniště po celou 
dobu provádění Díla, a to až do předání a převzetí Díla, příp. jeho části, a do vyklizení 
staveniště.

19) Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby 
odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění Díla od převzetí do vyklizení staveniště. Po 
celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na 
pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá Objednateli nebo 
třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce Objednatele je 
oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud Zhotovitel 
nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je Objednatel oprávněn nařídit přerušení prací na Díle 
do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k 
odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na odškodnění.

20) Zhotovitel je povinen na základě ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací v rozsahu daném touto právní normou. Zhotovitel je také povinen dodržet místní 
legislativní předpis týkající se požární ochrany, který platí v místě stavby.

21) V průběhu provádění Díla budou individuálně podle potřeby konány kontrolní dny. 
Kontrolní dny budou svolány Objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo 
zápisem z předchozího kontrolního dne). Kontrolních dnů se podle potřeby zúčastní 
Objednatel, Zhotovitel, projektant a určení subdodavatelé. Zápis z kontrolních dnů zajistí 
Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany 
závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této Smlouvy.

22) Stavbyvedoucí Zhotovitele a technický dozor Objednatele si dohodnou četnost a režim 
svých pracovních porad.
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23) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními 
orgány a organizacemi.

24) Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem pověřenými 
pracovníky a prostřednictvím technického dozoru Objednatele. Zhotovitel je povinen 
předložit technickému dozoru Objednatele technologické postupy jednotlivých prací, a to 
nejpozději tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Ke konání 
kontroly stavu provádění Díla má technický dozor Objednatele a další zástupci objednatele 
kdykoliv přístup na staveniště.

25) Zástupce Objednatele je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby 
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Odstranění závad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené 
Objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně Zhotovitel 
plnou odpovědnost. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. Vznikne-li tím objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji 
uhradit.

26) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech, 
v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá 
znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění Díla, 
jak vyplývá z příslušných zákonů. Pokud Zhotovitel ve lhůtě určené Objednatelem tyto 
nedostatky neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady. Tyto náklady 
je Objednatel oprávněn odečíst od jakýchkoli plateb Zhotoviteli.

27) Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího 
na stavbě, a to i po dobu, kdy práce provádí subdodavatel. Kontaktní spojení pracovníků 
stavby předá Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání staveniště.

28) Zhotovitel je kdykoliv povinen poskytovat Objednateli, jeho zástupcům či zástupcům 
financující banky součinnost a potřebná vysvětlení o průběhu provádění Díla.

29) Náklady spotřebovaných médií a energií, potřebných pro stavbu, nese Zhotovitel. Jejich 
měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí Zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů 
příslušných médií a energií.

Článek VIII.
Předání a převzetí Díla 

Místo předání
1) Zhotovitel odevzdá a Objednatel převezme Dílo jako celek, (není-li v této Smlouvě nebo 

jejím dodatku dohodnuto, že Dílo bude předáváno po částech). Dílo (resp. část Díla) je 
předáno jeho řádným a včasným ukončením a písemným předáním Objednateli. Dílo (resp. 
část díla) se považuje za řádně a včas dokončené, pokud bylo provedeno bez vad a 
nedodělků včetně odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, má 
vlastnosti stanovené právními předpisy, touto Smlouvou, technickými normami, byla-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a bylo převzato Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn převzít dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme- 
li Objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li 
Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
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2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli dokončeni Díla (resp. část díla) 
nejpozději 10 dnů před tím, než bude Dílo připraveno k předání a převzetí (formou doručení 
písemného oznámení na adresu sídla Objednatele) a ten následně svolá do 5 dnů od doručení 
tohoto oznámení Zhotovitele přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí 
Objednatel písemným oznámením doručeným na adresu sídla Zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen přizvat k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž případná účast je nutná k 
řádnému předání Díla.

3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty 
apod.)
zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení o provedených revizích a provozních
zkouškách
dokumentaci se zakreslením skutečně provedeného Díla - 3x 
stavební deník (deníky)

Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

4) Protokol o předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany ihned po skončení přejímacího 
řízení. Protokol bude obsahovat zejména:

a) identifikační údaje o Díle nebo jeho části, jeho Zhotoviteli, Objednateli a technickém 
dozoru

b) soupis provedených změn a odchylek
c) ukončení záruční doby Díla podle této Smlouvy
d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s 

uvedením termínu odstranění
e) případnou dohodu o slevě z ceny
f) zhodnocení jakosti Díla nebo jeho části
g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá
h) soupis příloh (např. zápisy osvědčení o provedených zkouškách, revizní zprávy, atesty, 

certifikáty, osvědčení o jakosti a další požadavky uplatněné zástupcem objednatele ve 
stavebním deníku)

i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele pro předání stavby.

Oboustranným podpisem protokolu dojde k předání Díla (resp. část díla) Objednateli. 
Pokud jsou však v protokolu uvedeny vady a nedodělky bránící řádnému užívání Díla, není 
splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou. Protokol o předání a 
převzetí podepíší za obě smluvní strany zástupci pověření k tomuto úkonu.

5) Objednatel není povinen převzít takové Dílo, které vykazuje takové vady a nedodělky, které 
samy či ve spojení s jinými vadami anebo nedodělky brání plynulému a bezpečnému 
užívání Díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se 
jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí Díla musí být tyto vady a 
nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů 
jejich. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. 
Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel prohlásí, že 
vady a nedodělky byly odstraněny a že Dílo po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se 
stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
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6) Zhotovitel má povinnost provést v dohodnutém termínu bezplatné odstranění těchto vad a 
nedodělků a dále napravit nedodržení jakosti Díla dohodnuté touto Smlouvou, nedohodnou- 
li se strany písemně jinak.

Článek IX.
Jakost Díla a záruky Zhotovitele

1) Objednatel je oprávněn provádění Díla průběžně konzultovat se Zhotovitelem a je 
oprávněn kontrolovat činnost Zhotovitele, zejména v rámci kontrolních dnů.

2) Zhotovitel odpovídá Objednateli po dobu sjednané záruční doby za kvalitu dodaného Díla, 
které musí splňovat svou funkci, garantované parametry, odpovídat sjednaným 
technickým specifikacím, zákonným parametrům a příslušným normám. Zhotovitel 
odpovídá za konstrukční a dílenské provedení. Zhotovitel zejména odpovídá za správnou 
funkci dodaného Díla v souladu s technologickými požadavky uvedenými v této Smlouvě 
či jejich přílohách.

3) Záruční doba za jakost plnění dodávky se sjednává v délce 60 měsíců od předání jednotlivé
části Díla dle článku VIII této Smlouvy.

4) V případě, že se v průběhu záruční doby na Díle vyskytnou vady či nedodělky, Objednatel 
tyto vady či nedodělky písemně oznámí Zhotoviteli ve formě protokolu o zjištěných vadách, 
kde budou každá jednotlivá vada či nedodělek konkretizovány. V případě vad havarijního 
charakteru (odst. 6) tohoto článku) je Objednatel oprávněn tyto vady Zhotoviteli oznámit 
v zájmu urychlení a minimalizace škod rovněž ústní formou; protokol o zjištěných vadách 
Objednatel vyhotoví a Zhotoviteli zašle bez zbytečného odkladu poté.

5) V případě reklamačních vad běžného charakteru v průběhu záruční doby se Zhotovitel 
zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do třech dnů ode dne jejich 
nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 5 dnů 
ode dne jejich nahlášení Objednatelem.

6) V případě reklamačních vad havarijního charakteru v průběhu záruční doby se Zhotovitel 
zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad nejpozději do 24 hodin od okamžiku jejich 
nahlášení Objednatelem; tyto vady se pak Zhotovitel zavazuje odstranit nej později do 2 dnů 
ode dne jejich nahlášení Objednatelem.

7) V případě, že reklamační vady podle odstavce 5) a 6) tohoto článku budou takového rozsahu 
či charakteru, že je objektivně nebude možné odstranit ve stanovených lhůtách, budou 
termíny k jejich odstranění stanoveny na základě dohody smluvních stran v protokolu o 
zjištěných vadách.

8) Skryté vady je možné namítat až do pěti let po převzetí Díla. Zhotovitel odpovídá Objednateli
za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy a za veškerou 
újmu způsobenou při naplňování účelu této Smlouvy, včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel 
je také odpovědný za nepřímou újmu (např. ztráta trhu, výnosů, přerušení provozu atd.), 
ušlý zisk a poškození dobrého jména Objednatele, pokud vzniklo v přímé souvislosti s 
nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této Smlouvě. Zhotovitel je zároveň povinen 
uhradit náklady, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vymáháním neuhrazených nebo 
nesplněných závazků Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou vadou 
výrobku podle § 2940 občanského zákoníku.
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9) Pro případ porušení či prodlení s plněním povinností Zhotovitele dle odstavce 5) a 6) tohoto 
článkuje Objednatel oprávněn pověřit opravou vad Díla třetí osobu či osoby. Náklady na 
opravu Díla jakož i veškerou škodu s tím spojenou se zavazuje uhradit Zhotovitel.

10) Záruční lhůta se prodlužuje vždy o dobu, po kterou na Díle probíhaly záruční opravy.

Článek X.
Přechod nebezpečí škody na Díle, odpovědnost za škody

1) Od okamžiku převzetí staveniště jednotlivé části Díla do okamžiku konečného předání 
jednotlivé části Díla Objednateli dle článku VIII odst. 4) této Smlouvy přechází na 
Zhotovitele nebezpečí ztráty, krádeže, poškození, nahodilé zkázy či jakékoliv jiné škody na 
jednotlivé části Díle. Dojde-li k jakémukoli poškození některé části Díla, či jakýmkoli 
ztrátám ještě před přechodem nebezpečí škody na jednotlivé části Díle na Objednatele, je 
Zhotovitel povinen okamžitě a bezplatně zajistit náhradu. Nebezpečí škody na věci 
(zhotoveném Díle) nese zhotovitel až do předání Díla.

2) Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré 
škody, které Zhotovitel způsobí na majetku Objednatele nebo jiných osob, za škody 
způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými 
právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou 
poškozením dobrého jména Objednatele. Pro vyloučení veškerých pochybností tímto 
Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel odpovídá za škodu na majetku třetích osob, 
zejména vlastníků, nájemců nebo podnájemců bytových jednotek v místě plnění, 
způsobených jakýmkoliv porušením právní povinnosti Zhotovitele, zejména vadným 
provedeným Díla (například zatékáním vlhkosti nebo jinými povětrnostními vlivy) a 
zavazuje se oprávněné nároky třetích osob uspokojit a uhradit Objednateli veškeré skutečně jemu 
vzniklé náklady spojené nebo související s uspokojením takových nákladů.

Článek XI.
Sankce

1) Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, zavazuje se v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
jakékoliv své povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ takového prodlení.

2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem ukončení a předání Díla podle článku IV odst. 2)
této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení.

3) V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění závad a nedodělků zjištěných při 
předání Díla podle článku VIII odst. 5) této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 
byť započatý den prodlení.

4) Smluvní strany dále sjednaly, že objednatel zaplatí smluvní pokutu:

- za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu nebo v termínech sjednaných touto 
smlouvou o více než 30 dnů 0,05 % z nezaplacené částky za každý den.

5) Smluvní strany dále sjednaly, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu:

za nedodržení termínu uvolnění staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí Díla, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení
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6) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody objednateli 
nebo třetím osobám.

7) Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty 
mohou být kombinovány.

8) Pokud je smluvní strana v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinna zaplatit druhé
smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené smluvní pokuty za každý den 
prodlení.

9) Smluvní strany prohlašují, že výši smluvních pokut považují za přiměřenou významu 
povinností, jejichž splnění zajišťují. Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena 
možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 občanského zákoníku. Smluvní pokuta 
je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o vyúčtování smluvní pokuty. Oznámení o 
vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
vkládá právo účtovat smluvní pokutu

10) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost druhé smluvní strany, která byla porušena.

11) Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok druhé smluvní strany na náhradu škody 
převyšující výši uhrazené smluvní pokuty.

12) Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, 
případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami 
Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek 
slouží pro obě Smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen ,,Oznámení“), které 
zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně 
souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči 
Zhotoviteli z této smlouvy o dílo, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 
1987 odst. 2 občanského zákoníku. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této 
Smlouvy díky své povaze splňují kritéria § 1987 občanského zákoníku a Objednatel je 
oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. 
V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z 
adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli 
Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy, případně na 
jakoukoliv jinou elektronickou adresu sdělenou Zhotovitelem Objednateli.

13) Odmítne-li Zhotovitel na výzvu Objednatele odstranit reklamované závady nebo nedodělky, 
má Objednatel právo zadržet platbu za provedení Díla i za dosud neuhrazené pohledávky 
Zhotovitele za Objednatelem.

Článek XII.
Ukončení Smlouvy

1) Tato Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo 
písemným odstoupením jedné ze smluvních stran.

2) Oprávněná smluvní strana má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních povinností. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních 
povinností a za důvod pro odstoupení od Smlouvy bude považováno:

(a) prodlení s plněním Díla o více než třicet (30) dnů, pokud toto prodlení nebylo ani zčásti
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způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci

(b) výkony Zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům Objednatele v rámci 
ustanovení této Smlouvy nebo Zhotovitel opakovaně neuposlechl pokynů Objednatele

(c) pokud Zhotovitel i přes písemné upozornění nadále porušuje tuto Smlouvu jiným 
způsobem a toto porušení neodstranil ani v náhradní přiměřené lhůtě mu za tímto účelem 
poskytnuté

(d) ukáže-li se v souvislosti s účastí Zhotovitele na řízení podle článku I této Smlouvy 
jakékoliv jeho prohlášení, poskytnutý údaj či sdělení jako nepravdivé, neúplné či 
neodpovídající skutečnosti, popř. vyjde-li najevo, že Zhotovitel Objednateli zamlčel 
podstatnou skutečnost, při vědomí, které by Objednatel jeho nabídku nevybral jako 
nej vhodnější

(e) prodlení objednatele s placením faktury déle než 30 dní.

3) Obě smluvní strany mají právo od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že vůči některé ze 
smluvních stran bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bude insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku.

4) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, dojde-li ke ztrátě způsobilosti Zhotovitele 
k provozování živnosti, jenž se vztahuje k předmětu Díla.

5) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu konce financování z dotačního 
zdroje.

6) Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení jeho písemného oznámení druhé smluvní 
straně.

Článek XIII.
Staveniště

1) Staveniště je místo určené k plnění předmětu podle čl. II. této Smlouvy. Staveništěm se pro 
účely této Smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště v rozsahu 
určeném projektovou dokumentací a v souladu s pravomocným stavebním povolením. 
Staveniště musí být na začátku a konci stavebního úseku označeno základními údaji o 
stavbě a Zhotoviteli.

2) Objednatel je povinen písemně vyzvat Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a toto 
jemu předat do lhůty určené v článku IV odst. 2) této Smlouvy pro zahájení plnění. Pokud 
Objednatel využije svého práva posunout termín zahájení plnění, proběhne mezi smluvními 
stranami jednání, ze kterého bude pořízen zápis a poté bude prostřednictvím dodatku k této 
Smlouvě lhůta pro zahájení plnění, a tedy zároveň pro převzetí stanoviště prodloužena.

3) Podmínky převzetí staveniště:
staveniště bude předáno Zhotoviteli vyklizené a prosté všech právních i faktických vad, 
která by bránila Zhotoviteli v zahájení plnění,
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli při předání staveniště vytýčení hranic 
staveniště,
Zhotovitel zajistí vytýčení od správců všech inženýrských sítí, které se nacházejí 
v prostoru staveniště,
Objednatel určí příjezdovou komunikaci, přívod (napájecí bod) elektrické energie a 
vody, spotřebu elektrické energie a vody uhradí Zhotovitel Objednateli na základě údajů 
zjištěných příslušných počítadlech a měřidlech spotřeby jmenovaných médií, 
staveniště bude Zhotovitel při plnění předmětu Smlouvy užívat bezplatně.
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4) Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá Objednatel Zhotoviteli písemným 
zápisem (předávacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami nejpozději ke 
dni zahájení plnění podle čl. článku IV odst. 1) této Smlouvy. Pokud ze zápisu o předání 
staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této Smlouvě, zavazují se 
smluvní strany splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.

5) Objednatel zároveň předá Zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro 
provádění Díla, pokud taková obdržel, nebo byla k provádění Díla vydána.

6) Jak shora uvedeno, Zhotovitel si zajistí na své náklady vytýčení veškerých inženýrských 
sítí, nacházejících se v prostoru staveniště. Doklady o vytyčení těchto sítí předá Zhotovitel 
Objednateli v rámci přejímacího řízení dokončeného Díla.

7) Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci se Zhotovitelem při koordinaci prací a činností, 
zejména správců a vlastníků inženýrských sítí.

8) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejného prostranství, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na své vlastní náklady a nese veškeré 
poplatky vyplývající z užívání veřejného prostranství nad rámec hranice staveniště dané 
Projektovou dokumentací.

9) Dočasný zábor pozemků, komunikací a veřejných prostor (meziskládky, zařízení staveniště 
atd.) si zajišťuje Zhotovitel dle svých potřeb (včetně žádostí, poplatků, údržby apod.) na své 
vlastní náklady. Pokud bude pro tyto účely Zhotovitel využívat plochy v majetku 
Objednatele, dočasné zábory budou osvobozeny od poplatku za užívání veřejného 
prostranství.

10) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích 
a podmínek dopravního inspektorátu, obstará tyto práce Zhotovitel na své vlastní náklady. 
Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování tohoto zařízení 
v souvislosti s průběhem plnění předmětu Smlouvy.

11) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotou a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností jeho nebo třetích osob přítomných na 
staveništi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy na své vlastní náklady. Zhotovitel je 
po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat 
pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých 
při provádění Díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 
s posledně citovaným zákonem.

12) Všechny úkony Zhotovitele nutné k provádění a dokončení prací a dodávek a odstranění 
vad a nedodělků při plnění předmětu této Smlouvy musí být Zhotovitelem prováděny v 
souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily provoz v okolí stavby a staveniště, životní
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podmínky osob užívajících budovy a prostory v okolí staveniště a jejich bezpečnost, to vše 
na staveništi a v okolí staveniště v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a 
ostatními závaznými i doporučenými předpisy o ochraně životního prostředí, přístup a 
užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

13) Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které by 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajícího z porušení podmínek 
uvedených v čl. XIV. 12) této Smlouvy Zhotovitelem, a to v rozsahu, ve kterém by byl 
Zhotovitel za toto narušení sám odpovědný.

14) Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné 
Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň 
povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných 
dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné 
poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nej menší možnou míru.

15) Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých 
úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním Díla 
provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen nahradit 
Objednateli škodu za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích 
způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

16) Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto Smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění Díla, materiálu anebo zařízení určených k 
zabudování do Díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je 
Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví 
nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady Objednatele či třetích osob vynaložené v této souvislosti.

17) Objednatel má právo nezahájit předání a převzetí Díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména nachází-li se na staveništi zbylý materiál nebo odpad, vzniklý při plnění předmětu 
Smlouvy.

18) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu v den předání a 
převzetí Díla, nejpozději však do 14 ti dnů po dokončení Díla, resp. po odstranění 
případných vad a nedodělků konstatovaných v přejímacím řízení, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady 
Zhotovitele do stavu dle Projektové dokumentace pro provedení stavby. O vyklizení a 
předání staveniště smluvní strany sepíší protokol.

19) Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí Zhotovitel na své náklady v 
Objednatelem poskytnutém objektu nebo prostoru. Stroje, zařízení a materiál, které byly 
součástí zařízení staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní nejpozději při 
vyklizení staveniště, pokud nejsou součástí Díla.
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20) Zhotovitel odpovídá za zajištění čistoty všech komunikací, které znečistí při plnění 
předmětu Smlouvy. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na Objednatele 
uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti a které způsobí Zhotovitel, přenese 
Objednatel na Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje je v plné výši Objednateli uhradit.

21) Zhotovitel odpovídá po předání staveniště za střežení a požární zabezpečení Díla až do 
předání a převzetí Díla Objednateli. Za případné škody vzniklé nedodržením tohoto 
ustanovení této Smlouvy odpovídá Zhotovitel.

Článek XIV.
Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy, a to zejména ustanovením § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Do stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti 
a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací. Do stavebního deníku budou 
každodenně zapisovány zvlášť počty vlastních pracovníků Zhotovitele a zvlášť počty jeho 
subdodavatelů, a dále také důvody nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele na stavbě.

2) Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla bez vad a 
nedodělků Objednateli.

3) Stavební deník bude uložen na staveništi u příslušného pracovníka Zhotovitele - 
stavbyvedoucího.

4) Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze technický zástupce Objednatele, případně Objednatelem pověřený 
zástupce, zpracovatel dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a stavebního 
dohledu.

5) Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce Objednatele nebo
Objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel Projektové dokumentace do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

6) Zástupce Objednatele je povinen zápisy provedené Zhotovitelem ve stavebním deníku 
potvrdit nej později do pěti pracovních dnů svým podpisem a připojit k nim svá stanoviska. 
Zástupce Objednatele je oprávněn činit do stavebního deníku i další zápisy, které souvisejí 
s plněním předmětu Díla, zejména zápisy o použití materiálů a stavebních postupů. V 
případě, že se Objednatel k provedeným zápisům Zhotovitele v uvedené lhůtě nevyjádří, 
má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí, kromě případů uvedených zvlášť v této Smlouvě. 
Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn 
připojovat k nim svá vyjádření.
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7) Do stavebního deníku jsou dále oprávněni provádět zápisy zástupci projektanta a zástupci 
příslušných orgánů státní správy. Stavební deník zhotovitel uchová po dobu 10 let od 
odstranění vad a nedodělků nebo od předání Díla Objednateli.

Článek XV.
Řešení sporů

1) Smluvní strany se dohodly, že veškeré neshody nebo spory, které mezi nimi vyplynou z této
Smlouvy budou řešeny vzájemným jednáním smluvních stran se snahou o dosažení dohody 
o sporných otázkách.

2) Pokud nebude možno dosáhnout urovnání sporu smluvních stran způsobem určeným shora 
v čl. XVI. 1) této Smlouvy, budou veškeré spory smluvních stran plynoucí z této Smlouvy 
řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

3) Smluvní strany se zavazují pokračovat v plnění předmětu této Smlouvy, bude-li to rozumně 
možné i během jakýchkoliv neshod nebo soudního jednání vyvolaného mezi nimi podle čl. 
XVI,2) této Smlouvy.

Článek XVI.
Vyšší moc

1) Objednatel ani Zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo
způsobeno vlivem vyšší moci.

2) Pod pojmem vyšší moc se pro účely této Smlouvy rozumí působení nepředvídatelných 
událostí, které se vyskytnou po uzavření této Smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí 
smluvními stranami nebo proti kterým nemohou smluvní strany přijmout dostatečná 
opatření, jako jsou válka, hrozba války, mobilizace, převraty a přírodní katastrofy v 
takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění závazků některé ze smluvních stran 
této Smlouvy.

3) Smluvní strana, na kterou bude aplikován případ vyšší moci, je povinna učinit maximální
opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků takových událostí a k tomu musí 
předložit podrobný plán opatření druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny 
spolupracovat tak, aby zpoždění nebo jiné následky byly minimalizovány.

4) Smluvní strana, která vůči druhé smluvní straně uplatňuje vliv vyšší moci, je povinna bez 
prodlení písemně informovat druhou smluvní stranu o takové události, jejím začátku a 
pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být druhé smluvní straně sdělen 
okamžik ukončení takové události. Smluvní strana odvolávající se na působení vyšší moci 
je povinna druhé smluvní straně podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného 
ustanovení této Smlouvy.

5) Zpožděná nebo vadná dodávka Zhotovitele nebude považována za působení vyšší moci, 
pokud na ni nelze vztáhnout definici vyšší moci uvedenou v čl. XVII.2) této Smlouvy.

Článek XVII.
Zvláštní ujednání

1) Smluvní strany se zavazují, že po dobu platnosti této Smlouvy i po jejím zániku nebudou 
předávat žádné informace o této Smlouvě a jejím plnění třetím osobám bez výslovného
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souhlasu druhé smluvní strany kromě takových informací, které by byly povinny předávat 
podle ustanovení platných právních předpisů České republiky.

2) Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a také veškerá dokumentace
týkající sc Díla jsou předmětem obchodního tajemství Objednatele a tento jc považuje za 
důvěrné vc smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Údaje uvedené v této Smlouvě 
či týkající se předmětu této Smlouvy mohou být zveřejněny jenom se souhlasem druhé 
smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním předmětu Díla nebude 
vyvíjet činnost proti zájmům Objednatele.

3) Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předal Objednateli potvrzení o tom, ž.c nemá žádné 
dluhy vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a 
Objednatel převzetí těchto potvrzení svým podpisem této Smlouvy stvrzuje.

4) V případě, že Zhotovitel provede při plnění předmětu této Smlouvy vícepráce, které nebyly
odsouhlaseny Objednatelem a na hodnotu těchto víceprací nebyl uzavřen dodatek ktéto 
Smlouvě, Objednatel nebude takové vícepráce Zhotoviteli platit a hodnota těchto víceprací 
se stává darem Zhotovitele Objednateli.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti v souladu s ust. § 6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv.

2) Tato Smlouva může být doplněna nebo měněna jen písemnými a řádně číslovanými 
dodatky, které budou podepsány oběma stranami této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že 
taková dohoda může být učiněna i prostřednictvím faxu za předpokladu, že každá její 
stránka bude podepsána oběma stranami.

3) Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy' nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost 
a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí tento 
neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným 
a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního odděleného závazku. TJkáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy 
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

4) Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo 
jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této Smlouvy učiněno, se bude považovat za 
řádně učiněné, jestliže bude učiněno písemně, podepsáno oprávněným zástupcem 
odesílatele a doručeno osobně, kurýrem či doporučenou poštou s doručenkou a zasláno na 
níže uvedené adresy nebo čísla, nebo na jiné adresy či čísla, jež smluvní strany mohou ve 
formě oznámení podle tohoto odstavec oznámit druhé smluvní straně:

Oznámení zasílaná objednateli:
SBF Kladno s.r.o.
nám. Starosty Pavla 44, Kladno
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Oznámení zasílaná zhotoviteli:

Jakékoliv oznámení podle tohoto odstavce bude považováno za doručené dnem jeho 
fyzického předání, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo osobně, resp. dnem, 
kdy bylo odmítnuto převzetí; nebo dnem odeslání se zpětným potvrzením bezporuchovosti 
takovéhoto odeslání, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím faxu, resp. dnem, kdy zpětné 
potvrzení bylo neoprávněně odmítnuto; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je­
li oznámení zasíláno doporučenou poštou, resp. sedmým dnem ode dne podání na poště, 
nebyla-li zásilka přes poštovní výzvu vyzvednuta.

5) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy v plném rozsahu přecházejí na právní 
nástupce obou původních smluvních stran, pokud nebude smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhal 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
výslovnč souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zároveň smluvní strany výslovnč souhlasí s tím, 
že tato smlouva může být v plném znění včetně jejích příloh a dodatků zveřejněna na 
oficiálních stránkách Statutárního města Kladna (www.mcstokladno.cz) při dodržení 
podmínek stanovených zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů v platném znění. Zároveň prohlašují, že žádné z ustanovení této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství.

7) Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou (2) exemplářích v českém jazyce s platností originálu, 
z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8) Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této 
Smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit příslušnými právními předpisy České 
republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

9) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha - výkaz výměr.

10) Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této Smlouvy je také v této 
Smlouvě obsažena a Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této Smlouvy jsou určitá a 
jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
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