



## SMLOUVA O DÍLO

č Objednatele 40457  
č Zhotovitele LIP/01/2016

# „Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov“

### Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**  
 se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
 zapsán: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341  
 bankovní spojení: Komerční banka a s  
 č účtu: 11902931/0100  
 IČ: 60193531  
 DIČ: CZ60193531  
 zastoupen: Ing Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva a  
 Ing Ladislavem Staňkem členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech	jméno a příjmení	telefon:	e-mail.
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)	Jiří Pavlas	724 317 031	jiiri.pavlas@ceproas.cz
	Jaroslav Pecka	604 220 361	jaroslav.pecka@ceproas.cz
Technických, zapisovat do deníku	Jiří Pavlas	724 317 031	jiiri.pavlas@ceproas.cz
	Jaroslav Pecka	604 220 361	jaroslav.pecka@ceproas.cz
Předání a převzetí díla	Jiří Pavlas	724 317 031	jiiri.pavlas@ceproas.cz
	Jaroslav Pecka	604 220 361	jaroslav.pecka@ceproas.cz
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Mgr Jakub Hršel	739 240 714	jakub.hrsel@ceproas.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 1.2 Zhotovitel: **LIPOMAL s.r.o.**  
 se sídlem: Masarykova třída č 419, Němčice nad Hanou, 798 27  
 zapsán: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69781  
 bankovní spojení: Komerční banka a s  
 č účtu: 94-2615860217/0100  
 IČ: 26863251  
 DIČ: CZ26863251  
 zastoupen: Josefem Lipinským  
 jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo

ve věcech	jméno a příjmení	telefon	e-mail.
Smluvních	Josef Lipinský	603 506 123	lipinsky.josef@seznam.cz
Technických	Josef Lipinský	603 506 123	lipinsky.josef@seznam.cz
Zapisovat do deníku	Josef Lipinský	603 506 123	lipinsky.josef@seznam.cz
Předání a převzetí díla	Josef Lipinský	603 506 123	lipinsky.josef@seznam.cz
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)	Josef Lipinský	603 506 123	lipinsky.josef@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Předmětem této Smlouvy je realizace díla (dále též jen „Dílo“) „**Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov**“, spočívající v realizaci Díla v následujícím rozsahu
- v opravě nátěru na určených ocelových konstrukcích dle Závazných podkladů včetně provedení jejich očištění odmaštění a souvisejících činností a
  - v provedení odmaštění a očištění střechy dotčených výdejních lávek dle Závazných podkladů a jejich přípravu na pozinkování,
  - Součástí předmětu Díla je vyjma souvisejících prací nutných k provedení opravy nátěru konstrukcí a očištění střechy výdejních lávek dle Závazných podkladů rovněž provedení zkoušek pro prokázání požadovaných parametrů Díla a vypracování fotodokumentace postupu prací

(dále též jen „Dílo“)

- 2.3. Účelem uzavření této Smlouvy je potřeba Objednatele získat Zhotovitele, který provede s vysokou odborností Dílo v požadovaných parametrech tak, aby byly určené ocelové konstrukce řádně ošetřeny před postupující korozí v požadovaných barevných odstínech a dotčené lávky připraveny pro provádění dalších činností (pozinkování střechy apod.) a aby dotčené objekty vyhovovaly provozním podmínkám Objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“)
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 21. 6. 2016 k zakázce č. 215/16/OCN nazvané „**Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov**“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
  - b) nabídky Zhotovitele ze dne 1. 7. 2016 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“)
- 2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi



- 2.7. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části v souladu a za podmínek stanovených
- a) touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen „VOP“) a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
  - b) platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,
  - c) Závaznými podklady,
  - d) pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,
- a předat řádně provedené Dílo Objednateli.
- 2.8. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen
- 2.11 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy
- 2.12 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN v případě, že příslušné české normy neexistují Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele
- 2.9. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky
- 2.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla (zejména ve vztahu k měření tloušťky jednotlivých vrstev nátěrů).
- 2.12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den předání Staveniště předat Objednateli jmenný seznam pracovníků a osob na straně Zhotovitele podílejících se na Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí povolení pro vstup a vjezd na Staveniště do areálu skladu pohonných hmot Zhotovitel se zavazuje k průběžné aktualizaci výše uvedených seznamů v průběhu realizace Díla
- 2.13 Objednatel zajistí pro realizaci Díla: povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště), poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění (dále jen „**Harmonogram plnění**“), a provede seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele a školení osob na straně Zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a prevence závažných havárií (PZH), příp na vyžádání Zhotovitele a dle dohody stran poskytne Zhotoviteli asistenci jedné požární jednotky pro práce Zhotovitele s otevřeným ohněm, broušení, řezání apod.
- 2.14 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré zkoušky Díla požadované právními předpisy a sjednané mezi Smluvními stranami.
- 2.15. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržet veškeré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi a obecně závaznými předpisy
- 2.16 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění
- 2.17 Komunikačním jazykem pro plnění smlouvy je stanoven český jazyk, nebude-li dohodnuto výslovně jinak. V případě, že nějaká část dokumentace sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít vždy



přednost verze vyhotovená v českém jazyce V případě, že by Zhotovitel potřeboval pro komunikaci v českém jazyce tlumočnicka, zajistí si jej na své náklady

### Čl. 3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je **sklad Objednatele PHM Šlapanov: 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu, Šlapanov 162**, vždy vyhrazené Staveniště předané Objednatelem Zhotoviteli
- 3.1.1 Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla
- 3.2 Místo plnění se nachází v areálu provozu Objednatele a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot Objednatele Smluvní strany se dohodly, že případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této skutečnosti, např z provozních důvodů Objednatele, nebo z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že 1) Staveniště bude umístěno a Dílo bude prováděno za provozu skladu pohonných hmot, ve kterém se předmětné výdejní lávky nachází a že sklad pohonných hmot, v němž je provozován daňový sklad, podléhá právním předpisům o prevenci závažných havárií, přičemž Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých opatřeními směřujícími k dodržování předpisů spojených s uvedenou skutečností, a 2) práce na Díle budou prováděny ve výškách a v prostředí klasifikovaném jako prostředí s nebezpečím výbuchu (ZÓNA 1), a zavazuje se přizpůsobit tomu veškeré zařízení a strojní vybavení použité k realizaci Díla a také odbornost a vybavení osob realizujících Dílo z hlediska bezpečnosti práce.
- 3.4. Realizace Díla bude probíhat za současného plného provozu poloviny výdejních lávek (lávka č 1 a 2) ve skladu Objednatele Úplné odstavení výdeje pohonných hmot výdejních lávek z důvodu realizace Díla se nepředpokládá, pouze bude umožněno odstavení výdejní lávky č 3 na dobu maximálně 14 dnů Lávka č 4 zůstane v provozu po celou dobu provádění Díla Jakékoliv činnosti Zhotovitele ovlivňující případné odstavení provozu výdejních lávky č 3 musí být předem odsouhlaseny Objednatelem Z důvodu obchodních a provozních priorit Objednatele se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu se stanoveným Harmonogramem plnění, a to nepřetržitě, tedy i o svátcích a ve dnech pracovního klidu.
- 3.5. Termíny provedení Díla.
- Termín zahájení Díla v den stanovený ve výzvě Objednatele k převzetí Staveniště Zhotovitelem, přičemž předpokládaný termín zahájení a realizace Díla je plánován. 20. 7 2016
  - Lhůta pro dokončení a předání Díla je stanovena do 6 týdnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami, přičemž konkrétní dílčí termíny a lhůty v rámci realizace Díla jsou stanoveny v Harmonogramu plnění, který je Přílohou č 2 této Smlouvy
- 3.6. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky Aktualizovaný Harmonogram plnění doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření této Smlouvy a předloží jej Objednateli ke schválení Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán v písemné podobě nejpozději k datu předání Staveniště. Harmonogram plnění v aktuální podobě schválený ze strany Objednatele tvoří součást této Smlouvy
- 3.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Harmonogram plnění může být aktualizován v závislosti na průběhu provádění Díla Zhotovitelem a dle dohody stran vycházející z rozhodnutí Objednatele. Objednatel je oprávněn požadovat aktualizaci Harmonogramu plnění v průběhu provádění Díla, mj. za účelem sladění provozních manipulací s pohonnými hmotami na výdejních lávkách.
- 3.8 Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve Stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být vždy předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy

- 3.9. Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a příp. dodávek Zhotovitele
- 3.10 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění
- 3.11 Přejímka Staveniště proběhne po částech v souladu s Harmonogramem plnění.
- 3.12. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a dokumentů uvedených v Zadávací dokumentaci
- 3.13. Zhotovitel je povinen předat zpět Objednateli vyklizené Staveniště bez vad ve lhůtě předání Díla

#### Čl. 4. Cena díla

- 4.1 Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:  
**562 900,- Kč (slovy: pětsetšedesátdvatisícdevětset korun českých)**  
(dále a výše jen „**Cena díla**“)
- 4 2 K Ceně Díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši
- 4 3 Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust § 2621 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění Cenová nabídka s výkazem výměr je přílohou č 1 této Smlouvy
- 4 4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust § 2611 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, v platném znění, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

#### Čl. 5. Platební podmínky

- 5 1. Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí
- 5.2 Adresy pro doručení faktur:
- v listinné podobě ČEPRO, a s , FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
- 5 3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů
- Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná tj , (na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem) a číslo int objednávky **4500053059**

#### Čl. 6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené Dílo v rozsahu a v době plnění sjednané touto Smlouvou.
- 6 2. Pro účely převzetí a před převjímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce veškeré doklady sjednané ve Smlouvě a dále plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
- 6.2 1 technologické listy, atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a osvědčení o jakosti materiálů a výrobků použitých pro realizaci Díla v souladu s platnou legislativou;
- 6.2 2 veškeré záruční listy a návody k obsluze;

- 6.2.3. Stavební deník - originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, ve Stavebním deníku bude zapsán postup realizace Díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
  - 6 2 4 doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním Díla,
  - 6 2.5. protokol o provedení kontroly měření tloušťky jednotlivých vrstev nátěru a celkové tloušťky nátěru dle normy ČSN EN ISO 4624,
  - 6 2.6 fotodokumentaci průběhu prací dle sjednaných požadavků Objednatele, a to v elektronické verzi na CD nebo DVD.
- 6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení
- 1x v listinné podobě,
  - 1x v elektronické podobě ve formátech „ docx“, „ xlsx“, „ pdf“, dle charakteru dokumentace a/nebo požadavku Objednatele, a to na CD, DVD, event flash

### Čl. 7. Záruka a záruční doba

- 7.1. Záruční doba za jakost Díla se sjednává v délce trvání **60 měsíců**
- 7.2 Zhotovitel je povinen zjištěné vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení Objednatel
- 7 3 Při odstraňování vad musí Zhotovitel postupovat s ohledem na charakter vady a rovněž v souladu s touto Smlouvou, dle obchodních priorit Objednatele, zejména je povinen dodržet všechny požadavky Objednatele dotýkající se provozu skladu pohonných hmot a dotčených zařízení jako při realizaci Díla
- 7.4. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese LIPOMAL s r o , provozovna Střelná č 197, 756 12 Horní Lideč nebo na e-mailové adrese lipinsky.josef@seznam.cz, na které přijímá nahlášení vad v pracovní dny v pracovní době od 6.00 do 20 00 hodin
- 7 5 Zhotovitel prohlašuje a Objednateli zaručuje, že použité nátěrové hmoty jsou vhodné pro daný typ prostředí a zaručuje životnost nátěru v délce 15 kalendářních let Vady v životnosti nátěrových hmot se zavazuje odstraňovat dodavatel obdobně podle ustanovení odstavce 7 2 tohoto článku

### Čl. 8. Pojištění Zhotovitele

- 8 1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
  - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min 500.000,- Kč,
  - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 500 000,- Kč
- 8 2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy
- 8 3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě

### Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9 1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v dohodnuté výši 0,5 % z výše peněžitého plnění, se kterým je povinná strana v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení
- 9.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 9.3 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 500,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 9.5 Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- 9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení
- 9.6.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci
- 9.6.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích
- 9.7 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, PZH, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení Porušení bude zaznamenáno v Stavebním deníku oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 9.8 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč
- 9.9 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou
- 9.10 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty
- 9.11. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování
- 9.12. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 9.13. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují

## Čl. 10. Závěrečná ujednání

- 10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č 418/2011 Sb , o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č 40/2009 Sb , případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů Příslušná Smluvní strana - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a s a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a s je uveřejněn na adrese [https://www.ceproas.cz/public/data/eticky\\_kodex-final.pdf](https://www.ceproas.cz/public/data/eticky_kodex-final.pdf) (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní



strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 10.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a s v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese [https //www.ceproas.cz/vyberova-rizeni](https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni) a etické zásady obsažené v Etickém kodexu
- 10 3 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 10 4 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z č 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust § 2620 odst 2 z č 89/2012 Sb , občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust §§ 1895-1900 z č 89/2012 Sb , občanského zákoníku Tato Smlouva není převoditelná rubopisem
- 10.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo
- 10 6 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust § 566 zák č. 89/2012 Sb , občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak
- 10 7 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust § 562 zák č 89/2012 Sb , občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná
- 10 8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy
- Příloha č 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 14 7. 2016 - výkaz výměr
  - Příloha č 2 – Harmonogram plnění
- 10.9. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž Objednatel obdržel 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců
- 10 10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek („VOP“)**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanovením v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění

Smlouva č 40457

Výběrové řízení č 215/16/OCN

10.12.VOP jsou uveřejněny na adrese [https //www ceproas cz/public/data/VOP-M-2013-10-14 pdf](https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf)

10 13.Smluvní strany sjednávají, že čl 3 6, 6 3 a 6 7 VOP se na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou neuplatní

V Praze dne **21 -07- 2016**

Ve Střelné dne. **12.8.2016**

Za Objednatele  
**ČEPRO, a.s.**

Za Zhotovitele  
**LIPOMAL s.r.o.**



002 ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č p 213, 170 04 Praha 7  
IČ 60193531, DIČ CZ60193531  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze oddíl B vložka 2341

Ing Helena Hostková  
místopředsedkyně představenstva

**LIPOMAL s.r.o.**

Masarykova tř. 419  
798 27 Němčice nad Hanou  
IČO:26863251, DIČ:CZ26863251  
Mob.: 603 506 123, Tel./Fax: 571 448 197

Josef Lipinský  
jednatel

Ing Ladislav Štaňák  
člen představenstva

• **PŘÍLOHA č.1**

• **LIPOMAL s.r.o.**  
jednatel společnosti. **Lipinský Josef**  
sídlo firmy: 798 27 NĚMČICE NAD HANOU, Masarykova tř. 419  
**IČO: 26863251 DIČ: CZ26863251**  
Tel./fax.. 571 448 197 mobil: 603 506 123  
e-mail. [lipinsky.josef@seznam.cz](mailto:lipinsky.josef@seznam.cz)  
KB Vsetín č ú 94-2615860217/0100  
ISO 9001:2001  
**Adresa pro korespondenci: LIPOMAL s.r.o. provozovna Střelná 197, 756 12 HORNÍ LIDEČ**

---

Střelná 14.07. 2016

**ČEPRO,a.s.**  
Dělnická 12/213  
**170 04 PRAHA 7**

**II. Kolo**  
**Cenová nabídka**  
**k veřejné zakázce 215/16/OCN**  
**„Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov“**

**Technické zadání :**

**„ Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov .“**

**Cena celkem bez DPH 562.900,00 Kč**

## HARMONOGRAM PRACÍ

Zakázka (stavba) č.: 215/16/OCN	Název akce: Oprava nátěru ocelových konstrukcí výdejních lávek PHM skladu Šlapanov	Jméno zadatele: ČEPRO,a.s. Praha
Vypracoval: Josef Lipinský	Jméno zhotovitele: LIPOMAL s.r.o. Němčice nad Hanou	Datum, podpis: 01.07.2016

Poř. č.	Plán - Kontrola-zkouška-průběžné sledování výroby-montáže-stavby	Doba provedení	Zadaný Úsek	Plán /Výsledek Podpis
1.	Převzetí pracoviště - Vstupní kontrola	I.týden	za účasti zadavatele	
2.	Bezpečnostní školení na pracovišti,uskladnění materiálu	I.týden		
3	<b>Zahájení prací –</b> zakrytí veškeré technologie výdejních lávek a vytvoření zástěny mezi lávkou č.2-č 3 provedení ručního čištění dle ČSN ISO 8501-1,čl.4 2-4 3 škrabkou,ocel kartáčem př.bruskou,tak aby byly minimal zbytky starých nátěrů a rzi Odstranění veškerých zbytků po ručním čištění a odstranění mastnot vhodným detergentem,oplach tlak. vodou stříkacím zařízením WAP se saponátem a tlaku minimálně 100 atmosfér	I.týden		
4.	Vizuální kontrola	I.týden	za účasti zadavatele	
5.	Provedení základního nátěru navrženým epoxidovým nátěrovým systémem HEMPADUR 15570-např. v odstínu červená, o tloušťce 80 mikronů.	II. týden		
6.	Kontrola tloušťky první vrstvy nátěrového systému ,případné dotření na požadovanou tloušťku	II.týden	za účasti zadavatele	
7.	Provedení podkladového nátěru navrženým epoxidovým nátěrovým systémem HEMPADUR 15570-např. v odstínu zelená,o tloušťce 80 mikronů	III.týden		
8.	Kontrola tloušťky první a druhé vrstvy nátěrového systému ,případné dotření na požadovanou tloušťku minimálně 160 mikronů	III.týden	za účasti zadavatele	
9.	Provedení vrchního nátěru navrženým polyuretanovým nátěrovým systémem HEMPATHANE - v odstínu dle výkazu výměr ,o tloušťce 60 mikronů	IV. týden		
10.	Kontrola tloušťky třívrstvého nátěrového systému ,případné dotření na požadovanou tloušťku minimálně 220 mikronů,(minimální mezní tloušťka 210 mikronů,každá vrstva v jiném barevném odstínu,životnost nátěru 15 let v daném prostředí,vystavení protokolu dle normy ČSN EN ISO 4624	V.týden	za účasti zadavatele	
10.	Likvidace veškerých odpadů,odvoz materiálu, úklid před předáním pracoviště	VI. týden		
11.	Výstupní kontrola Předání pracoviště zadavateli	VI.týden	za účasti zadavatele	