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uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2019

Číslo smlouvy objednatele: 04/Q2/ORI/2019

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Ve věcech technických:

IČO:
Bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

STAMO, s.r.o.
Karafiátova 750, 79852 Konice
Jiřím Zapletalem, jednatelem společnosti

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka, 6053
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

Zastoupena

46904395
CZ46904395

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Muzeum a galerie v Prostějově - Oprava sociálního zařízení v administrativní
budově" dle projektové zpracované společností STAVTES - stavebně technická
společnost s.r.o., Tylova ul. 3, Prostějov, výkazu výměr a technických podmínek.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude .realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.
Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

norem



2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,

2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 
89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., 
vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu 
se všemi platnými ČSN.

Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a 
výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí 
zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
Pří realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním 
vozům apod.
Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit. 
Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. 
V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na 
vady, kterých si měl a mohl být .vědom v .technických podmínkách provádět stavby či 
projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za 
takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

2.1.4.6.
2.1.4.7.

2.1.5.

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.5.3.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději

do 20. 8. 2019.
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla 
3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 16. 9. 2019.
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4, Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je: nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 395 202,-Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace
CZ-CPA 42.99.12, CZ - CPA 43.21.10, CZ - CPA 43.22.1 CZ-CPA43.3.
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven 
podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků 
v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace 
uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plněníNebudou-li příslušným orgánem objednatele 
schválený rozpočtové prostředky nejpozději do 18 8. 2019, smluvní strany se dohodly, že 
stavba nebude realizována.

4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazuji se-smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí. 

4.4. Obsah ceny
4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb,, o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
4.4.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy,

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou č. 1 smlouvy.

4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla.

4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny
4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených

podmínek.
4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byíy předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná 
o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek'1).

4.6. Způsob sjednání změny ceny
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4.6,1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu , bude cena stanovena na základě jednotkoví ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna 
ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek”.

4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek". 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
_ __uskutečnění zdanitelného plnění._________________________________________________

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen,se k.tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjácín-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se 
soupisem souhlasí} a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovíte! fakturu nejpozději 
do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díía až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstraněni poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti -s f:
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta pfatí i pro úhradu zádržného.

5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 
435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji 
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou 
daňového dokladu (faktury).

5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů: 
osobně
poštou na uvedenou adresu
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e-mailem na adresu:
Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu dila dle této SOD musí být
před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli
k úhradě Objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i.zap.očatý den prodlení.

6.1.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovíte! v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší'než 30 dnů se považuje za podstatné porušení

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díía
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných-při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitei nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či

nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý:nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovíte! nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.6, Sankce za nevykiizení staveniště
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

6,7, Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši die § 1970-zákcna č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodtení.

6.8. Společná ujednáni k majetkovým sankcím
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6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 
v případě, že porušení povinnosti nezavinil.

6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 
uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody-..

7. Staveniště

7.1 Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí

osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2.0 předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se- považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti . práce. Zhotovitel v plné míre zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále še Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném' termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.T7” Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání, a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
časovém postupu prací 
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí > -
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění, díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí býťočíslověny.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního
deníku.

• :■

- & -'•.V'' - ' V ' ■

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednáte! kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání-kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. ‘

8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku).
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Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-liv tomto připadá Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2, Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění die 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou.čmností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla,
10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 

rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, 
která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v 
případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, 
nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních 
vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddcdavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla ,třetí osobu - poddodavatele. V tomto 
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by díío prováděl sám.
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11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinnosti vyplývajících Zhotoviteii ze smlouvy o dílo.

11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžné vést seznam poddodávek.

11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splněni smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich'odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupněni díla nebo jeho částí'Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předáni a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn pří přejímacím a předávacím řízeni požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době,
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného ,díi,a záruku na dodávanou technologii a 

vybavení v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání 
bezvadného díla.

13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá.

13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
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c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledažě prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 
dozoru

13,1.7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k 
odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a 
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-ii Zhotovíte! k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovíte!.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do
__ __doby řádného předání a převzetí díla mezí Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže

by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1.. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
Zhotovitele za škodu způsobenou zhotoviteiem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
alespoň ve výši 200 000,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díia bez DPH). Toto pojištěni bude 
zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díia nebo předmětů montážní 
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě, Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně 
montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 150 000,- Kč (1/3 z 
ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin :
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku- nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věd, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí.
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Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného kryti (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v případě pojištění 
dle či. 16.1 v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě čí odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu piynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1. a 15.2. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit 
objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami,' výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší mnn.i

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupeni nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při prováděni díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnuti o úpadku nebo insolvenční návrh byi zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byí konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující; -

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

18.1.
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prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu
s touto smlouvou,
porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 14 dnů
kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu Objednatele
v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavřeni této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

J8.6^ V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařizení
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude vněm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18 7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platností ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednáni Smlouvy
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19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou.

19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li. tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.7. Technický dozoru díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

19,1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek, že 
objednateli předloží seznam poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o 
dílo, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z 
celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo. b). Současně 
platí, že má-li poddodavatel formu -akciové -společnosti; je přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.
Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění 
(Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude 
nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v 
§109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude 
příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. 
Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v 
původním termínu splatností. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za 
zdanitelné plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že 
Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto 
postupem se Objednatel nedostává do prodlení a. Zhotovitel není oprávněn domáhat se na 
Objednateli úroků z prodlení.

19.1.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu 
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich 
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

19.1.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

19.1.10.
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19.1.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vsouladu se zákonem č.
340/2015 Sb. o registru smluv.

19.1.13. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy
v Registru smluv.

19.1.14. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací

Projektová dokumentace3.

1 5. 08. 2019
V Prostějově, dne..... j .g.. .gg,. .^g V Konici, dne......
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SLEPÝ ROZPOČET
- Stavební práce "B"Rozpočet JKSO1

SKPObjekt
sociální zařízeni b Měrná jednotka

Počet jednotekStavba
MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZE Náklady na m.j. 0ZS235

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

44 369 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem 0
49 459 Oborová přirážka .PSV celkem 0Z

0 Přesun stavebních kapacitM práce celkem 0R
0 Mimostaveništní dopravaM dodávky celkem 0N

93 828 Zařízení staveništěZRN celkem 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD)0HZS 0

93 828 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS 0
Ostatní náklady celkem93 828 0ZRN+ost.náklady+HZS
Za zhotovitele Za objednateleVypracoval

Jiří Zapletal Jméno : Jiří Zapíetal Jméno :Jméno :

9.8.2019 Datum : 9.8.2019 Datum :Datum

Podpis:Podpis : Podpis:

21,0 %Základ pro DPH 93 828 Kč
21,0 % 19 704 KčDPH

0,0 %Základ pro DPH 0 Kč
%0,0DPH 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 113 532 Kč

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Stavba :
Objekt: 12 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENI B

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZ^ Rozpočet: 1
- Stavební práce "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Ostatní konstrukce, bourání
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Zdravotechnická instalace
Konstrukce truhlářské

61 20 031 
2 901

0 0 0 0
63 0 0 0 0
9 440 0 0 0 0
94 1 733

2 875 
2 252 
5 960 
1 100

0 0 0 0
95 0 0 0 0
96 0 0 0 0
97 0 0 0 0
99 0 0 0 0
720 0 6 800 

8 738 
7 201 

22 543 
■ 932 
3 245

0 0 0
766 0 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady
781 Obklady keramické
783 Nátěry
784 Malby
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

7 076 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 49 45944 369 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka -6- 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC, ZA Rozpočet: 1 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba : 
Objekt: - Stavební práce MB"

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61

l   rr.2 201,301Oprava váp.omítek stropů do 30% piochy - štukových611421331ROO1 6,28 1 264,16
6,281,61+1,36+1,79+1,52

[m2 202,901Úprava stropů aktivovaným štukem ti. 2 - 3 mm611471411RQ02 6,28 1 274,21
6,281,61 + 1,36+1,79+1,52

Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2612401191R003 kus 2,00 111,10 222,20
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 
{t+1,36)‘1,775*2
-0,6*0,6*2................
(1,12+1,36)*1.775*2 
-0,6*0,6*2
(1,35+1,35+0,6);0,2 _
(1,7+1)*1,775*2 
0,6*1,35

(1,35+1,35+0,6r0,2
-0,6*1,35

-0,6*0,6 
-0,6*1,35

612421331R004 m2 34,53 178,80 6 173,61
8,38

-0,72
8,80

-0,72
0,66
9,59

-0,81
0,66

-0,81
10,01
-0,36
-0,81
0,66(1,35+1,35+0, S)*0,2

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem612471411R005 m2 34,53 145,00 5 006,56
(1+1 ,36)*1,775*2
-0,6*0,6*2.................

-0,6*0,6*2
(1,35+1,35+0,6)*0,2 
{1,7+1)*1,775*2 
-0,6*1,35
(1,35+1,35+0,6)*0,2 
-0,6*1,35
{1,7+1,12)*1,775*2 
-0,6*0,6 
-0,6*1,35

-8;38'
-0,72
8,80

-0,72
0,66
9,59

-0,81
0,66

-0,81
10,01
'-0,36

-0,81
0,66(1,35+1,35+0,6)*0,2

m2 266, SojOmítka vnitř,zdivá ze suché směsi, hladká612473181R006 22,83 6 090,51
6,61(_1_+1 ._36J*1_,4 *2...........

-0.6*1,4*2...................

-0,6*1,4*2...................
(0,65+0,65+0,6)*0,2 
(1,5+1 )*1,4*2
-0,6*M.......................
-0,65*0,6 
(1,5+1,12)*1,4*2 
(0,65+0,65+0;6)*0.20
-0,6*1,4.......................
-0,65*0,6

-1,68
6,94

-1,68
0,38
7,00

-0,84
-0,39
7,34
0,38

-0,84
-0,39

61 Úpravy povrchů vnitřní T 20 031,25Celkem zajísS®

Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63
|m2 462,001Samonivelační stěrka ti.10 mm 

1,61+1,36+1,79+1,52

632411110ROO7 6,28 2 901,36
6,28
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Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC, ZA| Rozpočet: 1 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba : 
Objekt: - Stavební práce "B"

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za 2 901,36
Ostatní konstrukce, bouráníDíl: 9
D+M MřížkaB spec ks 2,00 220,00 440,00
9 Ostatní konstrukce, bouráníCelkem za 440,00
Lešení a stavební výtahyDíl: 94

|m2941955003ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1 SS,6019 10,28 1 733,21
1,61+1,79+1,36+1,52 6,28
4 4,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 1 733,21
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95

[ m2952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 109,40|10 26,28 
26,28

2 875,03
1,61+1,79+1,52+1,36+20

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 875,03
Bourání konstrukcíDíl: 96

j m2965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 290,40111 6,28 1 823,71
1,61 + 1,36+1,79+1,52 6,28

[m2965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 58,60 j12 6,28 368,01
1,61+1,36+1,79+1,52 6,28

968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pf. do 2 m213 kus 4,00 15,00 60,00
Celkem za 96 Bourání konstrukci 2 251,72

Prorážení otvorůDíl: 97
+4— 971033251R00- Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC 'kus 2,00 202,70 405,40

978013141RQ0 Otlučení omítek vnitrních stěn v rozsahu do 30 %15 m2 34,53 24,10 832,12
(_1-+1,3_6>*_1_.77_5'2_ 
-0,6*0,6*2___
LL1 2+1 ,_36)_*1,7 75*2_ 
-0,6*0,6*2

{1_,7+1_);i,775*_2
'-0,6*1,35’”

(1_, 35+1 ._35_+0;6)_*0,2_
-0,6*1,35..........
(_1_,7_+1_,_1_2)*1,775*2 _

-0,6*1,35

8,38
-0,72
8,80

-0,72
0,66
9,59

-0,81
0,66

-0,81
10,01
-0,36
-0,81

(1,35+1,35+0,61*0,2

f~m2978023411R0O Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.16 67,30 j33,88 2 280,19
.{1_+1 4*2__
-0,6*1.4*2 
(1,12+1,36)*1,4*2 
-0,6*1,4*2

6,61
-1,68
6,94

-1,68
(0,65+0,65+0,6)*0,2__ 
(L7+_ir_1,4*2___ 
-0,6*1,4 
-0,65*0,6 
(1,7+1,12)*1,4*2

-0,6*i,4___””””’'

-q,65*0,6___
33,11*0,3

0,38
7,56

-0,84
-o'39

7,90
0,38

-0,84
-0,39
9,93

978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m217 102,001m2 23,95 2 442,70
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Síepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAl Rozpočet: 1 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B - Stavební práce "B"

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
{1 + 1,36)*1,4*2 
-0,6*1,4*2 
(1,12+1 36)* 1,4*2 
-0,6*1,4*2
(0,65+0,_65+0,6)_*0,2 _ 
U ,7+_1_)_*1,4*2_ _

-0,65*0,6_____
(1/+1,12)’1,4*2 
(0,65+0,65+0,6)*0,20
-0,6*1,4........
-0,65*0,6

6,61
-1,68
6,94.

-1,68
0,38
7,56

-0,84
-0,39
7,90
0,38

-0,84
-0,39

Celkem za 97 Prorážení otvorů 5 960,41
Dii: Staveníětní přesun hmot99
18 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,58 696,30 1 100,27

99 Staveništní přesun hmotCelkem za 1 100,27
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
19 7202 Demontáž vybavení (zásobníky na toalet papír zásobník na

mýdlo, zásobník na ručníky) soubor 1,00 500,00 500,00
20 7203 Dávkovač mýdla D+M ks 2,00 650,00 1 300,00
21 7204 Zásobník toaletního papíru kruhový D+M ks 2,00 700,00 1 400,00
.22 120.5. .Zásohníkiučníkiill+M. ■ks 2300- 800:00- 1 600,00
23 7206 Zrcadlo v dřevěném rámu D+M ks 2,00 1 000,00 2 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 6 800,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
24 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých 1 kř.do 0,8 m kus 4,00 599,50 2 398,00
25 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 4,00 44,30 177,20
26 spec Dveře hladké plné 600/1970, folie ks 4,00 1 500,00 6 000,00
27 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 85,75 1,90 162,93

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 8 738,13
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
28 771101210 RT1 Penetrace podkladu pod dlažby 05? 43,00|6,28 270,04

1,61+1,36+1,79+1,52 6,28
29 771575109RQ0 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, [35? 557,10|6,28 3 498,59

1,61 + 1,36+1,79+1,52 6,28
30 771578001ROO Montáž podlahových lišt 1,20 68,90m 82,68
31 771579795ROO Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 6,28 26,80 168,30

1,61 + 1,36+1,79+1,52 6,28
32 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 33,3 x 33,3 cm [m2 280,0016,91 1 934,24

6,28*1,1 6,91
33 59760100RR Lišta podlahová přechodová 1,20 600,00m 720,00
34 998771202ROO Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 66,74 7,90 527,24

7 201,09Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Díl: 781 Obklady keramické
35 78110121 ORT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr [__m2 38,1 o|23,95 912,42

(1 + 1,3S)*1,4*2 
-0,6*1,4*2 
(l_,1_2+l,3_6);_1,4;2 ' 
-0,6*1,4*2___ 
(0,65+0,65+0,6)*0,2 
(1,7+1 )*1,4*2

6,61
-1,68
6,94

-1,68
0,38
7,56
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Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA Rozpočet: 1 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba : 
Objekt: - Stavebni práce "8"

Čislo položky Název položky_ MJ množství _
-0,84 

........ '-0*39

cena / MJP.č. celkem (Kč)
‘-0,6*1,4.......................
-0,65*0,6.....................
(1,7+1,12)*1,4*2 
(0,65+0,65+0,6)*0,20 
-0,6*1,4

7,90
0,38

-0,84
-0,39-0,65*0,6

l m2 31,901Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně7814197O6R0036 23,95 763,94
(1 + 1,36)*1,4*2 
-0,6*1,4*2

-0,6*1,4*2___
(0,65+0,65+0,6);0,2 _ 
(1,7+1)*1,4*2 
-0,6*1,4__
-0,65*0,6 
(1,7+1,12)*1,4*2 
^e5+0,65t0!i6>*0120_ 
-0,6*1,4

6,61
-1,68
6,94

-1,68
0,38
7,56

-0,84
-0,39
7,90
0,38

-0,84
-0,65*0,6 -0,39

[m2 557,501Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,781475116R0037 23,95 13 351,01
0+1,361*1,4*2
;0;6'174*2-
(1 ,'J 2+1,36)*1,4*2 
-0,6*1,4*2
(0,65+0,65+0,6)*0,2 
(1,7+1)*1,4*2
-0,6*1,4.......................
-0,65*0,6 __ 
(1,7+1,12)*1,4*2 
M5tq,65+0.6r0,20 
-0,6*1,4

6,61
-1-S3

6,94
-1,68
0,38
7,56

-0,84
-0,39
7,90
0,38

-0,84
-0,39-0,65*0,6

[ m2 250,001Keramický obklad 40x20 cm38 spec 26,35
26,35

6 586,25
23,95*1,1

998781202ROO Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m39 % 216,14 4,30 929,38
781 Obklady keramickéCelkem za 22 543,00
NátěryDíl: 783
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním783201811R0040 m2 4,00 26,30 105,20
Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x + 1x email783225100R0041 m2 4,00 206,60 826,40
783 NátěryCelkem za 931,60
MalbyDíl: 784

l,.m2 19,101784191201R00 Penetrace podkladu hloubková42 28,57 545,63
6,28*0,7 4,40
34,53*0,7 24,17

[~m2 63,601Malba bez penetrace, 2 x784195422R0043 28,57 1 816,86
6,28*0,7 4,40
34,53*0,7 24,17

| m2 30,90 JOdstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m784402801R0044 28,57 882,72
6,28*0,7
34,53*0,7

4,40
24,17

784 MalbyCelkem za 3 245,21
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Siepy rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA Rozpočet: 1 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba: 
Objekt: - Stavební práce "B"

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením45 t 2,68 612,40 1 643,69
Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením979011219ROO46 2,68 287,20t 770,85
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0O47 t 2,68 203,00 544,85

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km48 t 37,58 14,50 544,85
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979082111R0049 t 2,68 283,60 761,18

979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m50 t 21,47 31,60 678,52
Nakládání suti na dopravní prostředky.979088212R0051 t 2,68 94,20 252,83

9799901Q2R00 Poplatek za skládku suti52 t 2,68 700,00 1 878,80
D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za 7 075,58
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet - ZTI Budova "B" JKSO2
Objekt SKP

sociální zařízeni b Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZEZS235 Náklady na m.j. 0
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

3 904 Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem
62 586 Oborová přirážkaPSV celkemZ

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacitR
Mimostaveništni doprava0N M dodávky celkem

66 490 Zařízení staveništěZRN celkem

Provoz investora

Kompletační činnost (SČD)7 475HZS

ZRN+HZS 73 965 Ostatní náklady neuvedené
73 965 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Za zhotoviteleVypracoval Za objednatele
Jiří Zapletal Jméno :Jméno: Jiří Zapletal Jméno :

9.8.2019 Datum :Datum : 9.8.2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 73 965 Kč 
15 533 KčDPH 21,0 %

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
0,0 %DPH 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 89 498 Kč

Poznámka:
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Stavba : ZS235 M UZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZ^ Rozpočet: 2
Objekt: \2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B - ZTI Budova "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl MontážHSV PSV Dodávka HZS
623Podlahy a podlahové konstrukce

Bouráni konstrukcí 
Prorážení otvorů

720 Zdravotechnická instalace
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod 
725 Zařizovací předměty
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
767 Konstrukce zámečnické

063 0 0 0
3 044 0 096 0 0

237 0 097 0 0
0 0 0 0 7 475
0 15 805 

7 606 
26 482 

1 524 
1 186 
7 878 
1 849

0 0 0
0 n 0 o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o783 Nátěry 256 0 0 0

CELKEM OBJEKT 3 904 62 586 0 0 7 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaNázev VRN Kč Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveniětní doprava 0 0
Zařízení staveniště ■O 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu O 0

CELKEM VRN m o«ís$ gH
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA| Rozpočet: 2 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B - ZTI Budova "B"

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: Podlahy a podlahové konstrukce63

631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách1 m3 0,20 3 115,00 623,00
63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za 623,00
Bourání konstrukcíDíl: 96
Řezáni podkladu betonového hl 10cm91973120011002 2,00 591,00m 1 182,00

965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m23 m3 0,20 2 984,00 596,80
SVISLA DOPRAVA SUTI ZA 1 PODLAŽÍ979011111R004 T 0,44 308,00 135,52
PŘÍPLATEK ZA KAZDE DALŠÍ PODLAŽÍ5 979011121ROO T 1,32 188,00 248,16
ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1 KM
PŘÍPLATEK K ODVOZU ZA DALŠÍ 1KM

6 979081111R00 T 0,44 213,00 93,72
7 979081121R00 T 8,80 16,00 140,80

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m8 t 0,44 270,00 118,80
POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI979990001R009 T 0,44 1 200,00 528,00

Celkem za 96 Bourání konstrukci 3 043,80
Prorážení otvorůDíl: 97

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,44 270,00 118,80
979981106R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 í11 t 0,44 268,00 117,92

97 Prorážení otvorůCelkem za 236,72
Díl: Zdravotechnická Instalace720

0009 R 0 HZS-nezmeritelne prače koordinace profesi, monitoring
potrubí,demontáže,
HZS-zkousky v rámci montáž.práci revize, skutečný stav

12
HOD 8,00 325,00 2 600,00

904 R0213
HOD -SrOO- 32-5,00 -1-6-25706-

3 250,00HZS-ZEDNICKE VYPOMOCI14 907 R00 HOD 10,00 325,00
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 7 475,00

Vnitřní kanalizaceDíl: 721
721140912R0O Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 5015 kus 2,00 516,00 1 032,00
721140915R0O Oprava - propojeni dosavadního potrubí DN 10016 kus 2,00 617,00 1 234,00
721140916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 12517 kus 2,00 811,00 1 622,00 

1 092,0018 721170952R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63
Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110

kus 2,00 546,00
19 721170955R00 kus 2,00 947,00 1 894.00
20 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2,00 210,00m 420,00

721176103RQ0 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm21 1,00 230,00m 230,00
22 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 3,00 750,00m 2 250,00
23 721176116ROO Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm 4,00 959,00m 3 836,00
24 721194104RQ0 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00 68,00 136,00

VYVEDENI ODPADNÍCH VÝPUSTEK 110x2,325 721194109R00 KUS 2,00 112,00 224,00
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL26 721290112R00 M 6,00 28,00 168,00

375,001 ČISTIČI KUS27 KUS 1,00 375,00
SPECIFIKACE KOLENO PRO PŘIPOJENI WC

PŘESUN HMOT PRO KANALIZACE DO 12m
28 KUS 2,00 491,00 982,00

998721202ROO29 % 154,95 2,00 309,90
15 804,90Celkem za 721 Vnitřní kanalizace

Díl: Vnitřní vodovod722
30 722131913ROO potrubí závitové,vsazení odbočky soubor 1,00 946,00 946,00

722131936ROO propojeni dosavadního potrubí závit.31 kus 1,00 808,00 808,00
722174022U00 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 2032 6,00 242,00m 1 452,00
7221S1231U00 Vod potrubí izolace PE33 6,00 51,00m 306,00

34 722190401R00 VYVEDENI VÝPUSTEK DN 15 KUS 7,00 198,00 1 386,00
722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/235 kus 7,00 215,00 1 505,00 

446,0036 722231251UOO Ventil poj mos G1/2 k bojleru kus 1,00 446,00
37 722235112R00 Kohout kulový, vnitr.-vnitf.z. DN 20 kus 1,00 262,00 262,00
38 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 6,00 41,00m 246,00
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Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA Rozpočet: 2 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba : 
Objekt: - ZTI Budova "B"

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č.
PROPLACH A DEZINFEKCE DN 80722290234R0039 M 6,00 29,00 174,00
PŘESUN HMOT PRO VNITR.VODOVOD D012m998722202R0040 % 75,31 1,00 75,31
722 Vnitřní vodovodCelkem za 7 606,31
Zařizovací předmětyDíl: 725
Klozet keram s hl splach odp svis725112002U0041 soubor 2,00 3 726,00 7 452,00
Montáž klozetových mís kombinovaných725119305R0042 soubor 2,00 991,00 1 982,00
Umyvadlo keramické 55cm72521020143 soubor 2,00 1 378,00 2 756,00
Instalační sada pro umyvadla72521020444 KUS 2,00 136,00 272,00
WC sedátko s poklopem72521056145 orient 2,00 483,00 966,00
Mtž umyvadla na šrouby725215102U0046 soubor 2,00 751,00 1 502,00
Nálevka se sifonem PP , DN 32725334301R0047 kus 1,00 448,00 448,00
El ohřívač akum závěs svisl 10l/2kW725532101U0048 soubor 1,00 5 756,00 5 756,00
Ventil roh bez trub nebo flex G 1/2725813111U0049 soubor 7,00 173,00 1 211,00
Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2725819401R0050 soubor 7,00 143,00 1 001,00

725829301RT2 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie51
kus 2,00 1 489,00 2 978,00

PŘESUN HMOT PRO ZARÍZ.PREDMETY 12m998725202R0052 % 263,24 0,60 157,94
725 Zařizovací předmětyCelkem za 26 481,94
Rozvod potrubíDíl: 733
Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15733111103R0053 4,00 279,00 1 116,00m
Příplatek za zhotovení přípojky DN 15733113113R0054 kus 4,00 102,00 408,00
733-RQZYOd-pQtwbi-Celkem-za 4 524,00
ArmaturyDíl: 734
Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 1/2734222615R0055 kus 2,00 593,00 1 186,00
734 ArmaturyCelkem za 1 186,00
Otopná tělesaDíl: 735
Zpětné připojení potrubí topného a vratného732291911R0056 soubor 2,00 1 282,00 2 564,00
Sroubení topenářské G 1/2 PN 16 do 120°C734261233U0057 kus 2,00 133,00 266,00
VYREGULOVANÍ VENTILŮ S OVL.735000912R0058 KUS 2,00 116,00 232,00
Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního735110912R0059 kus 2,00 100,00 200,00
Oprava-stažení otopného tělesa735110914R0060 kus 2,00 166,00 332,00
Demontáž otopných těies panelových 1 řadých,1500 mm735151811R0061

kus 2,00 102,00 204,00
Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/500735156162R0062 kus 2,00 1 563,00 3 126,00
TLAKOVÉ ZKOUŠKY TELES735158230RQ063 KUS 2,00 362,00 724,00
odvzduSnění otopných těles735191905R0064 KUS 2.00 25,00 50,00
Vypuštění a napuštění vody do otopného systému735191910R0065 kus 2,00 13,00 26,00

998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m66 % 77,24 2,00 154,48
735 Otopná tělesaCelkem za 7 878,48
Konstrukce zámečnickéDíl: 767
Montáž atypická zámečnická konstrukce767995101R0067 kg 5,00 126,50 632,50
OCELOVE UPEVŇOVACÍ PRVKY1pec.68 KG 5,00 236,00 1 180,00
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m9987672Q2R0069 % 18,13 2,00 36,25
767 Konstrukce zámečnickéCelkem za 1 848,75
NátěryDíl: 783
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email783424340R0070 4,00 64,00 256,00m
783 NátěryCelkem za 256,00__

Strana 2Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 - Elektroinstalace "B" JKSO
Objekt SKP

sociální zařízeni b2 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZEZS235 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky
PSV celkem 0 Oborová přirážkaZ 0
M práce celkem 11 034 Přesun stavebních kapacitR

5 048 Mimostaveništní dopravaN M dodávky celkem

ZRN celkem 16 082 Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)HZS 2 400

ZRN+HZS 18 482 Ostatní náklady neuvedené
18 482 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jiří ZapletalJméno : Jméno : Jiří Zapletal Jméno :

9.8.2019Datum : Datum : 9.8.2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 18 482 Kč 
3 881 KčDPH 21,0 %

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 22 363 Kč

Poznámka :
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ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARiZljRozpočet; 3
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B

Stavba ; 
Objekt: - Elektroinstalace "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl PSVHSV MontážDodávka HZS
M21 Elektromontáže 0 0 5 048 11 034 2 400

CELKEM OBJEKT 0 0 5 048 11 034 2 400

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztižené výrobní podmínky

________________ % Základna
o o

Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN ^ -
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC, ZAj Rozpočet: 3 
2 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ B - Elektroinstalace "B"

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ElektromontážeM21

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojeni21Q010301R001 kus 5,00 92,00 460,00
21001Q502R00 Montáž WAGO svorky 3x2,52 kus 16,00 48,00 768,00
21010O258R00 Ukončeni celoplast. kabelů záki./pás.do 5x4 mm23 kus 2,00 145,00 290,00
210110041R00 Spínač zapuštěný jednopólový4 kus 4,00 66,00 264,00
210111031R00 Zásuvka domovní 2P+Z, IP 445 kus 1,00 208,00 208,00

A-montáž svítidla stropní led svítidlo 20W, přisazené IP 2021Q200042R0O6
kus 4,00 194,00 776,00

210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený7 68,00 48,00m 3 264,00
210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený8 38,00 48,00m 1 824,00
211010006RT1 Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8 včetně 

dodávky hmoždinky
9

kus 8,00 22,00 176,00
240010192R00 Montáž a dodávka ventilátoru s časovýma doběhem10 kus 1,00 1 192,00 1 192,00
21Q120465U00 Montáž chrániče 16A - 30mA do síáv.rozvaděče včetně 

dodávky
11

kus 1,00 1 812,00 1 812,00
12 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 68,00 14,00m 952,00
13 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 38,00 24,00m 912,00

34535400 Spínač pod omítku řazení 1, IP 2014 kus 4,00 178,00 712,00
1.f. zásuvka pod omítku, IP 4415 345512030000 kus 1,00 221,00 221,00

34561306-R Svorka bezšroubová WAGO 3X2,516 kus 16,00 5,00 80,00
Krabice univerzální z PH KU 68- 190117 34571518 kus 5,00 7,00 35,00

348- A A - dodávka přisazený stropní led svítidlo 20W, přisazené IP18
■20- "kus 4,00 534,00 2 136,00

19 905 R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize h 6,00 400,00____________________________________________________________ 2 400,00
Celkem za \M21 Elektromontáže 18 482,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 - Stavební práce "C" JKSO
Objekt SKP

sociální zařízeni c3 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek

MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZEZS235 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočty
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 46 165 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkemZ 56 176 Oborová přirážka
M práce celkemR 0 Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 102 341 Zařízení staveniště

Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)HZS 0

ZRN+HZS 102 341 Ostatní náklady neuvedené
102 341 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jiří ZapletalJméno: Jméno : Jiří Zapletal Jméno;

Datum : 9.8.2019 Datum : 9.8.2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 102 341 Kč
21,0 % 21 492 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 123 833 Kč

Poznámka:
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ŽAJ Rozpočet: 1 
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ C - Stavební práce "C"

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Svislé a kompletní konstrukce3

|m2342264051ROQ Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. 638,9011 6,40 4 088,96
(1,58+1,62)*2 6,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 088,96
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

(m2612421331R00 Oprava vápen,omítek stěn do 30 % pl. - štukových 178,8012 34,85 
1 s’25 
-1,44
is'Ó3

6 230,46
(1,47+1,1)'1,775*2*2 
-0,6*0,6*2*2 
(1,44+1,1)*1,775*2*2 
{L 35+1,35+0,6 5 )*0,35*2 
-0,6*0,6*2

2,35
-0,72
-1,62-0,6*1,35*2

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem !   m2612471411R003 144,80|34,85 
18,25 
-1,44 
18,03

5 045,70
(1,47+1,1)*1,775*2*2 
-0,6*0,6*2*2 
(1,44+1,1)*1,775*2 *2 
(1_, 35+1,35+0,65)*0,35*2 
-0,6*0,6*2

2,35
-0,72

-0,6*1,35*2 -1,62
I m2612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká4 266,70|24,13

14,39
6 434,40

0,1 + 1,47)*1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2
(1,1+1,44}*1,4*2*2 
£0,65+0,65+0,65*0,35*2 
-0,65*0,6*2 
-0,6*1,4*2

-3J56"
14*22

1,33
-0,78
-1,68

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 17 710,57
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

632411110R00 Samonivelační stěrka tl.10mm | m25 461,80|6,40 2 955,52
1,58+1,58+1,62+1.62 6,40

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 955,52SÍR®
Díl: Lešení a stavební výtahy94

941955QQ3ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m l m26 166,00|6,40 1 062,40
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40
94 Lešení a stavební výtahyCelkem za 1 062,40
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchDíl: 95

952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m i.,m27 109,70|26,40 2 896,08
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40
20 20,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 896,08
Díl: 96 Bourání konstrukcí

8 965048515ROO Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm l rn2 290,20|6,40 1 857,28
1,58+1.58+1,62+1,62 6,40

965081713ROO Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 [m29 58,5016,40 374,40
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40
Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2968061125R0010 kus 4,00 15,00
96 Bouráni konstrukcí
Prorážení otvorů

60,00
Celkem za 2 291,68

Díl: 97
[m2978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %11 23,90134,85

18,25
-1,44

832,82
(1,47+1,1)*1,775*2*2 
-0,6*0,6*2*2
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Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA Rozpočet: 1 
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ C

Stavba : 
Objekt: - Stavební práce "C"

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství
18*03-

2,35
-0,72
"-V.62

cena / MJ celkem (Kč)
(1,44+1,1)*1,775*2*2 
(1,35+1,35+0,65)*0,35*2 
-0,6*0,6*2
-0,6*1,35*2

__m2 67,501Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.978023411ROO12 34,58
14,39
-3,36
14,22

2 334,22
(1,1+1,47)*1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2

ílOčld4!*.1:4!?!?...
(0, 65+0,65+0,6);_q, 35*2
-0,65*0,6*2
-0,6*1,4*2

1,33
-0,78 
'-i'68 
i’o",4634,85*0,3

l m2 101,70|Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2978059531 R0013 24,13
14,39
-3,36
14,22

2 453,61
(1,1+1,47)*1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2
(1J+1,,44)_*1,4*2*2___
(0,65+0,65+0,6)*0,35*2 
'-0,65*0,6*2

1,33
-0,78 
-i" 68-0,6*1,4*2

_______________97 Prorážení otvorůCelkem za 5 620,65
Staveništní přesun hmotDíl: 99

999284-1-08 R0Q - Wesurr-hmot-pro-epravy-a-údržbu-do-výšk-y-l^-m--4-4 T54'T '690,30' 1 064,49
_______________99 Staveništní přesun hmotCelkem za 1 064,49

Zdravotechnická instalaceDíl: 720
Demontáž vybavení (zásobníky na toalet papír zásobník na
mýdlo, zásobník na ručníky)

720215
soubor 1,00 500,00 500,00

Dávkovač mýdla D+M720316 ks 2,00 650,00 1 300,00
Zásobník toaletního papíru kruhový D+M17 7204 ks 2,00 700,00 1 400,00
Zásobník ručníků D+M18 7205 ks 2,00 800,00 1 600,00
Zrcadlo v dřevěném rámu D+M19 7206 ks 2,00 1 000,00 2 000,00
720 Zdravotechnická instalaceCelkem za 6 800,00
Konstrukce klempířskéDíl: 764
Prostup střechou včetně potrubí D 100 s manžetou a hlavicí
D+M

20 7641
soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

764 Konstrukce klempířskéCelkem za 5 000,00
Díl: Konstrukce truhlářské766

|m 2 132,401766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m221 6,40 847,36
(1,58+1,62)*2 6,40
Demontáž podkladových roštů obložení podhledů 29,20122 766421822ROO 6,40 186,88
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40

766661112ROO Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikr.do 0,8 m23 kus 4,00 596,40 2 385,60
Demontáž prahů dveří 1 křídlových24 766662811R0O kus 4,00 44,30 177,20
Dveře hladké plné 600/1970, folie25 spec ks 4,00 1 500,00 6 000,00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m998766202R0Q26 % 95,97 1,90 182,34
766 Konstrukce truhlářskéCelkem za 9 779,38____
Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771

l m2 43,001771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby27 6,40 275,20
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40

[m2Montáž podlah keram..hladké, tmel, 558,401771575109ROO28 6,40 3 573,76
1,58+1,58+1,62+1,62 6,40

63,901771578001ROO Montáž podlahových lišt29 1,20 82,68m
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA| Rozpočet: 1 
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ C - Stavební práce "C"

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně30 m2 6,40 26,80 171,52

1,58+1,58+1,62+1,62 6,40
|rn2771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 33,3 x 33,3 cm 280,ooj31 7,04 1 971,20

6,4*1,1 7,04
59760100RR Lišta podlahová přechodová32 1,20 600,00m 720,00

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m998771202R0033 % 67,94 7,90 536,73
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7 331,09

Obklady keramickéDíl; 781
[   m 2Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr78110121 ORT 1 38,30|34 24,13 

i 4,39 
-3,36 
14,22

924,03
(1_, 1 + 1,47)'1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2 
(1,1+1,44)*1,4*2*2 
(0_,65+0,65+0,6)*0,35*2 
-0,65*0,6*2 
-0,6*1,4*2

1,33
-0,78
-1*68

[m 2781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně35 31,90124,13
14,39
-3,36
14,22

769,62
0_,1 + 1,47)*1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2 
_{1_,1+1_,44)*1,4*2*2 
_(0_, 65+0,65+0,6)*0,35*2 
-0,65*0,6*2 
-0,6*1,4*2-------

1,33
-0,78
-1,68

781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele,

(1,1+1,47)*1,4*2*2 
-0,6*1,4*2*2 
(1,1 +1,44)*1,4*2*2 

_(0,65+0,65+0,61*0,35*2 
-0,65*0,6*2

[m236 557,10|24,13
14,39
-3,36
14,22

13 440,59

1,33
-0,78
-1,68-0,6*1,4*2

Keramický obklad 40x20 cm | m237 250,oojspec 26,54
26,54*

6 634,65
24,126*1,1

998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m38 % 217,69 4,30 936,06
781 Obklady keramickéCelkem za 22 704,95
NátěryDíl: 783
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním39 783201811R00 m2 4,00 26,30 105.20

783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email40 m2 4,00 204,30 817,20
783 NátěryCelkem za 922,40
MalbyDíl: 784
Penetrace podkladu hloubková :__m241 784191201R00 19,10134,85

18,25
-1,44
18,03

665,56
(1,47+1,1)*1,775*2*2 
-0,6*0,6*2*2
{_1_,44+1^,1 )*■) ,775*2*2 
(_1_, 35+1,35+0,65 )_*0,3_5 *_2_ 
_-0,S*0,6*2 
-0,6*1,35*2

2,35
-0,72
-1,62

J__m2784195422R00 Malba bez penetrace, 2 x42 63,80134,85 
í *8* 2 5 
-1,44 
*18,03

2 223,17

-0,6*0,6*2*2 
(1,44+1,1)*1,775*2*2 
(í ,35+1,35+0,65)*0,35*2 
-0,6*0,6*2

2,35
-0,72
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Slepý rozpočet

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZA| Rozpočet: 1 
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ C

Stavba : 
Objekt: - Stavební práce "C"

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství
-1,62

cena / MJ celkem (Kč)
-0,6*1,35*2

[ m2784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m43 30,70124,41 749,27
Začátek provozního součtu 
(1,47+1,1)*1,775*2*2 
.-0,6*0,6*2*2 
(1,44+1,1)*1,775*2*2 
(1,35+1,35+0,65)*0,35*2 
-0,6*0,6*2 
-0,6*1,35*2
Konec provozního součtu 
34,866*0,7

18,25 
-1,44 
i 8,03

2,35
-0,72

’-TŠ2
34,85 
24*411

Celkem za 784 Malby 3 638,00
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

979011211R00 Svislá doprava suti a vybour, hmot za 2.NP nošením44 t 2,90 608,70 1 763,99
979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením45 t 5,80 291,00 1 686,61

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km979081111R0046 t 2,90 203,00 588,29
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km47 t 40,57 14,50 588,29
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m48 t 2,90 282,20 817,80
979082121RQ0 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m49 t 23,18 31,40 727,97
979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky50 t 2,90 94,20 272,99
979990102RO0 Poplatek za skládku suti

-Celkem-za --C96-Pfestiny-stfti-a-vybouřaných-hrrmt
51 t 2,90 700.00 2 028,57

8-477T5T
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 - ZTI - Budova "C" + sprcha JKSO
Objekt SKP

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENI C Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 

Náklady na m.j. 
Typ rozpočtu

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZARIZE 0
Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 923 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkemZ 76 705 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 80 629 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS Kompletační činnost fIČD) 

Ostatní náklady neuvedené 
Ostatní náklady celkem

7 475 0
ZRN+HZS 88 104

88 104ZRN+ost.náklady+HZS
Vypracoval Za zhotovitele11 Za objednatele
Jméno : Jiří Zapletal Jméno : Jiří Zapletal Jméno:

Datum : 9.8.2019 Datum : 9.8.2019 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 88 104 Kč
21,0 % 18 502 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
0,0 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 106 606 KČ

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAŘÍZB Rozpočet: 2
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ G - ZTI - Budova "C" + sprcha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Podlahy a podlahové konstrukce
Bourání konstrukci 
Prorážení otvorů

720 Zdravotechnická instalace
721 Vnitřní kanalizace
722 Vnitřní vodovod 
725 Zarizovací předměty
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
767 Konstrukce zámečnické 
783 Nátěry

63 623 0 0 0 096 3 053 0 0 0 0
97 247 0 0 0 0

0 0 0 0 7 475
0 11 404 

7 504 
45 245 

1 492 
1 182 
7 776 
1 846

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0o 256 0 0 0CELKEM OBJEKT 3 923 76 705 0 0 7 475

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0 0Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0 0Zařízení staveniště 0- 0
Provoz investora 0 0Kompletační činnost (IČD) 0 0Rezerva rozpočtu 0 0CELKEM VRN 0
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Siepy rozpočet

Stavba : 
Objekt:

ZS235 MUZEUM A GALERIE V PV - OPRAVA SOC. ZAj Rozpočet 2 
3 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ C - ZTI - Budova "C" + sprcha

Číslo položkyp.e. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 631312141R0Q Doplnění rýh betonem v dosavadních mazanínách m3 0,20 3 115,00 623,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 623,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
Řezání podkladu betonového h! 10cm2 919731200U00 2,00 591,00m 1 182,00

3 965042221R00 Bouráni mazanin betonových tl. nad 10 cm, pí. 1 m2 m3 0,20 2 984,00 596,30
SVISLA DOPRAVA SUT! ZA 1 .PODLAŽÍ
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ

4 979011111R00 T 0,44 319,00 140,36979011121R005 T 1,32 190,00 250,80
ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1 KM6 979081111R00 0,44 206,00 90,64
PŘÍPLATEK K ODVOZU ZADALSí 1KM
Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m

979081121R007 8,80 16,00 140,803 979082111R00 t 0,44 282,00 124,08
POPLATEK ZA SKLADKU STAVEBNÍ SUTI9 979990001R00 T 0,44 1 200,00 528.00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 053,48
Díl: 97 Prorážení otvorů

10 979082111R00 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t 0,44 282,00 124,08
11 9799811O6R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace,12 t t 0,44 279,00 122,76

Celkem za 97 Prorážení otvorů 246,84Díl: 720 Zdravotechnická instalace
12 0009 R0 HZS-nezmeritelne prače koordinace profesi, monitoring

potrubí,demontáže,
HZS-zkousky v rámci montaz.praci revize, skutečný stav

HOD 8,00 325,00 2 600,0013 904 R02

HOD 5,00 325,0.0. 1 625 00
14 907 R00 HZS-ZEDNICKE VYPOMOCI HOD 10,00 325,00 3 250,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 7 475,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
15 721140912R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50 ~~

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100
Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 63 
Oprava-vsazeni odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110
Zpětný uzávěr do potrubí vodorovného nebo svislého zpětný 
uzávěr DN 50

kus 2,00 502,00 1 004,0016 721140915R00 kus 2,00 609,00 1 218,0017 721170952R00 kus 2,00 546,00 1 092,0018 721170955R00 kus 2,00 920,00 1 840,00
19 721174105RT1

kus 1,00 1 281,00 1 281,0020 721176102R0O Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2,00 209,00m 418,0021 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 1,00 233,00
738,00

m 233,0022 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x2,7 mm 3,00m 2 214,0023 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
VYVEDENÍ ODPADNÍCH VYPUSTEK 1 10x2,3

kus 2,00 71,00 142,0024 721194109R00 KUS 2,00 113,00 226,00
25 721290112R00 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL M 6,00 28,00 168,0026 1 ČISTIČI KUS KUS 1,00 380,00 380,00
27 SPECIFIKACE KOLENO PRO PŘIPOJENI WC KUS 2,00 482,00 964,00

PŘESUN HMOT PRO KANALIZACE DO 12m28 998721202R00 % 111,80 2,00 223,60
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 11 403,60Díl: 722 Vnitrní vodovod

29 722131913R00 potrubí závitové,vsazení odbočky soubor 1,00 937,00 937,0030 722131936R00 propojení dosavadního potrubí závit. kus 1,00 811,00 811,00
31 722174022U00 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20 6,00m 234,00 1 404,00
32 722181231U00 Vod potrubí izolace PE 6,00m 51,00 306,00
33 722190401R00 VYVEDENI VYPUSTEK DN 15 KUS 7,00 198,00 1 386,00
34 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 7,00 209,00 1 463,0035 722231251 UOO Ventil poj mos G1/2 k bojleru kus 1,00 444,00 444,0036 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00 265,00 265,00
37 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 6,00m 41,00 246,00
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Harmonogram prací
Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:

Muzeum a galerie v Prostějově - Oprava sociálního zařízení v administrativní budově

Statutární Město Prostějov

Kalendářní týdenKód Popis

34 35 36 37
přípravné a boraci práce1
stavební práce2
malby, kompletace3
předání díla4

Začátek prací: 
Ukončení prací:

20.8.2019
16.9.2019


