

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **4/2019/R**

zhotovitele: 561/10000/2019

zak. č. zhotovitele: 1110322J00002

ČOV Klokoty – dodávka a montáž zahušťovacího zařízení

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

Telefon: XXX

Zastoupený: Ing. Milanem Míkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel: **ČEVAK a.s.**

zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

Telefon: XXX

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXX

Zastoupený: Ing. Jiří Heřmanem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají následující.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel

Michal Sviták, technik

Zdeněk Zeman, technik

Oldřich Zimmer, technický náměstek

- za zhotovitele: Ing. Václav Fučík, zástupce vedoucího provozní oblasti
Ing. Jiří Janovský, referent přípravy investic
Radek Matějček, vedoucí provozu

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

Demontáž stávajícího zahušťovacího zařízení, dodávku a instalaci rotačního bubnového zahušťovače RDS06, propojovacího potrubí, 2 ks vřetenových čerpadel NETZSCH, čerpadla odstřikovací vody, průtokoměru na kal a flokulant, hlavního rozvaděče, kabelového propojení, plně automatické flokulační stanice, včetně dopravy, kontroly montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí prací bude i součinnost provozovatele při instalaci zařízení a dočasná změna systému čerpání kalu po dobu odstávky zahušťovacího zařízení.

Rozsah díla je uveden v příloze č.1 Položkový rozpočet.

(dále souhrnně označeno jen jako „dílo“); a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV. níže.

III. Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy do 31. 1. 2020.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:

- Cena za dílo dle čl. II písm. a)	2 077 098,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 077 098,- Kč
DPH 21%	436 190,58,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH 21%	2 513 288,58,- Kč

2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako **pevná smluvní cena**.

V. Způsob uhrazení ceny za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplacení ceny za dílo formou konečného daňového dokladu po dokončení a předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po dokončení díla a jeho předání objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli fakturu na cenu za dílo po konání předávacího řízení. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech dnech ode dne jejího prokazatelného odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele.
3. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat:
 - a) přesný název předmětu díla;
 - b) celkovou cenu díla bez DPH;
 - c) základ daně a sazbu daně; výši daně z přidané hodnoty na daňovém dokladu doplní objednatel.
4. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
 - a) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení při nesplnění termínu dokončení a předání díla;
 - b) objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části.
5. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.
6. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku příjemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

VI. Další ujednání, předání díla

1. Pozemky potřebné pro zřízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele, poskytuje objednatel zhotoviteli bezplatně.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a objektům.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen dodržovat hygienické předpisy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky bránící či omezující jeho užívání, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení. Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen svolat předávací řízení minimálně 3 pracovní dny předem. O průběhu předávacího řízení, tj. zejména o předání a převzetí dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělky nebránící užívání díla sepíší smluvní strany v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne konání předávacího řízení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.
6. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a dohodnou se na způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel povinen do doby odstranění takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. Po odstranění takových vad a nedodělků díla svolá zhotovitel v pořadí další předávací řízení, při němž se postupuje analogicky dle odst. 5. tohoto článku.
7. V předávacím protokolu bude uvedena i **délka záruční doby – 24 měsíců ode dne předání díla objednateli**. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících či omezujících jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno. Po tuto záruční dobu je zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad zjištěné nedostatky díla odstranit.

VII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.
3. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet prací

V Táboře dne: 21.8.2019

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka

ředitel

.....
Ing. Jiří Heřman

předseda představenstva

Dodávka a montáž zahušťovacího zařízení

Dodavatel Fryauf Filmix

poz.	popis	m.j.	poč.	celkem
1.	Rotační bubnový zahušťovač RDS06	ks	1	572 910 Kč
2.	NETZSCH NEMO® vřetenové čerpadlo NM 021	ks	1	30 680 Kč
3.	NETZSCH NEMO® vřetenové čerpadlo NM 045	ks	1	59 540 Kč
4.	Čerpadlo ostřikovací vody	ks	1	33 150 Kč
5.	Průtokoměr pro kal a flokulant	ks	2	54 600 Kč
6.	Hlavní rozváděč	ks	1	123 500 Kč
7.	Kabelové propojení	kpl.	1	195 000 Kč
8.	Potrubní propojení uvnitř prostoru pro zahuštění	kpl.	1	247 000 Kč
9.	Plně automatická flokulační stanice	ks	1	395 223 Kč
10.	Doprava + instalace	kpl.	1	136 500 Kč
11.	Kontrola montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy	kpl.	1	65 000 Kč
Celkem dodávka a montáž bez DPH - Fryauf Filmix				1 913 103 Kč

Dodavatel ČEVAK a.s.

poz.	popis	m.j.	poč.	celkem
12.	Odstavení zahušťovacího zařízení, provizorní přepojení kalu	kpl.	1	11 500 Kč
13.	Demontáž stávajícího zahušťovacího zařízení, potrubních rozvodů, elektroinstalace, likvidace vzniklého odpadu	kpl.	1	78 550 Kč
14.	Čerpání kalu po dobu odstávky zahušťovacího zařízení do vyhnívací nádrže	kpl.	1	27 045 Kč
15.	Vyčištění podzemní jímky, pro instalaci nového čerpadla	kpl.	1	19 550 Kč
16.	Součinnost provozovatele při instalaci zahušťovacího zařízení	kpl.	1	27 350 Kč
Celkem bez DPH - ČEVAK				163 995 Kč

Celkem bez DPH				2 077 098 Kč
----------------	--	--	--	--------------