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2 Smlouva o dílo

Magjstrát města jihlavy
smiouva zaeviqována

'°"·' RVtbg?/2e2m

uzavřená dle § 2586 a násl. při adekvátní použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Oprávněna k

IČO:
DIČ:
(dále též jako

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Zapsaný:
IČO:
DIČ:

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky

podpisu:
Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Jihlavy
00286010
CZ00286010

,,Objednatel" či ,,objednatel")

CARLITA s.r.o.
U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Ing. Petrem Kristýnkem
Krajský soud v Brně, spis. zn. C 38759
26231506
CZ26231506

(dále též jako ,,Zhotovitel" či ,,zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana", společně pak jako ,,smluvní strany")

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

ll. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem založeným dle příslušných právních předpisu,
předmět Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanoveni občanského zákoníku.
Dále zhotovitel prohlašuje, že v průběhu zpracováni díla bude práce na díle koordinovat
a projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jakýmikoliv dalšími subjekty, které
objednatel určí,

2. Objednatel prohlašuje, že je statutárním městem a je pro něj předmět této Smlouvy
vysoce důležitý. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této
Smlouvy řádně a včas.

Ill. POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použita označeni a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost
použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního
právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož j veškeré jeho změny a dodatky,
které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
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1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

\,

'\,
1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
1.5. Terminem ,,zahájeni prací" den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zaháji práce

na vypracování díla.
1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství

požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.7. položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikaci
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,
proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně
závaznými předpisy.

1.9. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto Smlouvou.
1.10. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišt'uje odbornou kontrolnI

činnost při přípravě, zhotovování a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost
vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydáni společného povolení a
projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňujÍcÍ vypsáni zadávacího řízení
na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako ,,zákon o zadávání
veřejných zakázek"), zajistit inženýrskou činnost pro vydáni společného povolení, zajistit
autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
jako ,,BOZP") v přípravné fázi stavby.
Zhotovitel zabezpečí v rámci prováděni předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady,
nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti
nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:

,,Chodníky Horní Kosov, jihlava"
(dále též jako ,,stavba")

Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že ,,dílo" jsou všechny práce, činnosti,
služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy
a v jejím souladu.

2. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 10. 7. 2019 na plněni veřejné

zakázky, na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 25. 7. 2019 ze zadávacího řízeni veřejné zakázky,

na základě jejichž výsledků je uzavírána tato Smlouva.
c) Projektová dokumentace v členěni a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako

,,PD" či ,,projektová dokumentace") bude vypracována v souladu s příslušnými normami,
právními a technickými předpisy platnými v době provádění díla.
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d) projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavební
zákon") a v rozsahu platných souvisejicich podzákonných právních předpisů a jejich
příloh.

e) projektová dokumentace bude dále vypracována též v souladu s vyhláškou č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění.

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydáni
společného povoleni, popř. dalších rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou.
Pro vyloučeni všech pochybnosti smluvní strany prohlašuji, že součástí inženýrské
činnosti není zajištění majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených nemovitostí ani
případné uzavíráni dalších příslušných smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k
provedení díla (smlouvy o přeložkách) a zajištění případných znaleckých posudků. Tyto
činnosti se zavazuje zajistit na své náklady Objednatel.

g) projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištěni povoleni ke káceni dřevin
vC. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

h) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadáni veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s § 92 a násl. zákona
o zadáváni veřejných zakázek a v rozsahu platných souvisejících podzákonných
právních předpisů.

i) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona.

j) Součásti průvodní zprávy či průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodrženi obecných požadavků na výstavbu (dle příslušných právních předpisů,
technických norem apod.)

k) Počet vyhotovení projektové dokumentace pro objednatele:
- projektová dokumentace pro společné povoleni vC. kompletní dokladové části:

· 1 vyhotovení v tištěné i digitálni (formát .pdf. a .dwg na CD či DVD) podobě
" 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro prováděni stavby:
· 6 vyhotoveni v tištěné podobě a 1 vyhotoveni v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD či DVD)

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotoveni dalších parě projektové
dokumentace v jakémkoliv stupni at' již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
,,vícetisky") a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem
určené. Vícetisky je zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a
čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji
odpovědnost v souladu s ust. § 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. zjisti-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdělí zhotoviteli písemně
informace o dalším postupu prováděni díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídajicí a přiměřenou součinnost při
zajišt'ování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem
dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádáni a případné uzavíráni dalších smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedeni díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to
na vlastní náklad a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádáni, případně
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uzavřeni dalších smluv se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydání přjs|ušného
správního rozhodnuti a zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem
na tuto příslušnou část díla od něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Požadavky objednatele - projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
a) zakresleni veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejÍcÍch se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajÍcÍch inž. síti u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto síti případně jejich ochranu,

b) zajištění všech nápojných míst inženýrských síti,
C) posouzeni požadavku na použiti recyklovaného materiálu sp|ňujÍcĹ požadované

stavební technické a právni normy, jako náhradu za přirodni zdroje, pokud je to
možné,

d) vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
e) potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tištěné podobě a lx v digitálni podobě na CD či
DVD ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s objednatelem,

f) nezbytný inženýrsko-geologický průzkum lx v tištěné podobě,

g) výkaz výměr vC. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr
jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných Urs Praha nebo RTS Brno) " lx v elektronické podobě na CD či DVD
ve formátu ODS - položkový rozpočet stavby zhotovitel předá objednateli ve formátu .pdf
a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný
výstup z rozpočtového softwaru (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude
zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava excelových souborů výkazu
výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po
doplněni jednotkových cen docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součástí bude rekapitulace všech stavebních objektů,

h) položkový rozpočet vC. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné
a lx v elektronické podobě (položkový rozpočet stavby zhotovitel zpracuje v .pdf
a v elektronické podobě v jednom z formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný
výstup z rozpočtového softwaru) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího
zatřÍdění majetku.

i) Činnosti koordinátora BOZP VC. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vše v platném znění.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyp|ývajÍcÍch z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu
nás|edujÍcÍho souhrnu činnosti:

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracováni dodavatelské dokumentace,
b) soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně

dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařIzeni staveniště, se základním
řešením zařízení staveniště podle projektu,

\
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C) účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaných v rámci prováděni stavby,

e) dodrženi projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost
výstavby stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrženi technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení
lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci provádění stavby
oproti projektové dokumentaci,

h) sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace výkazu výměr popř. jeho částí vyp|ývajÍcÍ ze změn vzniklých při realizaci
stavby realizované dle projektové dokumentace,

l) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání ko|audačního souhlasu,

n) ověřuje dodržení podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,

o) uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjisti-
li nedodržení projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných
předpisů,

p) je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

8. Výkonem autorského dozoru dle ČI. lV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraňuje vady na základě této Smlouvy zpracované projektové dokumentace.
V tomto případě provede zhotovitel veškeré práce bezúplatně z titulu jeho odpovědnosti
za řádné zpracování projektové dokumentace.

9. Součásti předmětu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž prováděni
navržení dalších možných řešeni a provádění dalších projekčních prací upřesňující
stavební práce na stavbě způsobené vlastní realizací stavby dle projektové dokumentace
či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například
v případě, kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla být tato stavba
realizována pouze za cenu zvýšených nákladů oproti nákladům uvedeným v rozpočtu ke
konkrétni projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku škody či v případě vzniku
jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.
Úplata za tyto další projekční práce je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel
je s touto skutečností srozuměn.

10. Součásti předmětu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jakýmikoliv jinými zpracovateli projektových dokumentací a jiných osob,
která objednatel urči v průběhu plnění předmětu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
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1.1.

1.2.

Zahájeni prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy
Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné povoleni vC. podání
kompletní žádosti o vydání tohoto povoleni:

r
do 120 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
Smlouvy

1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro prováděni stavby:
do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci
společného povolení

1.4. Autorský dozor - vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřÍvějšiho plněni.

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem:
· dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 parě projektové

dokumentace pro společné povolení vC. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD
(.pdf + .dwg) a kopie žádosti o vydání společného povolení potvrzené příslušným
stavebním úřadem

· dle ČI. V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy - předáním a převzetím 6 parě projektové
dokumentace pro prováděni stavby vC. rozpočtů a výkazů výměr " 1 x digitálně na CD
(.pdf + .dwg). Součásti předáni této projektové dokumentace budou i dokumenty
obsažené v č. lV. odst. 6. této Smlouvy;

· dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním ko|audačního
souhlasu či kolaudačnIho rozhodnutí dle toho, co bude pro stavbu samotnou relevantní.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň PD v členění die ČI. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za něj cenu
uvedenou v ČI. VI. této Smlouvy.

4. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem
a dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům
zhotovitele nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostává se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě,
kdy příslušný správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů,
nedostává se po dobu tohoto zdrženi zhotovitel do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší moci
(vis maior).

6. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobujÍcÍ prodlouženI lhůt uvedených v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění dílo pokračovalo
v souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a
to v jejím souladu. V případě, kdy vznik překážky zhotovitel objednateli neoznámí, má se
za to, že tato překážka nevznikla.

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele ze dne 25. 7. 2019 . Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou
sjednaných činnosti. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
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cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v ČI. V.
odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

" projektová dokumentace pro společné povolení vC.
inženýrské činnosti pro společné povolení

" projektová dokumentace pro prováděni stavby
· autorský dozor

134.000,- Kč
79.000,- Kč
15.000,- Kč

Cena celkem bez DPH

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvidatelných důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. jakékoliv platby za plněni díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny
po splněni jednotlivých části díla v členění uvedeném v této Smlouvě, a to za splněni
konkrétních podmínek zde uvedených, a to na základě daňových dokladů-faktur
vystavených v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručených objednateli, a to
na bankovní účet uvedený na přIslušné faktuře-daňovém dokladu v souladu s touto
Smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícim způsobem uvedeným v tomto ustanovení, a to po splněni díla či jeho
jednotlivých části v členěni dle ČI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídajÍcÍ část v členěni dle této Smlouvy následovně:
2.1. projektová dokumentace pro společné povoleni VC. inženýrské činnosti

pro společné povolení - 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávněn fakturovat
po protokolárním předáni projektové dokumentace pro společné povo|ení v této
Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formátech a kopie žádosti o vydání
společného povoleni potvrzené stavebním úřadem, dalších 50% ceny této části díla je
zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání společného povoleni
vztahující se k této projektové dokumentaci objednateli;

2.2. projektová dokumentace pro prováděni stavby - 100% ceny této části díla
je zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předáni projektové dokumentace
pro provádění stavby v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech
a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

2.3. autorský dozor - zhotovitel je oprávněn fakturovat za tuto část díla až
po dokončení stavby jako celku a vydáni kolaudačního souhlasu vztahujÍcÍ se k této
stavbě příslušným stavebním úřadem.

3. Faktury-daňové doklady zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
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z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a dále
název akce a evidenční číslo této Smlouvy.

4. V případě, že daňový doklad-faktura nebude mít odpovídajici náležitosti dle příslušných
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu-faktury se
přerušuje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného daňového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daňových dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob
doručováni faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky
objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným
elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeném na konkrétni faktuře-daňovém
dokladu.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanoveni § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění (dále též jako ,,zákon o DPH"), a že číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedené na faktuře - daňovém dokladu je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona
o DPH. V případě, že ke dni uskutečněni zdanitelného plnění bude v příslušném systému
správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není
zveřejněno dle předchozí věty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu
do výše bez DPH.

Částka rovnajici se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle § 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávněn účtovat jakékoliv smluvní sankce
z tohoto postupu vyp|ývajÍcĹ. Smluvní strany proh|ašuji, v případě plnění částky DPH
příslušnému finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto
objednatelem uhrazené výše dph.

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen
nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystaveni
daňového dokladu-faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto
ustanovení zhotovitelem.

8. Postoupeni peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo včetně všech části a součásti je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD v členění dle této Smlouvy a díla v členěni dle této Smlouvy
a za to, že veškeré činnosti zhotovitele vyp|ývající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.
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2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 měsicu a začíná běžet dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členěni dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodělků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právni vztah založený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni § 2618 občanského zákoníku pIati, že objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynuti záruční doby.
Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat
bezplatné odstraněni vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatněni reklamace Objednatelem, nejpozději však
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatněni reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí být uplatněna
písemnou formou.

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od uplatněni zjištěné vady či vad až
do jejich odstraněni.

lX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni PD
v členěni dle této Smlouvy za účelem odsouh|asení navrhovaného řešeni. Z výrobních
výborů zhotovitel pořídÍ zápis doplněný prezenční listinou, který rozešle elektronicky
jednotlivým účastníkům jednání.

2. V rámci prováděni díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, že bude
projektová dokumentace pro společné povolení obsahovat veškeré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzení příslušným orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro společné povolení na příslušný orgán státní správy, jenž má
posoudit tyto projektové dokumentace, předá koncept této konkrétni projektové
dokumentace, v návaznosti na její stupeň v členěni dle této Smlouvy, včetně všech
podkladů a dokladů objednateli k nahlédnuti a formální kontrole úplnosti podkladů
a dokladů uvedených v této konkrétni projektové dokumentaci. V případě, kdy objednatel
vznese ke konkrétni projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat
se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraněni vznesených
nedostatků. Nebude-li konkrétní projektová dokumentace obsahovat veškeré náležitosti
stanovené příslušnými právními předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady
doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plněni dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemným oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostává do prodlení. Po odpadnutí překážky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plnění uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastaveni prací ze strany objednatele neběží.

4. Objednatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla dle této Smlouvy od této
smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Účinky odstoupení nastávají
okamžitě po doručeni písemného odstoupeni zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že
odstoupení Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručeni Zhotoviteli, nejpozději
uplynutím desátého (10.) kalendářnIho dne po jeho odesláni na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynaložené náklady související s prováděným dílem, a to do okamžiku
doručení písemného odstoupeni, které však zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je
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oproti tomu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstoupeni, a to včetně licence v rozsahu
uvedené v této Smlouvě.

5. Zhotovitel svolá výrobní výbor neprodleně po zapracováni požadavků objednatele
na dispoziční řešení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel má právo stanovit
i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžaduji okolnosti při zpracováni projektové
dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti, zejména prodlení v plněni Zhotovitele
nebo při nutnosti změny v navrženém řešeni apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častějším konáni výrobních výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalšího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištěni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dni před konáním jednání.

7. Protokolární předání a převzetí dokončené příslušné projektové dokumentace v členěni
dle této Smlouvy se uskuteční v sidle Objednatele.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

9. v zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujícich
smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v ČI. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,2%
z ceny díla dle této Smlouvy bez DPH za každý byt' započatý den prodlení.

b) při vadném plněni zhotovitele za každou vadu dodané projektové dokumentace, která
zvyšuje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanoveni bude platit i v případě
odstraněni vady do 15 kalendářních dnů od doručeni výzvy k odstranění konkrétní vady
či vad dodané projektové dokumentace.

C) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý byt' započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodělky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádění autorského dozoru nesplní některou Smlouvou
sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou nesplněnou povinnost.

10. Splatnost veškerých smluvních pokut uvedených v této Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinné k úhradě smluvní pokuty.

11. V případě, kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daňovému dokladu, resp. vÍce fakturám-
daňovým dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského
zákoníku.
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13. Pokud Zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádáni majetkových či finančních důsledků.

14, Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních či jiných
správních řízeni je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy, s tím, že odměna
za tuto činnost je již obsažena v ceně díla uvedené v této Smlouvě.

15. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmětu díla.

16. Pro náhradu škody pIati ustanoveni § 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členění dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmětu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členěni dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli výhradní licenci
k použití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, která je časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použit jakýmkoliv způsobem
a k jakýmkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli
toto dílo jakýmkoliv způsobem množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv
třetím osobám, které uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uváženi
spojovat s dílem jiným, upravovat jej a měnit tak, jak sám uzná za vhodné.

19. Protokolárním převzetím projektové dokumentace v členěni dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu
díla a odpovědnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.

21. Smluvní strany prohlašujI, že tato Smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

22. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadáváni
veřejných zakázek je součástí předmětu díla i zpracování odpovědi na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrženi.

23. Zhotovitel vykonávajÍcÍ autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvidatelných okolnostI došlo k prod|oužení termínu dokončeni stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konáni závěrečné kontrolní prohlídky
k vydáni ko|audačnjho souhlasu.

11



"8stz ,m,
bor rozvoje me

25. Poskytovatel je povinen vyvinout součinnost a být osobně přítomen na vyžádán
objednatele, a to při kontrolní činnosti prováděné jakýmikoliv kontrolními orgány.

26. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolnosti. Smluvní strany v této souvislosti
vylučuji aplikaci ust. § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3, Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašuji, že se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanoveni též vylučují aplikaci
ustanoveni § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašuji, že všem terminům, použitým zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyp|ývajÍcÍ rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhiasi s uveřejněním této
Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární město jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešeni
těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném znění.

Vjihlavě dne: )A 8. 3oa"\

ěsčo"

2

V Jihlavě dne: 8

zhotovitel
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