

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 33ZA-002196 (178/12223/19)

číslo smlouvy zhotovitele: 19ZAK 235

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]

Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

**název:** Značky Morava a.s.

se sídlem: Čsl.armády 1112/27a, 794 01 Krnov

IČO, DIČ: 25865871, CZ25865871

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupen: [REDAKCE] předseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], obchodní ředitel, oprávněn na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE] obchodní ředitel

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 VDZ barva a plast 2019, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 448 776,21 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>D1 VDZ barva a plast 2019</b>	3 448 776,21	724 243	4 173 019,21

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D1 VDZ barva a plast 2019, číslo veřejné zakázky 33ZA-002196 (178/12223/19).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup>/nepoužije se.
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)  
Harmonogram

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a

<sup>1</sup> Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>5</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

22 -08- 2019

Datum: \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: *vedoucí IČV 23 Ostrava*  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Datum: \_\_\_\_\_ ~~22 -08- 2019~~

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: XXXXXXXXXX

Funkce: Obchodní ředitel  
za dodavatele/zhotovitele

**Značky Morava a.s.**



Č.j.: 33ZA-002196 (178/12223/19)

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D1 VDZ barva a plast 2019“, interní číslo zakázky 33ZA-002196 (178/12223/19), evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

**Značky Morava, a.s.**

**se sídlem: Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem**

**IČO: 25865871**

### *Odůvodnění:*

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Ostravě dne 16. 8. 2019

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED] vedoucí SSÚD 23 Ostrava

## PŘÍLOHA

### Název stavby: D1 VDZ barva a plast 2019

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, 702 00 Ostrava
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	Značky Morava a.s., Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 12. 2019
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Popis definované Sekce (je-li taková): Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Ing. Čestmír Kutáč
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	a)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 8.788 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1.758 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 352 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 5.8.2019

\_\_\_\_\_, obchodní ředitel  
oprávněn na základě plné moci

00007

**Příloha č. 4 - Soupis prací - výkaz výměr pro D1 VDZ barva a plast 2019**

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>	22339,69	109,00	2 435 026,21
		V2a (6/12/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25				
915111-a		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - STĚNY - DODÁVKA A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>	5310,00	160,00	849 600,00
		rozměry:				
915111-b		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - NÁPISY - DODÁVKA A POKLÁDKA	kus	16,00	1 150,00	18 400,00
		PHA - 3 písmena				
915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	m <sup>2</sup>			-
915113		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	m <sup>2</sup>			
915114		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM	m <sup>2</sup>			
915115		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPSREM	m <sup>2</sup>			
915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>			-
		V2a (6/12/0,125): 1000*1/3*0,125				
915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	m <sup>2</sup>			-
915223		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM				
915224		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM				
915225		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPSREM				
915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>	250,00	365,00	91 250,00
		V4 (0,25):2*1000*0,25				
915231-a		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - STĚNY - DOD A POKLÁDKA	m <sup>2</sup>			-
915232		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ	m <sup>2</sup>			-
915233		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM				
915234		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM				
915235		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ VODNÍM PAPSREM		250,00	218,00	54 500,00
915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	kus			-
915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	kus			-
		<b>Celkem cena bez DPH</b>				<b>3 448 776,21</b>
		DPH 21%				724 243,00
		<b>Celkem cena s DPH</b>				<b>4 173 019,21</b>

plocha (m <sup>2</sup> ) barva+plast	plocha stínů (m <sup>2</sup> )	počet písmen
22589,69	5310	16

pozn.: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména PPK-VZ.

Lze variantně vybrat položky: na obnovu značení plastem, na obnovu značení barvou, nebo při kompletní výměně VDZ (např. přetah mikrokobercem či výměna ložní i obrusné vrstvy v celé šíři vozovky) pak odstranění a obnova veškerého VDZ včetně trvale zapuštěných knoflíků. V závislosti na výběru jednotlivých položek je potřeba případně upravit vzorce.

U odstraňování VDZ by měl být v popisu uveden způsob (např. pro přetah mikrokobercem na CB vozovce je třeba uvést, že technologie nesmí ničit podélné ani příčné spáry).



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**PŘÍLOHA Č. 5  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Technickou specifikací tvoří:**

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

## ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení	č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015	1. 4. 2015

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

## **ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)**

### **„D1 VDZ barva a plast 2019“**

#### **1. Úvod**

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

#### **2. Seznam příloh ZTKP**

- 1) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
- 2) Doba pro přístup na staveniště
- 3) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů

#### **3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby**

Stavba bude probíhat dle podmínek FIDIC – Green Book a všechny činnosti musí technicky splňovat požadavky předpisu PPK – VZ.

### ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Práce budou prováděny po etapách v návaznosti a v koordinaci s jinými uzavírkami na D1.

Úseky VDZ, které se budou provádět, určí na každý den vedoucí zaměstnanec SSÚD, (vedoucí provozu).

V případě kolize více uzavírek, můžou být práce přerušeny. Pokud to bude nutné z provozních důvodů, budou práce probíhat o víkendech, případně v nočních hodinách.

**Stavba bude provedena v souladu s platnými PPK-VZ a s příslušnými výkresy opakovaných řešení (R-plány) dostupnými online na webu [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz).**

Dopravní omezení pro provádění stavby zajistí objednatel, v souladu se schémata pro označování pracovních míst na dálnicích.

Zhotovitel bude provádět stavbu na místech a v časech určených objednatelem a povede stavební deník.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).

**DIO** - dopravně inženýrské opatření bude zajištěno objednatelem v souladu s celoročním stanovením přechodné úpravy provozu dle schémat: DK212; DK220; DK231; DK241; DK 430; DK620; DK621; popřípadě některá další schémata příručky využitelná pro obnovu VDZ stíny.

Záruční doba: dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK-VZ

## Příloha č. 13 - Harmonogram

staničení	realizované práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
341,500-353,185	obnova VDZ	x	x	x	x	x	x	x																										
353,185-361,725	obnova VDZ								x	x	x	x	x																					
361,725-370,385	obnova VDZ													x	x	x	x	x	x															
odpočívky	obnova VDZ																				x	x	x	x	x									
stíny	obnova VDZ																									x	x	x	x	x	x	x	x	

Realizace D1 VDZ 2019 bude probíhat při omezení provozu na krajnici nebo LJP

dle schválených schémat uvedených v Příručce I. + II.

Realizace bude provedena v průběhu roku 2019, práce budou směřovány na pracovní dny úterý až čtvrtek, víkendy

a dále nebudou tyto práce realizovány v exponované dny svátků, začátků a konců prázdnin.

Pracovní doba bude ze strany SSÚD preferována na max. využití optimálních podmínek z pohledu viditelnosti na D1.

DIO provede objednatel dle schválených schémat, na své náklady.