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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Realizace konceptuálního objektu a obnova dílčích částí
Uměleckoprůmyslového muzea

Objednatel: Moravská galerie v Brně IČO: 00094871

Husova 18, Brno DIČ: CZ00094871

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny Celkem

HSV 13 749 191,79

PSV 6 334 898,56

MON 36 391 178,05

Vedlejší náklady 1 759 248,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 58 234 516,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 58 234 516,40 CZK

Základní DPH 21 % 12 229 248,00 CZK

Zaokrouhlení -0,40 CZK

Cena celkem s DPH 70 463 764,00 CZK

v dne 20.08.2019

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01  Stavební úpravy 0 57 056 721 11 981 912 69 038 633 98

01 Stavební úpravy vnitřní 0 46 001 395 9 660 293 55 661 688 79
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02 Venkovní fasáda 0 7 996 228 1 679 208 9 675 436 14

03 Kotvení pro mrak 0 705 085 148 068 853 153 1

04 Kotvení pro lávku 0 594 765 124 901 719 666 1

05 VRN a ostatní náklady 0 1 759 248 369 442 2 128 690 3

SO04 Chlazení kanceláří - neuznatelné 0 1 177 795 247 337 1 425 132 2

SO04 Chlazení kanceláří - neuznatelné 0 1 177 795 247 337 1 425 132 2

Celkem za stavbu 0 58 234 516 12 229 248 70 463 765 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 235 791,33 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1 399 241,46 2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 5 814 862,13 10

94 Lešení a stavební výtahy HSV 1 349 369,04 2

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 1 920 568,77 3

96 Bourání konstrukcí HSV 775 201,34 1

97 Prorážení otvorů HSV 108 388,91 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 572 587,84 1

712 Povlakové krytiny PSV 87 210,00 0

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 397 044,06 2

773 Podlahy teracové PSV 961 245,16 2

775 Podlahy vlysové a parketové PSV 1 019 691,38 2

776 Podlahy povlakové PSV 464 501,41 1

782 Konstrukce z přírodního kamene PSV 83 576,51 0

783 Nátěry PSV 1 042 238,84 2

784 Malby PSV 1 279 391,20 2

M21 Elektromontáže MON 18 370 361,62 32

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 18 020 816,43 31

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 573 180,97 1

VN Ostatní náklady VN 1 759 248,00 3

Cena celkem 58 234 516,40 100
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 01 Stavební úpravy vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 235 791,33

1 342261111RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm, desky
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm

m2 67,41100 1 068,63 72 037,08

v prostorách depozitářů-prochotěsnost: :
2np: :
2*2*10 :
1,6*2,8 :
1,05*3 :
1,86*2,8+0,9*1,97 :
4np: :
1*2+1,6*2,25*3 :
67,411 67,41000

2 342261211R00 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm m2 621,00500 1 700,00 1 055 708,50
1np: :
4,5*(14,5+7,1*2+9) :
2np: :
4*(15,2+10,8+7,1) :
302,05 302,05000
m.č.309 :
4,5*6,05 27,22500
m.č.107 :
4,5*5,85 26,32500
m.č.203,204,210 :
4*(6,35*2+6,785*2+17,3) 174,28000
m.č.304,309,311 :
4,5*(6,65+6,85+6,75) 91,12500

3 3-01 Zednické zapravení v místnosti 209 a 309 po rozvodech
ZTI, demontáž SDK příčky,montáž SDK příčky + obklad

m2 27,00000 3 072,50 82 957,50

m.č.209 :
4,5*3 13,50000
m.č. 309 :
4,5*3 13,50000

4 342267111RK2 Obklad trubního vedení pro klimatizační jednotky
sádrokartonem  , dvoustranný desky protipožární tl. 12,5
mm

m 20,00000 1 254,41 25 088,25

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 399 241,46
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, z důvodu prachutěsnosti m2 561,01100 250,00 140 252,75

v prostorách depozitářů-prochotěsnost: :
1pp :
80 80,00000
2np: :
2*2*10 :
1,6*2,8 :
1,05*3 :
1,86*2,8+0,9*1,97 :
4np: :
1*2+1,6*2,25*3 :
67,411 67,41100
OKNA :
pohled západní : :
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2*3,2*4 :
2*2,6*4 :
2,2*4*7 :
pohled jižní : :
1,8*2*2 :
2,2*4*8 :
2*3,5*5 :
2*2,6*3 :
2*3,2*3 :
1,4*1 :
pohled severní: :
2,2*4*8 :
2*2,6*8 :
2*3,2*7 :
413,6 413,60000

6 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s
použitím suché maltové směsi

m2 2 691,62000 131,71 354 520,00

oprava i po rozvodech ZTI,ÚT a elektro: :
stropy: :
1NP: :
102:133,6 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
111:26,56 :
112:4,80 :
113:6,8 :
114:4,8 :
115:9,63 :
116:5,18 :
117:4,26 :
118:2,01 :
119:4,09 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
123:13,19 :
124:10,23 :
127:13,83 :
136:2,4 :
Mezipatro: :
27,6 :
2NP: :
203:158,69 :
206:36,37 :
210:150,42 :
211:107,4 :
212:65,33 :
216:26,02 :
3NP: :
305:8,51 :

Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 01 Stavební úpravy vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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309:103,77 :
310:154,99 :
311:105,93 :
4NP: :
401:123,61 :
402:29,74 :
403:147,92 :
404:91,26 :
405:31,87 :
406:25,56 :
407:66,63 :
408:38,94 :
409:25,23 :
410:3,18 :
411:14,31 :
412:4,77 :
413:2*24,58 :
414:31,74 :
415:32,83 :
416:95,09 :
417:31,96 :
418:32,17 :
419:16,61 :
420:21,27 :
421:20, :
422:19,62 :
423:20,08 :
424:23, :
425:17,27 :
426:33,33 :
2691,62 2 691,62000

7 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché
maltové směsi

m2 35,00000 1 255,00 43 925,00

pro profese elektro: :
350*0,1 :
35 35,00000

8 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s
použitím suché maltové směsi

m2 7 556,82360 106,56 805 274,01

oprava i po rozvodech ZTI,ÚT a elektro: :
Stěny: :
1NP: :
102:5,3*(19,01*2+7,87*2) :
106:5,3*(19,13*2+7,456*2) :
107:5,3*(19,23*2+7,75*2) :
108:5,3*(12,215*2+8,42*2) :
109:5,3*(8,42*2+3,545*2) :
110:5,3*(17,15*2+8,42*2) :
111:5,3*(8,5*2+2,15*2) :
112:5,3*(2,4*2+2*2) :
113:5,3*(2,7*2+2,3*2) :
114:5,3*(2,25*2+2*2) :
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115:5,3*(3,8*2+2,25*2) :
116:5,3*(1,645*2+3,15*2) :
119:5,3*(1,3*2+3,15*2) :
120:5,3*(5,9*2+2,8*2) :
121:5,3*(5,1*2+0,9*2+0,65*2) :
122:5,3*(7,1*2+4,71*2) :
123:5,3*(3,72*2+3,3*2+0,9*2+0,94*2) :
124:5,3*(5,6*2+3,6*2) :
125:5,3*(3,565*2+2,95*2) :
126:5,3*(2,76*2+3,71*2) :
127:5,3*(3,805*2+3,7*2) :
128:5,3*(8,590*2+8,42*2) :
136:5,3*(0,9*2+2,4*2) :
Mezipatro: :
134:4,4*(8,2*2+4,9*2+5*2) :
2NP: :
203:4*(7,87*2+19,1*2) :
204:4*(17,15*2+8,42*2) :
206:4*(9,4*2+5,5*2+4,89+0,5*3) :
208:4*(8,42*2+3,565*2) :
209:4*(8,42*2+4*2) :
210:4*(7,75*2+19,2*2) :
211:4*(13,265*2+8,42*2) :
212:4*(7,65*2+8,42*2+1*4) :
216:4*(3,4+0,8+2,9+7,2*2) :
217:4*(7,38*2+12,9*2) :
3NP: :
301:5,7*(9,05*2+19,2*2) :
302:5,7*(17,1*2+8,45*2) :
303:5,7*(8,3*2+19,4*2) :
304:5,7*(12,05*2+8,45*2) :
305:5,7*(4,9*2+9,5*2+4,2*2) :
308:5,7*(4,1*2+8,4*2) :
309:5,7*(12,4*2+8,45*2) :
310:5,7*(19,5*2+7,8*2) :
311:5,7*(13,285*2+8,45*2) :
312:5,7*(3,615*2+8,4*2) :
313:5,7*(7,65*2+12,9*2) :
4NP: :
401:2,7*(9,4*2+13,2*2) :
414:2,7*(4,085*2+8,5*2) :
415:2,7*(3,74*2+8,5*2) :
434:2,7*(8,05*2+12,9*2) :
7556,8236 7 556,82000

9 61-01 Zapravení povrchu nik pro kotvení OK lávek m 49,94000 902,53 45 072,10
2np :
12,485*2 24,97000
3np :
12,485*2 24,97000

10 61-02 Zapravení otvorů pro kotvy kus 12,00000 849,80 10 197,60
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 208 892,03

Položkový rozpočet 
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11 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 1 019,54500 204,89 208 892,03
podhledy: :
1np: :
11,03+10,49+72,5 :
2np: :
65,33+26,02 :
4np: :
1,98+1,71+1,93+4,81+3,06+7,29+4,04 :
dvorana: :
188,35 :
398,54 398,54000
příčky :
1np: :
4,5*(14,5+7,1*2+9) :
2np: :
4*(15,2+10,8+7,1) :
302,05 302,05000
m.č.309 :
4,5*6,05 27,22500
m.č.107 :
4,5*5,85 26,32500
m.č.203,204,210 :
4*(6,35*2+6,785*2+17,3) 174,28000
m.č.304,309,311 :
4,5*(6,65+6,85+6,75) 91,12500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

943 962,78

12 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 691,62000 130,41 351 020,89
13 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 2 691,62000 6,86 18 471,24
14 95-01 Zapravení podlah po vedení kotvících lan v podlaze

(marmoleum+smrková prkna na polštářích)
m2 8,64800 2 964,05 25 633,10

9,4*0,35 3,29000
9,4*0,57 5,35800

15 95-02 Demontáž a následná montáž vlajkových stožárů kus 5,00000 11 800,13 59 000,63
16 95-03 Dodávka a montáž neprůhledné fólie na světlíku m2 219,20150 285,95 62 680,67

19,45*8,05*1,4 219,20150
17 95-04 D+M kompozitní desky, 5 kusů dřezů včetně baterií kus 1,00000 187 550,00 187 550,00

m.č.128 :
1 1,00000

18 95-05 D+M pítka včetně rozvodů v 1 a 3 NP kus 2,00000 95 500,00 191 000,00
19 95-06 Osazení a upevnění nové konzoly korunní římsy na

fasádě
kus 1,00000 48 606,25 48 606,25

Díl: 96 Bourání konstrukcí 703 506,76
20 962084131R00 Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm m2 619,67400 173,66 107 614,14

1np: :
4,5*(7,456+6,75+13,5+14,5+7,1*2+9) :
2np: :
4*(6,7*2+17,7+17,4) :
2,96*5,4*4 :
v prostorách depozitářů-prochotěsnost: :

Položkový rozpočet 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 8 z 61

2np: :
2*2*10 :
1,6*2,8 :
1,05*3 :
1,86*2,8+0,9*1,97 :
4np: :
1*2+1,6*2,25*3 :
619,674 619,67000

21 965081812R00 Bourání  teracového povrchu m2 25,66000 208,29 5 344,66
m.č. 122: :
25,66 :
25,66 25,66000

22 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,50000 4 851,00 12 127,50
z 1np do 1pp :
1,25*2 2,50000

23 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 3,00000 592,13 1 776,38
1pp :
3 3,00000

24 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 350,00000 114,35 40 022,50
pro profese elektro: :
350 :
350 350,00000

25 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 2 691,62000 13,46 36 235,93
oprava i po rozvodech ZTI,ÚT a elektro: :
stropy: :
1NP: :
102:133,6 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
111:26,56 :
112:4,80 :
113:6,8 :
114:4,8 :
115:9,63 :
116:5,18 :
117:4,26 :
118:2,01 :
119:4,09 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
123:13,19 :
124:10,23 :
127:13,83 :
136:2,4 :
Mezipatro: :
27,6 :
2NP: :
203:158,69 :
206:36,37 :
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210:150,42 :
211:107,4 :
212:65,33 :
216:26,02 :
3NP: :
305:8,51 :
309:103,77 :
310:154,99 :
311:105,93 :
4NP: :
401:123,61 :
402:29,74 :
403:147,92 :
404:91,26 :
405:31,87 :
406:25,56 :
407:66,63 :
408:38,94 :
409:25,23 :
410:3,18 :
411:14,31 :
412:4,77 :
413:2*24,58 :
414:31,74 :
415:32,83 :
416:95,09 :
417:31,96 :
418:32,17 :
419:16,61 :
420:21,27 :
421:20, :
422:19,62 :
423:20,08 :
424:23, :
425:17,27 :
426:33,33 :
2691,62 2 691,62000

26 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 7 556,82360 12,44 93 987,99
oprava i po rozvodech ZTI,ÚT a elektro: :
Stěny: :
1NP: :
102:5,3*(19,01*2+7,87*2) :
106:5,3*(19,13*2+7,456*2) :
107:5,3*(19,23*2+7,75*2) :
108:5,3*(12,215*2+8,42*2) :
109:5,3*(8,42*2+3,545*2) :
110:5,3*(17,15*2+8,42*2) :
111:5,3*(8,5*2+2,15*2) :
112:5,3*(2,4*2+2*2) :
113:5,3*(2,7*2+2,3*2) :
114:5,3*(2,25*2+2*2) :
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115:5,3*(3,8*2+2,25*2) :
116:5,3*(1,645*2+3,15*2) :
119:5,3*(1,3*2+3,15*2) :
120:5,3*(5,9*2+2,8*2) :
121:5,3*(5,1*2+0,9*2+0,65*2) :
122:5,3*(7,1*2+4,71*2) :
123:5,3*(3,72*2+3,3*2+0,9*2+0,94*2) :
124:5,3*(5,6*2+3,6*2) :
125:5,3*(3,565*2+2,95*2) :
126:5,3*(2,76*2+3,71*2) :
127:5,3*(3,805*2+3,7*2) :
128:5,3*(8,590*2+8,42*2) :
136:5,3*(0,9*2+2,4*2) :
Mezipatro: :
134:4,4*(8,2*2+4,9*2+5*2) :
2NP: :
203:4*(7,87*2+19,1*2) :
204:4*(17,15*2+8,42*2) :
206:4*(9,4*2+5,5*2+4,89+0,5*3) :
208:4*(8,42*2+3,565*2) :
209:4*(8,42*2+4*2) :
210:4*(7,75*2+19,2*2) :
211:4*(13,265*2+8,42*2) :
212:4*(7,65*2+8,42*2+1*4) :
216:4*(3,4+0,8+2,9+7,2*2) :
217:4*(7,38*2+12,9*2) :
3NP: :
301:5,7*(9,05*2+19,2*2) :
302:5,7*(17,1*2+8,45*2) :
303:5,7*(8,3*2+19,4*2) :
304:5,7*(12,05*2+8,45*2) :
305:5,7*(4,9*2+9,5*2+4,2*2) :
308:5,7*(4,1*2+8,4*2) :
309:5,7*(12,4*2+8,45*2) :
310:5,7*(19,5*2+7,8*2) :
311:5,7*(13,285*2+8,45*2) :
312:5,7*(3,615*2+8,4*2) :
313:5,7*(7,65*2+12,9*2) :
4NP: :
401:2,7*(9,4*2+13,2*2) :
414:2,7*(4,085*2+8,5*2) :
415:2,7*(3,74*2+8,5*2) :
434:2,7*(8,05*2+12,9*2) :
7556,8236 7 556,82360

27 96-01 Demontáž a likvidace skleněného stropu átria včetně
pomocného lešení

m2 156,57250 2 295,00 359 333,89

19,45*8,05 156,57250
28 96-02 Demontáž a likvidace kuchyňského koutu včetně

zapuštění armatur do příčky
kus 2,00000 14 450,00 28 900,00

m.č. 204 a 211 :
1+1 2,00000
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29 96-03 D+M prostupu podlahou a stropem včetně zapravení a
protipožární ucpávky

kus 1,00000 13 049,44 13 049,44

m.č. 110 :
1 1,00000

30 96-04 Vybourání niky 400*600 mm včetně ocelových
dvířek,likvidace a zapravení

kus 2,00000 2 557,16 5 114,33

m.č. 106 :
2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 195 853,13
31 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 75,27529 2 601,83 195 853,13

Díl: 712 Povlakové krytiny 87 210,00
32 712370010RAD Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol

807 tl. 3,0 mm
m2 91,80000 950,00 87 210,00

0,2*3*153 91,80000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 397 044,06

33 767-01 Stínící technika viz samostatnýn rozpočet soubor 1,00000 1 108 370,00 1 108 370,00
výpis dle specifikace zámečnických výrobků označení 701-
723 :
1 1,00000

34 767-02 Stínící technika -revize stínění oken kus 82,00000 3 125,00 256 250,00
Výměna řetízků a plastových komponentů případně rolád :

82 82,00000
35 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 10 853,24180 2,99 32 424,06

Díl: 773 Podlahy teracové 961 245,16
36 773500910R00 Opravy teracových podlah, pásy š. 15 cm m2 316,27250 1 254,56 396 783,62

předpoklad plocha 25%: :
Začátek provozního součtu :
1NP: :
102:133,6 :
105:188,35 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
110:145,77 :
111:26,56 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
124:10,23 :
128:72,5 :
136:2,4 :
2NP: :
202:68,93 :
203:158,69 :
Konec provozního součtu :
1265,09*0,25 :
316,2725 316,27000

37 777615115R00 Nátěry podlah betonových m2 1 265,09000 221,38 280 059,30
1NP: :
102:133,6 :
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105:188,35 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
110:145,77 :
111:26,56 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
124:10,23 :
128:72,5 :
136:2,4 :
2NP: :
202:68,93 :
203:158,69 :
1265,09 1 265,09000

38 777641902R00 Oprava podlah - penetrace, m2 1 265,09000 95,63 120 974,23
1NP: :
102:133,6 :
105:188,35 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
110:145,77 :
111:26,56 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
124:10,23 :
128:72,5 :
136:2,4 :
2NP: :
202:68,93 :
203:158,69 :
1265,09 1 265,09000

39 998773203R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m % 7 333,55070 6,08 44 551,32
40 773540010RAA Podlaha z teraca z barevné drtě prostá, tl. 20 mm, soklík,

výplň řezané dilatační spáry
m2 25,66000 4 632,76 118 876,69

m.č. 122: :
25,66 :
25,66 25,66000

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 019 691,38
41 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených m2 19,09800 128,06 2 445,74

pro rozvody elektro a krabice v m.č. 210 :
0,3*(17,43*2+1,8+3,5*2) 13,09800
pro rozvody elektro a krabice v m.č. 211 :
0,3*(7*2+2+4) 6,00000

42 775524907R00 Doplnění podlah vlys.přibíj, do 4 m2 - bez vlysů kus 19,09800 1 898,13 36 250,39
43 775591900R00 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 1 286,24000 243,54 313 247,67

2NP: :
204:145,54 :
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210:150,42 :
216:26,02 :
3NP: :
301:178,58 :
302:147,42 :
303:162,63 :
304:104,44 :
309:103,77 :
310:154,99 :
311:105,93 :
schody m.č.107: :
6,5 :
1286,24 1 286,24000

44 998775203R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m % 8 010,93100 2,29 18 325,00
45 77559914KS1 Lak dřevěných podlah , Z+2x m2 1 286,24000 504,90 649 422,58

2NP: :
204:145,54 :
210:150,42 :
216:26,02 :
3NP: :
301:178,58 :
302:147,42 :
303:162,63 :
304:104,44 :
309:103,77 :
310:154,99 :
311:105,93 :
schody m.č.107: :
6,5 :
1286,24 1 286,24000

Díl: 776 Podlahy povlakové 464 501,41
46 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 307,32000 130,35 40 059,16

2NP: :
207:2*22,84 :
208:30,98 :
212:65,33 :
213:3,66 :
214:1,95 :
215:1,95 :
3NP: :
307:2*23,5 :
4NP: :
402:29,74 :
405:31,87 :
413:2*24,58 :
307,32 307,32000

47 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 3 682,52030 1,14 4 188,87
48 776520010RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení,

podlahovina ve specifikaci
m2 307,32000 540,01 165 956,64

2NP: :
207:2*22,84 :
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208:30,98 :
212:65,33 :
213:3,66 :
214:1,95 :
215:1,95 :
3NP: :
307:2*23,5 :
4NP: :
402:29,74 :
405:31,87 :
413:2*24,58 :
307,32 307,32000

49 28410107R Dodávka podlahoviny přírodní dle technického popisu v
PD

m2 322,68600 788,06 254 296,74

307,32*1,05 :
322,686 322,69000

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 24 180,55
50 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 79,08000 289,14 22 864,99

2np: :
206:36,37 :
3np: :
305:8,51 :
306:34,2 :
79,08 79,08000

51 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 79,08000 6,93 547,63
2np: :
206:36,37 :
3np: :
305:8,51 :
306:34,2 :
79,08 79,08000

52 998782202R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m % 187,30090 4,10 767,93
Díl: 783 Nátěry 585 322,68

53 713511321RT2 Nátěr protipožární dřeva m2 189,00000 961,88 181 794,38
54 783102821R00 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí m2 445,10000 178,41 79 411,40
55 783622950R00 Údržba, nátěr synt. truhl. výr. 2x +2x lak +2x tm m2 12,17500 928,98 11 310,27

dýhované stupně podesty m.č. 129: :
4,87*2,5 :
12,175 12,18000

56 713511374R01 Nátěr protipožární ocelových nosníků m2 445,10000 673,36 299 713,65
17+265+50,6+112,5 :
445,1 445,10000

57 783-01 Očištění dřevěných prvků před nátěrem m2 189,00000 69,28 13 092,98
Díl: 784 Malby 1 279 391,20

58 784442021RT2 Malba disperzní interiér.,výška do 3,8m, pro SDK 2 x
nátěr, 1 x penetrace

m2 1 452,20000 85,00 123 437,00

příčky: :
1np: :
4,5*(14,5+7,1*2+9)*2 :
2np: :
4*(15,2+10,8+7,1)*2 :
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podhledy: :
1np: :
11,03+10,49+72,5 :
2np: :
65,33+26,02 :
4np: :
1,98+1,71+1,93+4,81+3,06+7,29+4,04 :
814,29 814,29000
m.č.309 :
4,5*6,05*2 54,45000
m.č.107 :
4,5*5,85*2 52,65000
m.č.203,204,210 :
4*(6,35*2+6,785*2+17,3)*2 348,56000
m.č.304,309,311 :
4,5*(6,65+6,85+6,75)*2 182,25000

59 784-01 Výmalba stávajících omítek odstranitelná m2 212,04000 135,00 28 625,40
m.č.306 :
5,7*(4,9*2+9,2*2+4,5*2) 212,04000

60 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí, oškrábání, umytí,
vyhlazení, 2x malba

m2 10 248,44360 110,00 1 127 328,80

stropy: :
1NP: :
102:133,6 :
106:153,92 :
107:152,06 :
108:103,89 :
111:26,56 :
112:4,80 :
113:6,8 :
114:4,8 :
115:9,63 :
116:5,18 :
117:4,26 :
118:2,01 :
119:4,09 :
120:16,24 :
121:6,29 :
122:25,66 :
123:13,19 :
124:10,23 :
127:13,83 :
136:2,4 :
Mezipatro: :
27,6 :
2NP: :
203:158,69 :
206:36,37 :
210:150,42 :
211:107,4 :
212:65,33 :

Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 01 Stavební úpravy vnitřní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 61

216:26,02 :
3NP: :
305:8,51 :
309:103,77 :
310:154,99 :
311:105,93 :
4NP: :
401:123,61 :
402:29,74 :
403:147,92 :
404:91,26 :
405:31,87 :
406:25,56 :
407:66,63 :
408:38,94 :
409:25,23 :
410:3,18 :
411:14,31 :
412:4,77 :
413:2*24,58 :
414:31,74 :
415:32,83 :
416:95,09 :
417:31,96 :
418:32,17 :
419:16,61 :
420:21,27 :
421:20, :
422:19,62 :
423:20,08 :
424:23, :
425:17,27 :
426:33,33 :
Stěny: :
1NP: :
102:5,3*(19,01*2+7,87*2) :
106:5,3*(19,13*2+7,456*2) :
107:5,3*(19,23*2+7,75*2) :
108:5,3*(12,215*2+8,42*2) :
109:5,3*(8,42*2+3,545*2) :
110:5,3*(17,15*2+8,42*2) :
111:5,3*(8,5*2+2,15*2) :
112:5,3*(2,4*2+2*2) :
113:5,3*(2,7*2+2,3*2) :
114:5,3*(2,25*2+2*2) :
115:5,3*(3,8*2+2,25*2) :
116:5,3*(1,645*2+3,15*2) :
119:5,3*(1,3*2+3,15*2) :
120:5,3*(5,9*2+2,8*2) :
121:5,3*(5,1*2+0,9*2+0,65*2) :
122:5,3*(7,1*2+4,71*2) :
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123:5,3*(3,72*2+3,3*2+0,9*2+0,94*2) :
124:5,3*(5,6*2+3,6*2) :
125:5,3*(3,565*2+2,95*2) :
126:5,3*(2,76*2+3,71*2) :
127:5,3*(3,805*2+3,7*2) :
128:5,3*(8,590*2+8,42*2) :
136:5,3*(0,9*2+2,4*2) :
Mezipatro: :
134:4,4*(8,2*2+4,9*2+5*2) :
2NP: :
203:4*(7,87*2+19,1*2) :
204:4*(17,15*2+8,42*2) :
206:4*(9,4*2+5,5*2+4,89+0,5*3) :
208:4*(8,42*2+3,565*2) :
209:4*(8,42*2+4*2) :
210:4*(7,75*2+19,2*2) :
211:4*(13,265*2+8,42*2) :
212:4*(7,65*2+8,42*2+1*4) :
216:4*(3,4+0,8+2,9+7,2*2) :
217:4*(7,38*2+12,9*2) :
3NP: :
301:5,7*(9,05*2+19,2*2) :
302:5,7*(17,1*2+8,45*2) :
303:5,7*(8,3*2+19,4*2) :
304:5,7*(12,05*2+8,45*2) :
305:5,7*(4,9*2+9,5*2+4,2*2) :
308:5,7*(4,1*2+8,4*2) :
309:5,7*(12,4*2+8,45*2) :
310:5,7*(19,5*2+7,8*2) :
311:5,7*(13,285*2+8,45*2) :
312:5,7*(3,615*2+8,4*2) :
313:5,7*(7,65*2+12,9*2) :
4NP: :
401:2,7*(9,4*2+13,2*2) :
414:2,7*(4,085*2+8,5*2) :
415:2,7*(3,74*2+8,5*2) :
434:2,7*(8,05*2+12,9*2) :
10248,4436 10 248,44000

Díl: M21 Elektromontáže 18 370 361,62
61 2101A Elektroinstalace silnoproud viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 860 217,63 1 860 217,63
62 2101B Stavební přípomoce pro elektroinstalace silnoproud ,

zapravení rýh a drážek
% 3,00000 14 106,79 42 320,37

63 2102 Svítidla a příslušenství viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 9 477 063,72 9 477 063,72
64 2104 Elektroinstalace slaboproud viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 6 990 759,90 6 990 759,90

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 16 843 021,47
65 905R01 Hzs-revize před uvedením do provoz.souboru h 129,00000 750,00 96 750,00
66 2401 Klimatizace viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 16 746 271,47 16 746 271,47

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 282 177,98
67 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina a

koberce
t 0,92200 3 500,00 3 227,00

0,003*307,32 :
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0,922 0,92200
68 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 108,04097 417,50 45 107,10
69 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 324,12292 253,85 82 278,60
70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 108,04097 260,10 28 101,46
71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 080,40974 19,89 21 486,65
72 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 108,04097 356,18 38 481,49
73 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 540,20487 43,64 23 573,19
74 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 108,04097 355,94 38 455,83

75 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 108,04097 13,58 1 466,66

Celkem 46 001 395,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 02 Venkovní fasáda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 814 862,13

1 602016195R00 Penetrační nátěr stěn m2 3 054,15700 74,74 228 260,06
757,416 757,41600
2192,701 2 192,70100
104,04 104,04000

2 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 413,60000 55,18 22 820,38
pohled západní : :
2*3,2*4 :
2*2,6*4 :
2,2*4*7 :
pohled jižní : :
1,8*2*2 :
2,2*4*8 :
2*3,5*5 :
2*2,6*3 :
2*3,2*3 :
1,4*1 :
pohled severní: :
2,2*4*8 :
2*2,6*8 :
2*3,2*7 :
413,6 413,60000

3 622323041R00 Penetrace podkladu ostění oken m2 104,04000 67,38 7 009,70
4 622423521R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. III, do 50 % m2 757,41600 385,63 292 078,55

pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1) :
757,416 757,42000

5 622427421R00 Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 40 % m2 2 192,70100 814,78 1 786 557,96
pohled západní : :
19,3*39,82 :
pohled jižní : :
19,3*36,51 :
pohled severní: :
19,8*36,34 :
2192,701 2 192,70100

6 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 2 950,11700 346,44 1 022 031,16
757,416+2192,701 2 950,11700

7 622471318KS1 Nátěr ostění oken m2 104,04000 261,06 27 160,94
pohled západní : :
0,2*(2+3,2*2)*4 :
0,2*(2+2,6*2)*4 :
0,2*(2,2+4*2)*7 :
pohled jižní : :
0,2*(1,8+2*2)*2 :
0,2*(2,2+4*2)*8 :
0,2*(2+3,5*2)*5 :
0,2*(2+2,6*2)*3 :
0,2*(2+3,2*2)*3 :
0,2*(1,4+1*2) :
pohled severní: :
0,2*(2,2+4*2)*8 :
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0,2*(2+2,6*2)*8 :
0,2*(2+3,2*2)*7 :
104,04 104,04000

8 622471318RS9 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota
silikátová

m2 757,41600 345,06 261 355,86

pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1) :
757,416 757,41600

9 622401931R00 Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% m2 2 950,11700 55,34 163 252,10
757,416 757,41600
2192,701 2 192,70100

10 622401971RZ1 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. m2 2 950,11700 7,90 23 305,92
11 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 1 255,78840 194,75 244 564,79

pohled východní:-plocha opravy z50% :
18,12*(39,8+1+1)*0,5 378,70800
pohled západní :-plocha opravy z 40 % :
19,3*39,82*0,4 307,41040
pohled jižní :-plocha opravy z 40 % :
19,3*36,51*0,4 281,85720
pohled severní:-plocha opravy z 40 % :
19,8*36,34*0,4 287,81280

12 622471321RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7, hmota
silikátová  barevná

m2 2 192,70100 535,95 1 175 178,10

pohled západní : :
19,3*39,82 :
pohled jižní : :
19,3*36,51 :
pohled severní: :
19,8*36,34 :
2192,701 2 192,70100

13 622904115R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 757,41600 112,19 84 972,61
pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1) :
757,416 757,41600

14 622904215R00 Očištění organických nečiistot z fasád slož.3-5 m2 757,41600 168,74 127 804,48
15 62-01 Zapravení omítek po osazení předpínacích kabelů na

fasádě
m 50,40000 1 614,21 81 356,31

1*2+20,95+9,3+0,55+0,7+16,9 50,40000  
16 622904117R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7 m2 2 192,70100 121,84 267 153,21

pohled západní : :
19,3*39,82 :
pohled jižní : :
19,3*36,51 :
pohled severní: :
19,8*36,34 :
2192,701 2 192,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 918 152,01
17 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 3 177,25300 87,50 278 009,64

pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1+1,2*4) :
pohled západní : :
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19,3*(39,82+1,2*2) :
pohled jižní : :
19,3*(36,51+1,2*2) :
pohled severní: :
19,8*(36,34+1,2*2) :
3177,253 3 177,25000

18 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 6 354,50600 37,74 239 803,17
3177,253*2 :
6354,506 6 354,51000

19 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 3 177,25300 78,66 249 930,66
20 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 177,25300 17,48 55 522,50

pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1+1,2*4) :
pohled západní : :
19,3*(39,82+1,2*2) :
pohled jižní : :
19,3*(36,51+1,2*2) :
pohled severní: :
19,8*(36,34+1,2*2) :
3177,253 3 177,25000

21 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 6 354,50600 8,58 54 489,89
3177,253*2 :
6354,506 6 354,51000

22 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 3 177,25300 9,34 29 667,60
23 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 28,00000 209,46 5 864,95

7*4 :
28 28,00000

24 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 56,00000 45,84 2 566,90
28*2 :
56 56,00000

25 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 28,00000 82,03 2 296,70
Díl: 97 Prorážení otvorů 108 388,91

26 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 757,41600 36,39 27 560,47
pohled východní: :
18,12*(39,8+1+1) :
757,416 757,42000

27 978015351R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 % m2 2 192,70100 36,86 80 828,44
pohled západní : :
19,3*39,82 :
pohled jižní : :
19,3*36,51 :
pohled severní: :
19,8*36,34 :
2192,701 2 192,70100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 376 734,71
28 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 271,71879 1 386,49 376 734,71

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 59 395,96
29 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 123,90300 263,78 32 682,51

pohled západní : :
39,82*1,1 :
pohled jižní : :
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36,51*0,9 :
pohled severní: :
36,34*1,3 :
123,903 123,90000

30 782131150R00 Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm m2 5,00000 2 098,06 10 490,31
31 5838578 Deska obkladová pískovec m2 5,00000 2 865,14 14 325,69
32 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 459,98810 4,13 1 897,45

Díl: 783 Nátěry 456 916,16
33 783201821R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 266,76000 209,88 55 986,26

viz výpis zámečnických prvků 541-546 :
2*3,1*4*2 49,60000
2*3,1*10*2 124,00000
1,7*1,9*3*2 19,38000
1,7*3,1*5*2 52,70000
1,7*3,1*1*2 10,54000
1,7*3,1*1*2 10,54000

34 783601811R00 Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním m2 581,89000 15,53 9 033,84
35 783622920R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm m2 581,89070 316,74 184 306,61

viz výpis truhlářských prvků 101-124 :
1,71*2*2 6,84000
2,11*3,185*2 13,44070
2,11*3,175*4 26,79700
2,11*3,185*7 47,04245
1,86*3,18*5 29,57400
1,83*2,565*19 89,18505
1,84*2,585*3 14,26920
2,04*3,45*3 21,11400
2,15*4,15*6 53,53500
2,15*4,15*14 124,91500
1,86*4,115*7 53,57730
1,71*1,655*9 25,47045
1,71*1,655*2 5,66010
2,11*3,185*1 6,72035
2,11*3,5*2 14,77000
2,15*4,115*2 17,69450
2,15*4,115*1 8,84725
1,83*2,565*1 4,69395
1,86*3,18*3 17,74440

36 783942502KS1 Nátěr ochranný  Antigraffiti 2x na kámen m2 123,90300 1 100,23 136 321,18
pohled západní : :
39,82*1,1 :
pohled jižní : :
36,51*0,9 :
pohled severní: :
36,34*1,3 :
123,903 123,90000

37 783220010RA0 Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 266,76000 267,16 71 268,27
viz výpis zámečnických prvků 541-546 :
2*3,1*4*2 49,60000
2*3,1*10*2 124,00000
1,7*1,9*3*2 19,38000
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1,7*3,1*5*2 52,70000
1,7*3,1*1*2 10,54000
1,7*3,1*1*2 10,54000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 261 778,41
38 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 100,90230 417,50 42 126,71
39 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 302,70690 253,85 76 842,15
40 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 100,90230 12,48 1 258,76
41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 100,90230 260,10 26 244,69
42 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 009,02300 19,89 20 066,94
43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 100,90230 356,18 35 938,88
44 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 504,51150 43,64 22 015,62
45 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 100,90230 13,58 1 369,75
46 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 100,90230 355,94 35 914,91

Celkem 7 996 228,29

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 03 Kotvení pro mrak

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 97 500,00

1 94-01 Montáž pronájem a demontáž pomocného lešení soubor 1,00000 97 500,00 97 500,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

544 244,52

2 95-01 D+M předpínacích lan, kompletní provedení dle výkresu
D12-02,03 a04

m 68,00000 3 624,14 246 441,35

9,4*2+20,95+10+18,25 68,00000
3 95-02 D+M ocelové konstrukce viz výpis prvků D12-02 kg 778,12000 234,79 182 692,85
4 95-03 D+M kotevní výztuže viz výpis prvků D12-04 kg 125,70000 112,95 14 197,82
5 95-04 D+M kotvení mraku kompletní provedení uzlu č.1-6 kus 6,00000 16 818,75 100 912,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 555,05
6 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné pro vedení kotevních lan m 49,20000 322,01 15 843,02

20,95+10+18,25 49,20000 0,00
7 96-01 Rozebrání podlahy pro vedení kotevních lan včetně

likvidace, zapravení je součásti stavební části
m 18,80000 987,06 18 556,78

9,4*2 18,80000
8 971033371R01 Vybourání otv. zeď cihel kus 9,00000 686,86 6 181,76
9 974082276R01 Vysekání rýh ve fasádě pro vedení kotevních lan ,

zapravení je součásti stavební části
m 49,20000 141,74 6 973,49

20,95+10+18,25 49,20000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 785,41

10 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,39640 474,66 2 561,47
11 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 16,18920 276,49 4 476,11
12 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,39640 303,79 1 639,36
13 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 53,96400 21,41 1 155,50
14 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,39640 429,00 2 315,06
15 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,98200 47,76 1 288,73
16 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 5,39640 421,15 2 272,69

17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,39640 14,18 76,49

Celkem 705 084,98

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 04 Kotvení pro lávku

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 124 825,00

1 94-01 Montáž pronájem a demontáž mobilního lešení-kostka soubor 1,00000 124 825,00 124 825,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

432 361,47

2 95-01 D+M ocelové konstrukce a kotvení včetně zednických
přípomocí (niky,podbetonávky), kompletní provedení viz
výkres kotevní prvky OK lávek

kg 1 050,76000 411,48 432 361,47

ocelová konstrukce :
955,76 955,76000
výztuž :
95 95,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 24 139,53
3 974031167R00 Vysekání nik v cihelných pilířích ,  - zapravení je ve

součástí stavební části
m 49,94000 330,40 16 500,18

2np :
12,485*2 24,97000
3np :
12,485*2 24,97000

4 971033371R01 Vysekání otvorů pro kotvy - zapravení je ve součástí
stavební části

kus 12,00000 636,61 7 639,35

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13 439,17
5 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,53314 382,71 2 117,60
6 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 16,59942 239,71 3 979,09
7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,53314 250,94 1 388,47
8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 55,33140 18,13 1 002,88
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,53314 346,25 1 915,85

10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 27,66570 38,90 1 076,20
11 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 5,53314 342,09 1 892,82

12 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,53314 11,98 66,26

Celkem 594 765,17

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO01  Stavební úpravy

R: 05 VRN a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Ostatní náklady 1 759 248,00

1 01 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 329 781,00 1 329 781,00
2 02 Provoz investora Soubor 1,00000 110 815,00 110 815,00
3 03 Koordinační činnost Soubor 1,00000 88 652,00 88 652,00
4 04 Poplatek za zábor komunikací Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00
5 05 Dokumentace skutečného provedení stavby Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00
6 06 Průzkum fasády Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00
7 07 Ochrana stávajících podlah a komunikačních prostor pro

stavební práce
Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Celkem 1 759 248,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet 
S: 180807 UMPRUM Revitalizace Husova 14

O: SO04 Chlazení kanceláří - neuznatelné

R: SO04 Chlazení kanceláří - neuznatelné

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 1 177 794,96

1 24-SO04 SO04 chlazení kanceláří - neuznatelné viz samostatný
rozpočet

soubor 1,00000 1 111 528,63 1 111 528,63

2 24-SO04a Stavební přípomoce pro rozvody chlazení -průrazy, rýhy
atd včetně zapravení

% 5,00000 13 253,27 66 266,33

Celkem 1 177 794,96

Poznámky uchazeče k zadání
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Svítidla a příslušenství, cenový výkaz výměr
Název Akce: UMPRUM BRNO
Datum: 21.11.2018

číslo
položky

Označení
dle knihy
svítidel Popis (Technická specifikace svítidel a příslušenství dle knihy svítidel)

cena za kus bez
DPH počet Celkem bez DPH

1 L Nosný a napájecí lištový 3f+DALI systém pro sv. S1A-S1F, včetně spojovacích a kotvících prvků, umístění dle
výkresové dokumentace

1 600 771 Kč 1 1 600 771 Kč
2 S1A Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 8,5W, 480lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně

stmívatelné 1-100%, IP20, Optika SS - 8°, SMDC=3, tlakově litý hliník
11 382 Kč 50 569 107 Kč

3 S1B Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 29,6W, 2700lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně
stmívatelné 1-100%, IP20, Optika Spot - 12°, SMDC=2, tlakově litý hliník

11 382 Kč 263 2 993 503 Kč
4 S1C Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 29,6W, 2700lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně

stmívatelné 1-100%, IP20, Optika Medium - 20°, SMDC=2, tlakově litý hliník
11 382 Kč 100 1 138 214 Kč

5 S1D Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 29,6W, 2700lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně
stmívatelné 1-100%, IP20, Optika Flood - 38°, SMDC=2, tlakově litý hliník

11 382 Kč 100 1 138 214 Kč
6 S1E Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 29,6W, 2700lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně

stmívatelné 1-100%, IP20, Optika Wide Flood - 46°, SMDC=2, tlakově litý hliník
11 382 Kč 60 682 928 Kč

7 S1F Reflektorové směrovatelné svítidlo do lišty "L" , LED, 29,6W, 2700lm, 3000K, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně
stmívatelné 1-100%, IP20, Optika WallWasher - 40°, SMDC=2, tlakově litý hliník

15 713 Kč 20 314 250 Kč
8 P1 Fresnelova čočka 50° pro eliptické vyzařování, určeno pro svítidla S1A-S1F

979 Kč 40 39 150 Kč
9 P2 Soft Lens Filter, určeno pro svítidla S1A-S1F

374 Kč 50 18 688 Kč
10 P3 Mřížka pro zamezení oslnění, určeno pro svítidla S1A-S1F

1 448 Kč 20 28 950 Kč
11 P4 Směrové klapky, určeno pro svítidla S1A-S1F

2 640 Kč 50 132 000 Kč
12 P5 Výměnný reflektor - flood 38°, určeno pro svítidla S1A-S1F

875 Kč 20 17 500 Kč
13 P6 Výměnný reflektor - Wide flood 46°, určeno pro svítidla S1A-S1F

875 Kč 20 17 500 Kč
14 S2 Nástěnné asymetrické nepřímé svítidlo, LED, 48,1W, 3000K, 3600lm, Ra=80, L80/B10=50 000 hod, manuálně

stmívatelný elektronický předřadník, IP20, optika pro nepřímé osvětlení stropů, tlakově litý hliník, SMDC=2
13 440 Kč 29 389 760 Kč
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15 S3 Stropní přímé svítidlo s mikroprismaticckým krytem, LED, 30,4W, 4300lm, 3000K, Ra=80, L80/B10=50 000 hod, DALI
předřadník, IP43/IP20, UGR<21,5, SMDC=3, včetně otočného regulátrou DALI na místo vypínače

11 783 Kč 16 188 520 Kč
20 S7 Směrovatelný světlomet do lišty, LED, 48,1W, 3000K, 3000lm, Ra=90, L80/B10=50 000 hod, manuálně stmívatelný

elektronický předřadník, IP20, optika WallWasher, tlakově litý hliník, SMDC=3
12 979 Kč 4 51 915 Kč

21 LS Lineární flexibilní LED pás 24V DC, včetně chladícího hliníkového profilu pro montáž do rohů a rozptylného PMMA
krytu, 7,6W/m, 3000K, Ra=80, 1000lm/m, IP20, součástí jsou napájecí DALI transformátory 24V DC

156 094 Kč 1 156 094 Kč

Celkem za položky bez DPH 9 477 064 Kč
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UMPRUM Brno
SO 01 - hlavní objekt
PPS

Soupis montážního materiálu

Název Pocet J JC Celkem
Položky v soupise materiálu
Osvětlení (viz soupis) 1 kpl 9 477 064
Úprava a doplnění v rozvaděčích dle v.č. D.1.4.4.06 1 kpl 60 913 60 913 Kč
Úprava osvětlení v m.č. 212 1 kpl 8 438 8 438 Kč

Kabely a vodiče
Nazev Počet J
Vodic CYY (54) 4 70 m 13,9 971 Kč
Vodic CYY (54) 6 45 m 24,1 1 086 Kč
Šňůra CGSG-J 5x 1,5 160 m 40,1 6 420 Kč
Kabel CYKY-O 3x 1,5 115 m 16,8 1 926 Kč
Kabel CYKY-J 3x 1,5 930 m 16,8 15 578 Kč
Kabel CYKY-J 5x 1,5 960 m 21,5 20 640 Kč
Kabel CYKY-J 3x 2,5 950 m 24,8 23 513 Kč
Kabel CYKY-J 5x 2,5 380 m 43,3 16 435 Kč
Ukončení vodičů 18 hod 312,5 5 625 Kč

Instalační materiál I.
Tlačítko se signálkou řazení 1/0 24 ks 191,3 4 590 Kč
(možno převést do ŘS)
Ovládání osvětlení z PK - tlačítko se signálkou, převedení do ŘS 4 ks 191,3 765 Kč
Zásuvka přisazená na stropě 1 ks 262,5 263 Kč
Vývod / jednonásobná zásuvka s rámečkem, bílá 2 ks 165,0 330 Kč
Zásuvky 4x ve čtyřrámečku 4 kpl 1 056,3 4 225 Kč
Zásuvky 2x ve dvojrámečku 5 kpl 768,8 3 844 Kč
Zásuvka 16A/5p 1 kpl 431,3 431 Kč

Instalační materiál II.
Krabice   R KP68 1900 24 ks 5,3 126 Kč
svorka 3x2,5mm2 240 ks 3,9 930 Kč
ukončení žil šňůry CGSG 86 ks 217,5 18 705 Kč
Odvíčkování nebo zavíčkování,víčko na šrouby  45 ks 7,0 315 Kč
Nápojný bod v 1.NP 2 kpl 54 812,5 109 625 Kč
Sestava: Úprava v RH - montáž, revize 1 kpl

Jistič 32A/3/C 1 kpl
Proudový chránič 40A/0,03A - 4p 1 kpl
Podružné měření spotřeby  - modulové 1 kpl
Požární ucpávka 45min 0,2 m2
Kabel CYKY-J 5x6 55 m
Zapuštěná krabice s přístroji 1 kpl
Vypínač 32A/3p 1 ks
Zásuvka 32A/5p 1 ks
Místo pro datovou zásuvku 1 kpl

Podlažní krabice 6M, 2x zásuvka 230V/45mm 18 ks 7312,5 131 625 Kč
Kabelový kanál dvojkomorový, h=35mm 46 m 1981,25 91 138 Kč
Rozebrání / složení podlahy 58 m2 393,75 22 838 Kč

Trubky a žlaby
El.inst.ohebná trubka DN=21mm 160 m 34,1 5 460 Kč
Svorka pro vodič pospojení 6100-14 4 ks 22,8 91 Kč
Poznámka: ochranné profily pro připojení vnitřních techlologií
jsou přímou dodávkou technologie
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Neuvedené či nezbytné položky
Demontáž původních rozvodů 385 hod 312,5 120 313 Kč
Doplňkové a pomocné činnosti 70 hod 313 21 875 Kč
Přepojení klimatizačních jednotek 95 hod 438 41 563 Kč
Úprava rozvaděčů - výměna řídících prvků 325 hod 438 142 188 Kč
Programování svítidel pro SO 01 140 hod 563 78 750 Kč
Sekací a bourací práce a ostatní stavební výpomoci 125 hod 250 31 250 Kč
Drážkování, zapravení 230 m 206 47 438 Kč
Montáže 1450 hod 438 634 375 Kč
Oprava požárních ucpávek 1 kpl 10 625 10 625 Kč
Plošiny, lešení 85 hod 313 26 563 Kč
Likvidace odpadu 2,5 t 9 375 23 438 Kč
Čištění 240 hod 313 75 000 Kč
Revize 80 hod 625 50 000 Kč

Poznámka:
1) Přívodní kabel a trasu řeší tato PD
2) Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži

Cena celkem bez DPH 1 860 218 Kč



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 33 z 61

1 - Strukturovaná kabeláž kat.5e (i pro CCTV)
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

101 r Patch Panel 1U 24xRJ45 1U 10 ks 2 438 Kč 24 375 Kč
102 r MONT. PANELU 10 ks 244 Kč 2 438 Kč
103 r Kabel kat. 5e LSZH 4 páry 22100 m 11 Kč 248 625 Kč
104 r Montáž kabelu 5e 22100 m 15 Kč 331 500 Kč

105 r
Dvojzásuvka 2xRJ45 5e  protiprachová krytka, přizpůsobit designem stávajícím zásuvkám - nové
zásuvky 105 ks 494 Kč 51 844 Kč

106
Dvojzásuvka 2xRJ45 5e  protiprachová krytka, přizpůsobit designem stávajícím zásuvkám - oprava
stávajících zásuvek 50 ks 494 Kč 24 688 Kč

107 r MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ45 155 ks 46 Kč 7 169 Kč
108 r UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 620 ks 54 Kč 33 248 Kč

109
VÝCHOZÍ ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ 1 KABELU kat 5e,BEZ VYHOT. PROTOKOLU - vytypování
poškozených zásuvek či přívodů 700 ks 63 Kč 43 750 Kč

110 r
MĚŘENÍ 1 KABELU kat 5e, VČ. VYHOT. PROTOKOLU - měření všech zásuvek i stávajících i
opravených 1010 ks 107 Kč 108 323 Kč

111 r Krabice pro zásuvku 150 ks 64 Kč 9 653 Kč
112 r Trubka Monoflex,PVC, na povrch, do žlabu 23-48 mm 1450 m 54 Kč 77 756 Kč
113 r Vodič v trubkovodu AY 2,5 1450 m 13 Kč 18 125 Kč
114 r AY 2,5 B 1450 m 3 Kč 3 625 Kč
115 r Žlab drátěný do 200/100 mm, D+M, včteně tvarovek závěsů a pomocných materiálů 120 m 675 Kč 81 000 Kč
116 Vybudování a zapravení drážky pro istalační trubku (po dohodě s památkovou ochranou) 145 m 156 Kč 22 656 Kč

2 - Páteřní optické SINGLEMODE rozvody mezi stávajícími racky v rámci uměleckoprůmyslového
muzea (optický přívod z Pražákova paláce není zahrnut)

No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

201 r Kabel optický  09/125 12vl Singlemode 1250 m 46 Kč 57 813 Kč
202 r Montáž optického kabelu do nových tras, částečně do stávající stoupačky 1250 m 31 Kč 39 063 Kč
203 r Svár včetně pig-tailu, zakončení vlákna 144 ks 1 125 Kč 162 000 Kč
204 r Změření optického vlákna 72 ks 1 075 Kč 77 400 Kč
205 r MONT. PANELU 9 ks 244 Kč 2 194 Kč
206 r Panel optika, včetně vany a konektorů SM 9 ks 2 926 Kč 26 331 Kč
207 r Trubka Monoflex,PVC na povrch 23-36 mm 150 m 54 Kč 8 044 Kč
208 r Vodič v trubkovodu AY 2,5 150 m 13 Kč 1 875 Kč
209 r AY 2,5 B 150 m 3 Kč 375 Kč
210 r Žlab drátěný 100/100 mm, D+M, včteně tvarovek závěsů a pomocných materiálů 120 m 425 Kč 51 000 Kč

3 - WIFI Access pointy
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem
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301 r WIFI AP, POE, instant management dodávka 24 ks 21 813 Kč 523 500 Kč
302 r WIFI AP montáž 24 ks 413 Kč 9 900 Kč

303 r Kontrola před definitvním osazením wifi AP, mapovacím softwarem 32 hod 1 125 Kč 36 000 Kč
304 r Úprava instalace dle výsledku předchozí položky 32 hod 563 Kč 18 000 Kč
305 r Pronájem plošiny vyskokozdvižné 2 dny 8 125 Kč 16 250 Kč

Mira případného využití případných stávajícíh AP bude rozhodnuta při realizace

4 - Kamerový systém - CCTV IP - výměna systému
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

401 r Odborná demontáž stávajících komponentů CCTV 16 hod 563 Kč 9 000 Kč
402 r PC pro vzdálený přístup, grafická karta pro 4 monitory 1 ks 43 063 Kč 43 063 Kč
403 r Licence/ USB klíč - SW 1 ks 11 625 Kč 11 625 Kč
404 r NVR záznamový videoserver 3 ks 36 625 Kč 109 875 Kč
405 r Konzola pro venkovní kameru 5 ks 3 938 Kč 19 688 Kč
406 r Držák pro venkovní kameru 6 ks 2 101 Kč 12 608 Kč
407 r Venkovní dome IP kamera 6 ks 19 845 Kč 119 070 Kč
408 r Box IP kamera 36 ks 11 063 Kč 398 250 Kč
409 r Konzole kamerová vnitřní, kovová stříbrná, délka 120mm, nosnost 1kg 36 ks 513 Kč 18 450 Kč
410 r Switch PoE 3 ks 13 700 Kč 41 100 Kč
411 r Propojovací kabel 1m 50 ks 65 Kč 3 250 Kč
412 r Krimpovací  konektor RJ45 44 ks 90 Kč 3 960 Kč
413 r Patch panel 24 portů 5e 3 ks 3 048 Kč 9 143 Kč
414 r Vyvazovací panel 3 ks 500 Kč 1 500 Kč

415 r
Rozvaděč 19", 600x600, komplet vč. chladící jednotky, zemění a instal. mat. - požadavek na instalaci
pod stůl 1 ks 20 375 Kč 20 375 Kč

416 r Stolařské práce - úprava nábytku pro umístění Racku 1 ks 16 375 Kč 16 375 Kč
417 r Police do DR 4 ks 950 Kč 3 800 Kč
418 r Napájecí panel 230V 1 ks 1 065 Kč 1 065 Kč
419 r LCD LED monitor 32", Full HD, 16:9, 7/24, HDMI, BNC, VGA 2 ks 36 350 Kč 72 700 Kč
420 r Držák monitoru 32" na zeď, polohovací 2 ks 7 263 Kč 14 525 Kč
421 r Dílčí revize nových a dotčených částí systému CCTV 1 pol. 19 750 Kč 19 750 Kč
422 r Příprava zakázky, kompletace materiálu, dopravné, mimost. přesun 1 pol. 12 425 Kč 12 425 Kč
423 r Záložní zdroj UPS 3 ks 12 375 Kč 37 125 Kč

424 r
Odborné provizorní odpojení upravované části zařízení z dohledových pracovišť a ze sítě
bezpečnostních systémů  v koordinaci se servisní firmou 1 ks 5 250 Kč 5 250 Kč

425 r Nastavení  záběrů z kamer 42 ks 563 Kč 23 625 Kč

426 r
Oživení, nastavení, programování NVR při zachování trvalého provozu systému CCTV s přerušením
provozu na nezbytně nutnou dobu v koordinaci se servisní organizací 3 ks 6 601 Kč 19 804 Kč

427 r Zprovoznění a nastavení klientské stanice a SW v koordinaci se servisní organzací 1 ks 5 250 Kč 5 250 Kč
428 r Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání zakázky 1 kpl 4 375 Kč 4 375 Kč
429 r Zpracovaní projektové dokumentace skutečného stavu 1 kpl 46 250 Kč 46 250 Kč
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430 r Konzultace a technická spolupráce se stávající servisní organizací 1 kpl 8 750 Kč 8 750 Kč

431 r
Nepřetržitá asistence technika servisní organizace, zajištění dozoru nad provozovaným systémem
CCTV ze strany servisní firmy po celou dobu prací na rekonstrukci systému 50 hod 563 Kč 28 125 Kč

432 r
Zpětná integrace upravované části zařízení do dohledových pracovišť a do sítě bezpečnostních
systémů  v koordinaci se servisní firmou 1 ks 5 250 Kč 5 250 Kč

433 r Úprava SW dohledových pracovišť v koordinaci se servisní firmou 1 ks 5 250 Kč 5 250 Kč
434 r Zmapování a kontrola vhodnosti a proměření stávajících kabelových tras 1 ks 11 250 Kč 11 250 Kč
435 r Demontáž stávající nevyhovující části kabelových tras 1 ks 10 750 Kč 10 750 Kč
436 r Úprava stávající kabeláže kabelových tras 750 m 74 Kč 55 313 Kč
437 r Instalace nových kabelových tras 2460 m 51 Kč 126 075 Kč
438 r Pomocný instalační materilál 1 ks 6 250 Kč 6 250 Kč

5 EKV bez integrace do grafické nadstavby
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

501 r Skyla  Pro II 1 ks 21 863 Kč 21 863 Kč
502 r Řídící jednotka HUB Pro 22 ks 11 175 Kč 245 850 Kč
503 r Propojovací krabice 29 ks 1 288 Kč 37 338 Kč
504 r Bezkontaktní čtečka 29 ks 3 825 Kč 110 925 Kč
505 r Odchodové tlačítko 10 ks 1 000 Kč 10 000 Kč
506 r Převodník 1 ks 5 328 Kč 5 328 Kč
507 r Bezkontaktní přívěšek 50 ks 266 Kč 13 313 Kč
508 r Zdroj 6 ks 7 548 Kč 45 285 Kč
509 r Akumulátor 6 ks 3 944 Kč 23 663 Kč
510 r Kabelové rozvody, FTP 4x2x0,5, H05VV-F 2x1,5 1 kpl 50 000 Kč 50 000 Kč
511 r Kabelové trasy 1 kpl 87 500 Kč 87 500 Kč
512 r Propojení s ovládáním dveří s EPS 17 ks 1 438 Kč 24 438 Kč
513 r Zprovoznění a naprogramování systému 1 ks 9 750 Kč 9 750 Kč
514 r Integrace zařízení do dohledových pracovišť  v koordinaci se servisní firmou 3 kpl. 8 313 Kč 24 938 Kč
515 r Proškolení obsluhy 1 ks 3 250 Kč 3 250 Kč
516 r Požární ucpávky 19 ks 3 063 Kč 58 188 Kč
517 r Oživení, zaškolení obsluhy, klientská data 48 hod 563 Kč 27 000 Kč
518 r Pomocný instalační materilál 1 ks 6 250 Kč 6 250 Kč
519 r zámek elektromechanický samozamykací 10 ks 14 863 Kč 148 625 Kč
520 r kabel s konektorem 6m 10 ks 975 Kč 9 750 Kč
521 r pancéřová průchodka 10 ks 688 Kč 6 875 Kč
522 r dělený čtyřhran 10 ks 363 Kč 3 625 Kč
523 r kování 10 ks 4 000 Kč 40 000 Kč
524 r kabelový převěs 10 ks 450 Kč 4 500 Kč
525 r protiplech 10 ks 550 Kč 5 500 Kč
526 r podložný plech pod kování, nerez 20 ks 438 Kč 8 750 Kč
527 r montáž zámku 10 ks 1 988 Kč 19 875 Kč
528 r přídržný magnet 6 ks 4 250 Kč 25 500 Kč
529 r konzole k magnetu 6 ks 1 313 Kč 7 875 Kč
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530 r montáž magnetu 6 ks 1 000 Kč 6 000 Kč
531 r Trubka Monoflex,PVC na povrch 23-36 mm 145 m 54 Kč 7 776 Kč
532 r Vodič v trubkovodu AY 2,5 145 m 13 Kč 1 813 Kč
533 r AY 2,5 B 145 m 3 Kč 363 Kč

6 Dveřní videotelefon - videokit
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

601 r
Videokit pro 1 účastníka, 1-tlačítkový dveřní panel, videotelefonem se 7" barevným displejem. Propojení
po 2-drátové sběrnici, napáj. zdroj na DIN lištu, konektor pro monitor, zápustná instal. krabice. 1 ks 32 371 Kč 32 371 Kč

602 r Elektromechanický zámek, komplet vč. příslušenství, do vst. dveří 1 ks 25 563 Kč 25 563 Kč
603 r Kabelové rozvody UTP 4x2x0,5 30 m 30 Kč 900 Kč
604 r Demontáž stávajících zařízení a kabelových rozvodů 1 kpl 1 875 Kč 1 875 Kč
605 r Ožievení, nastavení, kontrola funkčnosti 4 hod 563 Kč 2 250 Kč
606 r Pomocný instalační materilál 1 ks 3 125 Kč 3 125 Kč

7 EZS - PTZS - Předmětová ochrana
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

701 r
Detektor pro střežení sošek do max 20kg 20 ks 7 450 Kč

149 000 Kč

702 r
Obrazový detektor 60 ks 8 713 Kč

522 750 Kč

703 r
Univerzální vysílač 20 ks 3 738 Kč

74 750 Kč

704 r
Výstupní jednotka pro připojení ústředny EZS 6 ks 5 288 Kč

31 725 Kč

705 r
Radiový linkový modul 6 ks 6 613 Kč

39 675 Kč
706 r Vnitřní siréna 104 dB/1m 6 ks 478 Kč 2 869 Kč
707 r Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy 12 ks 4 719 Kč 56 625 Kč
708 r Kabel sběrnice - FTP 4x2x0,5, cat 5e 300 m 35 Kč 10 500 Kč
709 r Kabel pro připojení komponentů na sběrnici 300 m 33 Kč 9 750 Kč
710 r Kabel pro připojení koncentrátorů 500 m 30 Kč 15 000 Kč
711 r Instalace nových kabelových tras 80 m 51 Kč 4 100 Kč

712 r
integrace upravované části zařízení do dohledových pracovišť a do sítě bezpečnostních systémů  v
koordinaci se servisní firmou 15 kpl. 4 425 Kč 66 375 Kč

713 r oživení a nastavení bezdrátových čidel 100 ks 1 238 Kč 123 750 Kč
714 r Pomocný instalační materilál 1 ks 6 250 Kč 6 250 Kč

8 Elektrická požární signalizace - EPS výměna stávajících detektorů
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No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

801 r Odborná demontáž stávajících komponentů EPS v koordinaci se servisní organizací 1 ks 9 563 Kč 9 563 Kč
802 r Rozšíření počtu kruhových linek 2 ks 16 094 Kč 32 188 Kč
803 r Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm. 41 ks 2 294 Kč 94 034 Kč

804 r
Rozšíření počtu výstupů a vstupů na základní desce o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných
vstupů a 8 volně programovatelných releových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). 6 ks 11 094 Kč 66 563 Kč

806 r Skříň s víkem hluboká 2 ks 6 248 Kč 12 496 Kč
807 r Akumulátor 12V/17Ah 2 ks 2 014 Kč 4 028 Kč

808 r
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/3A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléové výstupy
(přepínací kontakt) pro signalizaci výpadku sítě, poklesu výstupního napětí a poruchy AKU. 2 ks 9 178 Kč 18 355 Kč

809 r
Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického, CO a tepelného senzoru. Z ústředny je možné
nastavit požadovaný provozní mód. 4 ks 2 146 Kč 8 584 Kč

810 r
Adresovatelný interaktivní senzor, kombinace optického a tepelného senzoru. Z ústředny je možné
nastavit požadovaný provozní mód. 140 ks 1 726 Kč 241 623 Kč

811 r
Adresovatelný interaktivní tepelný senzor - maximální, diferenciální nebo maximální pro vysoké teploty
(reakční teplota cca. 90°C). Z ústředny je možné nastavit požadovaný provozní mód. 1 ks 1 271 Kč 1 271 Kč

812 r Zásuvka pro senzory (průměr 5"). 145 ks 454 Kč 65 794 Kč

814 r
Adresovatelný prvek pro připojení lineárního hlásiče napájení adaptéru a lineárního hlásiče z
adresovatelného vedení. Bez krabice. 11 ks 5 051 Kč 55 564 Kč

815 r Adresovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat, napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice. 1 ks 2 299 Kč 2 299 Kč

816 r

Adresovatelný volně programovatelný vstup hlídaný na přerušení a zkrat a volně programovatelný
releový výstup (přepínací bezpotenciálový kontakt, zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z
adresovatelného vedení. Bez krabice. 15 ks 3 151 Kč 47 269 Kč

817 r Krabice bez víka pro prvky adresovatelného vedení, bílý plast, montáž na omítku 40 ks 173 Kč 6 920 Kč
818 r Víko pro montážní krabici 40 ks 173 Kč 6 920 Kč

819 r
Modul pro ovládání otvírání dveří (odblokování elektromechanických zámků a přídržných magnetů) v
případě poplachu EPS) 17 ks 2 888 Kč 49 088 Kč

820 r
Komora do vzduchotechnických kanálů (pro rychlost proudění vzduchu 1 až 20m/s). Materiál:
samozhášivý plast. Volitelné vstupní a výstupní trubky. 3 ks 5 006 Kč 15 019 Kč

821 r
Vstupní a výstupní trubky pro komory do nasávacích kanálů délka 600mm, možnost zkrátit na
požadovanou délku. Materiál: hliník. 3 ks 1 183 Kč 3 549 Kč

822 r Zmapování a kontrola vhodnosti a proměření stávajících kabelových tras 32 hod 563 Kč 18 000 Kč
823 r Demontáž stávající nevyhovující části kabelových tras 24 hod 563 Kč 13 500 Kč
824 r Úprava stávající kabeláže kabelových tras 350 m 124 Kč 43 313 Kč
825 r Instalace nových kabelových tras 700 m 58 Kč 40 250 Kč
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826 r
Odborné provizorní odpojení upravované části zařízení z dohledových pracovišť a ze sítě
bezpečnostních systémů  v koordinaci se servisní firmou 1 ks 8 063 Kč 8 063 Kč

827 r
kompletace vstupně-výstupních jednotek mezi systémem EPS a VZR a MaR  v koordinaci se servisní
firmou 1 ks 11 875 Kč 11 875 Kč

828 r
Oživení, nastavení, programování dílčí čáti EPS při zachování trvalého provozu zbylé části systému
EPS s přerušením provozu na nezbytně nutnou dobu v koordinaci se servisní organizací 32 hod 563 Kč 18 000 Kč

829 r Uvedení nových adresných prvků do trvalého provozu 186 100 Kč 18 600 Kč

830 r Editace adresného bodu, zprovoznění a nastavení v SW nástavbě v koordinaci se servisní organzací 186 ks 185 Kč 34 410 Kč
831 r Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání zakázky 1 kpl 12 000 Kč 12 000 Kč
832 r Zpracovaní projektové dokumentace skutečného stavu 1 kpl 18 125 Kč 18 125 Kč
833 r Konzultace a technická spolupráce se stávající servisní organizací 1 kpl 15 625 Kč 15 625 Kč

834 r
Nepřetržitá asistence technika servisní organizace, zajištění dozoru nad provozovaným systémem EPS
ze strany servisní firmy po celou dobu prací na rekonstrukci systému 50 hod 563 Kč 28 125 Kč

835 r
Zpětná integrace upravované části zařízení do dohledových pracovišť a do sítě bezpečnostních
systémů  v koordinaci se servisní firmou 1 ks 12 250 Kč 12 250 Kč

836 r Zkoušky provozuschopnosti dle vyhl. MV ČR č.246/2001 Sb. 32 hod 563 Kč 18 000 Kč

837 r Revize včetně vypracování protokolu 24 hod 563 Kč 13 500 Kč

838 r Pomocný instalační materilál 1 ks 6 250 Kč 6 250 Kč
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9 Místní rozhlas - upgrade ústředny
No. číslo pol. Popis položky počet mj jedn. cena celkem

901 r Demontáž stávajícího zařízení 3 hod 563 Kč 1 688 Kč
902 r EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 240W, 6 zón 1 ks 53 643 Kč 53 643 Kč
903 r EN54-16 certifikovaný systémový rozšiřující zesilovač 240W, 6 zón 1 ks 45 803 Kč 45 803 Kč
904 r Mikrofonní stanice 1 ks 15 293 Kč 15 293 Kč
905 r Klávesnice pro rozšíření mikrofonní stanice 1 ks 9 215 Kč 9 215 Kč
906 r HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro jednotky mikrofonní 1 ks 4 355 Kč 4 355 Kč
907 r HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro jednotky zesilovače 1 ks 2 968 Kč 2 968 Kč
908 r Provozní kniha ER 1 ks 210 Kč 210 Kč
909 r Napojení stávající kabeláže na nové komponenty ústředny 2 hod 563 Kč 1 125 Kč
910 r Oživení, nastavení, prgramování ústředny MR, komplet 8 hod 563 Kč 4 500 Kč
911 r Prověření celistvosli linek, měření linek 1 kpl 1 875 Kč 1 875 Kč
912 r Funkční zkouška systému 1 ks 3 625 Kč 3 625 Kč
913 r Zkušební provoz, zaškolení obsluhy 1 ks 1 875 Kč 1 875 Kč
914 r Konzultace a technická spolupráce se stávající servisní organizací 1 ks 1 250 Kč 1 250 Kč

915 r

Nepřetržitá asistence technika servisní organizace, zajištění dozoru nad provozovaným
systémem MR ze strany servisní firmy po celou dobu prací na rekonstrukci systému 8 hod 563 Kč 4 500 Kč

916 r Dopravné, mimost. přesun 1 ks 1 875 Kč 1 875 Kč
917 r Zakreslení změn do stávající projektové dokumentace 1 ks 2 500 Kč 2 500 Kč
918 Kompletace, předání 1 ks 3 750 Kč 3 750 Kč

CELKEM 6 990 760 Kč
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Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž

Zařízení č. 1 - Klimatizace výstavních sálů a přilehlých
prostor

1.01 Klimatizační jednotka  přesné kliatizace DMC018UFSNS4PW1 ks 2 421 379,75 105 345,63 842 759,50 210 691,25 
Fläkt Group

ohřev chlazení, vlhčení, odvlčování

včetně el. vyvíječe páry, čerpadla kondenzátu, instalačního podstavce,
exportního balení

Skříňové provedení vnitřní jednotky přesné klimatizace ve verzi C, připojené na zdroj chladící
vody.
Upflow jednotka
Vzduch nasáván do jednotky čelem přes přívodní mřížku (mřížky) s horizontálními lamelami ve
spodní části předních dveří, výfuk horem.
G4 filtr
Jednorázové filtry ze skládaného syntetického rouna v impregnovaném kartonovém vodě
odpuzujícím rámečku, třída G4 dle EN779 osazené po celé ploše výměníku.
Monitoring zanesení filtru s nastavitelným tlakovým spínačem a alarmem znečištění.
Ventilátor
Přímo poháněné vysoce výkonné EC ventilátory s plynulou regulací otáček se 7 dozadu
zahnutými lopatkami trojrozměrných lamel z velmi odolného kompozitního materiálu.
Minimální a maximální možné průtoky vzduchu budou nastaveny při uvedení do provozu.
Oběžné kolo staticky a dynamicky vyváženo dle ISO1940.
V případě celkové poruchy ventilátorů nastaveno kompletní vypnutí jednotky. Třída účinnosti
motoru IE4.
Regulace průtoku vzduchu v závislosti na teplotě.
Připojení médií dnem ze spodní strany jednotky.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 41 z 61

Chladící výměník(y)
V jednotce šikmo instalovaný vysoce výkonný výměník s vlnitými Al
lamelami s roztečí 1,8 mm.
Cu trubky, 4-řadý výměník.
Střeová Al kondenzátní vanička k zamezení unášení kapek.
Nerezová kondenzátní vana se sifonem pod výparníkem.
Ventil na chladící vodě (instalován v jednotce)
Plně modulační 3-cestný ventil s obtokem zapojený do hydraulického
okruhu na vratném
potrubí - v rozdělovací funkci, s nízkou hodnotou kv na obtoku.
24V AC DODC (drive-open/drive-closed) pohon ventilu.
Vnějsí závitové připojení potrubí chladící vody
Připojení chladící vody vnějsím kuželovitým závitem (BSPT).
Připojení médií dnem ze spodní strany jednotky.
Uzavírací ventily na potrubí chladící vody
Bronzový uzavírací ventil PN20 s ručním zavíráním na vstupním a
výstupním potrubí chladící
vody.
Teplotní čidla na potrubí chladící vody
Teplotní čidla na potrubí vstupní a výstupní vody.Topení topnou vodou (LPHW)
V jednotce sikmo instalovaný výměník s vlnitými Al lamelami s roztečí 1,8 mm. Cu potrubí, 2
řadý výměník.
Plně modulační 3-cestný ventil s obtokem zapojený do hydraulického okruhu na vratném
potrubí - v rozdělovací funkci. 24V AC DODC (drive-open/drive-closed) pohon ventilu.
Standardní měděné potrubí pro pájené připojení.

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Opláštění
Rám jednotky z eloxovanýh Al profilů, barva RAL 9005 černá. Doplňkový
ocelový základový
rám (RAL 9005) pro jednotky o velkosti 065 a větsí.
Čelní dveřní panely profilované do oblouku, upevněné do rychlo-
upínacích pantů pro snadnou
demontáž bez použití nářadí pro plný servisní přístup z čela jednotky.
Ploché boční a zadní panely s práskovým nástřikem.
Panely odolné nečistotám a poskrábání. Vnitřní strany jsou vybaveny
zvukovou a tepelnou 25mm nehořlavou izolací.Vnitřní panely a plechy
žárově pozinkované.
Barva panelů bílá RAL 9002 (A47SME).

Elektrobox
Integrovaná elektro skříň kompletně zapojená dle IEC 60204 s následujícím vybavením:
- jističe pro jednotlivé komponenty
- svorkovnice
- barevně a číselným kódem označené kabely
- transformátor a pojistka ochranného obvodu
- beznapěťové kontakty kritických alarmů a alarmů údržby
- 24 V AC nouzové vypnutí - např. externí požární kontakt, při provozu sepnutý
- beznaběťový kontakt provozního stavu
- jistič pro napájení čerpadla kondenzátu
- hlavní vypínač na dveřích jednotky
Čidla vzduchu
Teplota a vlhkost vstupního vzduchu. Instalováno v jednotce.
Detekce úniku vody
5 metrová detekční páska (žluto-černá) pro instalaci pod jednotku plus hladinový senzor
umístěný v hlavní kondenzátní vaně jednotky, pod výměníkem.

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Mikroprocesorová regulace
Typ C5-12
Hlavní řídící funkce:
- vstupní nebo výstupní teplota vzduchu v °C
- vstupní nebo výstupní relativní vlhkost v % či absolutní vlhkost v g/kg
- optimalizace otáček ventilátoru
- optimalizace provozních podmínek kompresoru
- optimalizace zvlhčování
- automatický restart po výpadku napájení
Monitorování všech digitálních a analogových vstupů a výstupů včetně:
- otáček ventilátoru
- teplot vzduchu
- tlaků na nízkotlaké a vysokotlaké straně kompresoru
- teplotu chladiva na sací a výtlačné straně kompresoru
Alarmy:
- vysoká a nízká teplota
- vysoká a nizká vlhkost
- nedostatečné proudění vzduchu, zanesené filtry, chyba chladivového
systému
- chyba zvlhčovače, chyba elektrického ohřevu, chyba DencoNet
komunikace a porucha
senzoru
DencoNet - interní síť:
Až 15 jednotek může být propojeno v síti použitím standardního 2-
žilového stíněného kabelu
(např. Belden 8761). Toto propojení umožňuje:
- průměrování senzorů
- automatické střídání
- zálohu jednotek

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Dotykový displej
4.3” barevný dotykový displej umístěný na dveřích jednotky
3 úrovně ochrany heslem. G (general), E (engineering) and A
(advanced).
Grafický záznam:
- teploty °C
- relativní/absoutní vlhkosti % / g/kg
Vlastnosti:
- základní jazyky (Angličtina, Němčina, Polština)
- zobrazení alarmů ve formě prostého textuDotykový displej
4.3” barevný dotykový displej umístěný na dveřích jednotky
3 úrovně ochrany heslem. G (general), E (engineering) and A
(advanced).
Grafický záznam:
- teploty °C
- relativní/absoutní vlhkosti % / g/kg
Vlastnosti:
- základní jazyky (Angličtina, Němčina, Polština)
- zobrazení alarmů ve formě prostého textu
- uložení a načtení nastavení např. při uvedení do provozu
- zobrazení tlaků a teplot na straně chladiva
- kompletní sledování chladivového okruhu
Displej umístěn na čelních dveřích jednotky ve snížené výsce. Vhodné
pro jednotky umístěné
na instalačním podstavci (plinth).Komunikační rozhraní
- vestavěné rozhraní Modbus (RS485)
- standardní bezpotenciální kontakty

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Selekce
BRUTTO celkový výkon kW 10.8
BRUTTO citelný výkon kW 10.8
NETTO celkový výkon kW 9.3
NETTO citelný výkon kW 9.3
Odvlhčovací výkon kW 0.0
Poměr citelného tepla 1.00
Stav vzduchu
Teplota vstupního vzduchu °C 22.0
Relativní vlhkost vstupního vzduchu % 50
Absolutní vlhkost vstupního vzduchu g/kg 8.2
Výstupní teplota °C 16.2
Absolutní vlhkost výstupního vzduchu g/kg 8.2
Obecné
Vedení vzduchu Upflow (horní výfuk)
Typ filtru Filtr G4
Účinnost EER 7.21
Hluk
Hladina akustického výkonu dB(A) 89
Hladina akustického tlaku ve volném poli dB(A) 70
Akustický tlak vzdálenost m 2.0
NR křivka
65
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 84
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 87
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 92
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 87
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 84
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 79
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 75
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 69

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Hluk u jednotky
Hladina akustického výkonu dB(A) 63
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 67
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 70
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 69
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 60
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 53
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 43
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 33
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 27
NR křivka 40

Hluk na sání
Hladina akustického výkonu dB(A) 73
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 79
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 78
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 78
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 71
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 61
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 57
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 56
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 48
NR křivka 50

Hluk na výtlaku
Hladina akustického výkonu dB(A) 89
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 83
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 86
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 92
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 87
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 84
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 79
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 75
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 69
NR křivka 65

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Ohřívač
Typ Vodní ohřev
Topný výkon kW 25.0
~22148~Heizmedium Voda
~22039~Heißwasser-Eintrittstemperatur °C 65.0
~22040~Heißwasser-Austrittstemperatur °C 45.0
~22041~Heißwasser Volumenstrom m3/h 1.10
~22042~Druckverlust Heizung kPa 21
ventilátor
Typ EC ventilátor
Množství vzduchu m3/h 4800
Externí statický tlak Pa 100
Odpadní teplo motoru ventilátoru kW 1.5
Otáčky 1/min 2208
Příkon kW 1.5
Jmenovitý proud A 2.3
Maximální spotřeba proudu A 3.9
Studená voda
Chladící médium Voda
Vstupní teplota chladicího média °C 9.0
Výstupní teplota chladicího média °C 15.0
Hmotnostní průtok chladicího média m3/h 1.55
Tlaková ztráta ventilu kPa 2
Tlaková ztráta jednotky kPa 11

Studená voda
Chladící médium Voda
Vstupní teplota chladicího média °C 9.0
Výstupní teplota chladicího média °C 15.0
Hmotnostní průtok chladicího média m3/h 1.55
Tlaková ztráta ventilu kPa 2
Tlaková ztráta jednotky kPa 11

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Připojovací rozměry
Studená voda vstup " 1
Studená voda výstup " 1
~22051~Heißwasser Vorlauf mm 20
~22052~Heißwasser Rücklauf mm 20
Odvod kondenzátu mm 22
Rozměry a hmotnost jednotky
Délka mm 800
Šířka mm 600
Výška mm 1940 + 200 podstavec
Hmotnost kg 200

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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1.02 Klimatizační jednotka  přesné kliatizace DMC010UFSNS4PW1 ks 25 325 556,69 97 667,01 8 138 917,19 2 441 675,16 
Fläkt Group

ohřev chlazení, vlhčení, odvlčování
včetně el. vyvíječe páry, čerpadla kondenzátu, instalačního podstavce,
exportního balení
provedení shodné s pos. 1.01

Technická data vnitřní jednotka
Selekce
BRUTTO celkový výkon kW 5.9
BRUTTO citelný výkon kW 5.9
NETTO celkový výkon kW 5.3
NETTO citelný výkon kW 5.3
Odvlhčovací výkon kW 0.0
Poměr citelného tepla 1.00
Stav vzduchu
Teplota vstupního vzduchu °C 22.0
Relativní vlhkost vstupního vzduchu % 50
Absolutní vlhkost vstupního vzduchu g/kg 8.2
Výstupní teplota °C 15.9
Absolutní vlhkost výstupního vzduchu g/kg 8.2
Obecné
Vedení vzduchu Upflow (horní výfuk)
Typ filtru Filtr G4
Účinnost EER 10.27
Hluk
Hladina akustického výkonu dB(A) 79
Hladina akustického tlaku ve volném poli dB(A) 59
Akustický tlak vzdálenost m 2.0
NR křivka 55
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 76
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 84
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 83
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 75
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 73
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 69
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 63
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 56

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Hluk u jednotky
Hladina akustického výkonu dB(A) 55
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 59
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 67
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 59
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 49
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 41
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 32
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 22
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 15
NR křivka 30

Hluk na sání
Hladina akustického výkonu dB(A) 70
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 74
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 78
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 76
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 66
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 59
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 52
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 47
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 40
NR křivka 48

Hluk na výtlaku
Hladina akustického výkonu dB(A) 79
Hladina akustického výkonu 63 Hz dB 72
Hladina akustického výkonu 125 Hz dB 83
Hladina akustického výkonu 250 Hz dB 82
Hladina akustického výkonu 500 Hz dB 75
Hladina akustického výkonu 1000 Hz dB 73
Hladina akustického výkonu 2000 Hz dB 68
Hladina akustického výkonu 4000 Hz dB 63
Hladina akustického výkonu 8000 Hz dB 56
NR křivka 54

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 51 z 61

Ohřívač
Typ Vodní ohřev
Topný výkon kW 13.2
~22148~Heizmedium Voda
~22039~Heißwasser-Eintrittstemperatur °C 65.0
~22040~Heißwasser-Austrittstemperatur °C 45.0
~22041~Heißwasser Volumenstrom m3/h 0.58
~22042~Druckverlust Heizung kPa 10
Ventilátor
Typ EC ventilátor
Množství vzduchu m3/h 2600
Externí statický tlak Pa 100
Odpadní teplo motoru ventilátoru kW 0.6
Otáčky 1/min 1499
Příkon kW 0.6
Jmenovitý proud A 1.1
Maximální spotřeba proudu A 3.9
Studená voda
Chladící médium Voda
Vstupní teplota chladicího média °C 9.0
Výstupní teplota chladicího média °C 15.0
Hmotnostní průtok chladicího média m3/h 0.85
Tlaková ztráta ventilu kPa 2
Tlaková ztráta jednotky kPa 10
Elektřina
Napájení 3~400V, N, PE, 50Hz
Příkon v režimu chlazení kW 0.6
Příkon maximální kW 0.6
Spotřeba proudu v režimu chlazení A 1.1
Maximální spotřeba proudu A 4
Doporučená hodnota jističe typu D A 6
Připojovací rozměry
Studená voda vstup " 3/4
Studená voda výstup " 3/4
~22051~Heißwasser Vorlauf mm 20
~22052~Heißwasser Rücklauf mm 20
Odvod kondenzátu mm 22

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Rozměry a hmotnost jednotky
Délka mm 600
Šířka mm 600
Výška mm 1940 + 200 podstavec
Hmotnost kg 120

1.02-1 Klimatizační jednotka  přesné kliatizace DMC010UFSNS4PT1 ks 1 305 987,00 100 975,88 305 987,00 100 975,88 
Fläkt Group

ohřev ELEKTRICKÝ, chlazení, vlhčení, odvlčování

včetně el. vyvíječe páry, čerpadla kondenzátu, instalačního podstavce,
exportního balení

provedení shodné s pos. 1.02

elektrický ohřev
Elektrické topení plynule (tyristorově) řízené
3-fázové tyristorově řízené elektrické topné patrony (1-
fázové pro velikost jednotky 010).
Topné těleso ve tvaru U z nerezovými rozšiřujícími
lamelami pro nízkou povrchovou teplotu.
Ochrana proti přehřátí (Klixon).
Ohřívač
Typ  Plynule řízené elektrické topení
Topný výkon kW 4.0
Jmenovitý proud A 17.4
Maximální spotřeba proudu A 17.4

1.03a Nerezová ochranná vana pod klimatizační jednotky - 018 ks 2 14 300,00 8 250,00 28 600,00 16 500,00 
atypické provedení, úprava na místě montáže

úprava na místě dle dispozice

1.03b Nerezová ochranná vana pod klimatizační jednotky - 010 ks 26 12 512,50 6 875,00 325 325,00 178 750,00 

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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atypické provedení, úprava na místě montáže

úprava na místě dle dispozice

1.04 Výdechová mřížka klimatizační jednotky ks 8 3 539,25 885,50 28 314,00 7 084,00 
pro pos. 1.02

1.05 Klimatizační jednotka   - FCU parapetní - 4 trubka ks 6 58 004,38 8 701,00 348 026,25 52 206,00 
ohřev chlazení, odvlčování

včetně čerpadla kondenzátu, nerezové vany, podstavce

Parapetní provedení - 1199x220 - 518 mm

Chladící výkon celkový 5,73/4,94/4,04 kW
Topný výkon 7,1/6,05/5,12 kW
včetně regulačních uzlů
Akustický tlak 59/53/45 dB(A)

1.08 Tlumící vložka na výtlačné hrdlo kloimatizační jednotky 1.01 ks 2 1 500,13 375,38 3 000,25 750,75 

1.09 Tlumící vložka na výtlačné hrdlo kloimatizační jednotky 1.02 ks 18 1 362,63 341,00 24 527,25 6 138,00 

1.10 Uvedení do provozu klimatizačních jednotek ks 28 0,00 16 500,00 0,00 462 000,00 
přesné klimatizace - dozor zástupce  výrobce jednotek

1.15 Tlumič hluku 100x800 - 1000 - buňkový ks 2 11 547,25 2 310,00 23 094,50 4 620,00 
8 ks buňky G 200x500-1000 s náběhy

1.16 Tlumič hluku 100x600 - buňkový ks 18 10 791,00 2 158,75 194 238,00 38 857,50 
6 ks buňky G200x500- s náběhy

1,40 Výustka komfortní otočná dvouřadá ks 82 2 044,63 511,50 167 659,25 41 943,00 
VK 2.O 560x280 s regulací R1

1.03b

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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1.70 Potrubí čtyřhranné  ALP m2 185 2 002,00 500,50 370 370,00 92 592,50 
VK 2.O 560x280 s regulací R1

Demontáž stávajících klimatizačních jednotek ks 35 0,00 6 875,00 0,00 240 625,00 

Úprava napojení medií topení, chlazení, ZTI ks 34 11 000,00 13 750,00 374 000,00 467 500,00 
přesné klimatizace a FCU

1.90 Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 350 715,00 357,50 250 250,00 125 125,00 

Celkem: 11 425 068,19 4 488 034,03 

Zařízení č. 2 - Chlazení digitalizačního pracoviště -
m.č.401

2.01 Multisplitová chladící jednotka komplet 1 193 685,25 29 052,38 193 685,25 29 052,38 
Vnitřní jednotka podstropní  PCA  RP 50 - 2 ks
Venkovní jednutka PUHZ-ZRP100YKA
Rozdělovač chladiva
Nástěnné ovládání včetně propojení
Chladící výkon  2 x 5,0 / 10 kW
Elektrický příkon 2,67/3,04 kW
Pracovní napětí 3x400 V, jištění 16 A

Chladivové potrubí - rozvod chladiva s rozdělovačem
50/50 komplet 1 50 050,00 15 015,00 50 050,00 

15 015,00 

Doplnění náplně chladiva
Čerpadla kondenzátu - MiniBlue - 2 ks
Odvod kondenzátu - potrubní rozvod

2.90 Montážní materiál pro zavěšení vnitřních jednotek a kg 20 715,00 357,50 14 300,00 7 150,00 

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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pro nosnou konstrukci venkovní jednotky

Celkem: 258 035,25 51 217,38 

Zařízení č. 10 - Úprava pro větrání sálu

10.10 Mřížka na potrubí 500 x 400 ks 2 1 475,38 442,75 2 950,75 885,50 

10.15 Tlumič hluku buňkový 500x400-1500 ks 2 2 227,13 1 194,88 4 454,25 2 389,75 
 (2 buňky 500x200-1500 s náběhem a výběhem)

10.16 Tlumič hluku buňkový 500x400-1000 ks 2 4 147,00 829,13 8 294,00 1 658,25 
 (2 buňky 500x200-1000 s náběhem a výběhem)

10.20 Klapka regulační - těsná 315x315 včetně servopohonu ks 2 5 344,63 1 068,38 10 689,25 2 136,75 
provedení servopohonu musí odpovídat systému MaR

10.21 Klapka regulační - těsná 450x355 včetně servopohonu ks 1 5 731,00 1 146,75 5 731,00 1 146,75 
provedení servopohonu musí odpovídat systému MaR

10.22 Klapka regulační - těsná 400x400 včetně servopohonu ks 1 5 605,88 1 120,63 5 605,88 1 120,63 
provedení servopohonu musí odpovídat systému MaR

10.23 Klapka regulační - těsná 500x315 včetně servopohonu ks 1 5 542,63 1 108,25 5 542,63 1 108,25 
provedení servopohonu musí odpovídat systému MaR

10.24 Klapka regulační 315x315 ruční s aretací ks 2 1 428,63 429,00 2 857,25 858,00 

10.25 Požární klapka 315x315 - 90 min ks 2 8 357,25 1 672,00 16 714,50 3 344,00 

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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vč. servopohonu (dle EPS) a koncového spínače,
kontrolního otvoru
termoelektrické spouštění

10.26 Požární klapka 500x315 - 90 min ks 1 8 753,25 1 750,38 8 753,25 1 750,38 
vč. servopohonu (dle EPS) a koncového spínače,
kontrolního otvoru
termoelektrické spouštění

10.70 Úprava sa doplnění potrubního rozvodu vzt 10
Potrubí čtyřhranné sk. I - 60% tavrových dílů m2 75 657,25 229,63 49 293,75 17 221,88 

10.80 Izolace hluková m2 40 929,50 37 180,00 0,00 
Minerální vlna 40 mm na AL folii

Doplnění a úprava systému MaR vzt 10 sada 1 107 250,00 107 250,00 

Celkem: 158 066,50 140 870,13 

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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REKAPITULACE

Zařízení č. 1 - Klimatizace výstavních sálů a přilehlých
prostor 11 425 068,19 4 488 034,03 
Zařízení č. 2 - Chlazení digitalizačního pracoviště -
m.č.401 258 035,25 51 217,38 
Zařízení č. 10 - Úprava pro větrání sálu 158 066,50 140 870,13 

MEZISOUČET 11 841 169,94 4 680 121,53 

Náklady na dopravu 1,90% 224 980,00 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 11 841 170 Kč 4 905 102 Kč

C E L K E M    B E Z    D P H
16 746 271,47 

Poz. číslo
Název Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Poz. číslo Název
Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž

Zařízení č. 3 - Chlazení kanceláří 4.NP

3.01 Chladící systém s proměnlivým průtokem chladiva - přímý výparkomplet 1 665 275,13 90 995,00 665 275,13 90 995,00 
3.01a Venkovní jednotka High COP - PUHY EP 200
Chladící výkon 22,4 kW, topný výkon 25,0 kW
Elektrický příkon 5,09/5,54 kW
Pracovní napětí 3 x 400 V
Provozní proud 8,5/9,3 kW
Jištění 25 A

Vnitřní jednotky PKFY
3.01b Velikost 20 - 2,2 kW - 7 ks
3.01c Velikost 25 - 2,8 kW - 2 ks
Infraovladače s kolíbkou  - 9 ks

3.02 Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč náplní komplet 1 224 250,00 67 275,00 224 250,00 67 275,00 
včetě T rozboček, izolací
ovládací a komunikační projení propojení vnitřních a vnější
jednotky
Doplnění chladiva
Chladivové potrubí s rozbočkami, 
Izolace odolné UV záření
čerpadla kondenzátu - MiniBlue - 9 ks
Odvod kondenzátu - potrubí vedeno prostorem půdy

3.90 Montážní materiál pro zavěšení vnitřních jednotek a kg 35 777,40 388,70 27 209,00 13 604,50 
pro nosnou konstrukci venkovní jednotky

Celkem: 916 734,13 171 874,50 

REKAPITULACE
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Zařízení č. 3 - Chlazení kanceláří 4.NP 916 734,13 171 874,50 

MEZISOUČET 916 734,13 171 874,50 

Náklady na dopravu 2,50% 22 920,00 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 916 734 Kč 194 795 Kč

C E L K E M   B E Z   D P H 
1 111 528,63 

Poz. číslo Název
Měrná

jednotka
Počet

Jednotková cena Celková cena
dodávka montáž dodávka montáž
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Poz. číslo Název Měrná jednotka Počet
Jednotková cena Celková cena

dodávka + montáž dodávka + montáž

1. skleněná střecha 
venkovní střešní stínící markýzy Soltis s elektrickými protitažnými motory - 11ks
Bude provedeno: demontáž zařízení
                             oprava  na firmě - výroba a výměna dílů, výměna látky Soltis
                             zpětná montáž a seřízení

komplet 1 394 500,00 0,00 394 500,00 0,00 

2. světlík nad zasedačkou
venkovní střešní stínící markýzy Soltis s motory 
Bude provedeno: demontáž zařízení
                             oprava  na firmě - výroba a výměna dílů, výměna látky Soltis
                             zpětná montáž a seřízení

komplet 1 163 150,00 163 150,00 0,00 

2.1. nové zatemnění do meziprostoru 
rozměr   2000 x 6500 mm                                                                

komplet 1 126 750,00 126 750,00 0,00 
2.2. nové fyzikální zatemnění nadsvětlíku 

rozměr   3900 x 370 mm   -2ks                                                             
komplet 1 57 500,00 57 500,00 0,00 

rozměr   3700 x 370 mm   -2ks                                                             
komplet 1 55 000,00 55 000,00 0,00 

rozměr   1600 x 370 mm   -2ks                                                             
komplet 1 22 750,00 22 750,00 0,00 

3. světíky 

venkovní střešní stínící markýzy Soltis s motory - 15ks
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Bude provedeno: demontáž zařízení
                             oprava  na firmě - výroba a výměna dílů, výměna látky Soltis
                             zpětná montáž a seřízení

komplet 1 261 690,00 261 690,00 0,00 

                             zpětná montáž a seřízeníREKAPITULACE 1 081 340,00 0,00 1 081 340,00 0,00 

MEZISOUČET 1 081 340,00 0,00 

Náklady na dopravu 2,50% 27 030,00 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1 081 340 Kč 27 030 Kč

C E L K E M 
1 108 370,00 

Poz. číslo Název Měrná jednotka Počet
Jednotková cena Celková cena

dodávka + montáž dodávka + montáž


