
ČÚZK-12785/2019-13

SMLouvA o DÍLO
č. PD10062019

uzavřená v Souladu S uSt. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

Objednatel
Obchodní firma/Název:
Se sídlem:
IČ:
Číslo účtu:
Zastoupený:
Oprávněná kontaktní Osoba:

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
00025712

Ing. Karel Večeře, předseda ČÚZK

dále jen „Objednatel“ na Straně jedné

Zhotovitel
První společník
Obchodní firma:
Se sídlem:

IČ:
DIČ:
Bankovní Spojení
Číslo účtu:
Zápis v rejstříku:

Zastoupený:
Oprávněná kontaktní osoba:

Druhý společník
Obchodní firma:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní Spojení
Číslo účtu:
Zápis v rejstříku:

Zastoupený:
Oprávněná kontaktní osoba:

D4 a EBc pro ČÚZK v Kobylisích

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.
Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa
- provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov
22801936
(222801936
Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

Společnost je Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491
Ing. Jindřichem Lechovským, jednatelem Společnosti
Ing. Jindřich Lechovský, jednatel Společnosti

Energy Benefit Centre a.S.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
29029210
(229029210

Komerční banka, a.s.

Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé
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I.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a Objednateli předá projektovou dokumentaci k projektu
výměny oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích (dále jen „Stavba“) v rozsahu
specifikovaném v čl. II. odst. 1 této Smlouvy (dále Společně také jako „Dílo“).

Objednatel se Zavazuje, že Dílo od Zhotovitele převezme a Zaplatí Za jeho Zhotovení Zhotoviteli cenu
ve výši sjednané v této Smlouvě a dále, že poskytne Zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Účelem Zhotovení Díla je Získání projektové dokumentace pro Stavební povolení a provádění Stavby a
v rozsahu ujednaném mezi smluvními Stranami. Projektová dokumentace pro stavební povolení musí
být provedena vtakovém rozsahu, aby splnila požadavky pro přihlášení k 135. výzvě Operačního
programu životního prostředí prioritní osy 5 - energetické úspory.

II.

Předmět Díla

Předmětem Díla je zpracování projektové dokumentace a provedení souvisejících Činností v tomto
rozsahu:

Zajištění potřebných podkladů pro projektování a to vše v nezbytně nutném rozsahu pro
zpracování projektové dokumentace,

projektová dokumentace na výměnu výplní vnějších stavebních otvorů a rekonstrukci
obvodového pláště budovy Zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8 - Kobylisích,
to v rozsahu projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení, a v rozsahu projektové
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů,

projektová dokumentace na rekonstrukci Střechy přepážkové haly, a to v rozsahu projektové
dokumentace k žádosti O stavební povolení, a v rozsahu projektové dokumentace pro
provádění stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb,
ve Znění pozdějších předpisů,

projektová dokumentace v rozsahu pro Stavební povolení na výměnu výplní vnějších
stavebních otvorů a rekonstrukci obvodového pláště a na rekonstrukci střechy přepážkové haly
bude Zpracována i jako podklad pro podání žádosti k 135. výzvě Operačního programu
životního prostředí prioritní osy 5 - energetické úspory.

Zpracování odborného posudku „Posouzení Stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště
chráněných druhů živočichů" ve znění zákona č. 114/1992 Sb., a vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992
Sb. v platném Znění

výkon inženýrské Činnosti a Činnosti vedoucí k Získání potřebných kladných vyjádření,
stanovisek a povolení dotčených Orgánů státní správy

spolupráce projektanta při Zadávacím řízení na zhotovitele Stavby,

vypracování výpočtu energetických úspor, kterých bude dosaženo realizovanými projektovými
úpravami, a to výměnou vnějších stavebních otvorů, rekonstrukcí obvodového pláště a
rekonstrukcí střechy přepážkové haly. Projekt musí být Zpracován tak, aby byly Zohledněny
v maximální míře energetické úspory vedoucí ke schválení dotace k 135. výzvě Operačního
programu životního prostředí prioritní osy 5 - energetické úspory.
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o projednání se stavebním úřadem městské části Prahy 8, včetně Zajištění Stavebního povolení
a souhlasu dotčených Orgánů,

0 Součástí jsou i všechny související práce nutné k realizaci Zakázky, např. doměření, statické
posouzení, související průzkumné práce, činnost architekta, konzultace, účast na max. 5
osobních společných schůzkách S objednatelem, energetickým specialistou a administrátorem
dotace v sídle Objednatele, doprava atd.,

ı v rámci posouzení kvality stávajícího Zateplení je potřeba provést několik odtrhových Zkoušek.
Objednatel požaduje provedení min. deset odtrhových zkoušek na stávající fasádě. Počet
odtrhových Zkoušek musí Stanovit projektant na Základě potřeby,

0 Zhotovitel vyhotoví a předá pro potřebu objednatele zvlášť oceněný kompletní položkový výkaz
Výměr v Souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné
Zakázky na Stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v
platném znění v listinné i elektronické podobě na CD ve formátu *.Xls a .pdf

0 všechna vyhotovení PD budou ověřena Způsobilou a autorizovanou osobou zhotovitele.
Fotokopie dokladu o oprávnění a autorizaci bude součástí dokladové Části PD,

ı studie možnosti osazení jižní strany a místnostmi s největším tepelným ziskem venkovními
žaluziemi, včetně předběžné kalkulace ceny a výpočtu energetických úspor.

2. Obsahem tohoto Závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti Stanovené v Zadávací
dokumentaci a jejich přílohách a nabídce Zhotovitele i v případě, že nejsou touto smlouvou výslovně
uvedeny. Smluvní strany prohlašuji, že tuto Smlouvu, jakož i jednotlivá práva a povinnosti Z ní
vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávací dokumentací, všemi podmínkami
stanovenými v rámci Zadávacího řízení Zadání veřejné Zakázky a nabídkou Zhotovitele předložené
v rámci tohoto zadávacího řízení.

3. Předmětem této Smlouvy nejsou dodatečné průzkumy a expertízy, vizualizace, Záměny
a přepracování projektové dokumentace, s výjimkou přepracování dokumentace v případě, že dojde
kporušení povinností zhotovitele daných touto smlouvou. výkon Stavebního managementu a
technického dozoru investora a jakékoli jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny
v této Smlouvě a jejich dodatcích.

III.

Podklady k provedení Díla a další součinnost Objednatele

1. K provedení Díla dle či. II. odst. 1 této Smlouvy je Objednatel povinen na své náklady obstarat
a na výzvu Zhotovitele předat Zhotoviteli dostupné podklady nezbytné k provedení Díla, Zejména:

o Původní projektová dokumentace v tištěné podobě
o Skutečné zaměření obvodového pláště budovy v elektronicke' podobě ve formátu dwg.
ø Upřesňující údaje ke Zhotovované Stavbě; jsou-li Objednateli Známy nebo je má k dispozici

2. Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou další součinnost nezbytnou k řádnému splnění
Díla dle této Smlouvy. Další součinnost Objednatele zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů,
aktivní účast při jednání S orgány státní Správy, správci sítí a jinými právnickými a fyzickými osobami
a informování Zhotovitele o všech jednáních, která mají Zásadní vliv na plnění Závazků Zhotovitele dle
této Smlouvy. Objednatel se dále Zavazuje bezodkladně, nejpozději však do pěti pracovních dnů od
písemného vyžádání Zhotovitele vyjádřit se závazně ke všem skutečnostem, které jsou nezbytné pro
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pokračování vřádném a včasném provádění předmětu Díla dle této Smlouvy, je-li Objednatel
k takovému rozhodnutí způsobilý.

3. Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba jiné součinnosti Objednatele, než která je výslovně
uvedena v tomto Článku, je Objednatel povinen na Základě písemného požadavku Zhotovitele takovou
součinnost poskytnout v termínu odpovídajícím plynulému pokračování provádění Díla.

4. Nebude-li Objednatel moci Zajistit podklady a součinnost dle tohoto článku v čase umožňujícím plynulé
plnění předmětu Díla podle této Smlouvy, prodlužuje se o příslušnou dobu i termín plnění Díla dle čl.
VI. této Smlouvy. Na tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednatele předem písemně upozornit.

5. Pokud Zhotovitel vyzve Objednatele písemně elektronickou poštou k vyjádření nebo jiné součinnosti
dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku, je Objednatel povinen se k daným skutečnostem bez průtahů a
písemně (opět elektronickou poštou) vyjádřit.

IV.
Způsob provádění Díla

l. Projektová dokumentace, která je předmětem Díla dle této Smlouvy (pro účely tohoto článku jen
„Projektová dokumentace“), bude vypracována na základě podkladů a požadavků Objednatele,
Energetického specialisty a informací předložených Objednatelem dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) odborně Způsobilou ke Zpracování
projektové dokumentace, která je předmětem Díla dle této Smlouvy.

3. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

4. Plnění bude Zhotovitelem poskytnuto způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě, jejích
přílohách a nabídce Zhotovitele předložené v rámci veřejné Zakázky „Projektová dokumentace na
výměnu oken a zateplení budovy ČÚZK v Kobylisích“. Plnění bude Zhotovitel provádět na profesionální
úrovní v kvalitě Odpovídající všeobecně uznávaným standardům a normám a v rámci platných Zákonů
a ČSN a EN norem.

5. V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace předloží Zhotovitel Objednateli
návrh řešení k připomínkování a jednotlivá řešení bude s Objednatelem konzultovat.

6. Projekt musí v maximální možné míře respektovat současné Členění stavebních otvorů, barevnost
fasády a celkový vzhled budovy. Řešení budou navrhována tak, aby vnejvyšší možné míře
Zohledňovala náklady na údržbu výplní a fasád a uživatelský komfort budovy (např. Zajištění
dostatečného větrání, možnost mytí oken bez pomoci horolezecké techniky, bezúdržbovost rámů,
odolnost fasády proti řasám, plísním a Znečištění atd.).

7. Zhotovitel se zavazuje dodat projektové dokumentace jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.
Elektronickou výkresovou dokumentaci dodavatel dodá na CD 1× ve formátu *pdfa 1× v editovatelném
formátu *dwg . Tištěný výstup bude objednateli doručen v šesti originálních vyhotoveních v měřítku
1:100 a u architektonických detailů 1:20.

Výkaz výměr musí být dodán ve formátu XIS. (excel) a pdf. dle výstupu cenové sestavy URS. Obsah
předložených dokumentů musí odpovídat svým rozsahem minimálně náležitostem stanoveným ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o Stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve Znění pozdějších předpisů, neboť
dokumenty budou sloužit ke stanovení technických podmínek při Zadání veřejné Zakázky na stavební
prace.
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8. Místem předání projektové dokumentace je sídlo Objednatele.

V.
Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Za provádění díla je sjednána V následující výši:

P0ř.č.: Část plnění díla: Cena v Kč bez DPH:

Vypracování projektové dokumentace k žádosti o
, , 2.210.000,-

stavebnı povolenı

Vypracování projektové dokumentace pro provádění
1.120.000,-

stavby

Výkon inženýrské Činnosti 55.000,-

Celková cena 3.385.000,-

K této ceně bude připočítána DPH dle piatných právních předpisů.

Zhotovitel se Zavazuje, že cena Za předmět plnění díla je nejvýše přípustná a pokryje veškeré výdaje
spojené s předmětem plnění díla, jakož i veškeré související náklady. Tato cena je maximální a
nepřekročitelná a Zhotovitel je povinen Za tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a
před mětu této smlouvy, a to i v případě, že by se v průběhu plnění smlouvy Zjistilo, že ke splnění účelu
a předmětu této smlouvy je nutné vynaložit další náklady nebo Zvolit jiné postupy.

řádn

a)

b)

C)

Podkladem pro úhradu ceny Díla bude daňový doklad (faktura), vystavený Zhotovitelem po předání
ě dokončeného Díla v následujícím rozdělení:

Projektová dokumentace pro stavební povolení: Zhotovitel vystaví fakturu po předání
příslušné části díla. Pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, bude Zaplaceno 90 0/0 ceny této
Části díla a Zbyiých 10 o/nı ceny této části díla bude Zaplaceno po Obdržení stavebního
povolení. V případě, že bude tato část díla vykazovat vady a nedodělky, které ovšem nebrání
užívání díla, bude Zaplaceno 80 % ceny této části díla, dalších 10 °/0 ceny této části díla bude
Zaplaceno až po odstranění vad a nedodělků a Zbyiých 10 % této části díla bude Zaplaceno až po
obdržení Stavebního povolení.

Inženýrská činnost: bude fakturována po provedení všech potřebných prací.

Projektová dokumentace k provedení Stavby: Zhotovitel může vystavit fakturu po předání
dokumentace k provedení stavby bez vad a nedodělků objednateli. Pokud bude dílo předáno bez
vad a nedodělků, bude Zaplaceno 90 0/0 ceny této části díla a Zbyiých 10 % ceny této části díla
bude uhrazeno až po Splnění následujících podmínek:

(a) po dokončení díia,

(b) nebo v případě, že dílo nebude realizováno do 36 měsíců od předání projektové
dokumentace k provedení stavby, bude tato částka uvolněna po uplynutí 36 měsíců.
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V případě, že bude tato část díla vykazovat vady a nedodělky, které ovšem nebrání užívání díla,
bude Zaplaceno 80 0/0 ceny této části díla, dalších 10 o/ø ceny této části díla bude zaplaceno až po
Odstranění vad a nedodělků a zbylých 10 0/0 této části díla bude Zaplaceno až po Splnění výše
uvedených podmínek.

5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli Zálohové platby.

6. K Zaplacení Smluvní ceny je Zhotovitel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který
musí splňovat všechny náležitosti dle Zvláštních právních předpisů. Do textu faktury Zhotovitel uvede
po domluvě s Objednatelem i číslo a název akce, pod kterým má Objednatel zajištěno financování.

7. Smluvní cena je Splatná po řádném dodání předmětu veřejné Zakázky, Včetně všech dokladů a po
oboustranném podepsání předávacího protokolu, jednorázově, příkazem k úhradě na účet Dodavatelé,
který bude uvedený na faktuře.

8. Splatnost faktury bude minimálně 21 kalendářních dnů Od dne jejího doručení Objednateli. Nebude-li
faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné vady
v obsahu, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti Zhotoviteli vrátit a Zhotoviteli je povinen
vystavit Objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury Zhotoviteli se její
splatnost přerušuje a počíná Znovu běžet dnem následujícím po dni, kdy byla Opravená, nebo doplněná
faktura doručena Objednateli. Dnem úhrady se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání
fakturované částky Z účtu Objednatele.

9. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, případně dle jiného platného obecně Závazného
právního předpisu, nebo požadavku Objednatele, je oprávněn Objednatel tuto fakturu vrátit Zhotoviteli
Zpět a požadovat odstranění těchto nedostatků. Do doby odstranění nedostatků faktury není
Objednatel v prodlení S úhradou faktury. PO Odstranění těchto nedostatků a opětovného doručení
faktury Objednateli běží nová 21denní lhůta splatnosti faktury.

VI.

Termín plnění

1. Smluvní Strany Se dohodly, že Dílo bude předáno v souladu s či. IV. odst. 5 této Smlouvy iednateli
v následujících etapách:

a) projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli nejpozději do
5 měsíců Ode dne podpisu této Smlouvy;

b) inženýrská činnost bude prováděna' průběžně v době vypracování projektové dokumentace
k žádosti o stavební povolení a po jejím dopracování a v termínech a lhůtách CO nejkratších dle
možnosti správních úřadů;

c) projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána objednateli nejpozději do
6 měsíců Od písemného vyzvání objednatelem k provedení této Části plnění díla

2. Dodržení termínu plnění Zhotovitele je Závislé na předání podkladů od Objednatele a na poskytnutí
další součinnosti Objednatele podle Čl. III. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím
součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním Závazku předat dokončené Dílo ve sjednaném
termínu.
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VII.

Předání Díla

1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je Splněna jeho dokončením a předáním ve Sjednaném místě,
kterým je Sídlo Objednatele. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené Dílo od Zhotovitele
převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí Dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které
má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užití Díla ke sjednanému účelu. Objednatel je povinen
Dílo převzít, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje zřejmé vady, logické chyby nebo vnitřní
rozpory.

2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnou
osobou jednat Za Objednatele a osobou Oprávněnou jednat za Zhotovitele.

VIII.

Závazky Zhotovitele

l. Zhotovitel Se touto Smlouvou a za podmínek v této Smlouvě sjednaných zavazuje provést pro
Objednatele na svůj náklad a na Své nebezpečí a v dohodnuté době dílo specifikované v čl. II. této
Smlouvy.

2. Zhotovitel Se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly
Objednateli Způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny Stanoveně
touto Smlouvou a o vadách a nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel
je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových Objednatelových rozhodnutí a úkonů,
které jsou Zjevně neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu
S chráněným veřejným zájmem.

3. Zhotovitel prohlašuje, Že se plně Seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
podmínky provádění díla, a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že provéřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele
do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně
ceny a doby provedení Zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které
Zhotovitel, jako Subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, Že nebyly
v době uzavření Smlouvy Zřejmě a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo
z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, Že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek Založený touto smlouvou včas a řádně, za
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí
předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost
nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. Ustanovení tohoto článku se netýká Části Studie
energetických opatření Zpracované společností EnergySim, která byla součástí Zadávacích podmínek.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn min. na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč za škody
způsobené Objednateli nebo třetím osobám při plnění této Smlouvy, přičemž se Zhotovitel Zavazuje
mít tuto pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu plnění dila dle této Smlouvy, až po jeho
předání Objednateli bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy předložit Objednateli pojistnou Smlouvu na pojištění
odpovědnosti Za škodu, která splňuje minimálně rozsah pojištění uvedený v bodě VIII. 4. této Smlouvy
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IX.

Autorská práva

1. Autorské vlastnictví projektové dokumentace přejde uhrazením Částky Za projektovou dokumentaci na
Objednatele.

X.

Odpovědnost Zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá Za to, že Dílo Splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy a ČSN a EN
normamia podmínky dohodnuté v této Smlouvě.

2. Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti sjednané v této smlouvě. Neexistence vlastnosti, která není
výslovně uvedena v této Smlouvě, Se Za vadu Díla nepovažuje.

3. Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli odstranění Zjevných vad Díla, které byly uvedeny
v Zápisu O předání Díla dle či. VII. odst. 2 této Smlouvy nebo byly Objednateiem uplatněny v době
100 pracovních dnů od předání Díla. Odstranění skrytých vad Díla musí Objednatel u Zhotovitele
uplatnit bez Zbytečného Odkladu poté, co je mohl Zjistit při vynaložení dostatečné péče.

4. Zhotovitel je povinen Odstranit vadu Díla do 20 pracovních dnů po obdržení písemné reklamace
Objednatele, nebude-ii mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Není-ii odstranění vady Díla Z důvod
Zvláštního Zřetele v této lhůtě možné, dohodne se Zhotovitel s Objednatelem na nejbližším možném
termínu odstranění vady Díla. Za účelem nápravy vady Díla poskytne Objednatel Zhotoviteli v rozsahu
Svých možností veškerou potřebnou součinnost.

5. Smluvní strany Se dohodly na tom, že Objednatel nemůže požadovat slevu Z ceny Díla, pokud je vada
Díla odstranitelná a Zhotovitel je: a) připraven takovou vadu Odstranit b) bez Zbytečného odkladu
začne vyvíjet činnost k odstranění této vady c) v takové činnosti řádně pokračuje d) vadu odstraní
v terminu dle odst. 4 tohoto článku. V případě, Že vadu Zhotovitel neodstraní dle dohodnutého termínu,
je Objednatel Oprávněn po Zhotoviteli požadovat Smluvní sankcí dle Článku XI. odst. 1 této smlouvy.

6. Zhotovitel neodpovídá Za vady jiných Stavebních dokumentací, které nejsou předmětem Díla dle této
Smlouvy.

7. Zhotovitel je odpovědný pouze za škody vzniklé v přímé souvislosti s Činnosti Zhotovitele, která je
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost Za dodatečné Ztráty, zranění nebo škody
způsobené jinak než v důsledku chyb v projektové dokumentaci, která je předmětem Díla dle této
Smlouvy.

8. Zhotovitel není odpovědný Za škody Způsobené:

a) v důsledku použití Díla v rozporu s účelem, pro který je Dílo určeno,

b) použitím podkladů a pokynů od Objednatele kprovedení Díla, u kterých Zhotovitel ani
při vynaložení Odborné péče nemohl Zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost
Objednateie upozornil, ale Objednatel na použití nevhodných podkladů trval,

c) vadou jakéhokoli výrobku nebo vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo
tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci
Či literatuře, na kterou se Zhotovitel odvolal během provádění Díla,

d) vdůsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli
Zhotovitele,
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e) prodlením, opomenutím či rozhodnutím orgánů veřejné Správy učiněným v rozporu s právními
předpisy.

9. Záruka Za dílo (projektové dokumentace) dle této Smlouvy činí 60 měsíců a počíná běžet dnem
podepsání protokolu o předání a převzetí provedeného (Splněného) díla bez vad a nedodělků mezi
Objednatelem a Zhotovitelem

XI.

Smluvní Sankce

1. Objednatel má nárok na Slevu Ze smluvní ceny díla ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých)
za prodlení Zhotovitele S dodržením lhůty dokončení projektové dokumentace k žádosti o stavební
povolení a projektové dokumentace pro provádění Stavby, a to za každý, byt' započatý den
prodlení s plněním této povinnosti.

2. Pro případ prodlení s úhradou splatné faktury je Zhotovitel Oprávněn účtovat Objednateli
úrok Z prodlení ve výši 0,05 0/0 Z fakturované částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná na základě vyúčtování oprávněnou stranou ve lhůtě 21 dnů od vystavení
uvedeného vyúčtování. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu skutečně vzniklé
škody v plné výši.

4. Vznikem nároku na uplatnění smluvní sankce nebo slevy z ceny není dotčen nárok Smluvní Strany na
náhradu vzniklé škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu nebo poskytnutou slevu Z ceny.

5. Uhrazení Smluvní pokuty, resp. poskytnutí slevy Z ceny, nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti
splnit své Závazky.

6. Každá Ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, resp. Sleva Z ceny, a to v celém rozsahu.
Odstoupením od smlouvy nárok kupující na slevu Z ceny nezaniká.

XII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení Smluvní nebo
Zákonné povinnosti protistranou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením
oznámení o odstoupení druhé Straně.

2. Závažným porušením této Smlouvy Ze Strany Zhotovitele je Skutečnost, že je Zhotovitel déle než 20
dní v prodlení S realizací zakázky, kvalita či jakost dodaného díla Zhotovitelem vykáže nižší než
smluvenou kvalitu či jakost nebo je dílo prováděno v rozporu s platnými předpisy. Účinky každého
odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této
smlouvy druhé smluvní Straně. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy ani oprávněného nároku na zaplacení Smluvních pokut, resp. poskytnutí Slev z cen.

3. Objednatel může odstoupit Od části plnění díla spočívající ve vypracování projektové
dokumentace kprovedení stavby v případě, že nezíská na realizaci projektu dotační prostředky
Z fondu OPŽP.

4. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže nastane jakákoli Z těchto Skutečností:
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a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost ve smyslu čl. 3. této Smlouvy ani v přiměřené lhůtě
určené mu Zhotovitelem.

b) Objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a trvá
na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na jejich
nevhoaSt Zhotovitelem písemně upozorněn, Spolu s Objasněním důvodu nevhodnosti.

5. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku provede Zhotovitel soupis veškerých činností
provedených na předmětu Díla ke dni odstoupení od Smlouvy a vystaví Objednateli konečnou fakturu.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré provedené práce v poměru rozpracovanosti prací ke
sjednané ceně Díla dle čl. V. této Smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Nebude-li doručení Zásilky prokázáno jinak, má se Za to, že Zásilka odeslaná prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu Smluvní strany uvedenou v Záhlaví této Smlouvy nebo
na jinou adresu, O které smluvní strana písemně informovala druhou smluvní Stranu, došla adresátovi
třetí pracovní den po Odeslání.

2. Tato Smlouva Obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly
a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují Za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá Žádný Závazek žádné smluvní
strany.

3. Spory vyplývající Z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo spory vzniklé
v souvislosti s plněním mezi Objednatelem a Zhotovitelem, budou řešeny především dohodou. Pokud
k dohodě nedojde, budou spory projednávány před Soudy České republiky. V případě řešení sporů před
soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančniho Soudu podle místa sídla
objednatele.

4. Smluvní Strany výslovně potvrzují, Že Základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání
smluvních stran a každá Ze stran měla příležitost ovlivnit obsah Základních podmínek této Smlouvy.

5. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
a souvisejícími právními předpisy, jakými jsou stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, autorský
Zákon atd.

6. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami. Za písemnou formu dodatků nebude považována výměna e-mailových Zpráv mezi
smluvními stranami.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech O stejné právní síle originálu, z nichž Objednatel
obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Nedílnou Součástí Smlouvy je Příloha č. 1 -
Technická specifikace.

v8. V souladu se Zákonem c. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů,
Zhotovitel Souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této
smlouvě v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.
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9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

10. Obě Smluvní Strany se s obsahem této Smlouvy Seznámily a prohlašují, Že tato plně Vyjadřuje jejich
jasnou a Svobodnou vůli, což Zde potvrzují Svými podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

Česká republika - Český úřad zeměměřický a
katastrální
Ing. Karel Večeře
předseda ČÚZK

Za Objednatele

V`íuvą\ło Má.. dne líągšlflıł'q

D4 a EBc pro ČÚZK v Kç'byıisích
Ing. Jindřich Lechovský ,4/
jednatel společnosti Design 4 - projekty staveb,
S.r.o. (první společník)

Za Zhotovitele

\ANVVJ.DEE`\\GN~1. CZ

' kty slauflb, s.r u.
183/415. [IGO U1i.ıtıui`e\:ˇl

f [5a ˇ DF'TJČJYÚWIHĹ

tři-jn 'H 01 Turnovj

iıìo“ aaa 01 „5. nic; Czaahoisst. i
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Příloha č. 1 - Technická Specifikace

Popis současného stavu

1.

2)

3)

ÍŠ

Popis budovy
Jedná s O administrativní budovu postavenou v letech 1996 - 1999.
Užitná plocha budovy je celkem: 26 107 m2, plocha obálky budovy dle průkazu energetické
náročnosti budovy je 20 969 m2, průměrná spotřeba energie budovy je 2 600 MWh/rok.
Budova má 8 NP a 1 PP. Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový monolitický skelet,
kombinovaný s nosnými Stěnami a převážnou většinou nosných železobetonových monolitických
fasád. Objektje rozdělen na 7 dilatačních celků.
Nosné Stěny jsou železobetonové monolitické o tl. 200 mm u dilatačních stěn, 250 mm u ostatních
Stěn a fasád, u fasády S pásovými okny je parapet tl. 300 mm. Část 7 NP a Střední Část objektu
mají nosnou konstrukci tvořenou ocelovými sloupky, na které jsou ukládány příhradové ocelové
vazníky nebo lepené dřevěné vazníky.
Obvodové železobetonové konstrukce jsou izolovány 100 mm Stabiliz. polystyrenem.
Výplně vnější stavebních otvorů jsou dřevěná EURO s izolačním dvojsklem typu Ditherm se
součinitelem prostupu tepla k= 1,6.
Na jižní fasádě jsou ocelové, lamelové slunolamy, ve spodní Části objektu a v části 7 NP jsou Střížky
Z polykarbonátu.

Střecha nad přepážkovou halou má obdélníkový půdorys haly cca 10,3 x 25,2 m a je Zastřešena
atypickou konstrukcí válcovitého tvaru S izolačním dvojsklem. Nosná část je tvořena dřevěnými
ohýbanými nosníky kolmo na podélnou Osu haly v rastru 3600 mm. Na dřevěných nosnících jsou
v rastru 1300 mm rovnoběžně s podélnou osou haly umístěny prostorové příhradové nosníky
vytvořené Z nerezových trubek. Na nich je připevněn podkladní profil pod skla. Izolační dvojskla
délky 1780 mm jsou k tomuto profilu přilepena/přitmelena. V druhém směru nejsou Skla Odložena
a je mezi nimi spára 20 mm. V podélném Směru je 14 rastrů po 1800 mm, příčný Směr O 8 rastrech
po 1300 mm má tvar oblouku do polygonu cca Zrcadlově shodného podle osy haly. Úhel natočení
mezi deskami je cca 2 - 3°. Izolační dvojskla O skladbě e-i: 8-12-44,4 jsou o rozměru 1780 X 1280
mm. Skla jsou Z interiéru Opatřena protisluneční fólií.

Stavební dokumentace
Objednatel ma' k dispozici Skutečné Zaměření obvodového pláště budovy, včetně zaměření dveří,
oken a všech ostatních prvků umístěných na fasádě např. Zámečnických výrobků, klempířských
výrobků včetně všech rozměrů a Zaměření vnitřní dispozice a konstrukce do vzdálenosti 1,5 m od
vnitřní hrany obvodového Zdiva včetně všech umístěných Stavebních prvků např. zabudovaný
nábytek, kotvené interiérové prvky. Zaměření je k dispozici v papírové podobě v měřítku 1:100 a
v elektronické podobě ve formátu d.
Dokumentaci skutečného provedení pouze v papírové podobě.
Objednatel má dále kdispozici studii energeticky úsporných opatření na budově, z kterých
vyplynula potřeba provést dodatečné Zateplení budovy, provést výměnu Oken a rekonstrukci
střechy přepážkové haly. Tuto studii Objednatel poskytne k dispozici projektantovi. Z této Studie
vyplývá, Že v případě energetický úsporných opatření je potřeba provést dodatečné Zateplení
objektu na tloušťku minimálně 200 mm, vyměnit všechna okna, tak aby byl index propustnosti
tepla max U = 0,9. A navrhnout rekonstrukci střechy přepážkové haly tak, aby došlo k požadované
úspoře energií v budově.

Pozemky
Pozemky Okolo budovy jsou ve většině případů ve vlastnictví Objdnatele.

Stránka 12 Z 14



ČúzK-12785/2019-13 č. 04 - 19 - 50

Požadavky na projektovou dokumentaci
Zajištění potřebných podkladů pro projektování,
projektová dokumentace na výměnu výplní vnějších stavebních otvorů a rekonstrukci obvodového
pláště budovy Zeměměřických úřadů v Praze 8 - Kobylisích, to v rozsahu projektové dokumentace
k Žádosti o stavební povolení, a v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu
stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů,

projektová dokumentace na rekonstrukci střechy přepážkové haly a to v rozsahu projektové
dokumentace k žádosti o Stavební povolení, a v rozsahu projektové dokumentace pro provádění

vstavby v rozsahu stanoveném vyhláškou c. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů,
výkon inženýrské Činnosti, např. doměření skutečného stavu, Statické posouzení, Činnost
architekta, konzultace aj.,
výkon autorského dozoru při realizaci stavby,

spolupráce projektanta při zadávacím řízení na Zhotovitele stavby,
vypracování výpočtu energetických úspor, kterých bude dosaženo realizovanými projektovými
úpravami a to výměnou vnějších stavebních Otvorů, rekonstrukcí Obvodového pláště a rekonstrukcí
střechy přepážkové haly,

projednání se stavebním úřadem městské části Prahy 8, včetně Zajištění stavebního povolení a
Souhlasu dotčených orgánů,
součástí jsou i všechny související práce nutné k realizaci Zakázky, např. doměření, statické
posouzení, Činnost architekta, konzultace, doprava, atd.,

v rámci posouzení kvality stávajícího zateplení je potřeba provést několik Odtrhových Zkoušek.
Objednatel požaduje provedení min. 10 odtrhových zkoušek na stávající fasádě. Počet odtrhových
Zkoušek musí stanovit projektant na Základě potřeby,

kompletní projektová dokumentace bude provedena a Objednateli předána v listinné podobě v šesti
originálech a v elektronické podobě na CD 1× ve formátu *.pdf a 1x v editovaném formátu *.dwg
pro potřeby objednatele. Položkový výkaz výměr bude zpracován 1× ve formátu *.xls a .pdf dle
výstupu cenové sestavy URS,

Zhotovitel vyhotoví a předá pro potřebu objednatele Zvlášť oceněný kompletní položkový výkaz
výměr v listinné i elektronické podobě na CD ve formátu *.xls a .pdf,

všechna vyhotovení PD budou Ověřena Způsobilou a autorizovanou osobou Zhotovitele. Fotokopie
dokladu O Oprávnění a autorizaci bude Součástí dokladové Části PD,
studie možnosti Osazení jižní strany a místnostmi snejvětším tepelným Ziskem venkovními
žaluziemi, včetně předběžné kalkulace ceny a výpočtu energetických úspor.

Výsledkem projektové dokumentace musí být navržení realizace stavebních úprav tak, aby bylo dosaženo
energetické úspory minimálně 300 000 KWh/rok.

Autorské vlastnictví projektové dokumentace přejde uhrazením částky Za projektovou dokumentaci na
objednatele.

Obecné parametry projektu
.'ž Předmět plnění musí být zhotoven V souladu se Zněním Zákona Č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavebního Zákona), ve Znění pozdějších předpisů, Zejména vyhláškou
Č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb.
O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
O Stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce a Soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve Znění pozdějších předpisů.
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Projektová dokumentace pro Stavební povolení bude Zpracována i jako podklad pro podání žádosti
0 dotaci Z programu OPŽP. Bude provedena v členění a v souladu s přílohou Č. 1 vyhlášky č.
499/2006 Sb., O dokumentaci Staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

Dokladová část PD bude obsahovat všechna potřebná vyjádření pro vydání Souhlasného stanoviska
Stavebního úřadu. Součástí dokumentace bude i odborný posudek „Posouzení Stavby Z hlediska
výskytu obecně a Zvláště chráněných druhů živočichů", ve Znění Zákona Č. 114/1992 Sb., a
vyhıášky MŽP čR č. 395/1992 sb.
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu Se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve Znění pozdějších předpisů, a s jeho prováděcími vyhláškami. Požárně bezpečnostní
řešení bude Zpracované v Souladu s § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o Stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu Státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve Znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou Č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany Staveb, ve Znění
pozdějších předpisů.
Projektová dokumentace bude obsahovat a řešit dodržení podmínek Stávající legislativy Z oblasti
Ochrany zdraví. Z hlediska bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (dále jen BOZP) je požadováno
dodržení Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
Zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů.

'fi Projektová dokumentace bude obsahovat Zabezpečení BOZP při provádění stavby Za současného
provozu a bez přerušení chodu úřadů, včetně Zajištění provozu přepážkové haly (v přepážkové hala
je možno provoz omezit, ne však úplně přerušit). Stavební práce budou prováděny dle dotčených
paragrafů vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a dále dle Zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo poskytování Služeb mimo pracovněprávní
vztahy, v platném Znění.

Nedílnou součásti projektové dokumentace bude též projekt organizace výstavby, včetně
projednání a výkresu dopravně inženýrského opatření.
Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost projektanta Za účelem Získání veškerých
vyjádření a povolení nezbytných pro vydání stavebního povolení, včetně Zajištění jeho vydání pro
podání žádosti o dotaci Ze SFŽP a dále provedení veškerých souvisejících průzkumných,
zaměřovacích a ostatních prací.
V projektové dokumentaci není přípustné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení Zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě
její OrganiZaČní Složku Za příznačně, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
Známky nebo Označení původu, pokud by to vedlo ke Zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků. Pokud jsou takové odkazy použity, musí být v projektové dokumentaci uvedeno, že pouze
popisují požadovaný Standard.
V průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace předloží zhotovitel návrh řešení
k připomínkování objednateli.

3 Projekt musi v maximální možné míře respektovat současné členění Stavebních Otvorů, barevnost
fasád a celkový vzhled budovy.
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