
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle usl. § 2586 a násl. zákona č. 89 2012 SbM občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
\é

„Csl. Legii, úsek J, Lomského - J. Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace"

číslo sm louvy objednatele: 2019001822
číslo smlouvy zhotovitele: 19/3311
číslo veřejné zakázky: 19127

veřejná zakázka malého rozsahu: EQ

spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:

ve věcech technických:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. l/l, 370 01 České Budějovice

ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ing. Jiřím Procházkou, investičním technikem

002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.

4209522/0800
tel.: 386 802 207
e-mai 1: prochazkaj@c-budejovice.cz

ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: K - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094,370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 1516
zastoupený: Martin Kačenka, předseda představenstva
ve věcech technických: Petr Baar, DiS.
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II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedeni díla označeného jako „Čsl. Legii, úsek J. Lomského 

- J. Ježka - stavební úpravy vodovodu a kanalizace^.
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících konstrukcí vodovodu a kanalizace v ulici Čsl. 
legií v úseku J. Lomského až J. Ježka v Českých Budějovicích včetně provedení vodovodní shybky pod 

Dobrovadským potokem. Na dotčeném území budou provedeny úpravy povrchů. Navržená stavba je 
členěna na následující stavební objekty:

SO 01 - kanalizace
SO 02 - Vodovod
SO 03 - Vodovodní shybka
SO 04 - Úpravy dotčených ploch

Zhotovitel musí koordinovat práce se zhotovitelem kanalizace při výstavbě dálnice D3.

dílo vymezeno projektovou dokumentací 

Název projektové dokumentace:

Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

ano 13 ne □
Čsl. Legií, úsek J. Lomského - J. Ježka - stavební 

úpravy vodovodu a kanalizace 
EK0EK.0 s.r.o., IČO: 280 84 764 

03/2017 - aktualizace 05/2019

ZvláStní povaha předmětu plnění: 

ano H ne □

vodohospodářské dílo: 0 

školské zařízeni: □

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy
dnem předání staveniště
do 30. 4. 2020 kalendářních dnů ode dne
zahájení prací na díle
do 31. 5. 2020 kalendářních dnů ode dne 
ukončeni stavebních prací 
do 14 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 3 1 75 777 Kč bez DPH.

(slovy: třimiliony stosedmdesátpěttisíc sedmsetsedmdesátsedm )
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platným a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavřeni této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
měděná cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanoveni této smlouvy tím není dotčena.
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V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano (2 ne □

2. Pozastávka dle či. VI podčl. C VOP

ano El ne □

3. Záruční doba odchylná od či. XIII podčl. C VOP

ano □ ne El

4. Komplexní vyzkoušeni dle čl. XV podčl. B VOP

ano El ne □

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano □ ne El

6. Zarcgulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano □ ne 13

7. Zajištění za provedení díla dle čl, XVIII podčl. B VOP

ano □ ne El

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XV111 poděl. C VOP

ano □ ne El

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano 13 ne □

výše pojištění: minimálně 2.000.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištěni dle čl. XX podčl. C VOP

ano □ ne 13

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Petr Baar, DiS. telefon:

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Kamil Švajda, DiS. telefon:

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze 1/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejnč přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 

http://www.c-biidejovice.cz/verejne-zflkazky. Smluvní strany tímto prohlašuji, žc se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
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7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb«, o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schválena usnesením Rady města ze dne 24. 6. 2019, č. 821/2019.

i

Dne

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor 
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin Kačenka 
předseda představenstva 
K - BUILDING CB, a.s.

Hraniční 2094 
' / 0 06 É4Rká Budějovic®
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Slepý rozpočet stavby Datum 02 08 2019

Stavba : 1064-82

Objednatel:

Čsl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka (levý břeh) 
stavební úpravy vodovodu a kanalizace

IČO 
DIČ :

Zhotovitel: EKOEKO s.r.o,
Senovážné náměstí 1 

37001 České Budějovice

Za zhotovitele :

IČO : 25184750 
DIČ : CZ25184750

Za objednatele:

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 3 175 777,00
DPH 21 % 666 913,00
Cena celkem za stavbu 3 842 690

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ ŮPH 21 
%

DPH celkem %

00 Vedlejší a ostatní náklady 341 220 0 282 000 59 220 8,9
SO 01 Kanalizace 1 527 810 0 1 262 653 265 157 39,8
SO 02 Vodovod 712 201 0 588 596 123 605 18,5
SO 03 Vodovodní shybka 678 723 0 560 928 117 795 17,7
SO 04 Opravy dotčených ploch 582 736 0 481 600 101 136 15,2
Celkem za stavbu 3 842 690 0 3 175 777 666 913 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
00 Ostatní náklady 0 0 0 0 0
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 0 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládáni 0 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 0 0 0 0 0
5 Komunikace 0 0 0 0 0
734 Armatury 0 0 0 0 0
737 Tvarovky 0 0 0 0 0
82 Potrubí z trub železobetonových 0 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 0 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských stave 0 0 0 0 0
96 Bouráni konstrukci 0 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 o\
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SLEPÝ ROZPOČET
RozpoCet 1064-82 Vedlejší a ostatní náklady JKSO
Objekt SKP
00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1064-82 Csl.leglí, úsek J.Lomského - J.Ježka Náklady na m.j. o
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 282 000 0 0
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 282 000

HZS 0
ZRN+HZS 282 000 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 282 000 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 282 000 Kč
DPH 21,0 % 59 220 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 341 220 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1064*82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl ----- m----- —PS?— Dodávka Montáž —hZ§
00 Ostatní náklady 282 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 282 000 0 6 ~ “5 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legii, úsek J.Lomského • J,Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 00 Ostatní náklady

1 01 Zařízeni staveništé kpi 1,00 52 000,00 52 000.00
2 02 Vytyčení stávajících podzemních šiti kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
3 03 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,00 15 000,00 15 000 .00
4 04 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
S 05 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
6 06 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 45 000,00 45 000,00
7 07 Doklady požadované k předání a převzetí dila kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
8 08 Geologický dozor 1 návštěva kpl 1,00 8 000,00 8 000,00

Včetně posouzení vhodnosti zemin k zásypu
g 09 Dopravní opatření, DÍO kpl 1,00 45 000,00 45 000,00

Soubor dopravních značek
Položka zahrnuje pronájem, umístění udržování a odstranění dopravních značek včetně zajištění potřebných 
správních povolení

10 10 Aktualizace projektu dopravních opatřeni v průběhu stavby 
ÍDIO) kpl 1,00 6 000,00 6 000,00

11 11 Zajištěni plněni plánu BOZP kpí 1,00 10 000,00 10 000,00
12 12 Geometrický plán pro vložení věcného břemene - služebnosti kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
13 13 Zpracováni, schválení a dodržování havarijního plánu kpl 1,00 12 000,00 12 000,00
14 14 Zpracování, schválení a dodržováni povodňového plánu kpl 1,00 12 000,00 12 000,00
15 15 Splnění a dodržování ostatních podmínek požadovaných ve 

wiádření sorávce vodního toku kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
16 16 Koordinace prací se zhotovitelem odvodnění tunelu Pohůrka kp! 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 00 Ostatní náklady 282 000,00
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1064-82 Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19/1 JKSO
Objekt SKP
SO 01 Kanalizace Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1064-82 Csl.legff, úsek J.Lomského - J Ježka Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 262 653 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 262 653

HZS 0
ZRN+HZS 1 262 653 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 262 653 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 262 653 Kč
DPH 21,0 % 265 157 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 527 810 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1064-82 Csl.legít, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19/l

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dil HSV —pšV— Dodávka Montáž —hž5—
1 Zemní práce 260 686 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 128 250 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládáni 10 061 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 19 393 0 0 0 0
82 Potrubí z trub železobetonových 21 594 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 456 646 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 133 276 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 43 695 0 0 0 0
96 Bouráni konstrukci 29100 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 158 682 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 271 0 0 0 0

I CELKEM OBJEKT 1 262 653 0 0 0 ó

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legii, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22 23.11 19/l

P.Č. číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem {KS)
Dii: Zemní práce

Čerpáni vody na výšku do 10 m, přítok do 5001115101201RQ0

předpoklad, 2 týdny, cca 2hod denně 14*2
| den

20,00
"20,00"

150,00 4 200,00

110,00|115101301R0O Pohotov.st Cerp.soupravy výška 10 m. přítok 500 I 

jfedpoklad. 2 týdny 14 

1_4_,00 
‘ 14,00

1 540,00

115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DŇ 100 mm m 10,00|233,00 2 330,00

Hloubeni rýh š do 200 cm hor 2 do 1000 m3.STROJNĚ m3 24.10 422,00 10 205,61

Hloubení v hornině 2 . 20%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezideponk Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena

132101212R00

na skládku.
Sb.B-5S, PPm 0,00-48,56 asfalt, dl 48,56^1,3+0, Iffl,95- 
0,46)*48,56*0,2 20,26
Sb B-36,PP8iJ(3, 48,56-50 85, zaVrávňěno. <3f2,29m.(1,3+b,1jf(2.1- 
0.2)*2,29*0.2 1,22
ňápbjěnl na sláv pótrobt ŽU3, ZB500, žátrávň¥nó,
dl.3,0m:(1.35+0,1 )*{2,2-0,2)*3,0*0,2 1,74
napojeni riašlav.pófmbl £S2, PP400, asfalt. 3f.2rčm:’( 1,15+tf.l }rf 1,5-
0,46)*2,0*0,2 0,52

přípojka UV, PP200, asfalt, dl 2,0m (0 B+0.1)*(1.7-0.46)'2.0*0.2 0,45
132201211R0O Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 STROJNĚ 566,00 41 064,26|” m3 72,55)

Hloubení v hornině 3 60%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezideponii Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena 
na skládku

sb:s-36: pw o:oo=4s:s6: asiife: m m semit 13+0:1 r<í:ss-.............
0,46)*48,56*0,6 60,78
Sb B-36,PPSií(3, 48,56-50,85, zalřávňěno" df2,29m.{'1,3+b,l5r(2:i-
0,2)*2,29*0,6 3,65
napojeni na sláv potrubí ž S3, ZB500, zaťrávňěVió,
dl.3,0m(1,35+0,1 n2,2-0,2)‘310*0,6 5,22
napojeni na sláv.pofrubí Ž52, PP400, asfalt. dr2,0m:jl,15+D‘,l)Yl,5-

0,46)*2,0*0,6 1,56

přípojka UV, PP200, asfalt dl 2.0m (0,8+0,1>‘(1,7-0,46)‘2,0*0 6 1,34
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 24,186 132301210R00 897,00| 21 692,96

Hloubení v hornině 4 20%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezideponii Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena 
na skládku.

sb*.6-38: ppstra: o:oo:4a:5e: asiat: ui :4s;56m:j i ;3+o:i j-<í:35-.............
............

0,46)*48t56*0,2 20,26
Sb.B-SB.PPStfÓ, 48,56-50,85, zalřivňěno, df2,29m <i,3+tT,4)r(2,1 -
0,2)*2,29*0,2 1,22
napojeni na sláv pófáiHí £ "S3, ZH5Ů0, žatrivnSrio,
dl.3,0m:(1,35+0,1)*{2,2-0,2)*3,0*0,2 1,74
napojeni na stáv.polrubl £S2, FP400, asfalt, 3f.2,ům:(Í ,15+8‘,i jf0 .5-
0,46)*2,0*0,2 0,52

přípojka UV. PP200, asfalt, d! 2,0m (0,6+0,1)*(1,7-0,46)*2,0*0.2 0,45
Svislé přemisténí výkopku z hor 1-4 do 2 5 m | m3 60,46161101101RQQ 105,00| 6 348.26

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje

Tabulka pro určeni podílu svislého přemístěni výkopku Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 
celkového objemu výkopávky. pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku

hloubeni rýh š do 200 cm 

objemu do 100 m3 100 %

objemu nad 100 m3 50 %
sK6^¥,^p‘5(M;o:00^s:56:asM:-di;4s;5emir3+b;i5TO-.......................
0,46)*48,56*0,5 50,65
Sb‘ ÉPWPPBM: 46:56-50:55' žátřávnSho ‘ar 2T2Sm'(V. 5+0 Wf-..................
0,2 )*2,29*0.5 3,05

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7



Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.fegtí, úsek J.Lomského - J Ježka Rozpočet. 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19/l

p.e. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
nápojem našla v paírul>r ž "S3 ZB5Ď0 zatrávň^nó, 
dl.3,0m:(1,35+0,1)*(2,2‘0,2)*3.0*0.5 4,35
nápojem na sláv pofrijUf i 'S2, PPI DO’, asfalt. 8r.2,0řn"(1.15+tí,lV('f,5'- 
0,46)*2,0*0,5 1,30

pfipojka UV, PP200, asfalt, dl 2,0m (0,8+0,1)*(1.7-0.46)*2.0*0 5 1,12

8 162601102ROO Vodorovné přem (sténl výkopku z hor. 1 -4 do 5000 m (m3

Přemístěni výkopku určeného pro obsyp ŽB potrubí a pro zásypy v z
8,19

jtravnéných p

157,00| 1 286,51

lochách na mezideponii stavby
objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku 2,6715 2,67

objem zásypu v zatravněných plochách 5,5228 5,52
9 171201201ROO Uloženi sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m J tn3

Uložení výkopku určeného pro obsyp ŽB potrubí a pro zásypy v zatra
8.19

vněných plor

15,00| 122,91

:hách na mezideponii stavby
objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku 2,6715 2,67

objem zásypu v zatravněných plochách 5,5228 5,52
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000m | m3

Přemístěni přebytečného výkopku na skládku

112,73 257,00 28 970,38

objem výkopku: 120.9195 120,92

objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku.-2,6715 -2,67

objem zásypu v zatravněných plochách -5,5228 -5,52
11 171201201R00 Uložení sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m | m3

Uložení přebytečného výkopku na skládce

112,73 15,00| 1 690,88

objem výkopku:120,9195 120,92

objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku -2,6715 -2.67

objem zásypu v zatravněných plochách:-5,5228 -5,52
12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 112,73 450,00 J 50 726.34

objem výkopku:120,9195 120,92

objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku -2,6715 -2,67

objem zásypu v zatravněných plochách -5,5228 -5,52
13 119O01421R0O Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů | m 4,20 215,00 903,00

(1,3+0,1)*3 4,20
14 130001101ROO Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedení | m3 9,45 688,00| 6 501,60

(1,3+0,1)*3*1,5*1,5 9,45
15 151101101 ROO Pažení a rozepření stěn rýh - pf (ložné - hl do 2 m [m2 174,53 14,O0| 2 443.43

Sb.B-36, PP500, 0,00-48,56, asfalt, dl.48,56m;<1,g5-0,46)*48.56-2 144,71

Sb B 36, PP500, 48,56-50,85, zatravněno, dl.2,29m (2,1-0,2)*2,29*2 
napojeni na s1áv’p6fřubTi’á3'ŽB5ĎD*’zaťrávn¥nó ďf3*Ďřri’(2’2: ” 

0,2)'3,0*2

8,70

12,00

napojení na stáv.potrubí z Š2, PP400, asfalt. dl.2.0m (1,5-0,46)*2,0*2 4,16

přípojka UV, PP200. asfalt. dl.2,0m.(1,7-0.46r2.0‘2 4,96
16 151101111 ROO Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m | m2 174,53 4,OD 698.12

Sb.B-36. PP500, 0,00-48,56, asfalt, dl.48,56m:(1,95-0,46)*48,56*2 144,71

Sb B-36, PP500, 48,56-50,85, zatravněno, dí.2,29m.(2,1-0,2)*2,29*2
nápojem na stiv pófmbTž 153,‘ ŽB5ĎĎ’ zafráv‘n¥no,*ai y.Ďm^S:........
0,2)*3,0*2

8,70

12,00

napojeni na stáv.potrubí z Š2, PP400, asfalt, dl.2,0m:(1,5-0,46)*2,0*2 4,16

přípojka UV, PP200, asfalt, dl 2,0m (1,7-0,46)*2,0*2 4,96
17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku!

íraKP.e £>.- Jfi. Plil..................................................... ........... ................I.. 49,30 796,00 j 39 245.59

Sb.B-36, PP500, 0,00-48,56, asfalt, di.48,56m;(1,3+0,1 >'0,8*48,56
Sb’ B-36',’PP'5M;48'.5D-5D;Sě; zatravněno,’..................................................
dl 2,29m;(1,3+0.1 >*0,8*2.29

54,39

2,56
napojeni na stáv.pofriitii ž S2, PP400, asfalt, 
dl 2,0m:(1,15+0,1 }*0,7*2,0 1.75

přípojka UV, PP200, asfalt dl2,0m (0,8+0,1)*0,5*2,0 0.90
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csf.legií, úsek J.Lomského - J,Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem {KČ)
objem po trub' DN500 PÍ*0,25A2-{48.56+Z,29} -9,98

objem potrubí DN400:-Pi‘0,2A2*2.0 -0,25

objem potrubí DN200:-Pi*0,1A2*2.0 -0,06
18 175101101 ROO Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 2,67 296,OOj 790.76

napojeni ná sláv potrubí žtS3 ZB50D, zátrávn^ňo, 
dl,3,0m:(1,35+0,1)*0,81*3,0 3,52
objem potrubí ŽB500 -0,284*3.0 -0,85

19 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí { m3 2,67 180,001 480,07
nápbjěňlnastavpófrvibi£tS3, ZB50D z'áfrávn¥ňó, 
dl.3,0m:( 1,35+0,1 )*0,81 *3,0 3,52

objem potrubí ŽB500 -0,284*3,0 -0,85
20 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3

Nakládáni výkopku určeného pro obsyp ŽB potrubí a pro zásypy v za
8,19 

travněných p

273,00| 2 237,04

ochách na mezideponii stavby
objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku 2,6715 2,67

objem zásypu v zatravnéných plochách 5.5228 5,52
21 162601102R00 Vodorovné přemísténi výkopku z hor.1-4 do 5000 m 

Přemístění výkopku určeného pro obsyp ZB potrubí a pro ze 

místo určení.

m3
sypy v z

8,19 
3travněných |

157,OOj 1 286,51

zlochách z mezideponie stavby na

objem obsypu ŽB potrubí z prohozeného výkopku 2,6715 2,67

objem zásypu v zatravnéných plochách.5,5228 5,52
22 58344197 Stěrkodrtě frakce 0-63 A | |

Pořízení materiálu pro zásypy v komunikaci
sb: Ef-as; pum; Ďjoťwsjse; asm: •cosjssm.í i :3+ca risews-' ‘'
0,8-0,15-0,15)*48,56* 1,95
ňápbjěhrnaktáv:p6Kjbrž^2;PP40tl',ašfa1í;ar.2;0m:ti;i5+tí,t)Yl',5"
0,46-0,7-0,15-0,15)*2,0* 1,95

53.44

51,70

0,20

552,001 29 499.54

přípojka CJV, PF200, "astált, dl 2,Cm (0, S+0, t j*(l,?-0,4lS-0., í5- 
0,15)*2,0*1,95 1,54

23 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3
Zásyp rýhy v zatravněných plochách bude z výkopku. zásyp rýhy v k 
průzkumu bude výkopek ze zemin částečné nebezpečně namrzavýc 
aktivní zóny komunikací)

sba-rc.preti 'o;oMa:se; asWrfiMasem ii;3;o:i h~iwwe-'''
0,8-0,15-0,15)*48,56
sb' i ■ r wasrascswws; vaVraiňVnovar 2:29™ í i :aw,w.i '-fi :í
0,8-0,15-0,15)*2.29

32,93 
umunikaci bu 
h nebo mírně

26,51

2,56

195,OOJ 6 421,08
Je ze štěrku (dle geologického 
namrzavých, tedy nevhodných do

napojeni na" sliv pófrubl z 53, ZB5Ď0, zatrávrfénó, 
dl. 3,0m:(1.35+0,1 )*(2,2-0,2-0,81 -0,26-0.1 -0,15)*3,0 
napo énl na sliv^BfiiibTz w;n»4Htalfe1L'ai
0,46-0,7-0,15-0,15)*2,0
přípojka C)V,"PP300; "asfalt. 'dížjtim (0 jB+ Ojí )v(l jí-ó SÓjfS-"..........
0.151*2,0

2,96

0,10

0,79

Celkem za 1 Zemni práce [ 260 685,66
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
24 115101201.1 Přečerpávání splaškových vod v průběhu stavby | h ] 336,001 150,oo] 50 400,00

Přečerpávání přitékajících splaškových vod do již reaiizované kanalizace níže po toku

předpoklad 2 týdny, nepřetržité. 14'24 336,00
25 115101301.1 Pohotovost čerp soupravy při přečerpáváni splaškových vod ] den 14,00 110,00| 1 540,00

předpoklad 2 týdny: 14 14,00
26 115001101ROO Převedeni vody potrubím o průměru do DN 100 mm | m

Převedeni přitékajících splaškových vod do již realizované kanalzac

70,00

e níže po tok

233,00] 16 310,00

u
27 011 01 001 Izolace zastiženého plynovodního potrubí | soubor | 1,00j 35 OOO.OO] 35 000.00

Položka zahrnuje.

- ruční výkop pro vyhledání potrubí v délce 3m,

-jeho očištění,

- p-ovedeni trojnásobné izolace vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: 50 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23,11J9/I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
28 011 01 002 Kopané sondy pro vyhledání stávajícího potrubí v místech 

napojení................................................................................................. kus 5,00 5 000,00 25 000.00
napojeni v Š1.1 1,00

napojení na stávající potrubí BET500 u Š3:1 1,00

napojení na stávající potrubí PVC400 u Š2:1 1,00

přepojení stávající domovní přípojky PVC200 1 1,00

přepojeni stáv.napojeni UV PVC200 1 1,00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce I 128 250,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni
29 212532111ROO Lože trativodu z kameniva hrub,drceného

Včetně vyčištění dna rýh.

m3 11.98 671 001 8 035,90

Sb.B-36, PP500, 0,00-48,56, asfalt, dl.48,56m:<1,3+0,1)*0,15*48,56
Sb'6'S6'PP¥tíó,'48*56-5Ď‘flS;za1řávnfeno,...................................................
dl.2,29m:(1,3+0,1)*0,15*2,29

10,20

0 48
nápojem na" slav.pófrutíl ž"S3, ZB5Ď0, z~a"travněn"6, 
dl 3,0m:{1,35+0,1 )*0,15*3,0 0,65
ňěpbjěňT riaslav.pófirulíl fS2, PP400, asfalt, 
dl.2,0m:(1,15+0,1 )*0,15"2,0 0,38

přípojka UV, PP200, asfalt, dl.2,0m.(0,8+0.1)*0,15*2,0 0,27

30 212753114R00 Montáž ohebné dřen trubky do rýhy DN 100,bez lože 57,85 10,00 578,50

Sb.B-36, PP500, 0,00-48,56, asfalt, dl,48,56m:48,56 46,56

Sb B-36, PP500, 48,56-50,85, zatravněno, dl 2,29m 2,29 2,29

napojeni na stáv potrubí z S3, ŽB5G0, zatravněno, dl.3,0m 3,0 3,00

napojeni na stáv.potrubí z Š2, PP400, asfalt, dl.2,Om:2,0 2,00

přípojka UV, PP200, asfalt, dl 2,0m.2,0 2,00

31 28611223 .A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 57,05 25,0O| 1 446,25

Sb.B-36. PP500,0,00-48,56. asfalt. dl.48,56m:48,56 48,56

Sb B-36, PP500. 48,56-50,85, zatravněno, dl.2,29m.2 29 2,29

napojení na stáv.potrubí z S3, ŽB500, zatravněno, dl.3,Om.3,0 3,00

napojení na stáv.potrubí z Š2, PP400, asfalt, dl.2,0m;2,0 2,00

přípojka UV, PP200, asfalt, dl 2.0m.2.0 2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání j 10 060,65
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
32 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva 0-16 mm | m3 11,32 1 060,00) 12 002,91

Sb.B-36, PP5Q0. 0,00-48.56. asfalt. dl.48.56m:(1,3+0.1 )*0,15*48.56
Sb*B-36:W¥(Ja‘4a:5^50'S5'zat*rávň&no...................................................
dl.2.29m.{1,3+0,1)*0,15*2,29

10,20

0,48
napojeni na slav potrubí £"55, PP400. ašfatt, 
dl 2,0m (1,15+0,1)*0,15*2,0 0,38

přípojka UV. PP200, asfalt, dl 2,0m (0,8+0.1)*0,15*2,0 0,27

33 452311141 ROO Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 | m3 0,44 5 450,00 2 370,75
napojeni na stav potrubí z S3( ZB500, zatravněno, 
dl 3t0m:(1 >35+0*1 )*0,1 *3,0 0,44

34 452312141R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 | m3 0,92 5 450,001 5 019,45
napojení na sláv potrubí ž S3. ZB500, zatravněno, 
dl.3,0m:(1,35+0,1 )*0,26*3,0 1,13

objem potrubí ŽB500 -0,07*3,0 -0,21

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19 393,11
Díl: 82 Potrubí z trub železobetonových
35 822422111RT2 Montáž trub 2B těs pryžovými kroužky DN 500 včetně

dodávkv trub
Včetně dodávky trub železobetonových hrdlových

I ni | 3,00 | 7 198,00 | 21 594,00

napojeni na stáv potrubí z Š3, ŽB500.3.0 | 3,00|

Celkem za 82 Potrubí z trub železobetonových 21 594,0Q
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legii, úsek J.Lomského - J Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19/I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
36 871353121R00 Montáž trub z plastu gumový kroužek, DN 200 m 2,00 225.00 450,00

přípojka UV, PP200 2,0 2,00
37 28614547 Trubka kanalizační hladká PP SN 10 DN 200 | m

Pinostěnná trubka z polypropylenu, zvenčí i zevnitř hladká se stěnou

2,00

s třivrstvou s

652,00

tavbou

1 304,00

přípojka UV, PP2ÓÓ 2,0 2,00
38 871393121 ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek DN 400 m 2,00 242,001 484,00

napojeni na stáv.potrubí z Š2, PP400 2,0 2,00
39 28614556 Trubka kanalizační hladká PP SN 10 DN 400 | m

Pinostěnná trubka z polypropylenu, zvenčí i zevnitř hladká se stěnou

2,00

s třivrstvou s

4 404.00

tavbou

8 808,00

napojeni na stáv.potrubí z Š2. PP400.2.0 2',bo
40 871413121R00 Montáž trub z plastu gumový kroužek. DN 500 50,90 255.001 12 979.50

Sb.B-36. PP50Q:50,9 50,90
41 28614246 Trubka kanalizační žebrovaná PP SN 16 dimenze 560/500 | m

Žebrované kanalizační potrubí vyráběné z polypropylenu (PP). pevnc
50.90

stní třída SN

7 535,00

16

383 531,50

Sb B-36, PP500:50,9 50,90
42 877413121R00 Montáž tvarovek odboč, plast, gum kroužek DN 500 | Kus 3,00 833,00| 2 499,00

odbočka pro přepojení stáv DP:1 1,00

odbočka pro přepojeni stáv přípojky UV.1 1,00
*1,00odbočka pro novou přípojku obnovy UV.1

43 28656326 Odbočka kanalizační zžebrovaného potrubí PP na hladké 
PP.--ON50BffOD/45í:.............................................. .......... kus 3,00 15 530,00 46 590,00

odbočka pro přepojeni stáv.DP.1 1,00

odbočka pro přepojeni stáv přípojky UV.1 1,00

odbočka pro novou přípojku obnovy UV:1 1,00

Celkem za 87 Potrubi z trub z plastických hmot 456 646,00
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
44 089 01 001 Sedá výstražná folie 57,90 15,00] 868,50

Sb.B-36, PP500.50.9 50,90
napojeni na stáv.potrubí z Š3, ŽB500 3,0 3",do
napojení na stáv.potrubí z Š2, PP400:2,0 2",do
přípojka UV, PP200 2.0 2,00

45 089 01 002.1 Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem | m 55.90 88.00| 4 919,20

Sb.B-36, PP500 50.9 50,90

napojení na stáv potrubí z Š3, ŽB500 3.0 3,00
napojení na stáv.potrubí z Š2. PP400 2,0 2,00

46 089 01 002.2 Revize stávajícího potrubí TV kamerou s videozázn před 
zaplněním.______________________________________________ 48 00 68.00 4 224,00

stávající BET500 45.0 45,00

stávající PVC400.3,0 3,00
47 089 01 003 Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000 D+M | Kpl

Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revíz 
dílců, vč.zemníth prací.

- rozšíření výkopu

- štěrkopískovou vrstvu tl 150mm,
- dodávku a montáž ZB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN 
DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnává
- dodávku a osazení kruhového poklopu z tvárné litiny D400. DN600 
včetně případného odláždění (v nezpevněném terénu)

V komunikaci budou použity poklopy samonivelační

3,00
nl kanalizačn

000 vč šach 
icfch prstenci 
mm (komplet)

26 760,001 80 280,00
I šachty DN1000 z prefabrikovaných

ovych vložek, šachtových skruží 
j. elastomerového těsnění), 
ni specifikace viz Technická zpráva),

48 089 01 004 Uliční dešťová vpust s horním sifonovým přepadem DN450. 1
D+M | kpl

Po'ozka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu uličr 
vč.zemních prací 

• rozšíření výkopu

1 00
li dešťově vp

8 662,25 
jsti DN450 z pr

8 662 25 
efabr kovaných diicú
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 01 Kanalizace Kanalizace CZ-CC 22.23.11 19fl

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (KČ)
- štěrkopískovou vrstvu tl 150mm,
- dodávku a montáž ZB prefabrikovaných dílců (dna s ka ovou prohlubni skruže se sifonem a výtokem pro hladké PP 
DN200 skruže středové, skruže horní, vyrovnávacího prstence)

- dodávku a montáž mříže s pantem z tvárné litiny D400 500x500mm (se zabezpečením proti odcizeni).vč rámu

- dodávku a montáž hlubokého kalového koše
49 089 01 005 Provedeni napojeni nového potrubí ZB DN500 na stávajíc! 

DOtrubí BE DN500 íu Š3) kpl 1.00 15 274,00 15 274.00

Vodotěsné napojeni bude provedeno pomoci stahovači manžety
50 089 01 006 Provedeni napojeni nového potrubí PP DN400 na stávající 

DOtrubi PVC DN400 (u Š2) kpl 1,00
8 748,001

8 748,00

Vodotěsné napojení bude provedeno prostřednictvím převlečné či přechodové tvarovky přlp stahovací manžety
51 089 01 007 Proveden! napojeni nového potrubí PP DN200 na stávajíc! 

DOtrubi PVC DN200 kpl 2,00 5 150,00 10 300,00

Vodotěsné napojen! bude provedeno prostřednictvím převlečné či přechodové tvarovky, pfip stahovači manžety

Celkem za 89[Oštátňíkonstrukcetnaitrubním[vedenf | 133 275,95
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
52 892601152ROO Čištěni kanalizační stoky do DN 500. do 50 m 48,00 205,00 9 840,00

stávajíc! BET500:45,0 45,00

stávající PVC400:3,0 3,00
53 936452116 Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzi nebo řídkou 

betonovou směsi C 8/10, DN4QQ..................................................... m 3,00 485,00 1 455,00

stávajíc! PVC400:3,0 3,00
54 936452117 Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzi nebo řídkou 

betonovou směsí _C 8/m dnsqq__________________________ ....... 45.00 720,00 32 400.00

stávající BET500:45.0 45,00

Celkem za 93 Dokončovací práce Inženýrských staveb 43 695,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
55 969021131.1 Vybourání stávajícího kanalizačního potrubí BET500 m 6,00 800,00 4 800,00

S naložením na dopravní prostředek
56 969021131.2 Vybourán! stávajícího kanalizačního potrubí PP500 m 4,00 750,00 3 000,00

S naložením na dopravní prostředek
57 969021131.3 Vybouráni stávajícího kanalizačního potrubí PVC400 m 3,00 600,00 1 800,00

S naložením na dopravní prostředek
58 096 01 001 Kompletní demolice kanalizační šachty vč.likvidace kus 1,00 7 500,00 7 500,00

Demontáž poklopu, vybouráni celé kanalizační šachty likvidace suti
59 096 01 002 Částečná demolice kanalizační šachty vč.likvidace kus 2,00| 6 000,001 12 000,00

Demontáž poklopu ubouránl horní části kanalizační šachty, likvidace suti, zaplněni dna řídkou betonovou směsi

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí 29 100,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
60 998276101R00 Přesun hmot. trubní vedeni plastová, otevf výkop t 193,04 822,00 158 682,12

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 158 682,12
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
61 979083117ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m l * | 2,60 101,00 | 263.00

Celková vzdálenost na skládku cca 8km
62 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 5,21 28,00 145,82
63 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutněni t 2,60 11,00 28,64
64 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 2,60 320,00 833.28

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 270,75
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1064-82 Vodovod CZ-CC 22.22.11 19/1 JKSO
Objekt SKP
SO 02 Vodovod Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové čislo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zi ikladnf rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 368 395 0 0
z PSV celkem 220 201
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 588 596

HZS 0
ZRN+HZS 588 596 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 588 596 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 588 596 Kč
DPH 21,0 % 123 605 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 712 201 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet. 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11 19/1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV p^r Dodávka Montáž Hžé '
1 Zemní práce 140 254 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 15 000 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 457 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 20 745 0 0 0 0
734 Armatury 0 85 257 0 0 0
737 Tvarovky 0 134 944 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 26 920 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 73 827 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 500 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 4 550 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 79 065 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 076 0 0 0 0

CELKEM ÓBJĚKT 368 395 220 201 0 "o 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11 19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201 ROO Čerpáni vody na výšku do 10 m. přítok do 5001 h 28,00 150,00 4 200,00

předpoklad, 2 týdny, cca 2hod denně 14*2 28,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp soupravy výška 10 m přítok 5001 | den 14,00 110,00| 1 540,00

předpoklad. 2 týdny 14 14,00

3 115001101ROO Převedeni vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 10,00 233,00 2 330,00
4 132101210ROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3. STROJNĚ

Hloubeni v hornině 2 . 20%.
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na m 
na skládku

řád npri'6(3;o;oo:2&;ie; Vstáit; 'ďřasfíSm y>;s+o;i í*vi;sb" •'
0.46)*29,16*0,2
fa*d vf pěi w;o ;oo-s.47;ášfáít; ai.wm'f<J,s+o,w £5-' ‘ *
0,46)*8,47*0,2
řád l-*f PÉ1HJ;a;47:íiw, žal/avněno: ‘dl^m fOS+Wjl ;é- 
0,2)*2,6*0,2

m3

ezidepon

10,95

ii Přebytečná

8,11

2,02

0,83

422,00

vytěžená horn

4 622,71

tna bude odvezena

S 13220121OROO Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ | m3

Hloubení v hornině 3 60%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezidepon 
na skládku.

fad rpereo; ?sm; crasrfem íí>;9íď;í í*(W-.....................
0,46)*29,16*0,6
řad 1-f PĚW;0;M:d,'47,'asfalt: dl.WmW+Ó.íy if 35-'.....................
0,46)*8,47*0,6
fa'd Vf PĚ16U*S:4?-*fí JIŽ ržilfaméňb; 'dfS.'SmW+ů;í)'*H 3 -.............
0,2)*2,6*0,6

32,86

ii Přebytečná

24,32

6,05

2,50

566,00| 18 600,46

vytěžená hornina bude odvezena

6 132301210R0O Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3

Hloubeni v hornině 4 . 20%.
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezidepon 
na skládku.

řad tpewb; ásiaít; 'di:»;í6m íč;s+ď;í í-o: ůě-......................
0,46)*29,16*0,2
řa*d i-*f PÉiw;o:úťra;47.MKii: ai.Wm^'-W fí w.....................

0,46)*8,47*0,2
řád vf ťÉY6cj;é;4?-'íi w, žáiFavňéňb: w.izm. ío;s+ď:ť >**i i .............
0,2)*2,6*0,2

10,95

ii Přebyteční

8,11

2,02

0,83

897,001 9 826,01

vytěžená hornina bude odvezena

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé

Tabulka pro určeni podílu svislého přemístěni výkopku Číselná hod 
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístěni

hloubeni rýh š. do 200 cm 

objemu do 100 m3 100 %

objemu nad 100 m3 50 %

54,77 

přemístění n

iota uvedená 
i/ýkopku

105,00| 5 751,03

eoceňuje

v tabulce udává procento z

řad 1 PE160, 0,00-29,16, asfalt, dl 29,16m;{0,9+0,1)*<1,85-0,46)*29,16 40,53

řad 1-1 PE160, 0,00-6,47, asfalt, dl 8,47m (0.9+0.1 >*(1,65-0,46)*8,47 10,08

řad 1-1 PE160, 8,47-11,07, zatravněno. dl 2,6m.(0,9+0,1)*(1.6-0,2)*2,6 4,16

8 162601102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 5000 m j m3

Přemístěni výkopku určeného pro zásypy v zatravněných plochách

2.18

ía mezidepon

tftf.OO] 342,89

ii stavby
objem zásypu v zatravněných plochách.2,184 I 2,13

9 171201201R00 Uložení sypaniny na ski-modelace na výšku přes 2m | m3 | 2,18

Uloženi výkopku určeného pro zásypy v zatravnéných plochách na mezideponii;

15.0C

tavby

| 32,76

objem zásypu v zatravněných plochách 2,184 2,181
I 10

162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 10000 m | m3 52.59 \ 257,00} 13 515,04
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11 _19I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Přemístěni přebytečného výkopku na skládku

objem výkopku:54,7717 54,77

objem zásypu v zatravněných plochách -2,184 -2,18
11 171201201RQ0 Uloženi sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m

Uloženi přebytečného výkopku na skládce.

m3 52,59 * O
l o o 841,40

objem výkopku:54,7717 54,77

objem zásypu v zatravněných plochách -2,184 -2,18
12 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 52,59 450,00 23 664,47

objem výkopku:54,7717 54,77

objem zásypu v zatravněných plochách -2,184 -2,18
13 119001421RQ0 Dočasné zajišténl kabelů • do počtu 3 kabelů | m 4,00 215,00 860,00

řad 1 PE160 (0,9+0,1)*2 2,00

řad 1-1 PE160:(0,9+0,1)*2 2,00
14 119001411 ROO Dočasné zajištěni beton,a plast, potrubí do DN 200 | m 1,00 333,001 333,00

řad 1 PE160 (0,9+0,1)*1 1,00
15 130001101ROO Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni j m3 11,25 688,00} 7 740,00

řad 1 PE160, kabely(0,9+0,1)*2*1,5*1,5 4,50

řad 1-1 PE16Q, kabely (0,9+0,1)*2*1,5*1,5 4,50

řad I PE160, potrubl(0,9+0,1)*1*1,5*1,5 2,25
16 151101101ROO Paženi a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl do 2 m | m2 109,54 14,00 1 533,61

řad 1 PE160, 0,00-29,16, asfalt, dl 29,16m.(1,85-0,46)*29,16*2 81,06

řad 1-1 PE160, 0,00-8,47, asfalt, dl.8,47m (1,65-0,46)*8,47*2 20,16

řad 1-1 PE160, 8,47-11,07, zatravněno, dl.2.6m.(1,8-0,2>*2,6*2 8,32
17 151101111R0Q Odstraněni paženi stěn rýh - přiložné - hl do 2 m m2 109,54 4.001 438,17

řad I PE160, 0,00-29,16, asfalt, dl.29,16m (1,85-0,46)*29,16*2 81,06
řad 1-1 PE160, 0,00-8,47, asfalt, ďi.'8,47m (1,65-{),46)*8,47*2 20,16

řad 1-1 PE160, 8,47-11,07, zatravněno, dl.2,6m (1,B-0,2)*2,6*2 8,32
18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku 

ínjkfie Q -16 mm________ ______ ________________________ m3 18,51 796,00 14 730.62
řad 1 PE160, 0,00-29,16, asfalt, dl 29,16m (0,9+0,1 >*0,46*29, 6 13,41

řad 1-1 PE160, 0,00-8,47, asfalt, dl.8.47m:(0.9+0.1)*0.46*8,47 3,90

řad 1-1 PE160, 8,47-11,07, zatravněno, dl 2,6m (0,9+0,1)*0,46*2,6 1,20
19 1671011O1R0O Nakládáni výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 | m3

Nakládáni výkopku určeného pro zásypy v zatravněných plochách n:

2,18

mezideponii

273,001 596,23

stavby

objem zásypu v zatravněných plochách 2,184 2,18
20 162601102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3

Přemístěni výkopku určeného pro zásypy v zatravněných plochách z
2,18

mezideponie

157,001 342,89

stavby na místo určeni

objem zásypu v zatravněných plochách.2,184 2,18
21 58344197 štěrk od rté frakce 0-63 A | t

Pořízeni materiálu pro zásypy v komunikaci 
řád i'PETéd,*ů;óů2§;í6; asfalt'fim* í m&W-ŮAé: ‘
0,15-0,15)*29,16*1,95
řa‘dl-lPÉV6’Ó.'Ď;(M-'á.47,'áitáli;ď1a,47mTo;5V0,iy{f,6á-a46-i)'.46-" 
0,15-0,15)*8,47*1,95

42,93

35,82

7,10

552,00| 23 694,71

22 174101101R0Ó Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním [ m3
Zásyp rýhy v zatravnéných plochách bude z výkopku, zásyp rýhy v k 
průzkumu bude výkopek ze zemin částečně nebezpečně namrzavýc 
aktivní zóny komunikaci).

řádrpřTéó,*Ď;ú5:29;f6; áVfáiť 'cfržsríém ■(ů;s+č;inw-6;4ěíj'í<r ■ 

0.15-0,15)*29,16
fadVfPÉT6d;ů;dÓ-'á;4A'išfálUďÍ.8,4rm\W+0,T)1{í,6á-Uí6-tf4Ř--”

0,15-0,15)*8,47
řád vfP£i6t!,'ě;4? -ti ;ú77i'airávň6ňo dra m !ů;s+ů;ť fx\ * * *
0,46-0,15-0,15)*2,6

24,20 
smunikaci bu 
h nebo mírně

18,37

3,64

2,18

196,00] 4 718,40
1e ze štěrku (dle geologického 
namrzavých. tedy nevhodných do
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064*82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt. SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11 19/I

P.č. Čisto položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Celkem za 1 Zemní práce 140 254,39

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
23 011 02 001 Kopané sondy pro vyhledání stávajícího potrubí v místech 

naDoíení kus 3,D0 5 000,00 15 000.00

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 15 000,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
24 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub drcerého | m3 | 6,03

Včetně vyčištění dna rýh

671.OOj 4 049,15

fad 1 PE160. 0.00-29,16, asfalt, d 29,16m (0.9+0.1)*0,15*29,1 ^4,37
Í.27řad 1-1 PE160. 0,00-6,47, asfalt. dl.8,47m (0,9+0,1)*0 15*8 47

fad 1-1 PE160. 8,47-11,07. zatravněno. dl.2.6m (0.9+0.1)*0,15*2.6 0,39
25 212753114R00 Montáž ohebné dřen trubky do rýhy DN 100,bez lože m 40,23 1Q.Q0| 402,30

fad ( PE160, 0,00-29.16. asfalt dl 29,16m 29,16 29,16
fad f-1 PE160, 0,00-8,47, asfalt, ďl 8 47m 8.47 8,47

řad M PE160, 8,47-11,07. zatravněno, dl.2,6m 2 6 2,60
26 28611223. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm | m 40,23 25.00 1 005.75

fad 1 PE160, 0.00-29.16. asfalt, dl 29,16m.29,16 29,16

řad l-1 PE160, 0.00-8.47, asfalt, dl 8.47m 8,47 8,47
”2,60fad M PE160, 8,47-11,07, zatravněno dl 2.6m 2,6

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 457,20
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
27 451572111ROO Lože pod potrubí z kameniva 0-16 mm | m3 6,03 1 060,00| 6 396,57

řad I PE160, 0,00-29.16. asfalt. dl.29,16m.(0,9+0,1)*0.15‘29,16 4,37

fad 1-1 PE160, 0.00-8,47. asfalt, dl 8,47m (0,9+0 1 )'0,15"8,47 1,27

řad 1-1 PE160, 8,47-11.07, zatravněno, dl 2,6m (O.S+O.iyO.IS^.e 0,39
28 452353101ROO Bedněni bloků pod potrubí | m2

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přrnavosti betor

7,14

1U

666,00 4 756 .84

T-kus DN150/150, 2ks, 0,89x0,35m:0,89*4*0,35*2 2,49

T-kus DN150/80,1ks,,0,41x0,28m:0,41*4*0,28*1 0,46

koleno 90' DN150, 2ks, 0,99x0,45m:0,99*4*0,45*2 3,56

koleno 90' DN80, 1ks, 0,56x0,2Bm;0,56*4*0,28*1 0,63
29 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 | m3 1.76 5 450,001 9 592,00

T-kus DN150H50. 2ks, 0,89x0,35m 0,31*2 0,62

T-kus DN150/80, 1ks, ,0,41x0,28m:0,06*1 0.06

koleno 90' DN150, 2ks, 0,99x0,45m:0,49*2 0.98

koleno 90' DN80,1ks, 0,56x0,28m:0,1*1 0,10
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ~^20 745,41

Díl: 734 Armatury
30 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1,D0| 938,00| 938,00

Položka je určena pro montáž hydrantu podzemních (bez osazeni poklopů) na potrubí

V položce nejsou zakalkulovány náklady na

- dodáni hydrantů a hydrantových klíčů, tyto armatury se oceňuji ve specifikaci.

- podkladní bloky pod armatury,

- osazení hydrantových poklopů
31 734 02 001 Podzemní hydrant DN 80/1000mm. PN10 uzavírání dvojité, i j

tvárná litina I kus I TOO

Hydrant podzemní DN80, s atestem pro pitnou vodu. uzavíráni dvoj té možnost

Vč drenážního bloku

18 074,00 

jplného vyprázt

18 074,00

lnění, tvárná litina

32 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových | Kus

náklady na dodáni poklopů. Tyto náklady se oceňuji ve specifikaci

I 1.00 j 969,00| 969,00

33 734 02 002 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 1,00 707,00 707,00
34 734 02 003 Uliční poklop pro podzemní hydranty těžký litina kus 1.00 1 921,00 1 921,00
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22 22.11 19/l

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
35 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80

V položce nejsou zakalkulovány náklady na 

. dodáni šoupátek, zemních souprav a šoupátkovych kiiču

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových poklopu

kus 2,00 555,00 1 110,00

36 734 02 004 Šoupátko přírubové DN80, PN10 s prodlouženou trvanlivostí,
tvárná litina 

klínové, tvárná litina.

kus 2,00 4 725,00 9 450,00

37 734 02 005 Zemní souprava teleskopická pro šoupata DN 50-100 kus 2,00 1 965,00 3 930,00
38 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150

V položce nejsou zakalkulovány náklady na

- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů

- podkladní bloky pod armatury

- osazení šoupátkových pok opu

kus 3,00 1 011,00 3 033,00

39 734 02 006 Šoupátko přírubové DNI50, PN10 s prodlouženou
trvanlivosti, tvárná litina 

klínové, tvárná litina.

kus 3,00 9 900,00 29 700,00

40 734 02 007 Zemni souprava teleskopická pro šoupata DN 150 kus 4,00 1 965,00 7 860,00
41 899401112R00 Osazeni poklopů litinových Šoupátkových kus 5,00 510,00 2 550,00
42 734 02 008 Podkladová deska, pro uliční poklopy šoupátkové kus 5,00 228,00 1 140,00
43 734 02 009 Uliční poklop šoupátkový, těžký litina kus 5,00 775,00 3 875,00

Celkem za 734 Armatury 85 257,00
Díl: 737 Tvarovky
44 857242121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos pfír výkop DN 80 | kus j 2,00| 344,00| 688,00

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek tyto
45 5526009702 Koleno příubové s patkou DNBOmm tvárná litina. PN10

5 atestem pro pilnou vodu

kus 1,00 1 380,00 1 380,00

46 55259812 Přírubová redukce DN 80/ 65 L 200mm, tvárná litina PN10 kus 1,00 1 005,00 1 005,00
47 857312121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přlr výkop DN 150

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě V položce nejsi

kus

3u zakalk

1,00

ulovány nákl

769,00

ady na dodávku

769,00

tvarovek, tyto
48 55259914 Koleno přírubové DN150-11 1/4* tvárná litina, PN10 | kus | 1,00| 3075,00| 3075,00

s atestem pro pitnou vodu
49 857314121R00 Montáž tvarovek litin, odboč. přlr. výkop DN 150 | kus | 3,Oo| 1014,00| 3 042.00

výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek, tyto
50 552599953 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN150/80mm, 

tvárná litina. PN10 
s atestem pro pitnou vodu

kus 1,00 3 585,00 3 585,00

51 552599956 Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN150/150mm, 
tvárná litina, PN10 

s atestem pro pitnou vodu

kus
2,Ooj 4 050,00

8 100.00

52 857601101 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 65 hrdlové, j
Družnv spoj ve výkopu _ j kus

náklady na dodávku tvarovek, tyto tvarovky se oceňuji ve speciifkac

1,00 359,00 359.00

53 737 02 001 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu DN65,
PNI 0._tvp hrdlo-příruba 

úhlovým vychýlením.

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

[ kus 1,00 4 945.00 4 945 00

54 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 hrdlové I
Družnv sooj. ve vvkopu _ J kus

náklady na dodávku tvarovek, tyto tvarovky se oceňují ve speciifikac

2,00 679.00 j 1 358.00

55 737 02 002 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu DN150
PN10,, tvD_ hrdlo-hrdlo . 

úhlovým vychýlením.

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina

kus 1,00
| 11 181,00

11 181.00
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského • J.Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11J9/I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
56 737 02 003 Multitoleranční spojka přímá jištěná proti posunu 

redukovaná DN150/125 PN10 Ivd hrdlo-ofiruba 
úhlovým vychýlením

S atestem pro pitnou vodu. tvárná litina

kus 1.00 9 574.00 9 574,00

57 077312121ROO Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm | kUS | 7,oo| 336,00| 2 352,00

položce nejsou zakalkulovány náklady na dodáni elektrotvarovek. elektrotvarovky se oceňuji ve specifikaci

elektrospojka, 3ks 3 3,00

elektrokoleno 90°, 2ks:2‘2 4,00
58 737 02 004 Eiektrotvarovka PE100 - spojka SDR17. d160mm

spojka pro přivaleni lemových nákružkú

kus 3,00 671.00 2 013,00

59 737 02 005 Elektrotvarovka PE100 - koleno 90° SDR11, d160mm kus 2,00 2 828.00 5 656.00
60 737 02 006 Lemový nákružek PE 100 d160. SDR17 otočná příruba s 

kovovou .vložkou DN 150. PN10 kus 4,00 1 671,00 6 684.00
61 852242121R00 Montáž trub litin tlak. přfr.do 1 m. výkop DN 80 kus 1,00 468.00 468.00
62 55251212 Trouba přírubová, litinová, DN80 dl 200mm, PN10 kus 1,00 1 170,00 1 170,00
63 737 02 007 Přírubový spoj DN65 sada šroubů Pz + těsněni s kovovou 

vložkou
Pozink. vč ošetřeni vazelínou

kpl 1,00 420.00 420,00

64 737 02 DOB Přírubový spoj DN80 sada šroubů Pz + těsněni s kovovou 
vložkou

Pozink, v£ ošetřeni vazelínou

kpl 6,00 2 520,00 15 120,00

65 737 02 009 Přírubový spoj DN150 sada šroubů Pz + těsněni s kovovou 
vložkou

Pozink, vč ošetřeni vazelínou

kpl 10.00 5 200,00 52 000,00

Celkem za 737 Tvarovky I 134 944,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
66 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm | m 40,30 108,001 4 352,40

fad IPE160 29,2 29,20

řad 1-1 PE16Q 11,1 11,10
67 286134408 Potrubí z polyetylénu PE100 RC 160 *9,5 mm SDR 17, pro 

Dítnouyodu_____ ____ __________________________________ m 40,30 560,00 22 568,00

řad IPE 16029,2 29.20

fad 1-1 PE160 11,1 11,10

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot j 26 920,40
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
68 089 02 001 Výstražná PVC fotě - bílá m 41,00 28,00 1 148.00
69 089 02 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti
Vytyčovací vod č připevněn na trubku

m 52 00 40,00 2 080.00

70 892271111 15 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 L " 40,30 25,001 1 007.50

řad I PE160 29,2 29,20

fad 1-1 PE160 11,1 11,10
71 892372111.15 Zabezpečení konců vodovod, potrubí DN 150 úsek 1.00 5 688,00 5 688.00
72 892273111.15 Desinfekce vodovodního potrubí DN 150 vč 5-tinísobného 

Dtoolachu m 40,30 78,00 3 143.40

fad IPE16029,2 29,20

řad 1-1 PE160 11,1 11,10

73 899712111R00 Orientační tabulky na zdivu nebo oploceni

Včetně dodání a připevněni tabulky

| kus 7,00 265,00 | 1 855,00

74 089 02 003 Suchovod PE 110x6 6mm SDR 17 svařováni potrubí natupo 
D+MTŽ+DMTŽ 

(slunce, mráz)

provedeni tlakové zkoušky, proplachu, desinfekce potrubí a

m | 55,00

rozboru vody před uv

821.ooj 45 155,00

Bděním do provozu
75 089 02 004 Napojen; vodovodu na stávající fad (shybku) pod korytem I 

Dobrovodské stokv I M

V případě nerealizace objektu SO 03

I 1.00 | 10 000,00 I 10 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 02 Vodovod Vodovod CZ-CC 22.22.11 19/I

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
kopaná sonda pro zjištěni skutečné polohy a nívelety stávajícího potrubí, hloubení pažen' výkopu očištění stávajícího

76 089 02 005 Laboratorní rozbor vody před uvedením do provozu kpl 1,00 3 750,00 3 750,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 73 826,90
Díl: 93 Dokončovací práce Inženýrských staveb
77 936452112R00 Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzi nebo řídkou

bětqopypu směsí c .8/1 o, dni 5Q..................................................... m 5,00 300,00
1 500,001

stávající potrubí LT 150, LT 125:5.0 5,00 I
Celkem za 93 Dokončovací práce Inženýrských staveb 1 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
78 969011141R00 Vybourání vodovod., plynového vedeni DN do 200 mm m 35,OOj 130,00 4 550,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 4 550,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
79 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř. výkop t | 96,19 822,00 79 064,71

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 79 064,71
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
80 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m | i | 2,211 101,00 j 222,71

Celková vzdálenost na skládku cca 8km.
81 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 4,41 28,00 123,48
82 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnénl t 2,21 11,00 24,26
83 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,21 320,00 705,60

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 076,04
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1064*82 Vodovodní shybkaCZ-CC 22.22.11 JKSO
Objekt SKP
SO 03 Vodovodní shybka Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1064*82 Csl.legif, úsek J.Lomského - J.Ježka Náklady na m j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R

N

HSV celkem 527 874 0 0
PSV celkem 33 054
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 560 928

HZS 0
ZRN+HZS 560 928 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 560 928 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 560 928 Kč
DPH 21,0 % 117 795 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 678 723 Kč

Poznámka:
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Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J,Ježka Rozpočet: 1064-82
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11 19/

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl —hSv— PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 162 527 0 0 0 0
11 Přípravné a přidružené práce 36 020 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládáni 18 947 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 21 297 0 0 0 0
46 Zpevněné plochy 142 346 0 0 0 0
5 Komunikace 20 377 0 0 0 0
737 Tvarovky 0 33 054 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 14 607 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26 236 0 0 0 0
91 Doplňujíc! práce na komunikaci 8 894 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 000 0 0 0 0
96 Bouráni konstrukcí 440 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 1 199 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 59 756 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 229 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 527 874 33 054 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna KČ
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legii, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11 19/l

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem {Kč)
Dii: 1 Zemní práce

1 001 03 001 Studna vrtaná, vč.zárubnice | m | 9,oo|
Dočasné vrtané studny pro jímáni podzemní vody

4 400,00 39 600,00

studna ht 4,5m, 2ks:4,5*2 9,00
2 115101201R00 Čerpáni vady na výšku do 10 m, přítok do 500 I

Vč případného pronájmu čerpadla
h 912,00 76.001 69 312,00

před zahájením práci, 5 dní nepřetržitě 2 čerpací studně 5'24*2 240,00

během práci, 2 týdny nepřetržitě 2 čerpací studně 14*24*2 672,00
3 115101301R00 Pohotovost čerp soupravy, výška 10 m, přítok 5001 den 19,00 55,00 1 045,00

před zahájením prací, 5 dní 5 5,00

během práci, 2 týdny: 14 14,00
4 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm | m 20,00 233,00 4 660,00

10,6*2 20,00
5 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2, tl 5cm | m2

Odstranění stávající konstrukce vozovky.

7,00 200,00 1 400,00

6 1131O03O6ROO Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 6 cm | m2 | 7,00| 200,00

Odstranění stávající konstrukce vozovky

1 400,00

7 1131O7515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm | m2 | 7,oo| 200,00

Odstranění stávající konstrukce vozovky
1 400,00

8 1131O732OR00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam těžené tl.20 cm

Odstranění stávající konstrukce vozovky

r^n 7,00 200,00 1 400,00

9 113105112 Rozebrání dlažeb z lom kamene | m2 34,00 286,00 9 724,00

rozebráni stávajícího opevněni koryta 34,0 34,00
10 113106222ROO Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici | m2 0,70 108,00| 75,60

přídlažba komunikace, 2 řady:3,5*0,1*2 0,70
11 113202111R0O Vytrhání obrub obrubníků silničních m 3,50 120,00 420,00
12 1131O6231R0O Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

Dlažba z chodníku bude uložena v blízkosti výkopu, očištěn

m2

i a napo

2,00

škozené dlažr

120,00

lice znovu polo

240,00

ženy
13 1321O111OR0O Hloubení rýh Š do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 0,32

Hloubeni v hornině 2 10%

478.001 152,96

závěrný práh d!ažby:0.4‘1,0*8 0*0,1 0,32
14 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3. STROJNĚ

Hloubeni v hornině 3 . 60%

m3 1,92 741.00] 1 422,72

závěrný práh dlažby 0,4*1,0*8.0*0.6 1,92
15 132301110R00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ

Hloubeni v hornině 4 .. 30%

m3 0.96 1 320,00 1 267,20

závěrný práh dlažby'0,4*1,0*8,0*0,3 0,96
16 132101210ROO Hloubení rýh š do 200 cm hor 2 do 50 m3, STROJNĚ j m3

Hloubení v hornině 2 .. 10%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezidepor 
na skládku.

řádvf PĚT65; j t;a5;'z'aVá^ě'no,'df )Ti',^'
0,2)*0,78*0,1
rád Ví VÉTČcn VS5-1 §;25f opev‘ňéňéftorýto;an;4m '(ď;5+ď;í Í*(W- 
0,2>*7,4*0,1
íad Ví PÉV6Ú,’ 1£S5:ž1;í6; chodň íkVdí í ;3ím:'(t»tl, 1 W'.SV-.............
0,06)*1,31*0,1
řa'd Ví VĚl'6(3;2Vie'-2176: 'as?ált;'dr(5,¥m.í(5;9+ů;f)*íl ;ť.....................
0,46)*0,6*0,1

1,36

ii Přebytečn

0,12

0,93

0,23

0,08

422,00| 574,26

á vytěžená hornina bude odvezena

17 132201210R00 Hloubení rýh š do 200 cm hor.3 do 50 m3.STROJNĚ | m3
H oubenl v hornině 3 60%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude přemístěna na mezidepor 
na skládku

6,16

ni Přebytečn

566,00| 4 621.22

á vytěžená hornina bude odvezena
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Slepý rozpočet

Stavba : 
Objekt:

1064-82 (5si.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka
SO 03 Vodovodní shybka

Rozpočet 1064-82
Vodovodní shybka CZ-CC 22 22,11.19/1

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
rád 1-f •perea; ii;o?-i i *ás; zafcvn&r o 'drwsm tks w. i jti .w--------------
0,2)*0,78*0,6 0,73
řád Vf peiw; i 1 s^s: ope vnfiBT REfryío ,'a r.7;4m (OTS+O: i V(TM'
0,2)*7,4*0,6 5,55
/ad ví peren; i wwi ;i e: ‘cVomvan ;ai m w, 15 yí es-................................
0,06)*1131*0.6 1,41
řád Vf VETtSt),^!’ 16-2 V76" astalt ‘dTO.Bm' {0,tf+0 IT H1T8-*............................................. .
0.46)*0,6*0,6 0.4B
Hloubeni rýh š.do 200 cm hor 4 do_50 m3 STROJNĚ | m3 4,08 897,00| 3 661,91

Hloubeni v hornině 4 30%
Vytěžená hornina určená k zásypům bude pfemistěna na mezideponii Přebytečná vytěžená hornina bude odvezena 
na skládku

18 132301210R00

řád i -f pé*ivcj;i i ;o7-fi *ss: žaVám&noVdro;? 8m '(ď:9+u: i j yt.w" " ’ 1
0,2)*0,78*0,3 0,36
řád Vf PÉreí.Yf ;fl5:f9'25:‘ope‘v'děňě'R5'rýfoVarr;4m
0,2)*7,4*0,3 2,78
řád i -f vrreu; \ &TS5-2i;fě; čTiodňíor i i m '{tfs+ti.imte-.............
0,06)* 1,31*0,3 0.70
řádl-fPÉrea, 21.16-21,76, ásTáít.dl 0,¥rh (0¥+0,f)*(l ,S-
0.46)*0,6*0,3 0,24

Svislé přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 2 5 m | m3 13,6119 161101101R00 105,00| 1 426,03

Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m Při hloubce do 1 m se svislé přemístěni neoceňuje

Tabulka pro určeni podílu svislého přemístěni výkopku Ciselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 
celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé pfemfstěnl výkopku

hloubeni rýh š. do 200 cm 

objemu do 100 m3 100 %

objemu nad 100 m3 50 %
řad Ví PĚVÍtj; 1VŮ7M1 tfSr-iaVávnéno, ‘drOjíSm '(Í)'9+Y 1 i Yl',75" "T....................
0,2)*0,78 1.21
řad Vf PÉV6(J; 1 V S5-Í 9:25; ópevňéňe RorýtoYa ITAm :‘(ď;§+&; 1J-C(W......................
0,2)*7,4 9,25
rád vf péibo;i íflsai ;í e; aiodňikvar í ;íí m hw+ií i 5 YtSB-.................................
0,06); 1,31 2.34
řaď l i pÉÍm, 21.16-21.76, asfalt, dl Ó.6m (0.9+5.1 )*{í .á-0.4.*6Vo,6 0,80

20 1321O14O1R00 Hloubený výkop pod základy v hor.2 j

Objem výkopku v hornině 2 10%
řaď "l -1 PE160 * í 9 25-i 8*85* nábř žěď* *ďl'Ó 6m :Ó~8‘Ó 4‘0.6*0.1

m3 0,02

0,0*2

2 500 001

2 500,00|

48,00

21 1322O14O1R0O Hloubený výkop pod základy v hor.3 j
Objem výkopku v hornině 3 60%

řaď 1-1 PE160, 19,25-1*8,85, nábř,zeď, dl Ó,6m Ó.8*Ó,4*0,6*0.6

m3 0,12

0,12

288 00

22 132301401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.4 

Objem výkopku v hornině 4 30%

m3 0.06 2 500,00 144,00

řad 1-1 PE160,19,25-18,85. nábř.zed. dl.0,6m:0,8*0,4*0,6*0.3 0,06

23 161101601ROO Vytaženi výkopku z pod základů, hor 1-4. hl do 2 m m3 0,19 2 500,00 480.00

řad 1-1 PE160, 19,25-18,85. nábř zeď. di06m 0,8'04*0,6 0,19

24 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 3,42 157,00 537.05

Přemístěni výkopku určeného pro zásypy (mimo komunikaci) na mezideponii stavby
řád i-*f věv6<j; 1 vota i ;ss: žaVávň&no/dr&;»m -(&-&;& i j-...........
0,46-0,15)*0,78 0,73
řád Vf T»ĚreD;n;ů5:fB'ŽS: bpev'ňěn&Ybíýfo7arr4m (ĎTS+ÍÍIW.^iř;...........
0,45-0,46-0,15)*(7,4-3,7) 1,44
/ad ví věren; i sasai :í e: •cKáddíkVdf i -jí mws-ir.i j-ď:žď-.......................
0,46-0,15)* 1.31 V24

15.00|25 171201201ROO Uloženi sypaniny na ski -modelace na výšku přes 2m | rn3 3,42

Uloženi výkopku určeného pro zásypy (mimo komunikaci) na mezideponii stavby

51,31
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet1 1064-82
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11 194

P.č. Číslo položky Název položky
řád w raw; ii:oSn:ss: assimSm 'ar ď*í 6m i ro
0,46-0,15)*0,7B
řadirilsRWril^lWKbpgíňéňyfimýfťarWřn.lW^l
0,45-0,46-0,15)*{7,4-3,7)

MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
7š-b:r-

0,73

1,44
rad i-Ť pEidO 19 85-21 Í6 chodník dl 1.31 m (0,9+0 1} (1.85-0 29- 
0,46-0,15}* 1,31 1.24

26 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 10000 m j

Přemístěni přebytečného výkopku na skládku

m3 13,58 257,00 3 489 85

objem výkopku z rýh do 60cm.3.2 3,20

objem výkopku z rýh do 200cm:13,6079 13,61

objem výkopku z hloubeni pod základy:0,192 0,19

objem zásypu (mimo komunikaci -3.4207 -3,42
27 1712012Q1ROO Uloženi sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

Uloženi přebytečného výkopku na skládce

m3 13,58 15,00 203,69

objem výkopku z rýh do 60cm 3,2 3,20

objem výkopku z rýh do 200cm;13,6079 13.61

objem výkopku z hloubeni pod základy 0,192 0,19

objem zásypu (mimo komunikaci) -3,4207 -3,42
28 199Q00002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 13,58 450,00 6110,64

objem výkopku z rýh do 60cm:3,2 3,20

objem výkopku z rýh do 200cm; 13,6079 13,61

objem výkopku z hloubení pod základy:0,192 0,19

objem zásypu (mimo komunikaci) >3,4207 -3.42
29 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,00 215,00 215,00

řad 1-1 PE160(0,9+0,1)*1 1,00
30 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni m3 2,25 688,00 1 546,00

řad 1-1 PE160, kabel (0,9+0,1)*ri,5*1.5 2,25
31 151101101R00 Pažení a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl.do 2 m m2 27,22 14,00 381,02

řad 1-1 PE160,11,07-11,85, zatravněno, dl 0.78m (1,75-0 2)*0,78*2 2,42

řad 1-1 PE160, 11,85-19.25, opevněné koryto, dl.7,4m (1,45-0.2)'7,4*2 18,50

řad 1-1 PE160. 19,85-21.16, chodník, dl.1,31m (1,85-0,06)*1,31*2 4,69

řad 1-1 PE160, 21,16-21,76, asfalt. dl.0,6m (1,8-0,46)*0,6*2 1,61

32 151101111R00 Odstraněni pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 2 m m2 27,22 4,001 108,86

řad 1-1 PE160 11,07-11,85. zatravněno, dt.0,78m (1.75-0.2)*0,78*2 2,42

řad 1-1 PE16Q. 11,85-19,25, opevněné koryto, dl 7,4m(1.45-0.2)*7,4*2 18,50

řad 1-1 PE160,19,85-21,16, chodník, dl.1,31m (1,85-0.06)*1,31*2 4,69

řad 1-1 PE160. 21,16-21,76, asfalt, dl.0,6m (1,8-0,46)*0,6*2 1,61
33 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním štěrkopísku 

frakce 0-16_mm________________________________________ m3 2,39 796,00 1 905 15

řad 1-1 PE160. 11,07-11 85, zatravněno, dl 0,78m (0,9+0 1)*0,46*0,78
řádl-f opevňtf? koryto,.............................................
dl.7,4m (0,9+0.1 )*0.46*(7.4-5,2)

0,36

1,01

fad l-1 PE160. 19,25-18,85, nábř zeď, dl.0 6m O.B'O.S'O.B 0,14

řad 1-1 PE160,19,85-21,16, chodník, dl 1.31m (0,9+0,1)*0,46*1,31 0,60

řad 1-1 PE160. 21,16-21,76, asfalt, dl.0,6m (0 9+0;1)*0,46*0,6 0.28

34 167101101R00 Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3 | m3

Nakládáni výkopku určeného pro zásypy (mimo komunikace) na me
řádi:f43ĚVéa'1VŮ?:íí;S5:'zaVávnšno,'drCl7ám'(Ď:S+Ď;ij*'(T7SĎ:ž: 
0.46-0,15)*0,78
řád ri raw; opevněn? Kóřýfó,:atrP4m (ď:5+d: i roiB-
0,45-0,46-0,15)‘(7,4-3,7)
řád i-i raw;i a;flS2i ;t s; chodňikvan :3i m -$:m: 1 5?<w-í>‘ž§: ‘ *
0,46-0,15)*1.31

3.42

zideponil stav

0,73

1,44

1.24

273,00

by

| 933,85
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Slepý rozpočet

Stavba: 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11 19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
35 162601102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 5000 m

Přemístění výkopku určeného pro zásypy (mimo komunikac

m3

) z mezit

3,42

leponie stavb

157,00 

y na místo urče

537,05

ní
řad 1-1 PE160,11 ;07-11 65; žátřávňěno" drOT78řri (0 9+0, i jf(1.75-07- 
0,46-0,15)*0,78
řád Vf PEm* 11 ;85:f9'25: •opévriSňVftóřýfó:af 7'4m (0‘9íb: 1 jř(V.45- 
0,45-0.46-0.15)*{7,4-3.7)
m Vf PEW 19;85:21 ’f6;’chodňík’ *dr V3ím *(D:9*+tí 1 jf(Y 65:0*29: * * 
0,46-0,15)* 1,31

0 73

1,44

1,24
36 58344197 Stěrkodrtě frakce 0-63 A | t

Pořízení materiálu pro zásypy v komunikaci (nákup a doprava na mis 
7ád Vf VEm'21; Í6:2176; "asfalt: ’dl7(3 $m; (ú ,¥+0:fr(f:8-'(f,4¥-t);45:*' 
0,15)*0,6*1,95

0,85

to)

0,85

552.00 471,46

37 174101101R00 Zásyp jam, rýh šachet se zhutněním I m3
Zásyp rýhy mimo komunikaci bude z výkopku zásyp rýhy v Komunik 
bude výkopek ze zemin částečně nebezpečně namrzavých nebo mír 
komunikací).

fa‘d Vf T*ei«j: f 1:0?:f ras: zaf raí ňěnoVdf 0:?ům *(Ď*9iů: f Jf(r 75'-í>:2-* 
0,46-0,15)*0,78
fa’d Ví PÉ*1 w í1 :as:f 9:2 5: opevněné* RófýfoVdr 76m í W+tfl f**(W 
0,45-0,46-0,15)*(7,4-3,7)

3,86 
aci bude ze š 
ně namrzavýc

0,73

1,44

195,00| 752,45
ěrku (dle geologického průzkumu 
;h. tedy nevhodných do aktivní zóny

řad 1-1 PE160, 19,25-18,85, nábř.zeď, dl 0,6m
fa*d Vf 9*85:21 :fS: chodník*,*df V3fm "(OTtí)' 1 Jf(*1*.85*-Ď:29: * *
0,46-0,15)'1,31
fa*d Vf VÉWd,*2 Vf e:2f 78*'aslárt: *dl*(3ím ((5,^*45:6:45:* * 
0,15)*0,6

1,24

0,44
38 181101102R00 Úprava pláně v hor 1-4, se zhutněním | m2 43,00 12,00| 516,00

obnova vozovky:7,0 7,00

obnova chodníkových ploch 2,0 2,00

nové opevnění koryta 34,0 34,00

Celkem za 1 Zemní práce 162 527,08

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
39 011 03 001 Provizorní zemní hrázka, místní materiál zřízení + odstraněni | m3 | 7,00| 1 280,001 8 960,00

Viz koordinační situace a situace ZOV stavby
40 115001104 Převedení vody potrubím 0 průměru do DN 400 mm m 30,00 652,00 19 560,00
41 011 03 002 Zajištění stávající nábřežní zdi po dobu realizace m 2,00 1 250,00 2 500,00
42 011 03 003 Kopané sondy pro vyhledání stávajícího pohubí v místech 

naooiení kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 11 Přípravně a přidružené práce 36 020,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
43 274313811 Závěrný práh kamenné dlažby prostý beton C 30:37 | m3 3,20 5 450,00 17 440,00

závěrný práb dlažby 0,4*1.0*8,0 3,20
44 279351105R0O Sedněni stěn základových zdi, oboustranné-zřízení | m2

Zabetonováni prostupu v základu nábřežního zdivá

0,72 666,00 479,52

0,6*0,6*2 0,72

45 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran | m2

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu

0,72 292,00 | 210,24

06*0,6*2 0.72
46 279312111R00 Beton základových zdí prostý C 30:37

Zabetonováni prostupu v základu nábřežního zdivá

i m3 0,15 5 450,OOj 817,50

_______________________0,5*0.5*06 | 0,15

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 18 947,26
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
47 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva 0-16 mm | m3 1,59 1 060,00 í 1 680,63

řad 1-1 PE160,11,07-11,85, zatravněno, dl 0,7Bm (0,9+0,U‘0,15'0.78 0,12
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 CsMegii, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet: 1064-82 j
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11_19/l|

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (KČ)
fadl-1 PE160 11:65-19725 opevňěné fcórýfó, 
dl.7,4m (0,9+0,1)"0,15*7,4 1,11

řad 1-1 PE160, 19 25-18.85. nábf.zeď. dl.0.6m 0,8*0.15*0.6 0,07

fadl-1 PE160, 19.85-21,16. chodník dl 1.31m (0.9+0.1 )*0.15*1.31 0,20

řad 1-1 PE160, 21,16-21.76. asfalt, dl O.BmlO.g+O.irO IS'O.e 0.09
48 452353101R00 Bedněni bloků pod potrubí | m2

V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti beto

1069

1U

666,001 7 120,87

koleno DN150, 6ks, 0.99x0.45m:0,99*4*0.45*6 10,69
49 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 2,94 4 250,00| 12 495,00

koleno DN150, 6ks, 0,99x0,45m;0,49*6 2,94

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 21 296,60
Dii: 46 Zpevněné plochy
50 596215020R00 Kladení zámkově dlažby tl. 6 cm do drtě tl 3 cm | m2 j 2,00| 550,00) 1 100,00

S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro lože a výplň spár
Pro pokládku bude použita původní dlažba, tato bude doplněna novými, jako náhrada za porušené dlaždice (cca 20% 
plochy).

obnova chodníkových ploch:2,0 2,00
51 59248055. A Dlažba zámková, typ dle stávající | m2

20% obnovované plochy

0,40 390,00 156,00

Dbnova chodníkových p!och:2,0*0,2 0,40
52 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32 | m2 2,00

OooN

840,00

obnova chodníkových ploch;2,0 2,00
53 594511111RT2 Dlažba z lomového kamene, lože z C 20/25 do 5 cm tloušťky

SQP.om.tf, 3, .vňfttpA dodávky Jwiww.........................................
opevnění koryta 34,0

m2 34,00

34,00
3 660,00 124 440,00

54 451317777RD0 Podklad pod dlažbu z beton,C20/25 tl do 10cm j m2 34,00 365,OO] 12 410,00

opevněni koryta 34,0 34,00
55 451577877R00 Podklad pod dlažbu ze štěikopísku tl. do 10 cm m2 34,00 100,001 3 400,00

opevněni koryta.34,0 34,00

Celkem za 46 Zpevněné plochý 142 346,00
Díl: 5 Komunikace
56 577141112RT3 Beton asfalt. AC011+, tl.5 cm | m2 | 7,00| 880,00| 6160,00

Obnova konstrukce vozovky.
57 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0.3-0 5 kg/m2 | m2 j 7,00| 5,00| 35.00

Obnova konstrukce vozovky.
58 565141111RT3 Podklad zobal kam.ACP 16+, tl . 6 cm

Obnova konstrukce vozovky

m2 7,001 1 056,00| 7 392.00

59 564952111R0O Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl 15 cm | m2 | 7,00| 550,00

Obnova konstrukce vozovky.

3 850,00

60 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/63 | m2 | 7,00| 420,00[ 2 940,00

Obnova konstrukce vozovky.

Celkem za 5 Komunikace 20 377,00
Díl: 737 Tvarovky
61 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150 hrdlové 

Družný spoj. ve vvkoou
Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých s pružm 
náklady na dodávku tvarovek, tyto tvarovky se oceňují ve sr

kus j 1.00

mi spoji ve výkopu V 
eciifikaci

| 873 00

položce nejsou
873,00

zakalkulovány

62 737 03 001 Multitoleranční spojka přímá, jištěná proti posunu DN150 I
PN10. tvD hrdto-hrdlo |

Spojka jištěná proti posunu pro všechny standardní materiály potrub 
úhlovým vychýlením.

S atestem pro pitnou vodu, tvárná litina.

j 1,0o| 11 181,oo) 11181,00

i s velkým rozsahem vnějších průměru potrubí a

63 877312121ROO Přirážka za 1 spo; elektrotvarovky d 160 mm | kus | 12.O0| 336.00| 4 032.00
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J,Ježka Rozpočet: 1064-82 ~j
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11_19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (KČ)
Cena vyjadřuje náklady na jeden spoj Montáž elektrotvarov
položce nejsou zakalkulovány náklady na dodáni elektrotvar

<y se ocení příslušným počtem spojů = napojení V
ovek, elektrotvarovky se oceňují ve specifikaci

elektrokoleno 90°, 2ks:2*2 4,00

elektrokoleno 45", 4ks:4*2 8,00
64 737 03 002 Elektrotvarovka PE100 - koleno 90“ SDR11, d160mm kus 2,00 2 828,00 5 656.00
65 737 03 003 Elektrotvarovka PE100 - koleno 45" SDR11, d160mm kus 4,00 2 828,00 11 312.00

Celkem za 737 Tvarovky 33 054,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
66 871311121ROO Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm 10,70

OOo

1 144.90

fad M PE160:10.7 10,70
67 28613440B Potrubí z polyetylénu PE100 RC 160 x 9.5 mm SDR17. pro 

Pitnou vodu______________ __________ _______ ___________ 10,70 560.00 5 992,00

řad 1-1 PE160:10.7 10,70
66 871371121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm 3,70 280.00 1 036,00

chránička.3,7 3,70
69 28613409 Potrubí z polyetylénu PE100 225x13.4 mm SDR 17 3,70 1 739.00 6 434.30

chránička 3,7 3,70

Celkem za 67 Potrubí z trub z plastických hmot 14 607,20
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
70 089 03 001 Výstražná PVC folie - bitá m 14,00 28,00 392.00
71 089 03 002 Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška 

funkčnosti m 18,00 40,00 720.00
Vytyčovací vodit přpevněn na trubku

72 892271111.15 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 150 10,70 25,00 267,50

řad 1-1 PE160:10,7 10,70
73 892372111.15 Zabezpečeni konců vodovod, potrubí DN 150 úsek 1,00 5 688,00 5 688,00
74 B92273111,15 Desinfekce vodovodního potrubí DN 150 vč.S-tinísobného 

PCQpiaciiu______ _____ __________________________________ m 10,70 78,00 834.60

fadl-1 PE 160.10,7 10,70
75 089 03 003 Manžeta na uzavření konce chráničky DN200/150

Íd225/1601, D+M kus 2,00 1 738,00 3 476,00
76 089 03 004 Distanční objímka pro uložení potrubí v chráničce D+M kus 5.00 425,00 2 125,00
77 899643111R00 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 4,69 666,00 3 123,54

Obetonování chráničky pod korytem

0,7*3,35*2 4,69
78 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C20/25 m3 1,88 4 250,00 7 973,00

Obetonování chráničky pod korytem

0,8*0,7*3,35 1,88
79 089 03 005 Orientační sloupek, vč.zákíadové patky D+M kus 2,00 818,00 1 636,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 26235,64
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
80 919735112R00 Řezáni stávajícího živičného krytu tl 5-10 cm m 8,30 160,00 | 1 328,00

Prořez podkladních stmelených vrstev vozovky
81 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry m 8,30 | 220,00 | 1 826,00

Asfaltová zálivka v místech napojení na stávající vozovku
82 916261111RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opérou včetně 

kostek .drobných 10 cm, Jože. CJ 2/15._______________
L*..

7,00 540,00 3 780,00

obnova přidlažby komunikace 3,5*2 7,00
83 917862111RT7 Osazení stojat obrub bet. s opérou lože z C 12/15 včetně 

obrubníku, rozměr íUe_QúvoíljiJbo__________________________ m 3,50 560,00
] 1 960,00

obnova silničního obrubníku 3.5 3,50

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci | 8 894,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
84 936452111 Výplň potrubí cementopoplkovou suspenzi nebo řídkou 

betonovou směs! C 8/10 do DN125 - 10.00
| 300 00 j 3 000,00
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet- 1064-82
Objekt: SO 03 Vodovodní shybka Vodovodní shybka CZ-CC 22.22.11JI9/I

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Celkem za 93 Dokončovací práce Inženýrských staveb 3 000,00

Díl: 96 Bouráni konstrukcí
B5 969011131R00 Vybouráni vodovod., plynového vedení DN do 125 mm | m 4,00 110,00| 440,00

LTDN125, DN80.4,0 4",od

Celkem za 96 Bourání konstrukcí | 440,00
Díl: 97 Prorážení otvorů
86 971052551R00 Vybouráni otvorů zdi želbet pl. 1 m2 tl 60 cm | m3 | o,15

Vybouráni otvoru v základu nábřežního zdivá

7 990,001 1 198,50

0,5*0,5*0,6 l 0,15

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1198,50
Díl: 99 Staveništni přesun hmot
87 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedeni plastová, otevř výkop t 72,70 822,00 59 756,12

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 59 756,12
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
88 979083117R00 Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m j t | 25,06| 101,00| 2 530,92

Celková vzdálenost na skládku cca Bkm.
89 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 50,12 28,00 1 403,28
90 979093111RO0 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 25,06 11,00 275,64
91 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 25,06 320,00 8 018,75

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 12 228,60
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 1064*82 Opravy dotčených ploch 19/1 JKSO
Ůbjekt SKP
SO 04 Opravy dotčených ploch Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
1064*82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel EKOEKO s.r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 481 600 0 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 481 600

HZS 0
ZRN+HZS 481 600 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN +ost. náklady+HZS 481 600 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 481 600 Kč
DPH 21,0 % 101 136 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 582 736 Kč

Poznámka:
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Stavba: 1064*82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet' 1064-82
Objekt; SO 04 Opravy dotčených ploch Opravy dotčených ploch_19/l

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební dil HŠV PSV Dodávka Montáž —FJ25—
1 Zemni práce 72 566 0 0 0 0
5 Komunikace 310 035 0 0 0 0
91 Doplňujíc! práce na komunikaci 41 290 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 6 196 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 513 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 481 600 ~n 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet4 1064-82
Objekt: SO 04 Opravy dotčených ploch Opravy dotčených ploch_19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemni práce

1 1211O11O0ROO Sejmutí ornice pl do 400 m2, přemístění do 50 m m3 24,60 40,001 984,00

123,0*0,2 24,60
2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 5000 m 

Přemístěni sejmuté ornice na mez:depomi stavby

m3 24,60 n 
fr O
l O O 3 862,20

123,0*0,2 24,60
3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3

Uložení sejmuté omíce na mezideponn stavby

24,60 15,00 369,00

123,0*0,2 24,60
4 113151114R00 Fréz živič.krytu pl do 500 m2, tl 5cm j m2

Odstraněni stávající konstrukce vozovky

433,00 29,001 12 557,00

5 113108306R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl 6 cm

Odstraněni stávající konstrukce vozovky

m2 193,001 55,00 10 615,00

6 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2.kam.drcené tl. 15 cm

Odstraněni stávající konstrukce vozovky

m2 193,00] 52,001 10 036,00

7 113107320R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2.kam.těžené tl 20 cm [ m2 | 193,00

Odstraněni stávající konstrukce vozovky
30,00 5 790,00

8 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 54,00 120,00 6 480,00
9 167101101R00 Nakládán) výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3

Nakládáni sejmuté ornice na mezideponii stavby

m3 24,60 273,00 6 715,80

123,0*0,2 24,60
10 162601102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 1-4 do 5000 m | m3

Přemístěni sejmuté ornice z mezideponie stavby na místo určení

24,60 157,00| 3 862,20

123,0*0,2 24,60
11 181301103R00 Rozprostření ornice rovina, tl 15-20 cm,do 500m2 m2 123,00 55,00 6 765,00
12 180400020RAO Založení trávníku parkového rovina, dodání osiva

Včetně prvního pokoseni, naložení odpadu a odvezení do 2C

m2

km, se

123,00

složením

18,00 2 214,00

13 1811O1102R00 Úprava pláně v hor. 14, se zhutněním | m2 193,00 12.00| 2 316.00

vozovka:193,0 193,00

Celkem za 1 Zemní práce | 72 566,20
Díl: 5 Komunikace

14 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+, tl,5 cm | m2

Obnova konstrukce vozovky.

433,00 345,00 149 385,00

15 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0.5 kg/m2

Obnova konstrukce vozovky.

m2 433,00] ia,00| 7 794,00

16 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+, tl. 6 cm | m2 | 193.00

Obnova konstrukce vozovky.

i 391,00 [ 75 463.00

17 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm | m2

Obnova konstrukce vozovky.

193,00| 242,OO] 46 706.00

18 564861111R00 Podklad ze štérkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm fr 0/63

Obnova konstrukce vozovky.

m2 193,00| 159.001 30687.00

Celkem za 5 Komunikace 310 035,00
Dii: 91 Doplňující práce na komunikaci

19 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl 5 -10 cm

Prořez podkladních stmelených vrstev vozovky

m 115,001 80,001 9 200.00

20 919124121 Asfaltová zálivka styčné spáry

Asfaltová zálivka v místech napojeni na stávající vozovku

m | 115,00] 110.00] 12 650.00

21 917862111RT7 Osazeni stojat obrub.bet. s opérou lože z C 12/15 včetně 
obrubníku, rozměr dle původního m 54,00 360.00 19 440.00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikací 41 290,00
Díl: 99 Staveništni přesun hmot
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Slepý rozpočet

Stavba 1064-82 Csl.legií, úsek J.Lomského - J.Ježka Rozpočet 1064-82
Objekt SO 04 Opravy dotčených ploch Opravy dotčených ploch_19/l

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
22 998225111R00 Přesun hmot pozemní komunikace kryt živičný i 25B.17 24,00 6 196 09

Celkem za 99 Staveništni přesun hmot 6196,09
Díl; D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
23 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m j t J 236,30| 101,00| 2386590

Celková vzdálenost na skládku cca 8km
24 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 472,59 28,00 13 232,58
25 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 236.30 11,00 2 599.26
26 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 236,30 50,00 11 814,80

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 512,53
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