
DOHODA

o předčasném užívání části stavby s názvem 
„Záchytné parkovišti Jírovcova, České Budějovice — III. etapa” 

podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

L

Smluvní strany:

Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
Zastoupeno: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora statutárního města České 
Budějovice, na základě plné moci c. j. KP-PO/393/2015/EPM/119 ze dne 30.9.2015 
IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)

jako investor stavby nebo objednatel stavby a následný správce

K-BUILDING CB,a.s.
sídlo: Hraniční 2094,370 06 České Budějovice
Zastoupeno: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1516
IČ: 26105594
DIČ: CZ 26105594

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 2. 4. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem, je 
zhotovení „Záchytné parkoviště Jirovcova, České Budějovice - OL etapa**,

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání části 
stavby „Záchytné parkoviště Jírovcova, České Budějovice - III. etapa**- (dále jen jako 
„Parkoviště**) Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedené Parkoviště bude předčasně
užíváno od ....... 2019 nejpozději do 30. 9. 2019 nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu
vydaného stavebním úřadem, nebo do pravomocného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 
vydaného stavebním úřadem, podle toho co nastane dříve, a to za násíedovných podmínek:

II.
Následný správce, Správa veřejných statků Magistrátu města České Budějovice k datu uvedení
Parkoviště do předčasného užívání
a) převezme běžnou údržbu a odpovědnost za škody způsobeny zimní údržbou na Parkovišti a 

zabezpečí též její zimní údržbu,
b) pro odstranění pochybností strany prohlašují, že uvedením stavby do předčasného užívaní, 

nezačíná běžet záruční doba za Parkoviště jako část stavby, ale v plném rozsahu platí ujednání 
ustanovení Smlouvy o dílo, tedy záruční doba počíná běžet až dnem převzetí celého díla 
objednatelem,

c) pro určení případných škod na Parkovišti se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu 
Parkoviště, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením Parkoviště do předčasného 
užívání

d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a 
zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.
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Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí 
k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna 
nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného 
užívání stavby.
Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení 
stavby do předčasného užívání a v řízeni o vydání rozhodnuti o předčasném užívání.

Ul.
Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízeni. 
Předčasným užíváním tedy nejsou dotčeny práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ 
v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této 
smlouvy.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 
dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu 
správnímu orgánu, tj. Odboru dopravy a silničního hospodářství magistrátu města v Českých 
Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne: 1 5 -08- 2019 V Českých Budějovicích dne:

t«> Hraniční Z0B4 
470 06 čseké Budějovic©
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