Číslo smlouvy zhotovitele:    SOD19-135 


SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. v platném znění  - občanského zákoníku

_________________________________________________________________________________________​​​_
1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel :


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.




Sídlo i koresp.adresa:

Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

Zapsaný u:


KS v Brně, oddíl C, vložka 41915


Zastoupený:


Jozefem Anovčínem, jednatelem



Osoby oprávněné jednat



· ve věcech technických:

xxxxxxxx
IČ:



26285363
DIČ:



CZ26285363
1.2. Objednatel: 


Lázně Hodonín, s.r.o.

Sídlem:



Měšťanská 3559/140, 695 01 Hodonín

Zastoupený:


Ing. Milanem Sýkorou, jednatelem



Osoby oprávněné jednat



· ve věcech technických:

xxxxxxxx
IČ:



06458467
DIČ:



CZ699001303
1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, zápisů do stavebního deníku, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, reklamacích, zmocněni jednat za: 
· zhotovitele: 
xxxxxx
· objednatele: 
xxxxxx
1.4. Toto zmocnění dle bodu č. 1. 3. trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení smluvních stran budou řešeny formou písemného oznámení a návrhem písemného dodatku ke smlouvě o dílo, účinné jsou tyto změny již od okamžiku, kdy byly druhé straně tyto změny doručeny.
2. Základní údaje o díle

Stavba: 
„Schodiště – Lázně Hodonín“

Místo:
Lázně Hodonín st. par..č. 1732/2
Projektant:
Ing. Veronika Piškulová
3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Schodiště – Lázně Hodonín“ v řešení dle projektové dokumentace a v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smluvené dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu (subdodavatele). 
3.3. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě.
4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:


zahájení prací

 1.9.2019
ukončení prací
               31.10.2019
4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu:

· do 5 dnů po podpisu smlouvy
4.3. Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:

· včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby 

· vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby 
4.4. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

· pozdější řádné předání staveniště či nezajištění stavební připravenosti, zhotoviteli stavby oproti bodu 4.2.

· objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně 

· při přerušení prácí z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
        Ve všech těchto případech se termín plnění posunuje o počet dnů zdržení a úměrně důsledkům z toho vyplývajícím.
5. Věci nutné k provedení díla

5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci

· Staveniště prosto práv třetích osob do 5 dnů po podpisu smlouvy 
6. Cena za dílo

6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele.
6.2. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla. Celková smluvní cena díla je stanovena ve výši :


cena díla                                            
278 090,- Kč bez DPH 
                                                                                          336 489,- Kč s DPH 
6.3. Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle 
ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě přenesení daňové povinnosti musí daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat sdělení, že výši daně (DPH) je povinen doplnit a přiznat jako plátce objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.
7. Platební podmínky
7.1. Fakturace bude provedena po ukončení prací. Splatnost daňového dokladu je 21 dní od přijetí faktury objednatelem. 
7.2. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
7.3. Faktura bude zasílána na adresu objednatele.
8. Způsob provádění díla 
8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a jeho technický dozor.
8.3. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
9. Staveniště

9.1. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby zařízení staveniště (dále také jen „ZS“) a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

10. Spolupůsobení objednatele

10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu vždy však v pracovních dnech v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního volna (sobota) v době od 8:00 do 20:00. Hlučnější práce budou prováděny až v době od 8.00.
10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
11. Odevzdání a převzetí díla

11.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

11.2. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamace

12.1. Postup při reklamaci: Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis, ve kterém bude uvedeno:

· datum prohlídky

· datum zjištění vady


· rozsah vady či poškození díla

· návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

· předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady

· uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty

· podpis zástupců zhotovitele a objednatele 

12.2. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.
13. Odpovědnost za vady

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců, od data řádného předání díla objednateli.

13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

14. Smluvní pokuta

14.1. V případě prodlení s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
15. Jiná ujednání

15.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.
15.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží každý po jednom podepsaném vyhotovení.

15.3. Ve věcech neupravených touto smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně všech dodatků bude Objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet 01-19-135
V Hodoníně, dne ……………………..2019

…………………………………

      
………………………………..


Ing. Milan Sýkora, jednatel

                                                        Jozef Anovčín, jednatel

za objednatele



                  za zhotovitele
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