








SMLOUVA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
se sídlem : Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zástupce jednání ve věcech
a) smluvních : 
b) technických : 
Bankovní spojení : 
IČ : 49458892
DIČ : CZ 49458892
Organizace je vedena v registru zájmových sdružení při KÚ JmK pod číslem 9/93 Pr

(Dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **Moravské zemské muzeum**
se sídlem : Zelný trh 6, 659 37 Brno
státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH
zastoupený : 
zastoupený :  stav
věcný garant : 
bankovní spojení : 
IČ : 00094862
DIČ : CZ00094862

(Dále jen „zhotovitel“)**II. Předmět díla**

- Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) při stavbě:
Odkanalizování místní části města Ivančice – Budkovice
- ZAV bude proveden ve dvou etapách:
 - etapa: formou dohledu při zemních pracích;
 - etapa: vlastním archeologickým výzkumem v případě pozitivního zjištění archeologických objektů.
- Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.

III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu zahájení: **09/2018**.
2. Datum ukončení I. a případně II. etapy bude stanoveno na základě zjištěné archeologické situace dohodou obou smluvních stran a potvrzeno zápisem ve stavebním deníku. Termín ukončení může být prodloužen o dobu, po kterou nemohl být prováděn ZAV z důvodů nezaviněných zhotovitelem, tj. zejména postup zemních prací na stavbě a nepříznivé klimatické podmínky.
3. Závěrečná zpráva o ZAV (dle čl. II., bodu 3) bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénních prací.

IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo:
 - I. etapa: dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena ve výši:

8 857,20- Kč, vč. DPH.

Dle hodinových sazeb

VŠ pracovník	300,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník, asistent/ specialista AV	210,- Kč/1 hod.
pracovník AV	130,- Kč/1 hod.

II. etapa: platba za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, a to:

VŠ pracovník	300,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník, asistent/ specialista AV	210,- Kč/1 hod.
Pracovník AV	130,- Kč/1 hod.

2. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena nepřesáhne 50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV.

3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto etapu (dle. čl. IV, bodu 1) zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů vypracuje objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů. Maximální cena za ZAV nepřesáhne 38 000,- Kč. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše stavby, případně termín, upřesněný odpovědnými zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. V tomto případě by se jednalo o dílčí kalkulace.

5. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:

- a) po ukončení I. etapy ZAV;
- b) po ukončení II. etapy ZAV, případně ve vzájemně upřesněných termínech s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. Nedílnou součástí každé faktury bude kopie příslušné části stavebního deníku, potvrzené odpovědným zástupcem objednatele.

V. Jiná ujednání

1. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací [redacted] a zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele mu poskytne na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací. Zhotovitel se zavazuje konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k narušení časového harmonogramu stavby.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
4. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.
5. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.
6. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla-závěrečné zprávy za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za zhotovení díla.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn.
9. Strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného nebo opakovaného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou.
10. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva občanským zákoníkem. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a zhotovitel.

V Ivančicích dne: 14. 8. 2018

Objednatel:

[redacted]

Jednatel, předseda Provozu Ivančicko

[redacted]

Místopředseda Provozu Ivančicko

V Brně dne 23. 8. 2018

[redacted]

generální ředitel Moravského zemského muzea

 Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
3




4

Číslo smlouvy zhotovitele:
 Číslo smlouvy objednatele: I-S/60/2018

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

při realizaci stavby s názvem:
 „Odkanalizování místní části města Ivančice – Budkovice“
 uzavřené dne 23.08.2018, mezi:


I. Smluvní strany

Objednatel	:	Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
se sídlem	:	Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
zástupce jednání ve věcech	:	
a) smluvních	:	
b) technických	:	
Bankovní spojení	:	
IČ	:	49458892
DIČ	:	CZ 49458892

Organizace je vedena v registru zájmových sdružení při KÚ JmK pod číslem 9/93 Pr

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel	:	Moravské zemské muzeum
se sídlem	:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
zastoupený	:	státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH
zastoupený	:	
věcný garant	:	
bankovní spojení	:	
IČ	:	00094862
DIČ	:	CZ00094862

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. V. odst. 10 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.08.2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

III.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů vypracuje objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů. Maximální cena za ZAV nepřesáhne 70.000,- Kč. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše stavby, případně termín, upřesněný odpovědnými zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. V tomto případě by se jednalo o dílčí kalkulace.

IV.


Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/60/2018 ze dne 23.08.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/60/2018 ze dne 23.08.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.


V Ivančicích, dne: 8.8.2019

V Brně, dne:1.5.-08-2019.....


za Objednatele:



za Zhotovitele:



generální ředitel Moravského zemského muzea



místopředseda Provozu Ivančicko

 Moravské zemské muzeum
659 37 Brno, Zelný trh 6
IČ: 00094862, DIČ: CZ00094862
www.mzm.cz
2

4