

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
(Občanský zákoník)

## I Smluvní strany

**Objednatel: DIAMO, státní podnik**  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
týká se:

**DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod Správa uranových ložisek**  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:  
v realizaci díla a věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### **Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Správa uranových ložisek  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

**Zhotovitel: SG Geotechnika a.s.**  
Sídlo: Geologická 986/4, 152 00 Praha 5  
OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992  
jako právnická osoba  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
Zastoupený: Daniel Kraft, předseda představenstva

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
- v realizaci díla a věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## II Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je v rámci zahlazování hornické činnosti realizace akce „Zajištění stability Dolu Marie – injektážní práce“ na Březových Horách v Příbrami, tzn. zpevnění zásypového materiálu jámy Marie dle zpracované projektové dokumentace „**Zajištění stability Dolu Marie – injektážní práce**“ arch.č. OSLB 01/2018, zadávacího řízení a vítězné cenové nabídky.

## III Doba a způsob plnění

Zahájení prací: dnem oboustranného podpisu smlouvy a po předání staveniště objednatelem v písemné podobě.  
Předpoklad září 2019.

Ukončení prací: nejpozději do 30. 12. 2019 (včetně závěrečné zprávy a doložení laboratorních rozborů (pevnostní zkoušky se provádí po 28 dnech).

Práce budou zahájeny nejdříve 2.9.2019

Předmět plnění bude splněn dokončením díla bez vad a nedodělků a předložením závěrečné zprávy s vyhodnocením prací, kterou obdrží objednatel ve 2 vyhotoveních a na CD nosiči. Dílo je ukončené jeho převzetím objednatelem. O předání a převzetí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol opatřený podpisy oprávněných zástupců.

## IV Cena prací

Cena se sjednává jako smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách (v platném znění) a činí **1 495 600,- Kč** (bez DPH), plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92 e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH-CZ-CPA 42.99.11, je cenou konečnou dle výkazu výměr zpracovaného projektu a nebudou požadovány žádné vícepráce spojené se zakázkou.

Stanovení celkové ceny je v přiložené cenové specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- V případě víceprací vyvolaných objednatelem, jsou smluvní strany povinny tento rozsah sjednat včetně ceny, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Vícepráce budou popsány formou výkazu výměr či položkového rozpočtu zhotovitele a odsouhlaseny stavbyvedoucím objednatelem.
- Zhotovitel se zavazuje při oceňování případných víceprací (méněprací) k používání metody, použité při zpracování nabídky. Zhotovitel se rovněž zavazuje používat při oceňování víceprací, vzniklých v průběhu realizace díla cenových úrovní při zpracování nabídky.

- V případě, že nebudou z objektivních důvodů provedeny některé práce dle výkazu výměr, sníží se sjednaná cena díla o hodnotu neprovedených prací.
- Dohodnutá smluvní cena může být změněna pouze na základě písemné dohody stran.

## V

### Fakturace a placení dodávky

Cena za zakázku bude uhrazena zadavatelem ve dvou etapách, 90% z ceny prací po ukončení sanačních a injektážních prací (viz. cenová nabídka bod č.1-3) a 10% z ceny prací po předložení závěrečné zprávy a doložení laboratorních rozborů a to na základě vystavené faktury-daňového dokladu.

Dnem zdanitelného plnění bude den vzájemně předaného a převzatého díla uvedeného v předávacím protokolu, který bude součástí faktury-daňového dokladu. Splatnost faktury se sjednává 30 dní po doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn – před uplynutím lhůty splatnosti – vrátit bez placení fakturu, jež neobsahuje výše uvedené dohodnuté náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí být vyznačen důvod vrácení.

Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

## VI

### Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny prací podle článku IV této smlouvy. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo, nejvýše však 20%. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, za které odpovídá ve lhůtách smluvených s objednatelem, je povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky, nejvýše však 10 %.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek občanského zákoníku.

## VII

### Záruka

Zhotovitel se zavazuje, že sanační práce provede v souladu s projektovou dokumentací tak, aby byly naplněny cíle projektu a byly splněny požadavky objednatele. Zhodnocení prací bude uvedeno v závěrečné zprávě s výsledky pevnostních zkoušek injektážního materiálu.

## VIII Zvláštní ujednání

1. Postup a objem prací bude průběžně konzultován a upřesňován s objednatelem prostřednictvím oprávněných osob.
2. Práce budou prováděny v souladu se zadáním dle výše citované projektové dokumentace.
3. Zhotovitel si zajistí:
  - vedení stavebního deníku
  - připojení na nezbytné energie zařízení staveniště (tj. přípojka elektrické energie, zdroj technologické vody)
  - zajištění objektů budovy a sousedních objektů proti negativním účinkům zařízení staveniště (vrtné práce, manipulace s cementem apod.)

Objednatel zajistí:

- vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí,
  - vytyčení průzkumných a sanačních vrtů, včetně nastavení směru a sklonu vrtů,
  - následné geodetické zaměření skutečné polohy sanačních vrtů,
  - písemné zajištění vstupů na dotčené pozemky, souhlasy s realizací akce na pozemcích města apod.
4. Práce budou prováděny pod stálým geotechnickým dozorem při dodržení technologického postupu prací zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného objednatelem a v souladu s požadavky a povinnostmi uvedenými v projektu.
  5. Za práce a jejich kvalitu odpovídá pověřený „závodní“ dodavatele prací (budou dodržovány technologické limity při sanaci a zvláštní podmínky, kontrola a vyhodnocení stanovené projektovou dokumentací).
  6. Pozemky využívané při realizaci prací budou po ukončení prací uvedeny do zrekultivovaného stavu. Předání zprostředkuje investor prací.
  7. Zhotovitel odevzdá pracoviště objednateli po ukončení prací prosté všech právních a věcných vad, včetně vypořádání škod způsobených třetím osobám v souvislosti s prováděním prací. Případné vzniklé škody, na které zhotovitel upozornil předem před zahájením prací, nejsou k tíži zhotovitele.
  8. Zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, včetně PVC injekčních trubek.
  9. Zhotovitel doloží množství (m<sup>3</sup>) výplňové a injektážní směsi.
  10. Práce, které zajišťuje investor, nebudou zhotovitelem fakturovány.
  11. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

## IX Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně označeným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
5. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
7. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele.

V Příbrami dne 6.8.2019

V Praze dne 20.8.2019

Objednatel :

Zhotovitel :

Ing. Zbyněk Skála  
vedoucí o.z.

Daniel Kraft  
předseda představenstva