

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Obchodního zákoníku na zhotovení projektové dokumentace stavby
„Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích“

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí č.1
Zastoupený: Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová
 326 00 Plzeň, U Bachmače 29
IČ, DIČ: 13890450, CZ13890450
Bankovní spojení, č. účtu: 
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

- Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby: Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích.
- Vymezení předmětu plnění:
 Zhotovitel v souladu s podmínkami zadávacími dokumentace vypracuje projektovou dokumentaci v českém jazyce a provede související inženýrské činnosti v rozsahu daném
 a) sazebníkem pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v celé výkonové fázi: - zabezpečení vstupních podkladů (VSP),
 - zpracování architektonických studií,
 - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR),
 b) vyhláškami č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a 146/2008 Sb.
- Místem plnění: křižovatka I/22 s ulicemi Příkopy a Ševčíkova vč. přilehlých ploch.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla. Obě smluvní strany se předem dohodnou na úpravě ceny.

III. Cena a způsob placení

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění dohodnutou pevnou částku:

DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	145.400,- Kč
---	--------------

- Je-li zhotovitel plátcem DPH, pak k smluvní ceně bude účtována DPH ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění příslušné ucelené části díla.
- Splátky ceny a konečné vyúčtování budou zaplacený na základě vystaveného daňového dokladu – faktury zhotovitele s náležitostmi obchodních listin podle § 13a obchodního zákoníku a daňového dokladu.
- Objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 14 dnů od prokazatelného předání dokladu objednateli.
- Pokud nebudou mít splátka ceny nebo konečná faktura dohodnuté náležitosti, je objednatel

oprávněn je vrátit doporučeně nebo poslem proti potvrzení do data jejich splatnosti. V takovém případě je zhotovitel povinen vyhotovit novou splátku ceny nebo konečnou fakturu s tím, že tyto doklady mají stejnou lhůtu splatnosti jako doklady předchozí a do uplynutí tohoto nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury.

IV. Způsob plnění prací a vypracování projektu

1. Maximální termíny plnění:

DUR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení + rozpočet	10.06.2013
IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	26.06.2013

2. V rámci ujednané ceny bude každý stupeň projektové dokumentace dodán vždy v 6 vyhotoveních. Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení za cenu 4,- Kč/Λ4. V jednom vyhotovení bude předán každý stupeň projektové dokumentace na CD nosiči se soubory ve formátu „doc“, „xls“ a „dwg“.
3. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
4. Autorský dozor bude probíhat v průběhu realizace stavby a to ode dne protokolárního předání staveniště do úředního uvedení stavby do užívání. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, avšak vždy na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději tři pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru a to písemně nebo e-mailem. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá po dobu šesti let od dokončení a předání díla za to, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti.
2. V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovaná vada projevuje.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamační žádost, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.
4. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít práce na odstranění vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na straně objednatele.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel uděluje objednateli licenci k předmětu díla dle této smlouvy. Tato licence opravňuje objednatele k výkonu práva užít předmět díla ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, zejména dílo kopírovat, rozmnožovat, půjčovat a zveřejňovat, poskytovat třetí osobě i pro dopracování díla (např. další stupně projektové dokumentace), užívat, opravovat a udržovat.
2. Objednatel je oprávněn předmět díla i pozměnit třetí osobou, je-li to účelné pro změnu užívání či odstranění technických či uživatelských nedostatků. Veškeré zásadní úpravy mající vliv na myšlenku či proporce díla bude konsultovat se zhotovitelem; tyto konsultace poskytne zhotovitel objednateli bezplatně. Územní rozsah licence je neomezený (území ČR a ostatní státy). Licence se poskytuje bezúplatně na dobu trvání majetkových a autorských práv k předmětu díla.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho ucelených částí oproti dohodnuté lhůtě, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní pokuty.
2. V případě, že zhotovitel při výkonu autorského dozoru projektanta bude v prodlení s výkonem činnosti ve smluvněm rozsahu a době, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 350,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením splátky ceny nebo konečné faktury, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu Kč 1.000,- za každý den prodlení a za každou vadu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která vznikne na straně objednatele v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která je sankcionována smluvní pokutou.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran. Může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
2. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 60. zasedání dne 29.04.2013.
3. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Horažďovicích, dne 30.4.2013

V Plzni, dne 10.5.2013



Mgr. Karel Zrůbek



Ing. Daniela Škubalová

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku na zhotovení díla (stavby)

Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
341 01 Horažďovice, Mírové náměstí č.1
Zastoupený: Mgr. Karlem Zrůbkem, starostou města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová
326 00 Plzeň, U Bachmače 29
IČ, DIČ: 13890450, CZ13890450
Bankovní spojení, č. účtu: [redacted]

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem k problematickému projednávání dopravního řešení křižovatky a prodloužení ŘSD ČR a MD ČR ve vyjádření k dopravnímu řešení lokality, dohodly se smluvní strany na změně termínů plnění a platebních podmínkách.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší první odstavec a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění dohodnutou pevnou částku:

DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	145.400,- Kč
--	--------------

V případě zdlouhavého projednávání dokončené a objednateli předané projektové dokumentace, může objednatel uhradit dílčí fakturu max. do výše 100.000 Kč bez DPH.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší první odstavec a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění:

DUR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení + rozpočet	30.03.2014
IČ UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	30.06.2014


Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. května 2013.

V Horažďovicích, dne1.7.-12.-2013.....

Za objednatele:



Mgr. Karel Zrůbek



Za zhotovitele:



Ing. Daniela Škubalová

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřený podle § 536 a následujících obchodního zákoníku na zhotovení díla (stavby)

Rekonstrukce ulice Příkopy v Horažďovicích

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
341 01 Horažďovice, Mírové náměstí č.1
Zastoupený: Ing. Michaelem Formanem, starostou města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Daniela Škubalová
326 00 Plzeň, U Bachmače 29
IČ, DIČ: 13890450, CZ13890450
Bankovní spojení, č. účtu: [REDACTED]

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě objednatel uvažované změny v řešení předmětného projektového záměru dohodly se obě smluvní strany na dočasném zastavení projekčních prací.

Obě smluvní strany se dále dohodly, že

- a) s ohledem k výraznému prodloužení zhotovitele v plnění zhotovitel recipročně zpracuje veškeré změny vznesené objednatel a zaktualizuje projektovou dokumentaci zdarma bez požadavku na navýšení ceny,
- b) s ohledem k rozpracovanosti zhotovitele objednatel uhradí zhotoviteli zálohu za dosud provedené práce ve výši 50.000 Kč.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatel a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší první odstavec a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění dohodnutou pevnou částku:

DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s uabytím právní moci	145.400,- Kč
--	--------------

Dnem podpisu tohoto dodatku č. 2 k SOD je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu ve výši 50.000 Kč bez DPH jako zálohu za dosud provedené práce, objednatel fakturu uhradí do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. Tato záloha bude zúčtována v závěrečné faktuře.

2. V čl. III. se doplňuje nový odstavec č. 6 ve znění:

6. Případné úpravy aktuální projektové dokumentace (projekční práce a pořízení včetisků) požadované objednatel nemají vliv na cenu díla.

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší první odstavec a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění:

DUR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení + rozpočet	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatel k zahájení prací vč. požadavku na úpravu řešení
---	--


IC UR: zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci	do 6 měsíců od doručení výzvy objednatele k zahájení prací vč. požadavku na úpravu řešení
---	---

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 10. května 2013 a dodatkem č. 1 ze dne 17. prosince 2013.

20-05-2015

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:



Ing. Michael Forman

Za zhotovitele:



Ing. Daniela Škubalová