

## Nabídka na vytvoření rozhraní pro poskytování dokumentů ze systému Typová dokumentace do Portálu modernizace dráhy

### 1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je, na základě požadavku SŽDC, vytvořit rozhraní pro přenos dokumentů ze systému Typová dokumentace (dále jen TD) do Portálu modernizace dráhy (dále PMD).

Přenos dokumentů a metadat bude realizován webovou službou s několika funkcemi, jejíž každé volání bude logováno. V aplikaci TD bude v kartě dokumentu vytvořena nová položka „PMD“, která bude nabývat těchto stavů:

- Nepřenášet nikdy do PMD
- Přenášet do PMD pouze metadata
- Přenášet do PMD včetně dokumentu
- Ukončit publikaci na PMD

Tato položka bude určovat, které dokumenty bude WS přenášet do PMD a bude se nastavovat v aplikaci TD. Volba „Přenášet do PMD pouze metadata“ bude používána pouze u některých typů dokumentů, tzv. Obchodně-technických dokumentů.

Na straně STD bude vytvářen žurnál změn metadat v denních dávkách.

Webová služba bude typu SOAP/XML, Document-literal.

#### Popis funkcí a parametrů WS:

- **Funkce pro získání seznamu dokumentů a jejich metadat**
  - Jméno a heslo pro přihlášení k WS
  - Určení časového období parametrem datum od – do
  - Funkce vrátí seznam dokumentů, které byly přidány nebo aktualizovány v TD v požadovaném časovém období. Metadata budou také obsahovat identifikátor, který se použije jako parametr při volání služby s funkcí pro získání souboru dokumentu
- **Funkce pro získání souboru dokumentu**
  - Jméno a heslo pro přihlášení k WS
  - Identifikátor dokumentu
  - Funkce vrátí soubor dokumentu

## 2. Nabídková cena

Odhadovaná celková pracnost je ■■■člověkodnů.  
Sazba za jeden člověkodenní je ■■■,- Kč.

**Nabídková cena díla je 172.800,- Kč.**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

## 3. Položkový rozpis pracnosti

Položka	Popis	Pracnost v člověkodnech
1.	Vytvoření serverové části WS	■
2.	Implementace zabezpečení WS	■
3.	Implementace žurnálu změn v TD	■
4.	Implementace položky do formuláře TD pro zadání informace o přenášení do PMD	■
5.	Funkcionalita logování přístupů k WS	■
6.	Vytvoření dokumentace WS	■
7.	Instalační práce	■
	<b>Celkem</b>	<b>■</b>

## 4. Termín realizace

Termín realizace je do 31.12.2019 při objednání do 15.9.2019

Platnost nabídky je do 30.9.2019

Zpracoval ■■■■■  
9.8.2019



FRAM System s.r.o.  
Kosmonautů 8  
77900 Olomouc  
IČO: 25389572

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 375155

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8addac4d-9127-4266-b7d3-bae253a552b4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.08.2019 10:48:00



d29688fe-4912-4682-a573-10b8497e8bad