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S m l o u v a    o    d í l o 
                                                       
 
kterou uzavírají ve smyslu § 2623 a násl. a § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku (dále jen OZ)  
 
REGIO UB, s.r.o 
Masarykovo náměstí 105 
688 01 Uherský Brod 
IČ:    25512960 
DIČ:  CZ 25512960 
 
zastoupená:  
 
Ing. Antonínem Mikulcem, jednatelem společnosti 
 
 
                                                      (dále jen objednatel) 
 
a 
 
REÚSS Energetika a.s. 
Vinohradská 287 
686 05 Uherské Hradiště - Mařatice 
IČ:    27707644 
DIČ: CZ27707644 
 
Zastoupená: 
 
Ing. Silvestrem Maluškem , předsedou představenstva 
Ing. Lukášem Veclem , místopředsedou představenstva 
 
                                                    (dále jen zhotovitel) 
 

I. 
 

Předmět smlouvy 
 
l. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s touto smlouvou a přílohami, na které smlouva odkazuje 
a jsou její součástí, k provedení díla, jehož výsledkem je  
 

Rekonstrukce řídícího systému předávací objektové stanice v BD Větrná 1382, 688 01 
Uherský Brod 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném 
čase a obstará vše co je k provedení díla potřeba (§ 2586, § 2590 OZ).                
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3. Ke zpracovávané  věci, která je předmětem díla, nabývá od počátku vlastnické právo 
objednatel (§ 2599 OZ). 
 
4. Součástí smlouvy jsou: 
 
Nabídkový rozpočet specifikující rozsah díla – tj. výměna rozvaděče, řídící jednotky 
kompatibilní s řídícími jednotkami na sběrnici PS Pod Vinohrady a čidel teploty ve 
stávající předávací stanici, zprovoznění a zaregulování nového systému řízení stanice a 
editace datových bodů a grafických obrazovek na stávajícím dispečinkovém pracovišti 
REGIO UB, s.r.o. (umístěné na kotelně K8).  
Ostatní periferie  -  zejm. havarijní prvky a regulační ventily, které jsou kompatibilní 
s novým řídícím systémem, zůstanou zachovány stávající.  
 
5. Součástí díla jsou:  
 
a) plnění dosud nespecifikovaná, která jsou však k provedení díla nezbytná o kterých by 
zhotovitel s ohledem na charakter díla a vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo 
mohl vědět. Dále pak plnění představující změny v  řešení díla, které si vyhrazuje objednatel, 
vedoucí ke snížení investičních a provozních nákladů, či vedoucí ke zkvalitnění díla,             

 
b) osvědčení potřebná pro uvedení předmětu díla do provozu a užívání, manuály k obsluze a 
dokumentace skutečného provedení předmětu díla, včetně revizní zprávy.  
 

II. 
  

 Cena za dílo a platební podmínky 
 
l. Dohodnutá nejvýše přípustná cena za dílo je cenou smluvní, zahrnující veškeré náklady 
spojené s rozsahem díla a činí: 
 
Cena díla bez DPH                                  87 096,- Kč  
 
Slovy Osmdesát sedm tisíc devadesát šest korun českých 
 
DPH bude účtována v zákonné výši a v sazbě platné v době předání díla a jeho fakturaci. 

 
2. Dohodnou-li se účastníci po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla nebo na změně 
rozsahu díla, ujednají současně jeho důsledky pro výši ceny za dílo (§ 2614 OZ).   
 
3. Placení se sjednává následovně: 
 
Cena díla bude vyfakturována ve výši 100% ceny vč. DPH po předání díla, se splatností do 15 
dnů od doručení faktury zhotovitele. 
 
Faktura bude obsahovat náležitosti, které jsou pro fakturaci vyžadovány a jsou nesporné.  
V případě absence požadovaných údajů bude faktura vrácena k doplnění a teprve po jejím 
opětovném zaslání počíná dohodnutý běh lhůty splatnosti. 
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III. 

 
Termín splnění díla. 

 
K zahájení prací na díle dojde do 10 dnů od uzavření smlouvy.  
 
Nejprve budou dílensky zhotoveny rozvaděče, teprve po jejich oživení a odzkoušení bude 
provedena montáž na místě a přepojení systému řízení. 
 
Při demontáži a montáži nového systému řízení dojde k odstávce stanice maximálně na 2x1 
hodinu z důvodu přepojování čerpadel. 
 
Dílo bude provedeno jeho dokončením a předáním objednateli nejpozději k datu  30.9.2019. 
 
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (§ 2605 OZ).    

 
IV. 

  
Provádění díla 

 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel má právo průběžně 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svoji povinnost, může požadovat, 
aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak ani 
v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy (§ 2593 OZ). 
Společnou kontrolu provádění díla si účastníci sjednávají samostatně. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo se měla konat podle časového rozvrhu, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla ( § 2626 OZ) 
 
2. Nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese zhotovitel až do jeho předání, ledaže ke 
škodě došlo jinak. Provedením díla je povinnost zhotovitele provést dílo splněna (§ 2604 OZ).  
V případě, že k provedení díla je vyžadováno provedení zkoušek, pak se dílo považuje za 
ukončené, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny a dílo prokazuje způsobilost sloužit 
svému účelu (§ 2607 OZ). Účast objednatele na zkouškách je nutná, o jejich provádění musí 
být zhotovitelem v dostatečném předstihu informován. 
 
3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, či její zbývající 
část. O dokončení a předání díla bude sepsán protokol, ve kterém účastníci uvedou svá 
případná stanoviska a skutečnosti týkající díla.     
 
4. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění (§ 2617 
OZ).  Má-li dílo vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nemají vliv na 
výsledky díla, je dáno na vůli objednatele, zda dílo převezme jako dokončené. Vadou se 
rozumí odchylka v kvalitě, či parametrech technologických požadavků, nedodělkem se 
rozumí nedokončená činnost vážící se k dokončení díla. V případě, že dílo objednatel 
převezme jako dokončené, vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o dokončení a 
předání, s určením způsobu a termínu jejich odstranění a s odkazem na výši sankce za 
prodlení s jejich odstraněním.  
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5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně 
a nerozdílně také poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal stavební dokumentaci a kdo 
prováděl dozor nad stavbou a to za podmínek stanovených zákonem( § 2630 OZ.) 
 
6. Účastníci smlouvy jsou povinni se navzájem bez zbytečného odkladu informovat o všech 
skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provedení předmětu díla a termín 
plnění. 
    
7.  Další povinnosti zhotovitele v souvislosti s prováděním díla: 
      a) provádění prací na díle bude zajišťovat tak, aby nebyl rušen stávající provoz     

 v nemovitosti, kde se dílo provádí.  
 
      b) bude dbát o dodržování předpisů BOZP, příslušných ustanovení zákoníku práce  
        týkajících se bezpečnosti práce, zákona o požární ochraně, přičemž se to týká i nařízení   
        požárního dozoru, pokud by to charakter prací na díle vyžadoval,  

 
      c) zavazuje se řídit zásadami danými právními předpisy pro ochranu životního prostředí,   
        nakládání se závadnými látkami a předpisy o nakládání s odpady,  
       
      d) na převzatém pracovišti je povinen udržovat pořádek a čistotu a učinit opatření pro své             
      pracovníky a pracovníky subdodavatelů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při      
      práci. Je povinen zamezit vstup osobám, které nejsou uvedeny v montážním deníku,    
         

e) odpovídá za škodu vzniklou na prováděném díle nebo v souvislosti s ním nebo 
způsobenou na majetku objednatele nedodržením příslušných předpisů svými pracovníky 
nebo pracovníky subdodavatelů,    

  
f) po celou dobu práce na díle, je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník a v 
něm řádně a včas zapisovat veškeré údaje a skutečnosti týkající se prací na díle. Deník 
musí být objednateli  kdykoliv k dispozici.    

 
8.  Další povinnosti objednatele v souvislosti s prováděním díla:  
 

Objednatel je povinen zajistit přístup pracovníků zhotovitele do objektu a do prostoru 
objektové předávací stanice. 

 
V. 
 

Odpovědnost za vady a záruční doba.  
 
l. Má-li dílo vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění (§ 2617 OZ). 
Dílo má vadu neodpovídá-li smlouvě (§ 2615 OZ). Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo 
v době jeho předání. Právo z vad díla je objednatel povinen oznámit bez zbytečného odkladu, 
poté co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla (stavby). 
Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních (§ 2629 
OZ).       
 
2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má objednatel právo na odstranění 
vady anebo na přiměřenou slevu z ceny díla, v případě podstatného porušení smlouvy má 
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objednatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící 
věci nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy 
odstoupit (§ 2106, 2017 OZ).  
 
3. Dojde-li při použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, 
pokud o tom zhotovitel v době uzavření smlouvy věděl nebo vědět musel (§ 2616 OZ). 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo právními vadami a veškerá práva přecházejí na 
objednatele převzetím díla.     
 
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v tomto rozsahu. 
 

- 48 měsíců na dílo  
- na jednotlivé komponenty je poskytována záruka dle záručních podmínek dodavatelů   

 
Záruční doba počíná běžet předáním díla (§ 2619 OZ) 
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění odpovědnosti za vady 
(reklamace) do doby jejího odstranění.   
 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční lhůtě, ale byly způsobeny 
provozovatelem nebo živelní událostí. V případě, že vada vznikla v záruční době a její 
zavinění je z  hlediska odpovědnosti sporné, odstraní vadu zhotovitel. Náklady na její 
odstranění budou řešeny samostatně podle výsledků šetření.    
 

VI. 
 

Utvrzení dluhu - smluvní pokuty (§ 2048 OZ) 
 

Pro případ porušení smluvené povinnosti sjednávají si účastníci smluvní pokuty 
 
l. za nedodržení termínu provedení díla ve sjednané lhůtě, ve výši 0,05 % z celkové hodnoty 
díla, za každý den prodlení,  
2. při prodlení s úhradou faktury ve výši 0,05% denně, z částky na faktuře uvedené, za každý 
den prodlení,   
3. za prodlení při nesplnění povinnosti odstranění vad na díle převzatém s  vadami a 
nedodělky nebránícími jeho způsobilosti sloužit svému účelu nebo za prodlení 
s odstraňováním vad a nedodělků vzniklých v záruční lhůtě, v obou případech ve výši 100,-
Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
4. Objednatel nemá právo na náhradu škody, je-li ujednána smluvní pokuta, k níž se porušení 
povinnosti váže (§ 2050 OZ).   
5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh (nepeněžité plnění) 
smluvní pokutou utvrzený. 
 
Základ pro výpočet pokuty je stanoven vždy bez DPH.  
 
Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů po obdržení jejího vyúčtování. Účastníci sjednávají 
možnost započtení smluvních pokut proti jakýmkoliv pohledávkám druhého účastníka (§ 
1982 a násl. OZ). 
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VII. 
 

Závěrečná ujednání 
 
1. Účastníci se zavazují vzájemně spolupracovat, respektovat jednotlivá ustanovení smlouvy a 
činit veškerá opatření k odstranění nedostatků a závad vzniklých při provádění díla. 
 
2.  Změny smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem ke smlouvě. 
 
3. Žádný z účastníků není oprávněn bez písemného souhlasu druhého, převést svá práva a 
povinnosti na jiného.   
 
4. Účastníci prohlašují, že s obsahem smlouvy, technickou dokumentací a dalšími 
podmínkami souvisejícími s  provedením díla jsou seznámeni a vyslovují svůj souhlas s 
uzavřením smlouvy.  
 
5. V pochybnostech při výkladu smlouvy a ve vztazích, které smlouva neupravuje, se 
odkazují účastníci na příslušná ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a předpisy s 
ním související.   
 
6. Případné spory ze smlouvy se budou řídit českým právním řádem a pro případ, že nedojde 
k dohodě o mimosoudním vyřízení věci, uzavírají účastníci ve smyslu § 2 zák. č.216/1994 
Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodčí 
smlouvu (rozhodčí doložku), dle které všechny majetkové spory vznikající z  této smlouvy a 
v souvislostí s  ní, budou rozhodovány s  konečnou platností u Rozhodčího soudu při 
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, v Praze, podle jeho Řádu, třemi rozhodci, 
přičemž jako místo sudiště si sjednávají účastníci Brno. 
 
7. Zástupce objednatele prohlašuje, že REGIO UB, s.r.o, se sídlem Masarykovo náměstí 105, 
688 01 Uherský Brod není v úpadku, ani ji úpadek nehrozí, že není v likvidaci, ani jí likvidace 
nehrozí a že ani on sám není dlužníkem v úpadku, ani mu úpadek nehrozí (§ 3 zák. 
č.182/2006Sb., insolvenčního zákona a § 93 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích).    
 
8. Zástupce zhotovitele prohlašuje, že REÚSS Energetika, a.s. není v úpadku, ani ji úpadek 
nehrozí, že není v likvidaci, ani jí likvidace nehrozí a že ani on sám není dlužníkem v úpadku, 
ani mu úpadek nehrozí (§ 3 zák. č.182/2006Sb., insolvenčního zákona a § 93 zák. č. 90/2012 
Sb., zákona o obchodních korporacích).     
  
9. Jako účastníci smlouvy ji uzavřely statutární orgány zhotovitele a objednatele. Smlouva je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý obdrží zhotovitel. 
 
V Uherském Brodě dne 5.8.2019                                          V Uherském Hradišti dne 5.8.2019 
 
objednatel :                                                                       zhotovitel : 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpo čet  Měření a regulace JKSO 
Objekt Výměna řídícího systému - VS BD Větrná  1382 SKP 

Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

Měření a regulace Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 16 730

N M dodávky celkem 52 166

ZRN celkem 68 896

HZS 18 200

ZRN+HZS 87 096 Ostatní náklady neuvedené 0

87 096 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21%
DPH 21%
Základ pro DPH 15%
DPH 15%

CENA ZA OBJEKT CELKEM Bez DPH

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Kč

87 096 Kč

- Položky označené "PC" nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS

Ing.Petr Hrabal

ZRN+ost.náklady+HZS

Bude vybrán výběrovým řízením

87 096 Kč



Výměna řídícího systému - VS BD V ětrná  1382
Měření a regulace
Rozpočet

P.č. Druh Označení Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: D22 Dodávka MaR- Periferie

1 Dod 10.00 PC
Snímač teploty venkovní, -50°C -+70°C,LG Ni1000, 
Siemens kus 1 918,00 918,00

2 Dod 10.01,11.02 PC
Snímač teploty příložný, -30°C -+90°C,LG Ni1000, 
Siemens kus 2 843,00 1686,00

3 Dod 11.01 PC
Snímač teploty jímkový, -30°C -+90°C,LG Ni1000, 
jímka G1/2", 100 mm, Siemens kus 1 915,00 915,00

4 Dod 10.03, 11.03 Stávající Regulační ventily - 0-10V, 24 V AC kus 2 Stávající Stávající
5 Dod 15.01 Stávající Snímač tlaku TUV kus 1 Stávající Stávající

6 Dod 15.02 PC
Snímač zaplavení ,48V , kontakt NO ,NC,  
Honeywell kus 1 718,00 718,00

7 Dod 15.03 Stávající Svítidlo pro signalizaci poruchy, 230V AC/40VA kus 1 Stávající Stávající
Celkem za D22 Dodávka MaR - Periferie 4 237,00

Díl: D23 Dodávka MaR-Rozvaděč MaR

8 Dod MaR PC
Rozvaděč plechový nástěnný, šxvxh 
600x800x210mm, IP 54 kus 1 5717,00 5717,00

9 Dod SB1 PC
Vypínač 1f otočný, do panelu, 230V AC/16A, 
červená šipka kus 1 514,00 514,00

10 Dod TR1 PC Bezpečnostní transformátor,230V/24V AC,100VA kus 1 617,00 617,00

11 Dod NZ1 PC Napájecí zdroj spínaný, 230V AC/24V DC, 3,15A kus 1 1981,00 1981,00

12 Dod DA1 PC

Síťová přepěťová ochrana, 230V, 6A,  typ 3 –  
Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím 
VF filtrem pro ochranu řídicích systémů MaR, EZS, 
EPS apod. proti pulznímu přepětí a VF rušení kus 1 2014,00 2014,00

13 Dod DM1 PC

Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana 
pro telekomunikační a signalizační sítě, vazební 
impedance L, 48 V kus 1 2170,00 2170,00

14 Dod DDC PC

SAIA-Burgess - Mikroprocesorová, volně 
programovatelná řídící jednotka,integrovaný 2x 
Ethernet port,1x RS485, Web server, 1x slot pro 
rozšíření komunikace, 1x slot pro rozšíření IO 
modulů, 256 kB RAM, 8MB on board flash, 
napájení 24 V DC, kus 1 19874,00 19874,00
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15 Dod PC
SAIA-Burgess - karta do modulu "A", galv. 
oddělená RS485 kus 1 3874,00 3874,00

16 Dod AP PC
Access point Wifi /Ethernet, 10/100 base, 5x 
eth.port, wifi b/g/n , vč napáj. Adaptéru kus 1 1454,00 1454,00

17 Dod FU 1-8 PC
Pojistková svorka na DIN, výklopná, 230V, max. 
10A kus 8 63,00 504,00

18 Dod QF1 PC Jistič 1 fázový, In=10 A, char. C, Icu=10 kA kus 1 165,00 165,00

19 Dod QF2,4 PC Jistič 1 fázový, In=6 A, char. B, Icu=10 kA kus 1 155,00 155,00

20 Dod QF3 PC
Jistič 1 fázový, In=2 A, char. B, Icu=10 kA , 
plombovatelný kus 1 205,00 205,00

21 Dod QF5-9 PC Jistič 1 fázový, In=6 A, char. C, Icu=10 kA kus 5 158,00 790,00
22 Dod XS1,2 PC Zásuvka soklová na DIN, 230V AC,16A kus 2 171,00 342,00

23 Dod KA1-4 PC
Relé 1PAR vč. patice, ovl. 24 V DC/AC, přepínací 
kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 4 254,00 1016,00

24 Dod KA5-7 PC
Relé 2PAR vč. patice, ovl. 24  V AC, přepínací 
kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 3 184,00 552,00

25 Dod KA8 PC
Relé 4PAR vč. patice, ovl. 24  V AC, přepínací 
kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 1 205,00 205,00

26 Dod KA9-11 PC
Relé 2PAR vč. patice, ovl. 230  V AC, přepínací 
kontakty 230V/6A, LED ukazatel stavu kus 3 196,00 588,00

27 Dod KM1,2 PC Stykač el. instalační na DIN, ovl. 230 V AC, In 16 A kus 2 527,00 1054,00

28 Dod X PC
Svorka řadová na DIN, šroubová, do 2,5 mm2, 16 
A, 400V kus 41 14,00 574,00

29 Dod TL1 PC
Ovl. tlačítko do panelu, modré, 1x spín. díl, Un 230 
V AC, In 6 A kus 1 165,00 165,00

30 Dod SA1-3+ HL1-3 PC

Ovl. hlavice do panelu, zelená, 3 aretované polohy, 
2x spín. díl, Un 230 V AC, In 6 A, prosvětlené, LED 
Green 24 V AC kus 3 312,00 936,00

31 Dod HL4 PC
Kontrolka červená do panelu, 24V AC/DC, LED, 
Červená kus 1 156,00 156,00

32 Dod N PC Můstek pro propojení N potenciálů kus 1 64,00 64,00

33 Dod PE PC Můstek pro propojení PE potenciálů kus 1 64,00 64,00

34 Dod PC
Popisky rozvaděče, papír. fólie + krycí 
transparentní fólie, samolepící kus 9 5,00 45,00

35 Dod CYa1,5 PC Spojovací materiál CYa 1,5mm2 m 105 4,00 420,00
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36 Dod DIN lišta PC
Kovová DIN lišta pro montáž spotřebičů, povrch. 
Úprava Zn, perforovaná m 3 52,00 156,00

37 Dod Plast.žlab PC
Plastový žlab pro mont. kabeláže  do rozvaděče, 
perforovaný, 40x40mm m 4 98,00 392,00

Celkem za D23 Dodávka MaR - Rozvad ěč MaR 46 763,00
Díl: D21 Dodávka elektro

38 Dod PC
kabel komunikační, stíněný fólií,  Cu jádro, JYTY 
2x1 m 20 11,00 220,00

39 Dod PC kabel silový, Cu jádro, CYSY 3Cx1 m 20 18,00 360,00
41 Dod PC Vodič CYa, Zž 6 m 8 18,00 144,00
42 Dod PC Patch kabel, vč. koncovek, UTP cat 5e, 3m ks 1 204,00 204,00

43 Dod PC
Ekvipotenciální svorkovnice ochranného 
pospojování vč. krytu ks 1 238,00 238,00

Celkem za D21 dodávka elektro 1 166,00
Díl: M21 Montáž elektro

44 Mont. PC
Kompletace rozvaděče MaR dle VD, vystavení 
dokladových listin hod. 25 300,00 7500,00

45 Mont. PC
Demontáž stávajícího rozvaděče, odpojení 
kabeláže z rozvaděče, označení původních kabelů hod. 6 350,00 2100,00

46 Mont. PC
Montáž nového rozvaděče, zapojení, ukončení 
vodičů v rozvaděči, zapojení svorek hod. 16 350,00 5600,00

47 Mont. PC Uložení kabelu do stávající kabelové trasy m 40 12,00 480,00
48 Mont. PC Zapojení  měřiče tepla hod. 1 350,00 350,00

49 Mont. PC
Montáž ekvipotenciální svorkovnice a úprava 
zapojení ochranného pospojování hod. 2 350,00 700,00

Celkem za M21 Montáž elektro 16 730,00
Díl: HZS Ostatní

50 Ost. PC
Projektová dokumentace MaR s řídícím systémem 
SAIA hod. 8 350,00 2 800,00

51 Ost. PC

Software pro autonomní chod, vytvoření webového 
projektu lokální vizualizace a editace datových 
bodů hod. 14 350,00 4 900,00

52 Ost. PC Editace grafiky a připojení na dispečinkový PC hod. 10 350,00 3 500,00

53 Ost. PC

Oživení systému, odzkoušení funkce 
zabezpečovacích prvků, zaregulování, oživení 
komunikace hod. 6 350,00 2 100,00

54 Ost. PC
Vystavení protokolů,vypracování revizní zprávy, 
manuálů hod. 6 350,00 2 100,00

55 Ost. PC VRN, doprava hod. 8 350,00 2 800,00

Celkem za HZS Ostatní 18 200,00
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