


## Poptávka - Technická specifikace

**Název akce** Vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje – projektová dokumentace

### **Místo realizace akce :**

Realizace v celém Středočeském kraji

[https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/ROI\\_PO/?extent=-852788.8787%2C-1067293.2342%2C-606997.6671%2C-990355.4644%2C102067](https://gis.kr-stredocesky.cz/JS/ROI_PO/?extent=-852788.8787%2C-1067293.2342%2C-606997.6671%2C-990355.4644%2C102067)



### **Základní popis akce**

Předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro vyznačení odboček na expoziční objekty Středočeského kraje na základě př. 1, konkrétně se jedná o vyznačení ze stávajících cyklostezek a cyklotras za účelem zlepšení orientace cyklistů k příspěvkovým organizacím Středočeského kraje. Součástí zakázky je i projednání zhotovené projektové dokumentace s dotčenými subjekty. Projekt bude zároveň tvořit zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele na realizační fázi.

### **Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- a) Průzkumy  
Zhotovení potřebného průzkumu stávajícího značení pro řádné zhotovení projektové dokumentace.
- b) Návrh trasy k jednotlivým expozičním objektům Středočeského kraje

c) Zhotovení projektové dokumentace

Zhotovení projektové dokumentace pro vyznačení nové cyklotrasy v obou směrech na úsecích od stávajících cyklotras a cyklostezek k expoziční objekty Středočeského kraje na základě př. 1, podle Metodiky značení dálkových tras v ČR (dále také „Metodika“) a případné zajištění přidělení čísla nové cyklotrasy. Projekt bude zahrnovat určení způsobu změny všech stávajících značek – ponechání stávajícího stavu, přelepění čísla, přidání loga, kompletní výměna folie celé značky, výroba a instalace nové značky, přemístění značky atd. a doplnění značek vyznačujících křížení s ostatními cyklistickými trasami.

Projekt značení bude obsahovat:

- odbočky z CT k expozičním objektům s kilometráží, případně znakem podle Metodiky či názvem, znakem dané příspěvkové organizace.
- na nebezpečných místech doplnit upozorňující značku, např: nezpevněno, za mokra nesjížděno
- součástí projektů bude rozkreslení jednotlivých nově vyráběných značek nebo folií k přelepění stávajících značek s kompletním textovým a grafickým obsahem a všemi dalšími údaji nezbytnými pro jejich výrobu a instalaci.

d) Projednání

Před projednáním s dotčenými subjekty zajistí zhotovitel projednání projektu se zástupcem Rady značení Klubu českých turistů pro cykloznačení a případné připomínky zapracuje do projektu. Předmětem je projednání dokumentace vedení nově vyznačených úseků s příslušnými subjekty a provedení změn projektu podle jejich podmínek a požadavků.

e) Stanovení

obstarání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterým příslušný silniční správní úřad stanoví užití a umístění dopravních značek, jimiž budou CT v nových úsecích vyznačeny.

f) Rozpočet

Zhotovení realizačního rozpočtu na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. pro realizaci akce.

g) Objednateli bude předán projekt potvrzený příslušným silničním správním úřadem, dokumentace projednání a Stanovení v originále, realizační dokumentace a rozpočet ve 2 paré v tištěné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD. Fotodokumentace stávajícího stavu bude předána v elektronické podobě na CD/DVD.

h) výkon autorského dozoru při realizaci vyznačení značení.

Pro zhotovení díla může zhotovitel využít referenční mapové podklady a geografická digitální data cyklistických komunikací z datového skladu GIS Středočeského kraje, které mu budou na základě předávacího protokolu a po dohodě s objednavatelem bezplatně poskytnuty na dobu určitou. Využití podkladů bude buď formou zřízení webové mapové služby (WMS)

s umožněným přístupem nebo přímým poskytnutím vybraných souborů katastrálních map na KÚ Středočeského kraje.

**Zdůvodnění záměru akce :**

Realizace značení je nezbytná pro zlepšení orientace cyklistů k příspěvkovým organizacím Středočeského kraje.

Příloha 1. seznam PO – Adresy

Dodavatel: Ing. Miroslav Landa

Tyršova 302, 35301 Velká Hleďsebe, IČ: 70726418 

Cena celkem bez DPH 199.000 Kč

Cena s DPH... 240.790 Kč

Počet kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo do předání projektu a Stanovení  
objednateli: 250 dní

Datum: 21.5.2019

Jméno a příjmení: Miroslav Landa

Podpis:

Razítko:

