

SMLOUVA O PROVEDENÍ DOČASNÉ STAVBY

a

JEJÍM PRONÁJMU

č. smlouvy objednatele: 379/KSÚS/2014

č. smlouvy dodavatele: D4/60/2014

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
osoba jednající jménem zadavatele: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických: Ing. Milan Jeřábek
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 7730-161/0100
(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
Zastoupen: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: Ing. Josef Neuwirth, ředitel divize 4
ve věcech technických: Ing. Pavel Kout, výrobní náměstek divize 4
(dále jen „**dodavatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a dodavatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva o provedení dočasné stavby a jejím pronájmu (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. a § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájeném písemnou výzvou objednatele.
2. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dočasnou stavbu uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále též jen „stavba“) a přenechat ji objednateli za podmínek této smlouvy k dočasnému užívání (dále též jen „nájem“). Pro účely této smlouvy budou stavba a nájem společně dále označovány jen „předmět smlouvy“. Objednatel se zavazuje při provádění předmětu smlouvy řádně spolupůsobit, řádně provedený předmět smlouvy převzít, užívat a dodavateli za něj za podmínek a v termínech touto smlouvou stanovených zaplatit.
3. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:
 - a) stavba - spočívající v kompletním provedení montáže a demontáže mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech (dále též jen „most“), včetně vybudování nájezdových ramp, zpracování a projednání DIO, vypracování VTD a TePř montáže a demontáže; stavba bude provedena dle výrobně technické dokumentace vyhotovené dodavatelem a schválené objednatelem,
 - b) nájem - spočívající v umožnění dočasného užívání mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech, včetně nájezdových ramp; součástí nájmu je rovněž zajištění údržby konstrukce mostu, přičemž pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že údržbou není myšlena údržba ve smyslu vyhl. č. 104/1997 Sb. vydané Ministerstvem dopravy a spojů dne 23. 4. 1997,

kteřou se provádí zákon o pozemních komunikacích (údržbu ve smyslu této vyhlášky je povinen zajišťovat objednatel),

c) úprava vjezdu do dvora domu č.p. 228 – současný vjezd bude vzhledem k předpokládané délce nájezdových ramp nepřístupný, bude zřízen nový vjezd do nemovitosti z boční ulice, vlastník domu s navrženou úpravou vydal souhlas.

Jako zařízení staveniště bude využita plocha stávající uzavřené komunikace II tř. navazující na stávající most, popř. plocha specifikovaná v situačním plánu, který se v případě jeho vyhotovení stane přílohou této smlouvy.

Smluvní strany sjednávají, že dodavatel provede předmět smlouvy s maximálním důrazem na omezení hluchnosti, neboť, most je umístěn v obytné zóně města Velvary.

Součástí předmětu smlouvy je též vyhotovení výrobně technické dokumentace stavby, která bude obsahovat také kompletní dopravní značení k vydání souhlasu s užíváním mostu a zajištění dopravně inženýrských opatření (dále též jen „DIO“).

Parametry mostu:

Rozpětí mostu:	33m
Jízdní pruh:	jeden (cca 4m)
Řízení dopravy:	semaforey
Přídavná lávka pro pěší:	je vyžadována jednostranná s bezbariérovým přístupem
Požadovaný provoz:	Osobní, dopravní obsluha + BUS (min 40t)
Požadované zprovoznění mostního provizoria:	15.10.2014
Předpoklad doby užívání:	24 měsíců

2. Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
 - vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí,
 - provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací,
 - obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - vedení stavebního deníku,
 - dodržování zásad BOZP,
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky, jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - odstranění vad předmětu smlouvy po dobu nájmu.
3. Technická kritéria pro stavbu:
 - dodavatel musí splnit standardy provedení podle ČSN, EN a TP (TKP),
 - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
4. Stavba bude provedena v nejlepší kvalitě, v souladu se zadávacími podmínkami, zejména v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s příslušnými právními předpisy.

5. Součástí stavby jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Součástí díla je rovněž dokumentace skutečného provedení.
6. Pro stavbu budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými certifikáty.
7. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v přímém důsledku provádění stavby budou po demontáži uvedeny dodavatelem do původního stavu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak a v případě zničení budou dodavatelem nahrazeny novými na náklady dodavatele.
8. Stavební práce budou dodavatelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu díla.
9. Objednatel je povinen ohlásit provádění stavby (stavební záměr) u příslušného stavebního úřadu, zajistit vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a předat jej dodavateli nejpozději v den předání staveniště. Vedle rozhodnutí dle předchozí věty tohoto odstavce a vyjma DIO a vyjádření dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy je objednatel povinen zajistit veškerá další platnou legislativou vyžadovaná pravomocná vyjádření, souhlasy, schválení a rozhodnutí správních orgánů jakož i správců případných prováděním předmětu smlouvy dotčených inženýrských sítí a předložit je dodavateli přede dnem podání nabídky, tak aby mohl být předmět smlouvy splněn a dodavatel mohl navrhnout a ocenit veškerá opatření, která bude na jejich základě nezbytné přijmout.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele předložená v rámci poptávkového řízení nazvaného **Instalace mostního provizoria nad mostem ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech.**

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Dodavatel je povinen převzít staveniště od objednatele po podpisu smlouvy o dílo, a to na základě písemné výzvy objednatele v termínu uvedeném níže a zahájit provádění stavby do 5 dnů ode dne předání staveniště. Ke dni předání staveniště je objednatel povinen umožnit dodavateli neomezený přístup na staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení provádění předmětu smlouvy.

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Předmět smlouvy specifikovaný v článku II. odst. 1 smlouvy provede dodavatel v těchto termínech:

Předání staveniště:	do 30.9.2014
Dokončení montáže mostu (včetně předání) a zahájení nájmu:	15.10.2014
Ukončení nájmu a předpokládané zahájení demontáže mostu:	15.10.2016

Dokončení demontáž mostu (včetně předání):

do 15 dní od
ukončení provozu.

2. Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je: most ev. č. 240-022 přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech (dále jen „staveniště“).
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín předání staveniště, dochází bez dalšího k přiměřenému posunu všech termínů uvedených v odst. 1 tohoto článku, a to o dobu objednatelova prodloužení s předáním staveniště, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak.
4. Dodavatel prohlašuje, že termíny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy vycházející z nabídky dodavatele pro poptávkové řízení na dodavatele předmětu této smlouvy a jsou reálně splnitelné za předpokladu dodržení termínu předání staveniště uvedeného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
5. Objednatel není povinen dodavatele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení dodavatele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.
6. Smluvní strany prohlašují, že doba užívání stanovená v čl. II. odst. 1 této smlouvy je dobou předpokládanou, která se může změnit (zkrátit či prodloužit) v průběhu trvání této smlouvy v závislosti na průběhu realizace opravy stávajícího mostního objektu a proto smluvní strany shodně sjednávají, že v případě změny doby užívání mostu uzavřou ohledně této skutečnosti písemný dodatek, ve kterém zejména stanoví nově dobu užívání mostu a snížení či zvýšení ceny předmětu smlouvy v důsledku zkrácení či prodloužení doby nájmu vypočtené dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy.

Článek V. Cena předmětu smlouvy

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, tj. zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením stavby, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii a zisk dodavatele, poplatky a veškeré další náklady dodavatele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady na projekční práce, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zvýšené náklady na práce v zimním období, odstraňování znečištění, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, DIO, osvětlení a zřízení billboardů, desek, zajištění a provádění zkoušek apod.) a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
2. Dodavatel se zavazuje k provedení předmětu smlouvy za následující Celkovou nabídkovou cenu díla:

Cena předmětu smlouvy bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena předmětu smlouvy
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 863 250	1 231 283	7 094 533

(dále jen „**Celková nabídková cena**“).

3. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH, včetně ceny nájmu za 1 den užívání mostu (dále jen „denní nájem“), závazné pro celou dobu plnění předmětu smlouvy, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za případné vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou objednatelem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci předmětu smlouvy dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. V. odst. 2 smlouvy bez DPH. Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení předmětu smlouvy.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
5. Smluvní strany sjednávají, že změna okolností dle ust. § 1764 a násl. občanského zákoníku nebude mít vliv na práva a povinnosti sjednané touto smlouvou. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednatel z důvodu výlučného zavinění dodavatele nebo jeho subdodavatelů v přímé souvislosti s prováděním stavby uhradí.

Článek VI. Platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených dodavatelem jednou měsíčně s DUZP vždy k poslednímu dni v měsíci.,
2. Závěrečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne protokolárního zpětného převzetí staveniště objednatelem po demontáži mostního provizoria, jež je předmětem tohoto smluvního vztahu. Tento den je také DUZP závěrečné faktury.
3. Splatnost daňových dokladů – faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Případné neprovedené práce budou z ceny předmětu smlouvy odečteny, přičemž hodnota „méněprací“ tj. změna rozsahu díla bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v Oceněném soupisu prací (zahrnující veškeré náklady dodavatele).
5. Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací dodavatelem a její odsouhlasení objednatelem, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

6. V celkové nabídkové ceně je zahrnuta cena za nájem mostu vypočtená jako denní nájem po dobu předpokládaného užívání mostu stanovenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě zkrácení užívání mostu (doby nájmu) dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy se cena za nájem mostu sníží o denní nájem za počet dnů, o které bylo užívání mostu zkráceno. V případě prodloužení užívání mostu (doby nájmu) dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy se cena za nájem mostu zvýší o denní nájem za počet dnů, o které bylo užívání mostu prodlouženo.
7. Při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.
8. Pokud by byly v rámci předmětu smlouvy realizovány vícepráce práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou díla překročit 20 % celkové nabídkové ceny, provede se zadání takových změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
10. Objednatel upozorňuje dodavatele, že v případě této zakázky nedojde k uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
11. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Daňové doklady budou opatřeny názvem který byl pro předmět smlouvy použit v rámci poptávkového řízení a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (např. zákon o DPH). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti .

12. Dodavatel se zavazuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH odvede (zaplatí) příslušnému správci daně příslušnou daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k úhradě za cenu díla.
13. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není v souladu se zákonem o DPH považován za nespolehlivého plátce, a že číslo účtu sloužící k úhradě za zdanitelné plnění je zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost.
14. V případě, že dodavatel dodavatel nesplní svou povinnost dle odst. 14 tohoto článku a neodvede příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou příslušnému správci daně, a dodavatel bude považován v souladu se zákonem o DPH za nespolehlivého plátce DPH a číslo účtu sloužící k úhradě úplaty za zdanitelné plnění nebude zveřejněno správcem daně jako účet využívaný pro ekonomickou činnost, vznikne objednateli za podmínek stanovených zákonem o DPH z titulu zákonného ručení na základě výzvy příslušného správce daně povinnost příslušnou DPH či její část v souvislosti s touto smlouvou odvést, a objednatel příslušnou DPH či její část příslušnému správci daně odvede (zaplatí).
15. Dodavatel se v takovém případě zavazuje, neprodleně (nejpozději do 30 pracovních dnů) po obdržení písemného oznámení objednatele, jehož přílohou bude doklad prokazující odvedení příslušné DPH či její části příslušnému správci daně v souvislosti s touto smlouvou, uhradit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy příslušnou DPH či její část, kterou za dodavatele objednatel odvedl příslušnému správci daně.

Článek VII. Práva povinnosti smluvních stran

1. Dodavatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. V případě přerušení prací dochází se bez dalšího přiměřeně prodlužují všechny termíny uvedené v odst. 1 článku IV. této smlouvy, a to o dobu objednatelova prodlení s předáním staveniště, nedohodnou-li se strany jinak. Na povinnosti dodavatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.
2. V průběhu provádění stavby budou konány kontrolní dny stavby, jejichž svolávání je povinností dodavatele po dohodě s objednatelem. Zástupci dodavatele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje dodavatel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se dodavatelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Záznam o konání kontrolních dnů se zaznamená do stavebního deníku. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní. Smluvní strany mají právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel (příp. jeho technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění stavby průběžně. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí stavbu nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrжуje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby dodavatel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním stavby a stavbu prováděl řádným způsobem. V případě, že dodavatel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
6. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla stavby dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je povinen postupovat při provádění předmětu díla stavby s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je dodavatel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není dodavatel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění stavby v každé fázi jejího provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku.

8. Dodavatel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud dodavatel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost dodavatele za vady díla.
9. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části prací vydá objednatel neprodleně, písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
10. Ke kontrole zakrývaných prací předloží dodavatel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k zneprístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží dodavatel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.
11. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle bodu 9. tohoto článku, má dodavatel právo tuto část prací zakrýt. V případě žádosti objednatele je dodavatel povinen tuto část prací odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části stavby, kdy náklady nese dodavatel.
12. Stavba či částí stavby, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny stavby, které dodavatel provede bez písemného souhlasu objednatele se nehradí. Dodavatel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědností za stavbu jako celek ani jeho jednotlivých částí. Dodavatel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
13. Pro posouzení kvality práce dodavatele a kvality stavby, jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při provádění stavby.
14. Mostní list a hlavní mostní prohlídku, obsahující zapracované veškeré změny stavby odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby, odevzdá dodavatel objednateli při předání stavby objednateli do užívání.

Článek VIII. Stavební deník, staveniště

1. Dodavatel je povinen vést ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
2. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
3. Dodavatel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je dodavatel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Dodavatel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.

4. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, je dodavatel povinen průběžně zapisovat do stavebního deníku.
6. Objednatel se zavazuje předat dodavateli staveniště v souladu s článkem IV. odst. 1. této smlouvy, přičemž o předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností dodavatele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí dodavatel. Dodavatel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání stavby objednateli k dočasnému užívání. Dodavatel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a prostranství, případně k rozkopávkám v souladu s Ohlášením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje dodavatel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky nebo elektrickou dopravní signalizaci podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony na své náklady dodavatel. Dodavatel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit dodavateli plnou moc a poskytnout potřebnou součinnost.
8. Dodavatel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení a dále náklady spojené s údržbou informačních cedulí.
9. Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění stavby v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem dodavatele.
10. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště po dobu provádění stavby a zabezpečí, aby osoby dodavatele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se dodavatel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka dodavatele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka dodavatele. Dodavatel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
11. Dodavatel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad dále zejména
 - a) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - b) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

12. Dodavatel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a poddodavatelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
13. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
14. Dodavatel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši dodavatel.

Článek IX. Předání a převzetí stavby

1. Závazek dodavatele provést montáž mostu je splněn provedením řádné a včasné montáže mostu a jeho předáním objednateli do dočasného užívání, o čemž bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. O ukončení dočasného užívání mostu bude před zahájením jeho demontáže rovněž sepsán protokol. Závazek dodavatele provést předmět smlouvy uvedený v čl. II. této smlouvy je splněn řádným provedením demontáže a odvezením mostu, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. Od okamžiku předání mostu objednateli do dočasného užívání a do okamžiku jeho ukončení je objednatel povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené mu jakožto nájemci platnou právní úpravou.
2. Dodavatel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí mostu v místě stavby. Dodavatel zajistí účast u přijímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
3. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu dodavatel nedostává do prodlení s předáním díla. Přijímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí mostu objednatelem.
4. Pokud most nebo její část vykazuje při přijímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo které brání jeho správné funkci, je objednatel oprávněn toto přijímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí mostu, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně přesné specifikace takových vad a nedodělků a stanovení termínů pro jejich odstranění.
5. Pokud most nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání, nebo které nemají vliv na jeho správnou funkčnost, zavazují se smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí mostu, přičemž součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků.
6. Jestliže objednatel odmítne most nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel most nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že most nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí mostu je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

8. Do 5 dnů ode dne dokončení stavby (dokončení demontáže mostu) dodavatel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady dodavatele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
9. Při předání mostu předá dodavatel objednateli veškeré doklady týkající se použitých materiálů a výrobků, zejména revizní zprávy, atesty, protokoly zkušební a revizní zkoušky, které je povinen dle platných norem ČR a nařízení obstarat při provádění stavebních prací.
10. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu či zadávací dokumentaci.

Článek X. Vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastníkem mostu je po celou dobu plnění dle této smlouvy dodavatel.
2. Dodavatel nese po dobu montáže a demontáže mostu nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
 - a) na mostě a všech jeho částech,
 - b) na částech či součástech mostu, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s montáží a demontáží mostu.
3. Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a dodavatel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li dodavatel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele.
4. Dodavatel nese též po dobu montáže a demontáže mostu nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení stavby, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení stavby a nestávají se její součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
5. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením stavby nebo jiným porušením závazku dodavatele.
6. Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem dodavatele.
7. Dodavatel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností dodavatele nebo jeho subdodavatelů, avšak pouze za předpokladu že ve vztahu k takové inženýrské síti či cizímu zařízení od objednatele obdržel příslušný dokument dle čl. II. odst. 9. této smlouvy.

8. Dodavatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání. Dodavatel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu provádění stavby. Dodavatel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Dodavatel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na dodavateli, se z objednatele na dodavatele tímto přenášejí.
9. Dodavatel odpovídá i za škodu na stavbě způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu a s tím související činnosti provádějí.
10. Nebezpečí škody na mostu a jeho veškerých částech na objednatele přechází okamžikem převzetí mostu objednatelům k dočasnému užívání a zpět na dodavatele přechází zahájením demontáže mostu.

Článek XI. Záruka za jakost

1. Dodavatel se zavazuje, že most i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a účelu užití mostu a to po dobu trvání nájmu založeného touto smlouvou až do předání mostu dodavateli k demontáži.
2. Vady předmětu smlouvy vzniklé v průběhu nájmu od dokončení montáže mostu do zahájení demontáže mostu uplatní objednatel u dodavatele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nebo nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), nebo její částí, tak, aby most, nebo jeho části splňovali podmínky dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady nebránící užívání mostu, se kterými byl předmět smlouvy převzat.
3. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je dodavatel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10ti dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat nahrazení novou bezvadnou věcí (plněním), nebo její částí.
4. Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve sjednaných lhůtách, je objednatel oprávněn provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí)

osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání s dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za předmět smlouvy jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Článek XII. Smluvní pokuty

V případě nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo požadovat na straně povinné tyto smluvní pokuty:

1. Objednatel má právo požadovat na dodavateli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodloužení dodavatele s termíny dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
 - b) pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště dodavatelem ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
 - c) pro případ prodloužení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla mostu s vadami a nedodělků, ve výši 1.000,- Kč za každý den prodloužení a každou vadu až do doby jejího odstranění
 - d) pro případ porušení povinnosti dodavatele udržovat pojistnou smlouvu v platnosti ve výši 5.000,- Kč za každý den prodloužení
 - e) v případě porušení povinnosti zhotovitele odvést příslušnou DPH či její část dle článku VI. odst. 11 a 14 této smlouvy výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
2. Dodavatel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu:
 - a) pro případ prodloužení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení
 - b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč.
3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
4. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
5. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům.

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se dodavatelem zahájeno insolvenční řízení. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pravomocný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dle čl. II. odst. 9 této smlouvy. Dodavatel je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit užívá-li objednatel most v rozporu s touto smlouvou.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy dodavatelem:
 - a) prodlení s předáním mostu nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 30 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle článku VII. odst. 4 této smlouvy (nekvalifikace pracovníků);
 - d) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou, jestliže byl dodavatel na toto porušení písemně upozorněn a ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě nezjednal nápravu;
 - e) kdy bude zjištěno, že (i) dodavatel je v úpadku, (ii) vůči dodavateli je vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek dodavatele byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa dodavatele podle zvláštních právních předpisů, (iv) dodavatel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace dodavatele;
 - f) kdy bude dodatečně zjištěno, že dodavatel nesplnil podmínky řízení na zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že dodavatel uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené zadávací dokumentací;
 - g) z důvodů uvedených v této smlouvě.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
4. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Dodavatel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak dodavatel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady dodavatele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za dodavatelem skutečně provedená plnění v ceně dle Oceněného soupisu prací v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností dodavatele, pak je objednatel povinen zaplatit dodavatelůi za dodavatelem skutečně provedené plnění v ceně dle Oceněného soupisu prací ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se ustanovení o smluvních pokutách podle čl. XII. této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

Článek XIV. Další ujednání, dokumentace dodavatele

1. Dodavatel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Dodavatel může pověřit provedením části stavby třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s podmínkami veřejné zakázky. Při provádění stavby subdodavatelem dodavatel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
2. Dodavatel se zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele.
3. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakostí a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
4. Dodavatel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad, které byly dodavateli objednatelem v souladu s touto smlouvou předány. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, které byly dodavateli objednatelem v souladu s touto smlouvou předány, jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
5. Dodavatel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů.
6. Dodavatel provede stavbu řádně a v souladu se smlouvou. Dodavatel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení dodavatele, které bude nutné pro provedení stavby.
7. Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných nemovitostí.

Článek XV. Zástupci stran a komunikace

1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování objednateli:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11

Praha 5
PSC 150 21
Fax: 257 280 611
K rukám: Ing. Milana Jeřábka

Při doručování dodavateli: Metrostav a.s., divize 4
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Fax: 266 018 401
K rukám: Ing. Petra Hejdrycha

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě objednatele: Jméno: Ing. Milan Jeřábek
E-mail: milan.jerabek@ksus.cz
Tel.: 724 342 788

V případě dodavatele: Jméno: Ing. Petr Hejdrych
E-mail: petr.hejdrych@metrostav.cz
Tel.: 724 084 859

2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. XV. je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel prohlašuje, že akceptuje veškerá ujednání této smlouvy, je dostatečně informován o podmínkách realizace a rozsahu předmětu smlouvy a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí.
2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a dodavatel 2 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Oceněný soupis prací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Podpis: _____
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel organizace
Datum: 23-09-2014

Metrostav a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Kočí
Funkce: člen představenstva
Datum: 22.09.2014

Podpis: _____
Jméno: Ing. Ján Dudáš
Funkce: člen představenstva
Datum: 22.09.2014

Příloha č. 1 Soupis prací

P.č.	Položka	M.j.	Mn.	JČ v Kč	CC bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	CC včetně DPH v Kč	Podrobný popis položky
1	Opěry provizorního mostu - zřízení	sbr	2	62 600	125 200	26 292	151 492	bourání ABS, odštěpení, odvoz a uložení na skládku, betonáž
2	Opěry provizorního mostu - odstranění	sbr	2	45 600	91 200	19 152	110 352	vč. odvozu a uložení na skládku, položení ABS
3	Provizorní most 33m - montáž	sbr	1	646 000	646 000	135 660	781 660	vč. dopravy na stavbu
4	Provizorní most 33m - demontáž	sbr	1	439 000	439 000	92 190	531 190	vč. ošetření a dopravy ze stavby
5	Provizorní most 33m - najem	měs	24	63 000	1 512 000	317 520	1 829 520	bude účtován dle skutečné doby pronájmu
6	Nájezdové rampy - zřízení	sbr	2	475 500	951 000	199 710	1 150 710	křídla a závr zdi ze sil.panelů, huměný zásyp, ABS, bet.svodidla
7	Nájezdové rampy - odstranění	sbr	2	254 600	509 200	106 932	616 132	vč. odvozu a uložení na skládku
8	Světelná signalizace - dodávka a montáž	sbr	1	743 000	743 000	156 030	899 030	neprůhledná, napájení z veřejné sítě
9	Světelná signalizace - demontáž	sbr	1	438 000	438 000	91 980	529 980	vč. odpojení z veřejné sítě
10	Lávka pro pěši (š.1,2m) - zřízení	sbr	1	116 000	116 000	24 360	140 360	3x10m
11	Lávka pro pěši (š.1,2m) - odstranění	sbr	1	56 000	56 000	11 760	67 760	vč. odvozu a uložení na skládku
12	Vjezdová brána - zřízení	sbr	1	9 000	9 000	1 890	10 890	ocel.stoučky, dveř.křídla s drát.výplní
13	Vjezdová brána - odstranění	sbr	1	5 000	5 000	1 050	6 050	sloupky a dveř.křídla se opět použijí
14	Dlažba - zřízení	m2	150	823	123 450	25 925	149 375	zámková dlažba vč. ŠP podsypu 30cm
15	Beton - odstranění	m3	20	2 340	46 800	9 828	56 628	vč. odvozu a uložení na skládku
16	Plot - zřízení	m	5	1 580	7 900	1 659	9 559	bet.podezdívka, ocel.stoučky, plot.dílece s drát.výplní
17	Plot - odstranění	m	5	900	4 500	945	5 445	sloupky a dílece se opět použijí
18	VTD, IHPM se záznamem do BMS, mostní list	sbr	1	25 000	25 000	5 250	30 250	
19	DIO	sbr	1	15 000	15 000	3 150	18 150	
	Celkem				5 863 250	1 231 283	7 094 533	